Této zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania vzmysle §3 ods. 3)
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v znen
»zakon o verejnom obstardvani”

ZMLUVA O DIELO ¢. 67 / 2012
uzatvorend podla § 536 zakona ¢. 513/1991 7.2. Obchodny zékonnik v znenf neskoréich predpisov

Objedndvatel :

Nérodny tstav srdcovych a cievnych choréb, a.s.

sidlo: Pod Krasnou hérkou 1, 833 48 Bratislava

Statutarny organ:

Ing. Mongi Msolly, MBA , predseda predstavenstva a generalny riaditel
MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, &len predstavenstva

ICO:35971 126

DIC: 2022105107

Bankove spojenie: VUB, a.s. Bratislava

Cislo uétu : 26330112/0200

Zapis v Obch.registri: Okresny sud Bratislava |., Oddiel: Sa, vlozka ¢. 3774/B

Zhotovitel :
STAVOMONTAZE Prievidza, s.r.o.

sidlo: Kalin¢iakova 5, 971 24 Prievidza

Statutdrny organ:

Ing. Pavel Novota, konatel, generalny riaditel

Ing. Andrej Krchlik, konatel, vyrobno-technicky riaditel
Ing. Peter Medla, konatel, ekonomicko-obchodny riaditel
ICO : 31612 709

DIC : 2020417355

Bankové spojenie : VUB, a.s.

Cislo i€tu : 1350765753/0200

Zapis v Obch.registri : Okresny stid Trenéin, Oddiel: Sro, vlo3ka &islo: 2759/R

Preambula

obstardvania - podprahova zakazka s vyzvou na predlozenie ponuky.

1.1

1.2

1.3
14

Clanok 1
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je uskutoénenie rekonstrukénych prac snazvom »Rekonstrukcia oddelenia

intenzivnej angioldgie” NUSCH, a.s. Bratislava.

Zhotovitel sa zavizuje, e za podmienok stanovenych vtejto zmluve a v rozsahu podla projektovej
dokumentacie pre realizaciu prac ,Rekonstrukcia oddelenia intenzivnej angioldgie” NUSCH, a.s.
Bratislava spracovanej Ing.arch. Evou Ondruskovou v 12/2011 zrealizuje stavebné prace a vyhotovi

dielo.
Zhotovitel sa zavizuje vyhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.
Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi dohodnutd cenu diela.

zakona 25/2006 Z.z.
i neskorsich predpisov (dalej len
).Objednavatel’ na obstaranie zdkazky tejto zmluvy pousil postup verejného



115 Vietky dokumentécie, doklady, dokumenty a ndvody budi vypracované v slovenskom jazyku. Vietky
jednania sa uskutocnia v slovenskom jazyku.

Clanok 2
Cas plnenia

2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
2.1.2 zacatie prac : 30.07.2012
2.1.3 ukonéenie prac : 15.09.2012

2.2 Zmluvné terminy uvedené v bode 2.1 st terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:
2.2.1  vyssej moci (neocakavané prirodné a iné javy),
2.2.2 v pripade zmien a rozsahu podla pokynov objednavatefa,
2.2.3  vydania prikazov a zakazov viddnych alebo miestnych spravnych orgdnov, ak neboli vyvolané
situdciou u zhotovitela.

2.3 Predizené lehoty plnenia sa uréia podla dizky preukdzaného zdrzania.
2.4 Ak zhotovitel megkd s dodanim podfa zmluvného terminu, méze objedndvatel Ziadat nahradu Skody
vzmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, pricom zmluva zostava v platnosti.

Clanok 3
Zmluvna cena

3.1 Zmluvna cena je stanovena v zmysle zidkona NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov.
Povazuje sa za cenu maximalnu platni pocas doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 3.3.
Cena je uvedend v cleneni:

3.1.1 cena bez DPH 59 450,00 eur
3.1.2 20% DPH 11 890,00 eur
3.1.3 cena spolu s DPH 71 340,00 eur

slovom :sedemdesiatjedentisictristostyridsat eur .

3.2 Cena diela je stanovend na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory spoloéne s rekapituldciou ceny je

neoddelitelnou suéastou zmluvy ako priloha & 1 tejto zmluvy vratane vdetkych reZijnych nakladov
zhotovitela. Zhotovitel musi zdokladovat miesto zabezpecenia likvidacie odpadu.

3.3 K zmene ceny moze dojst:
3.3.1 v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,
3.3.2 v pripade rozéirenia alebo zlizenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,
3.3.3 v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze vymer zo strany
zhotovitela, ak sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné,

3.4 Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.
3.5 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu, pokial tieto &innosti neboli

predvidatefné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), moze sa zhotovitel domahat primeraného zvySenia
ceny. Naviac prace moiu byt vykonané wylucéne na zdklade uzavretého dodatku ktejto zmluve.



Objednavatel mdze bez zbytoéného odkladu odstipit od zmluvy, ak zhotovitel pozaduje zvyienie ceny
osumu, ktora presahuje oviac ako 10 % cenu urlent na zdklade rozpotu. Vtomto pripade je
objednavatel povinny nahradit zhotovitelovi ¢ast ceny zodpovedajicu rozsahu iastoéného vykonania diela
podla rozpoctu.

3.6 Postup Upravy ceny pri zizeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podfa zmluvy o dielo bude nasledovny:
3.6.1 kazda zmena vyvolana objedndvatelom oproti ocenenému vykazu vymer (dalej len rozpocet), bude
zapisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v pripade potreby aj inymi Géastnikmi vystavby —
projektant,
3.6.2 v pripade suhlasu tychto Ucastnikov so zmenou, vypracuje zhotovitel dodatok k rozpoctu, ktory bude
obsahovat:
- rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu zrozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,
- rekapitulaciu ceny dodatkov k rozpoétu,
- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
- polozkovite odpocet ceny menej prac,
- sprievodnu spravu,
- dalsie naleZitosti (zapisy, nacrtky, ...) objasfiujlice predmet dodatku k rozpoctu.

Clanok 4
Platobné podmienky a fakturacia

4.1 Objednavatel neposkytne zhotovitelovi ziaden preddavok.
4.2 Fakturacia bude prebiehat nasledovne: - 80 % sa uhradi po odovzdani a prevzati diela
- 20% sa uhradi po odstraneni vietkych nedostatkov.

4.3 Lehota splatnosti faktury bude 15 dni od dorucenia a potvrdenia zo strany objednavatela.

4.4 Nedelitelnou stcastou faktlry bude odstihlaseny sipis vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti,
ako je Specifikovana cena. Zhotovitel musi svoje prace vyuétovat overitelnym spésobom. Faktira musi byt
zostavené prehladne apritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek aoznacenie, ktoré je v stlade
s ocenenym popisom prac podla zmluvy. Stcastou je vykaz vykonanych mnoistiev, pripadne vykresy a iné
doklady, ktoré si potrebné pre preukdzanie druhu arozsahu prace. Zmeny adoplnky zmluvy (nové
a zmenené poloiky) je potrebné vo fakture zvyraznit a uviest oddelene.

4.5 Zhotovitelom predloZena faktura na dhradu musi dalej obsahovat néleZitosti predpisané v zmysle zakona €.
222/2004 Z.z. 0o DPH vzneni neskordich predpisov. Musi obsahovaf &astku DPH. Okrem toho musi
obsahovat:

- nazov diela
- predmet Ghrady
- 1O zhotovitela, nazov zhotovitela
- Cislo ZoD (dodatku k ZoD)
- vecne vykonané sluzby dokladované odsuhlasenymi stipismi
- Ciastku k uhrade spolu
- splatnost faktdry.
Konecna faktdra musi okrem tychto Gidajov obsahovat nalezitosti predpisané v zmysle zdkona &. 222/2004
Z.z. 0 DPH v zneni neskorsich predpisov a vyrazné oznaéenie KONECNA FAKTURA.



4.6 Uznanie koneénej faktdry vyluéuje dodatoéné naroky zhotovitela. Objedndvatel ma pravo zadriat z
koneénej faktury ciastku do vysky 20 % z ceny diela az do doby odstrdnenia zistenych zavad pri odovzdani

a prevzati.

Clanok 5
Dodacie podmienky

5.1 Realizacia:
5.1.1 zhotovitel svojou &innostou nesmie narusit bezpecnost oséb nachadzajucich sa v objekte,
5.1.2 vytycovanie a iné meradské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpecuje zhotovitel
ako sucast doddvky,
5.1.3 zhotovitel je povinny na pracovisku a vjeho okoli udrziavat poriadok a &istotu, je povinny
odstranovat odpady a nedistoty vzniknuté z jeho €innosti, a to na vlastné ndklady,

5.1.4 zhotovitel vykonava ¢innosti spojené s predmetom diela na vlastnl zodpovednost podla zmluvy,
pricom respektuje technické $pecifikacie, pravne atechnické predpisy, vyhlasky platné v SR,
zakon o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci, vyhldsku o bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych a montainych pracach, zakon o zZivotnom prostredi, zakon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit vietkych zamestnancov
pracujucich pri realizacii predmetu zakazky o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci,

5.1.5 zhotovitel nevykonda zmeny ziadnych prac bez suhlasu objednavatela.

5.1.6 materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
vzmysle zakona ¢. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a posudzovani zhody
aozmene adoplneni niektorych zakonov atie materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp.
nebudl zodpovedat zmluve a pozadovanym skuiskam, musi zhotovitel na vlastné naklady odstranit
a nahradit bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté $kody znadsa zhotovitel. Objednavatel méze
stanovit termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrzania
terminu odstranenia chyb zhotovitelom pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiovanie

pokut sa riadi zmluvou,

5.1.7 zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo staiuje realizaciu predmetu zdkazky.

5.2 Odovzdanie:

5.2.1 dielo sa povazuje za dodané, ak je urobené protokoldrne odovzdanie a prevzatie,

5.2.2 prevzatie predmetu diela méze byt odmietnuté pre chyby, a to az do ich odstranenia,

5.2.3 zhotovitel je povinny najneskér 3 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude dodavka

pripravena na odovzdanie,
5.2.4 zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného diela
5.2.5 zhotovitel je povinny pri odovzdavani a preberani odovzdat objednavatelovi:
- projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla

skutoéného stavu vykonanych prac vdvoch vyhotoveniach v diernotladi, vratane
odovzdania projektu skutocného vyhotovenia na digitalnom médiu CD,



- zoznam  strojov, zariadeni, ktoré su sicastfou odovzddvanej dodavky, ich pasporty
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. inom jazyku, ale s overenym prekladom do
slovenského jazyka,

B zapisnice a osved¢enia o vykonanych skdgkach pouZitych materialov,

- zdpisnice o prevereni prac a konétrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individualnom a komplexnom vyskisani zmontovanych zariaden,

- doklady o vykonanych funkénych skdskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

Clanok 6
Zodpovednost za vady a zaruky

6.1 Zhotovitel ruci za to, ie predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, e
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a e nemé vady, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu
alebo schopnost jeho pouzivania k zvy¢ajnym alebo v zmliuve predpokladanym Géelom.

6.2 Ak objedndvatel prevezme vadnt dodavku, méa pravo na dodatoéné bezplatné odstranenie vady.

6.3 Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej dodavky odstranit,
iked neuzndva, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie néaklad a do rozhodnutia
o reklamacii zhotovitel.

6.4 Ak je vada, ktord podstatne ovplyviiuje pouzitelnost doddvky zavinena zhotovitelom, alebo vadou
projektu déjde knavyseniu rozpoctowych nakladov v realizacii, je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi $kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

6.5  Zhotovitel ruéi, fe dielo bude mat vlastnosti v zmysle projektu, po dobu podla $pecifikicie predlozenej
zhotovitelom v prilohe, minimalne viak 2 roky.

6.6  Zhotovitel zdroved zodpoveds za to, 7e sa dodané mnoistvo zhoduje s tidajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 7
Zmluvné sankcie

7.1 Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v bode 2.1 tejto zmluvy je zhotovitel povinny
zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,04 % z ceny predmetu omeékania za kaidy den
omeskania.

7.2 Pri nedodriani terminu zo strany objedndvatela podla bodu 4.3 zaplati objedndvatel zhotovitelovi tirok
z omeskania vo vy3ke v zmysle § 369 ods. 1 Obchodného zakonnika.

7.3 Zmluvné pokuty a troky z omeskania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i
a v akej vyske vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti Skoda, ktort moino vymahat samostatne.

Clanok 8
Riesenie sporov

8.1  Aksavyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy majd prioritu:
8.1.1 zmluva o dielo,
8.1.2 sttazné podklady,

8.1.3 ponuka (vratane navrhu ceny),
8.1.4 technické Specifikacie prac,
8.1.5 vseobecné technické podmienky.



8.2

8.3

8.4
8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

11.1

11.2

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné zavdzné skusobné
postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skigkach, pripadne metdd, moze si
kaida strana dat vykonat materialno-technické preskusanie Ztatnym alebo $tatom uznavanym
skigobnym miestom pre skuisky materidlov. Vysledky tychto skdok s zavazné. Naklady na skusky znasa
strana, ktord spor prehrala.
V pripade sporov, ktoré nebude moiné riedit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo zmluvnych
stran o rozhodnutie sud.
Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat prislusny
sud SR, a to v jazyku slovenskom.
Clanok 9
Ostatné prava a povinnosti

Vietky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. Vietky hodnoty, vymery,
hmotnosti budi oznacované v slovenskom jazyku.

Zhotovitel vplnej miere ru¢i za to, Ze nedojde kzneuZitiu, resp. 7e neposkytne materidly
(dokumentdciu) tykajice sa predmetu zakazky tretim osobam azachova miéanlivost o vietkych
skutoénostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizécii tejto zmluvy.

Zhotovitel nesmie bez predchéadzajliceho sthlasu objednavatela previest zavizky zo zmluvy na tretiu
osobu.

Obidve zmluvné strany sa zaviazuju zachovat miéanlivost o akychkolvek poskytnutych uddajoch
a informaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zékona.

Clanok 10
Odstlpenie od zmluvy

Od zmluvy moino odstipit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva o § 344 anasl. Obchodného
zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skuto¢ne vykonané sluzby.
Odsttipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel méze odstdpit od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel meéka so splnenim zmluvneho
terminu, alebo ¢iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodatoéne stanovena
lehota na plnenie.
Zhotovitel méze odstlpit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemoini vykondvanie prac. Musi vsak vyzvat objednavatela a urc¢it mu dodatocne
primerant lehotu na splnenie zavdzkov vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne wyhldsi, Ze v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.
Stavebné prace a dodavky realizované ku diu odstipenia od zmluvy sa vylétuju podla zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clédnok 11

Zavere&né ustanovenia

Pokial vtejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a inymi vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, ktoré su
pre tcastnikov zavazné.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu otislované podfa poradia.



11.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavdzuju vyjadrit pisomne v lehote do 5 dnj od

dorucenia navrhu dodatku druhej strane.

11.4 Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve vyhotovenia obdrii objednavatel

a dve zhotovitel.

11.5 Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisania zmluvnymi stranami a Géinnost diiom nasledujicim
po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv ( zak.¢. 546/2010 Z.z., ktorym sa doplina zakon ¢.
40/1964 Zb. Obdiansky zakonnik v zneni neskoréich predpisov a ktorym sa menia a doplifaju niektore

zakony. ).

Objednavatel :

.................. | SEET TP W

MUDr. Ivan Vulev, PhD.MPH
¢len predstavenstva

Zhotovitel :

Ing. Andrej Krchlik

konatel spolocnosti

V Bratislave, dna 26.07. 2012

Ing. Mongi Msolly, MBA
predseda predstavenstva a generalny riaditel
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STAVOMONTAZE Prievidza, s.c.

Kalingiakova 5 @
971 24 PRIEVIDZA

peciatka



