Zmluva o dielo

uzatvorend podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik“) a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani”)

1.1. Objednavatel
Sidlo:

Zastupeny:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefdn, e-mail:
E-mail

Osoba opravnena konat vo veciach
technickych

(dalej len ,,objednavatel”)

1.2. Zhotovitel:
Obchodné meno

Sidlo

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Reg. &. zo Zivnostenského registra
Telefdn, e-mail:

Osoba opravnena konat vo veciach
technickych
(dalej len "zhotovitel")

(dalejlen ,Zmluva“)

ZMLUVNE STRANY

Obec Sena

044 58 Sena 200

Ing. Marcela Gallova, starostka obce
324698

2021244995

Ing. Marcela Gallov3, starostka obce

Mgr. Ladislav Matus

Jaseriova 3215/5, 010 07 Zilina
41602471
1072002657

870-9811

Mgr. Ladislav Matus

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
objednavatelom podla zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v platnom zneni tuto Zmluvu o dielo ( dalej len ,,Zmluva“) za nasledovnych podmienok.

Clanok I1.

Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je zdvazok zhotovitela vykonat pre objednavatela stavebné prace s nazvom:
,Vystavba automatického zavlahového systému pre futbalové ihrisko“ (dalej len ,dielo”) podla
dohodnutych podmienok a zavazok objednavatela riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zhotovitelovi
dohodnutu cenu diela, ktord je vysledok prieskumu trhu pre vyber doddvatela a preukazanie

hospodarnosti.



2.2. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podla rozpoé&tu: Futbalové ihrisko 24 postrekovacov predlozeného

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

3.1.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

zhotovitelom v procese verejného obstardvania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené
dielo riadne a véas odovzdat objedndvatelovi v zodpovedajlcej kvalite a v ponuknutej cene.

Predmet Zmluvy bude financovany z nenavratného finanéného prispevku / dotécie od poskytovatela
Vychodoslovensky futbalovy zvaz a z vlastnych zdrojov verejného obstaravatela.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, na vlastné naklady a v
dojednanom case. Pokial zhotovitel poveri vykonanim diela inG osobu, ma zodpovednost akoby dielo
vykonal sam.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznamil Vykazom
vymer.

Zhotovitel ma zaujem, za podmienok $pecifikovanych v Zmluve, zhotovit pre Objednavatela Dielo.
Zhotovitel pred podpisom Zmluvy zvazZil a odborne posudil vSetky rizikd spojené s realizaciou predmetu
Zmluvy, obhliadol si miesto kde ma byt dielo vykonané, zobral do Gvahy rozsah potrebnych materiélov,
prac asluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ( materidly, transport, energie, naklady na zariadenia
a stroje, udriba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov, naklady na zamestnancov
a Specialistov ako aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela, a iné).

Objednédvatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy s Uspe$nym uchadzacom
(zhotovitelom) ak nedoslo k plneniu zo zmluvy a to v pripade, ak na plnenie predmetu zmluvy nebude
poskytnuty nenavratny finanény prostriedok

Clanok 1.

Miesto plnenia
Miestom zhotovenia (vykonania) diela je: Obec Sena

Clanok IV.

Cena diela
Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych strdn v zmysle
zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Dohodnutd cena diela je koneéna
a je moiné ju menit len v pripade zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v sdlade s prislusnymi
pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.
Cena celkom:

Cena bez DPH: 13 983,00,- EUR

Zhotovitel nie je platitelom DPH.

Cena diela je stanovena na zaklade projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje
okrem vykresovej a textovej Casti aj vykaz vymer na ocenenie stavby. Ponukovy rozpocet, ktory tvori
prilohu €.2 tejto Zmluvy predlozil zhotovitel na zaklade podrobného obozndmenia sa s projektom. Cena
diela podla tohto ¢lanku zahfria vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia,
sluzby ako aj dalSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania, respektive pri kolaudacii vratane odvozu, likvidacie a recyklacie odpadu vzniknutého pri
realizacii diela.

Naviac prace a dodavky sa Zhotovitel zavizuje pre Objednavatela vykonat na zdklade pisomného
dodatku ktejto Zmluve podpisanom opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktorého
predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a terminy plnenia naviac. Zhotovitel nie je opravneny
vystavit faktdru iba na zaklade objednavky, resp. odsuhlasenia naviac prac stavbyvedidcim a
Objednavatelom. Pre vznik naroku Zhotovitela na vystavenie faktury je potrebné uzavriet pisomny
dodatok k tejto Zmluve=

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylicenie pochybnosti



sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentacii a/alebo vo
Vykaze vymer. Zistené a identifikované naviac prace, ktoré sa nenachddzaju vo vykresovej casti
projektovej dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer.

Pre ocenovanie prac naviac ako i odpocty nerealizovanych prac a doddvok su zavazné jednotkové ceny
uvedené v cenovej Specifikacii prac a dodavok zhotovitela (Priloha ¢.1). V pripade naviac prac a doddvok
pri ktorych nie je mozné stanovit cenu na zaklade jednotkovych cien podla $pecifikacie ( Priloha ¢.1)
bude cena tychto prac ur¢end dohodou Zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v takom pripade
pouZiju jednotkové ceny uvedené v cenovej Specifikacii prac zhotovitela a platné po dobu realizacie
prac, vypocitané podla predpisov platnych a u¢innych ku dfiu predloZenia ponuky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré prace podla Vykaz vymeru nevykonaju alebo
vykonaju v mensom rozsahu Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objedndvatelovi fakturovat.
Zhotovitel bude akceptovat zniZenie ceny aj v pripade ak sa ¢ast Diela na podnet Objednavatela nebude
realizovat.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat stavebné Dielo bez vad, nedorobkov, vyhotovené riadne
v poZadovanej kvalite ana poZadovanej urovni v ponuknutej cene avsulade s projektovou
dokumentiaciou.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cenova ponuka je kompletnd a bola vypracovand na zaklade dokumentacie —
zhotovitel si prepocital vSetky vymery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje
a zarucCuje, Ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — podrobny rozpocet je Uplny a zavazny a teda
aj v pripade vzniku cinnosti, ktoré Zhotovitel v Case uzatvorenia Zmluvy z akychkolvek dévodov
nepredvidal, nevznikad zhotovitelovi narok pozadovat akékolvek zvySenie Ceny diela. Zhotovitel nema
narok na navysenie ceny z dévodu chybného vypoctu vymery z dokumentacie.

Clanok V.

Cas plnenia
Zhotovitel sa zavédzuje dielo podla ¢l. Il. tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat objednavatelovi v lehote
zhotovenia do 60 dni od prevzatia staveniska.
Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskor do 7 kalendarnych dni odo dnia
pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na prevzatie staveniska", ktord bude Zhotovitelovi
zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany Zapisnicu. Zhotovitel
je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat vykonavat prace ¢o i len na Casti Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol pinit svoju
povinnost, stvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje len o dobu, pocas ktorej budu prace zo
strany objedndavatela prerusené, ¢im nie je dotknutd lehota zhotovenia podla ods. 5.1. Takéto
skutocnosti musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran
najneskor v den, kedy predmetnd okolnost nastala.
Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord ma
vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
Zhotovitel sa zavazuje zahdjit prace do 7 kalendarnych dni od diia prevzatia staveniska.

Clanok VI.

Zoznam zodpovednych osdb
Zoznam os6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor ... (bude doplnené pri podpise zmluvy)

Za zhotovitela: stavbyvedici .,

Clanok ViI.

Podmienky uskutocnenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost za $kodu, stavenisko, zabezpeéenie ochrany staveniska



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.
7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

Zhotovitel najneskér ku diiu prevzatia staveniska, preukaze objedndvatelovi Ze ma uzatvorend zmluvu
o poisteni na krytie rizik zo stavebnych prac. PoZzadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne
vo vyske cenového navrhu zhotovitela, ktory ponukol v procese verejného obstardvania. Poistenie musi
byt platné pocas celej doby realizacie diela.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi suéasne so staveniskom:

- dokumentadciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a dokladovd ¢ast,

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpovedd za Skody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich oséb, ktoré mézZu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich
dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit vsetky skody na vykonavanom diele, ktoré
vzniknu pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom.
Zhotovitel je zodpovedny za vsetky Skody na predmete zmluvy spésobené vlastnym zavinenim alebo
zavinenim jeho subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia
zavazkov pri odstrafiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané
mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.
Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, recyklacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska, ako aj
zabezpecenie pripadnej zmeny v dopravnom znaceni, ak to bude potrebné s ohfadom na bod 7.7., je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky ndklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov.

Umiestnenie a udrZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti s priebehom prac v sulade s predpismi
o pozemnych komunikdciach zabezpecdi a uhradi zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vietky skuto¢nosti rozhodujice
pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zdznamoch zapisovat Udaje o ¢asovom postupe prac,
ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov prac.
Povinnost viest stavebny dennik konci protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela. . Saéasne so
stavebnym dennikom vyhotovi zhotovitel fotodokumentdciu celého priebehu diela.

Zhotovitel poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika.

Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe a musi byt vidy pristupny zastupcom objednévatela,
projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych orgdnov Statnej spravy.

Zapisy do stavebného dennika citatefne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vidy v ten den, kedy boli
prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu
byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné
zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Pokial stavbyveddci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona objednavatel alebo nim povereny zastupca,
pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat svoje stanovisko.

Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa pisomne
vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu ¢asti diela, ktoré budu dal$im postupom prac
zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat naklady s tym
spojené. V pripade, ak sa objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, moze
zhotovitel pokracovat v realizécii diela, avSak az potom ako vykona podrobni fotodokumentdciu
takychto casti diela, ktord zasle bez zbytoéného odkladu objednévatelovi. Ak Ucast na kontrole
objednavatelovi znemozni prekazka, ktori nemohol odstranit, méze bez zbyto¢ného odkladu poZzadovat
vykonanie dodatocnej kontroly. Fotodokumentaciu postupu prac zakryvanych konstrukcii je zhotovitel
povinny vyhotovit aj v pripade Gcasti objednavatela na kontrole.

Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat objednéavatela na
Gcast pri vykonavani skusok vsulade s projektom stavby sSTN. Ak sa objednévatel nedostavi
v stanovenom termine, je zhotovitel opravneny vykonat skisky bez jeho Ucasti. Zhotovitel je povinny
v spolupréci s objednavatelom viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skaskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel povinny zddvodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny materidlov



7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

7.24.

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

nesmu mat vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuthlasené stavbyvedicim
a stavebnym dozorom objednavatela nemaju charakter zmeny zmluvy.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a
ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych os6b
na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrZiavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpedit
vybavenie protokoldrne prevzatych stavenisk bezpe¢nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR €.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznadenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti (drazy,
poZiare, havarie a pod.) voéi prislusnym statnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objedndvatelovi za Uc¢elom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN musi zhotovitel na
vlastné néklady nahradit bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny poufzit pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby na dobu
predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zaruéend pozadovana mechanicka pevnost
a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia
a bezpecnost pri uZivani stavby.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit vSetok odpad, ktory je
vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady. Zhotovitel je povinny udrZiavat vstupné a prijazdové
komunikacie vtakom stave a Cistote, aby nesp6sobil sebe, svojim pracovnikom, objednavatelovi
a tretim fyzickym a pravnickym osobam akukolvek Skodu na zdravi a majetku. V pripade, Ze takudto
$kodu spdsobi, zavazuje sa ju v plnom rozsahu uhradit.

Zhotovitel zabezpeci zhodnocovanie odpadov recyklaciou prevadzkou zariadenia na zhodnocovanie
odpadov podla zdkona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zadkonov a jeho
prilohy €. 1 pre ¢innost R5 — Recyklécia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov.
Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykondvanie prac a priebezine zhotovitela
upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objedndvatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dévodu nie je zhotovitel
v omeskani.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch, potrebnych na zhotovenie diela, znasa
zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Zhotovitel je povinny zUlastriovat sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu
realizacie diela zvoldvat objednavatel. Kontrolné dni budd vykondvané pravidelne raz za 14 dni.
V pripade potreby mimoriadneho kontrolného driia objednavatel minimdlne 3 pracovné dni vopred
pisomne ozndmi zhotovitelovi jeho presny termin, ak potrebu identifikoval objedndvatel. V pripade
potreby indikovanej zhotovitelom, tento vyzve objednavatela na uéast rovnakym spdsobom.
Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecénost technickych
zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrZiavanie vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a STN,
tykajucich sa cinnosti pri vykonavani diela a ochrany Zivotného prostredia. Pokial porusenim tejto
povinnosti zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené
s odstranenim tejto Skody znasa zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykondvat dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym
dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspesSné vykonanie vsetkych skuisok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zdvdaznymi normami a projektovou dokumentdciou ako aj
odstranenie vsetkych pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim preberacieho konania budu zo
strany zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany osobami
opravnenymi konat vo veciach technickych a stavebnym dozorom. Protokol bude obsahovat
najma zdkladné udaje dokonceného diela, supis zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa
takéto vyskytnu), dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych
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pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich od6évodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu
prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zdpisom projektanta a objednavatela
v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznadit v projektovej dokumentacii
skuto¢ného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednédvatelovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumentaciu skutoného vyhotovenia so zakreslenim vsetkych zmien podla
skuto€ného stavu vykonanych prac v dvoch tla¢enych vyhotoveniach a v elektronickej forme,
zoznam strojov, zariadeni, ktoré su sucastou dodavky, ich pasporty a ndvody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. vinom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

- zapisnice o prevereni prac a konsStrukcii v priebehu zakrytych prac vratane fotodokumentacie
priebehu tychto prac,

- zdpisnice o individudlnom a komplexnom vyskisani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,
- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni vratane bleskozvodov.

- certifikaty

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, Ci je zavazok zhotovitela splneny tak, ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzickd kontrola vykonaného diela, jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického zariadenia stavby.
Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material na stavenisku
tak, aby dielo mohlo byt riadne uZivané, pricom stavenisko je povinny vypratat do 10 dni odo dria
odovzdania a prevzatia diela.

Clanok Vil
Subdodavatelia

Kazdy subdodavatel, ktory ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, je

povinny byt rovnako ako Zhotovitel zapisany v registri partnerov verejného sektora.

Kazdy subdodavatel musi spitiat podmienky Géasti tykajuce sa osobného postavenia podla §32 ods.1

pism. e) zdkona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania zmluvy vymenit ktoréhokolvek subdodavatela, a to

za predpokladu, Ze novy subdodavatel spifia podmienky Ucasti tykajuce sa osobného postavenia podfa

§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o kazdom subdodévatelovi

pocas plnenia diela a to bezodkladne, najneskdr v den nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania zmluvy, priom zmenou sa rozumie vymena pévodne

navrhnutého subdoddvatela alebo vstup dalSieho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel

najneskor v den, ktory predchadza dru, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat:

a. PredloZit pisomné ozndmenie Objednavatelovi o zmene subdodavatela a v tomto oznameni uviest
min. nasledovné: %-ny podiel zdkazky, ktory ma v Umysle zadat tretim osobam, navrhovanych
novych subdodavatelov, predmety plnenia.

b. PredloZit zavazné vyhlasenie Zhotovitela, Ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora
v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora

c. PredloZit vyhldsenie , 7e kazdy subdodavatel, ktorého sa zmena tyka spitia podmienky osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

V pripade akychkolvek pochybnosti zo strany Objednavatela vztahujucich sa ku ktorémukolvek
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subdodavatelovi, si Objednavatel mdze overit sam vyziadanim si od Zhotovitela potrebnych dokladov
tykajucich sa preukdzania splnenia podmienok podla zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
u vSetkych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny podla tohto
¢lanku, ma Objednavatel pravo odstupit od zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut subdodavatela, ktory je s nim v obchodnom, sidnom alebo
inom spore.

Clanok IX.

Platobné podmienky

Objednavatel neposkytuje financné preddavky na predmet zmluvy.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Podkladom pre vystavenie faktury je

supis skutocne vykonanych druhov a mnozstiev prac zhotovitela, odsuhlaseny a podpisany technickym

dozorom objednavatela. Supis vykonanych préac je sucastou faktlry, musi byt zostaveny prehladne,

pricom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom

(vykaz/vymer) podla zmluvy. Pripadné zmeny a doplnky zmluvy je potrebné vo fakture zvyraznit a na

poziadanie uviest oddelene.

Zhotovitel bude fakturovat plnenie pri realizécii diela na zaklade odsuhlaseného stpisu vykonanych prac

najviac v troch fakturach.

Zhotovitel vystavi fakturu najneskér do dvoch dni od odsuhlasenia Supisu vykonanych prac a dorudi ju

objednavatelovi. Splatnost vystavenych faktur je 30 dni odo dria doruéenia objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi vykonanymi pracami

a Supisom vykonanych prdc, odsuhlasi predloZzeny Supis vykonanych prac do desiatich dni odo diia jeho

predloZenia zhotovitefom; spravidla tak, Ze Supis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor svojim

podpisom a peciatkou; ak objedndvatel do desiatich dni odo dria predloZenia Supisu vykonanych prac

neoznami zhotovitelovi pripomienky, ma sa za to, Ze s predloZzenym Supisom vykonanych préc suhlasi.

Ak by objednavatel mal k predlozenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budd odstranené

vzajomnou dohodou objednavatela a zhotovitela.

Faktura vystavend zhotoviteflom musi obsahovat vietky nélezitosti dafiového dokladu v sulade s platnou

pravnou Upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych fakturovanych prdac. Faktury vratane

potvrdeného slpisu vykonanych prac budid dorucené objedndvatelovi v 6 (Siestich) originalnych

vyhotoveniach. Za potvrdeny supis stavebnych prdc sa povazuje taky supis, ktorého kazda strana je

potvrdend peciatkou a podpisom kaZdej zlUcastnenej strany. V pripade, Ze darovy doklad nebude

obsahovat tieto naleZitosti, objedndavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto

pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednévatela za¢ne plynut doruéenim

dokladu objednavatelovi.

Objednavatel pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimalne nasledujuce

nalezitosti, a to:

- oznacenie ,faktura“ a jej poradové Cislo,

- identifikaéné Udaje zhotovitela a objednavatela (obchodné meno, adresa sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia),

- Cislo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiry a datum zdanitefného plnenia,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovanu cenu v Eur,

- oznacenie pefiazného Ustavu a ¢islo Gctu IBAN, na ktory sa ma platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. nazvu stavebného diela

Platby za vykonané prace nemaju vplyv na zaruky poskytované zhotovitefom a neplatia ako doklad

o prevzati prac a dodavok.

Clanok X.

Zodpovednost za vady a zaruky
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoveda
technickym normam a predpisom SR, a Ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo zniZovali hodnotu alebo
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schopnost jeho pouZivania k zvyéajnym alebo v zmluve predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

Zarucna doba na stavebné prace je 60 mesiacov odo diia prevzatia diela objedndvatelom, na stroje
a zariadenia plati zaruka danda vyrobcom. Presny termin ukoncenia zarucnej doby zmluvné strany zapisu
do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Udrzby diela objednavatelom. Zaruka
sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem
pripadov ak bude preukazané Ze k poskodeniu doslo, alebo k nemu doslo vo vdac¢som rozsahu, v désledku
nekvalitne vykonaného diela..

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad diela reklamovanych objednavatelom do
7 dni odo dia obdrzania reklamacie, ak neddjde k obojstranne podpisanej dohode o inom termine.
Objednavatel je povinny umozZnit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju zaruéné vady
odstrarnovat.

V pripade, Ze zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a v¢as, je Objednavatel opravneny
zabezpecit odstranenie vady tretou osobou na naklady zhotovitela.

Clanok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve, objednavatel ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny diela za kazdy deri omeskania.

V pripade, Ze je objedndvatel v omeskani s uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na uroky z omeskania
vzmysle & 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov vo vyske 0,5 % za kazdy den
omeskania.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodévatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespiiia podmienky podla § 32
ods. 1 zakona €. 343/2015 o verejnom obstaravani ma objedndvatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela za kazdé porusenie ktorejkolvek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

V pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznikd Objednavatelovi ndrok voci
Zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0, 5 % z Ceny diela bez DPH za kaZdy aj zacaty dern omeskania,
a to aZ do dna Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov.

Zmluvna pokuta je splatna na zaklade vyzvy Objednavatela na Uhradu zmluvnej pokuty a to v lehote 15
kalendarnych dni odo drna dorucenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi: Zaplatenie
zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela nema vplyv na pripadné naroky Objedndvatela na ndhradu Skody
prevysujuce zmluvnu pokutu.

V pripade ze Zhotovitel z dévodu na svojej strane nevybuduje ¢ast stavby, zmluvna pokuta je stanovena
v hodnote nedodanej Casti stavby.

Ak Zhotovitel nevykona riadne a vcas Dielo v sulade so Zmluvou, alebo ak prerusi prace na vykonavani
Diela bez toho, aby mu dal na to Objednavatel pokyn alebo aby dané bolo spésobené okolnostami, ktoré
nie su na strane Zhotovitela, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela uhradenie vsetkych
nakladov a skod, ktoré mu tak preukazatelne vznikli a to v plnej vyske.

Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Dielo
vykonat.

Pravo na nahradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvnu pokuty podla tohto ¢lanku
dotknuté.

Clanok XIl.

Odstupenie od zmluvy
Od zmluvy mozno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zékonnika.
Odstupenie od zmluvy méze byt obmedzené na uréitd ¢ast zmluvnych prac a dodavok.
Objednavatel je opravneny odstupit' od tejto zmluvy Uplne alebo ¢&iastoéne ak napriek prepracovaniu
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alebo napravnym opatreniam zhotovitela su prace alebo ich ¢asti vadné v takom rozsahu, Ze dalSie
plnenie Zmluvy nie je pre objedndvatela prijatelné.

Zhotovitel je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri praci a poZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodavatelov (osobitne
zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. jeho subdodavatela zavazne porusuju pracovnu
disciplinu, zdsady bezpelnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania
s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, méze objednavatel odstupit od zmluvy.
Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

Objednévatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy zo strany
zhotovitela, za o sa povazuju najma tieto skutocCnosti:

- ak zhotovitel pri prevzati miesta realizacie diela nepreukaze objedndavatelovi, Ze ma uzatvorené
poistné zmluvy podla bodu 7.2 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil svoj
umysel nepokracovat v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v tejto
Zmluve, ak sa vyskytnu vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej objednavatelom.

- porusenie ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky
podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona ¢. 343/2015 zakona o verejnom obstaravani.

- ak je zhotovitel' v neodévodnenom meskani s vecnym a ¢asovym harmonogramom realizacie diela
podla pril. €. 2 tejto zmluvy

Objednéavatel je opravneny bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy v pripade, kedy eSte nedoslo

k plneniu zo zmluvy a ak na plnenie predmetu zmluvy nebude poskytnuty NFP.

Objednavatel mdzZe odstlpit od zmluvy aj v pripadoch uvedenych v ust. § 19 zdkona 343/2015 Z.z.

o verejnom obstaravani

Clanok X,

Nahrada $kody, pravne vztahy a désledky neplnenia zmluvy, vy3sia moc
V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neoprdvnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride k
prerudeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavazuje sa druhej strane zaplatit vSetky preukazané naklady,
ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah rozpracovanosti nakladov ako
aj financné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne Statutarnymi zdstupcami oboch zmluvnych
stran. O tejto skuto€nosti musi byt uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v désledku porusenia zavazku druhou
zmluvnou stranou, ato v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika. Jej vyska bude vzajomne
prerokovana.
V pripade vyskytu vys$Sej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy
sankcionované a po dobu trvania vy$sej moci neplynie doba vystavby.
Zhotovitel nie je opravneny postupit pohladavky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. Zdkona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik vzneni neskorsSich predpisov ( dalej len ,Obciansky zakonnik”) bez
predchadzajuceho suhlasu Objednavatela. Pravny ukon, ktorym budu postupené pohladavky
Zhotovitela v rozpore s dohodou s Objednavatefom podla predchadzajucej vety, bude v zmysle § 39
Obcianskeho zakonnika neplatny. Suhlas Objednavatela je zdroven platny len za podmienky, Ze bol na
takyto ukon udeleny predchadzajlci pisomny suhlas Statutarneho zastupcu objedndvatela, ktory musi
byt prilohou udeleného sihlasu Objednavatela.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za ndasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budi mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek $kody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.
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V pripade, Ze budu prace, dodavky a materialy zhotovitela poskodené, odcudzené, Ciasto¢ne alebo Uplne
zni¢ené, zabezpedi zhotovitel ndhradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpecenstvo s cielom zabezpecit zmluvné plnenie. Tato skutocnost nema vplyv na predlzenie
¢asu vykonania diela. Ak dojde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouzit
poistoviiou zaplatend sumu na odstranenie $kéd. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistovria zhotovitela neuhradi pInd vysku Skody, je tento povinny na
vlastné ndaklady odstranit vSetky Skody tak, aby objedndavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odskodnit objedndvatela za vSetky skody a néroky, ktoré vzniknu nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.

Clanok XIV

Osobitné ustanovenia

Dielo je majetkom objednavatela, a to uz pocas vykonavania diela zhotovitelom.
Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase s plnenim predmetu zmluvy ma za nasledok porusenie
predpisov v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia
alebo inych pravnych predpisov a tieto porusenia budd mat za nasledok udelenie pokuty zo strany
organov verejnej alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty vratane prislusenstva.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohladavky vzniknuté na zaklade tejto zmluvy, zhotovitel nepostupi bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela v prospech tretej osoby. V pripade porusenia
tohto zavazku zhotovitel stotoznuje sa s objedndvatelom v tom, Ze takyto Ukon je v rozpore s dobrymi
mravmi s nasledkami jeho absolltnej neplatnosti (§39 Obciansky zakonnik v spojeni s §1 ods. 2 a §261
ods. 6 Obchodného zdkonnika).
Zhotovitel je povinny hlasit akékolvek skody a kradeze uz zabudovanych dodavok a prac bez zbytoéného
odkladu objednavatelovi.
V pripade, Ze budu prace, dodavky a materidly zhotovitela poskodené, odcudzené, Ciastocne alebo uplne
zni¢ené, zabezpecdi zhotovitel nahradné plnenie dodavky, pripadne vykona prace na vlastné naklady,
riziko a nebezpelenstvo s ciefom zabezpedit zmluvné plnenie. Tato skutoénost nema vplyv na predlzenie
¢asu vykonania diela. Ak dojde k plneniu zo strany poistovne zhotovitela je tento opravneny pouZzit
poistoviiou zaplatend sumu na odstranenie $kod. O uvedenej skutocnosti je povinny bezodkladne
informovat objednavatela. Ak poistoviia zhotovitela neuhradi pIna vysku Skody, je tento povinny na
vlastné ndklady odstranit vSetky Skody tak, aby objednavatel neutrpel Ziadnu ujmu. V pripade, Ze
zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto zmluvou,
musi odSkodnit objednavatela za vietky Skody a naroky, ktoré vzniknd nasledkom nedodrzania tychto
podmienok a povinnosti.
Zhotovitel sa zavizuje €innosti stavbyveduceho zabezpeéit osobou stavbyvediceho. Stavbyveduci
musi svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalostami a odbornou praxou zarucovat riadne a v€asné
splnenie povinnosti Dodavatela. Zhotovitel sa zavadzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediuceho
na zaklade odévodneného pisomného oznamenia Objedndavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného
pomeru stavbyveduceho alebo v pripade jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel
za Ucelom preukazania pozadovanych znalosti stavbyveduceho predloZi poverenej osobe Objednavatela
najneskor ku diu prevzatia staveniska v pripade stavbyvediceho nasledujice dokumenty:
> vyhlasenie stavbyvedlceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky,

a to po celt dobu realizacie Diela.
Zmena stavbyveduceho je bez ohladu na iné ustanovenia Zmluvy moina vyluéne na zaklade
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poziadat
Objednévatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pit (5) kalendarnych dni vopred
a dorudit Objednavatelovi doklady preukazujice splnenie podmienky Ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstardvani v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstardvaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyvedutceho je Zhotovitel povinny zabezpetit, aby nahradzujlci stavbyveddci spitial
podmienky Ucasti, ktorych splnenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukdazal v suvislosti s
nahradenym stavbyveducim
Zhotovitel sa zavazuje Ze strpi vykon kontroly/auditu na mieste slvisiaceho s dodanim predmetu
zakazky kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti prislusnej Zmluvy o poskytnuti nenavratnych finanénych
prostriedkov uzavretej verejnym obstardvatelom ako prijimatelom prostriedkov za Gcelom
financovania predmetu zakazky, a to zo strany opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu v zmysle
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prislunych pravnych predpisov SR a EU a poskytnuit tymto orgdnom riadne a véas vietku potrebnu
sucinnost:

Clanok XV.

Spolocné a zaverecné ustanovenia
Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran
touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika v zneni ich zmien a doplnkov.
Vsetky spory, vyplyvajlce z plnenia tejto zmluvy, budd zmluvné strany riesit predovsetkym dohodou
avzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedéjde, bude spor predlozeny k rozhodnutiu
slovenského sudu v zmysle prislusnych ustanoveni Obcianskeho sidneho poriadku.
Tato zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi tri vyhotovenia
a zhotovitel dve vyhotovenia.
Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
v platnom zneni.
Zmluva nadobuda platnost driom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom nasledujicim
po zverejneni v CRZ
Nadobudnutie u¢innosti tejto Zmluvy sa zavazuje Objedndvatel oznamit Zhotovitelovi bez zbytoéného
odkladu, najneskor vsak do dvoch pracovnych dni.
Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozZné robit vyhradne len formou pisomného a ocislovaného dodatku
podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve
viaZzuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy neakceptovat.
V pripade ak nastane situdcia, ktora bude potvrdzovat rozpor medzi vykazom vymer a PD, alebo rozpor
medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi PD a technickymi spravami, alebo
rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD a technickymi spravami a skutoénostou, ktorych sulad potvrdil
objednavatel v Case pripravy ponuk, ktoré ani projektant, ani objednavatel, ani uchadzaci pri vynalozeni
odborne;j starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté
rozpory. Dodatok bude uzatvoreny az po odsuhlaseni jednotlivych poloZiek projektantom diela,
stavebnym dozorom, objednavatefom a zhotovitelom diela.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy budd on a jeho subdodavatelia
zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost majd, a Ze budu pinit vsetky
povinnosti vyplyvajice so zakona ¢. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavdzuju striktne dodrziavat platné pravne predpisy
zakazujuce podplacanie verejnych Cinitelov a sikromnych os6b, protipravne ovplyviiovanie verejnych
Cinitelov, pranie $pinavych penazi azavdzuju sa zaviest avykonavat vsetky nevyhnutné avhodné
postupy a opatrenia veduce k zabraneniu korupcie.
Zhotovitel” vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych os6b konajucich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podla tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepontka ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoloénosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu, kandidatovi na politicki nominaciu, osobe, ktora posobi
v zakonodarnom, spravnom alebo sidnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za Ucelom ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmeriovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za Gcelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ sa zavizuje okamzite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podfa bodu 15.10 a 15.11 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v désledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 15.11 ukazalo ako nepravdivé a byt plne suéinny pri
dokladnom vysetreni podozrenia.
Akékolvek preukdzané korupcné spravanie Zhotovitela alebo porusenie povinnosti podla bodu 15.10
a 15.11 tejto Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito a zrozumitelne,
nie v tiesni ani za jednostranne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho ju vlastnoruéne podpisuju.



15.15. Sucastou tejto Zmluvy je
- priloha ¢.1 Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

- priloha ¢. 2 Zoznam subdoddvatelov ( ak je uplatnitelné)

V Seni, dfa ...cccceevveeeenns V Seni, dAa ..............

Za objednavatela Za zhotovitela
Meno, priezvisko a podpis Statutdrneho zdstupcu/
oprdvnenej osoby za uchddzaca a otlacok peciatky



Priloha3 Zo D
ZOZNAM SUBDODAVATELOV

tymto vyhlasujem, Ze v rdmci stavebného diela realizovaného podla Zmluvy o dielo

a) nebudem vyuZivat subdodavky a celé plnenie zabezpedim sam (tym nie je vyliéena neskorsia
moZnost zmeny, av$ak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatelov poéas plnenia zmluvy)

alebo
b) budem vyuZivat subdodéavky a na tento uéel uvadzam:
Podiel zakazky, ktory mame v Umysle zadat tretim osobam (subdodavatefom): Celkom ................. %

e e, € bez DPH
Navrhovani subdoddvatelia, predmet a podiel subdodavok

. Kontaktna osoba % podiel
I€o 20
Nazov subdodavatela ) Subdodavatela Predmet zakazky
Sidlo subdodavatela subdodav subdodavky
atela (meno a priezvisko, adresa vV EUR
pobytu, détum narodenia) bez DPH

Meno, priezvisko a podpis Statutdrneho zastupcu/

opravnenej osoby za uchadzaca a otlac¢ok peciatky



