

Zmluva o dielo

č. 522/2025/ORA na realizáciu diela:

„Most ponad Hron, pri železničnej stanici Banská Bystrica - mesto“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Sídlo :

Zastúpený :

Osoby oprávnené na rokovanie
vo veciach zmluvných :

vo veciach technických :

vo veciach projektových:

Bankové spojenie :

BIC :

IBAN :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

Mesto Banská Bystrica

Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Ján Nosko, primátor mesta

Ing. Viera Fircová

e-mail: viera.fircova@banskabystrica.sk

tel.: 048/ 4330 341

Ing. Pavol Oravec

e-mail: pavol.oravec@banskabystrica.sk

tel.: 048/ 4330 470

Ing. Katarína Rišianová

e-mail: katarina.risianova@banskabystrica.sk

tel.: 048/ 4330 552

Československá obchodná banka, a. s., pobočka Banská Bystrica

CEKOSKBX

SK98 7500 0000 0040 2482 5005

00 313 271

2020451587

SK2020451587

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ :

Sídlo :

Zápis v OR :

Zastúpený :

Osoby oprávnené na rokovanie :

vo veciach zmluvných :

vo veciach technických :

Stavbyvedúci :

tel. kontakt :

Bankové spojenie :

BIC :

IBAN :

IČO :

DIČ :

IČ DPH :

SMS a.s.

Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica

Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka č.: 692/S

Ing. Róbert Šinály - predseda predstavenstva

Ing. Eva Fízel'ová - podpredseda predstavenstva

Ing. Daniel Hanko - člen predstavenstva

Ing. Eva Fízel'ová

Ing. Eva Fízel'ová

Ing. Maroš Macháček

Ing. Maroš Macháček

35 727 951

2020268173

SK2020268173

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve aj ako „zmluvná strana“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predmetná Zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie zákazky: „**Most ponad Hron, pri železničnej stanici Banská Bystrica - mesto**“.

1. PREDMET A ROZSAH PLNENIA

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo, v dohodnutom čase a rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve vykonať dielo, ktoré spočíva v realizácii diela „**Most ponad Hron, pri železničnej stanici Banská Bystrica - mesto**“ a dodaní porealizačnej dokumentácie stavby (ďalej len „dielo“) a záväzok Objednávateľa riadne vykonať dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo.
- 1.2 Dielo bude členené na nasledovné časti:
SO 201 – Most ponad Hron, pri železničnej stanici Banská Bystrica – mesto
SO 401 – Verejné osvetlenie
 - 1.2.1 Zhotoviteľ pred realizáciou stavebného objektu 201 Most ponad Hron, pri železničnej stanici Banská Bystrica - mesto zabezpečí vypracovanie Povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby (ďalej len PPZP), jeho odsúhlasenie správcom vodného toku Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hrona, odštepny závod Banská Bystrica a schválenie na príslušnom orgáne ochrany pred povodňami, v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 písm. e) Zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, ktorý bude obsahovať náležitosti v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania. Vypracovaný a schválený PPZP Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v tlačenej podobe v dvoch výtlačkoch.
 - 1.2.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať výrobnotechnickú dokumentáciu (ďalej len VTD), ktorá bude tvoriť podklad pre výrobu minimálne týchto jednotlivých konštrukčných dielov potrebných na zhotovenie Diela:
Oceľová nosná konštrukcia mosta
Zábradlie
VTD bude vypracovaná pred začatím realizácie štetovnic. Objednávateľ má právo kontrolovať prípravu VTD, ktorú je Zhotoviteľ povinný predložiť na posúdenie vykonávateľovi stavebného a autorského dozoru. Ak vo VTD budú Objednávateľom zistené akékoľvek vady, Zhotoviteľ tieto odstráni na vlastné náklady a to za podmienok a v termínoch určených písomne Objednávateľom tak, aby boli dodržané celkové termíny realizácie Diela podľa časového harmonogramu Diela.
- 1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo:
 - a) podľa Projektovej dokumentácie stavby, ktorú zhotovila spoločnosť PRO - SENSE s.r.o., Zlatá 5614/8, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36042790, zodpovedný projektant Ing. Adam Miškovčík, autorizovaný stavebný inžinier, reg. č. 6459*12,
 - b) v súlade s právoplatným stavebným povolením mesta Banská Bystrica č. OVZ-DS ev. č.: 9815/1114/2025, zo dňa 27.01.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 08.03.2025.
 - c) podľa oceneného výkazu výmer predloženého Zhotoviteľom v postavení uchádzača v Ponuke Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy (ďalej len „Rozpočet stavby“),
 - d) na základe podkladov a dokumentov, materiálov a informácií, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo, ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa,
 - e) v súlade so súťažnými podkladmi,
(ďalej spolu len „**Podkladová dokumentácia**“).
- 1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na riadne vykonanie diela potrebné a že bude pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
- 1.5 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje počas plnenia predmetu tejto Zmluvy zdokladovať fotodokumentáciou skutočností a dodržania technologických postupov.
- 1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky činnosti nevyhnutné na riadnu realizáciu Diela v súlade s podmienkami stanovenými Podkladovou dokumentáciou a pokynmi Objednávateľa, vrátane

zabezpečenia potrebných mechanizmov, strážnej služby, znášania nákladov na elektrickú energiu, dodávku vody, telekomunikačné služby, zabezpečenie sociálnych prenosných hygienických zariadení, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, poistenie stavby počas realizácie, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutné pre riadnu realizáciu Diela.

- 1.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavby v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov. Ak Zhotoviteľ použije nesprávne technologické postupy alebo materiály, ktoré sú v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou, bude sa to považovať za podstatné porušenie Zmluvy o dielo.
- 1.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä všetky práce dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie je nevyhnutné pre riadne dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa, pred podpisom tejto Zmluvy, dostatočne a náležite oboznámil so stavom objektov obhliadkou, a rovnako sa detailne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou t.j. všetkými nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou jednotlivých objektov, technickými správami a výkazom výmer a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať stavebné práce v súlade so Zmluvou a jej materiálov a dokumentov, predložených po uzavretí tejto Zmluvy, v prípade ak vznikne potreba takéto vypracovať a predložiť v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť Podkladovej dokumentácie, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo by bola spôsobilá vyvolať potrebu navýšenia ceny Diela, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 4.4 Zmluvy.
- 1.9 Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku projektu „Rekonštrukcia mosta ponad Hron, pri železničnej stanici Banská Bystrica – mesto“, ktorá bude uzatvorená medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Riadiacim orgánom pre Program Slovensko 2021-2027 (ďalej „Poskytovateľ“) a Prijímateľom Mestom Banská Bystrica a ktorú Objednávateľ doručí Zhotoviteľovi, táto bude aj verejne dostupná na webovej stránke Objednávateľa. Objednávateľ upozorňuje Zhotoviteľa, že začatie prác v zmysle tejto zmluvy je viazané na poskytnutie prostriedkov Programu Slovensko 2021-2027 Objednávateľovi, ktorú skutočnosť Zhotoviteľ berie na vedomie a s týmto súhlasí. Z uvedeného dôvodu Zhotoviteľovi nevzniká nárok na začatie prác a ani nárok na akékoľvek náhrady alebo škody, ktoré by si uplatňoval voči Objednávateľovi. Súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje, že poskytne Objednávateľovi všetky podklady a informácie súvisiace s realizáciou Diela v zmysle tejto Zmluvy, potrebné pre splnenie podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, o ktoré ho Objednávateľ požiada. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť Objednávateľovi vzniknutú škodu, ktorú preukázateľne zavinil svojím konaním.
- 1.10 V prípade ak Objednávateľ nezíska finančné prostriedky na realizáciu diela v zmysle tejto Zmluvy z mimorozpočtových zdrojov a rozhodne sa Dielo financovať výlučne z vlastných zdrojov, o čom bude Zhotoviteľa písomne informovať, ustanovenie bodu 1.9 tohto článku neplatí

2. MIESTO A ROZSAH STAVEBNÝCH PRÁC

- 2.1 Miestom vykonania diela sú pozemky na parcelách
 - KN-E č. 1-2678/34, druh pozemku : vodná plocha, k.ú. Banská Bystrica, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, Bratislava, na LV č. 4579
 - KN-E č. 1-2678/2, druh: vodná plocha, k.ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Martinská 49, Bratislava, na LV č. 6064
 - KN-C č. 1-2541/3, druh: ostatná plocha, k.ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, vo vlastníctve mesta Banská Bystrica, na LV č. 6012.
- 2.2 Rozsah plnenia predmetu Zmluvy zahŕňa opis prác a činností, ktoré je Zhotoviteľ povinný dodržať v súlade s požiadavkami obsiahnutými v Podkladovej dokumentácii podľa článku 1. bod 1.3 tejto Zmluvy, v prílohách Podkladovej dokumentácie a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebných mechanizmov, strážnej služby, zabezpečenia staveniska prenosnými konštrukciami, zabezpečenie povolenia na vypílenia stromov a realizácia vypílenia stromov, znášanie nákladov na elektrickú energiu,

telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, ochranu diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež poistenie stavby počas realizácie, a ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach Dokumentácie stavby, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa diela, vypracovanie a dodanie porealizačnej dokumentácie stavby, ako aj všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené dielo zodpovedalo v celom rozsahu príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vypracovanie Povodňového plánu zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby (ďalej len PPZP), jeho odsúhlasenie správcom vodného toku Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie Hrona, odštepny závod Banská Bystrica a schválenie na príslušnom orgáne ochrany pred povodňami, v súlade s ustanovením § 10 ods. 2 písm. e) Zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov, ktorý bude obsahovať náležitosti v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania.

- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu Podkladovej dokumentácie a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov.
- 2.4 Ak bude časť diela vykonávaná iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi Zoznam subdodávateľov, v ktorom v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uvedie údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov zadaných pri podpise Zmluvy, spolu s uvedením predmetu subdodávky a % podielu subdodávky na celkových nákladoch stavby, tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy.
- 2.5 V prípade vzniku rozporu, medzi zmluvnými stranami, týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality diela, platí až do prijatia vzájomnej dohody zmluvných strán a/alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a dodržiavať v ňom uvedené podmienky.
- 2.6 Ak by v priebehu vykonania diela došlo k rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez výslovného súhlasu Objednávateľa nedôjde k zastaveniu, prerušeniu, k oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu realizácie prác na diele.

3. ČAS PLNENIA

- 3.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy:
 - 3.1.1 **Prevzatie staveniska:** Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v lehote **do troch (3) pracovných dní** od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska.
 - 3.1.2 **Začatie prác :** Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce v lehote **do troch (3) pracovných dní** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa v zmysle bodu 3.1.1.
 - 3.1.3 **Ukončenie stavebných prác (termín odovzdania diela ako celku) :** Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť stavebné práce (odovzdať dielo ako celok) v lehote **do dvanástich (12) mesiacov** odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska. Ukončenie diela zahŕňa odovzdanie diela v stavebnej časti ako celku bez väd a nedorobkov a odovzdanie dokladov Objednávateľovi.

Doba realizácie diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie a vyčistenie staveniska, odovzdávacie a preberacie konanie.

- 3.2 Časový harmonogram realizácie diela je špecifikovaný v časovom pláne výstavby podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy, ktorý obsahuje vecne vymedzené začatie a dokončenie jednotlivých častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť časový harmonogram Objednávateľovi najneskôr v deň podpisu Zmluvy. V časovom harmonograme bude zohľadnený technologický postup búracích prác.
- 3.3 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, alebo na základe požiadavky Objednávateľa, zabezpečiť realizáciu diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena za dielo podľa čl. 4. Zmluvy sa v takýchto prípadoch nezmení.
- 3.4 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví dielo, v súlade so Zmluvou pred dohodnutým termínom, Objednávateľ je oprávnený vykonať dielo bez väd a nedorobkov prevziať aj v skoršom ponúknutom

termíne. Skoršie prevzatie riadneho vykonaného diela, nebude Zhotoviteľovi, bez vážneho dôvodu, odopreté.

- 3.5 Objednávateľ je oprávnený vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní diela alebo niektorej jeho časti, s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené dielo pred zničením a/alebo poškodením. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa, sa termíny plnenia, stanovené v časovom pláne výstavby predlžujú o počet dní takto nariadeného prerušenia prác na diele. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na diele obnoviť.
- 3.6 V prípade nedodržania termínov podľa bodu 3.1 tejto zmluvy si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie v zmysle článku 9. tejto zmluvy.
- 3.7 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním zmluvne dohodnutých termínov, ako aj v prípade zvýšených nákladov zhotoviteľa z dôvodu najmä, nie však výlučne, nadčasov, prác na zmeny, zvýšeného množstva technických zariadení na stavbe a pod., bude tieto náklady vždy znášať Zhotoviteľ. Dohodnutá cena Diela sa v týchto prípadoch nemení.
- 3.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez nároku na náhradu škody akceptovať posunutie termínov v harmonograme, ktoré budú na základe žiadosti Objednávateľa schválené Poskytovateľom prostriedkov Programu Slovensko 2021-2027. V takomto prípade dôjde k posunutiu lehoty uvedenej v bode 3.1.3 Zmluvy o príslušný počet dní posunutia termínu podľa oznámenia Objednávateľa, ktoré tento zašle písomným podaním Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.

4. CENA ZA DIELO

- 4.1 Cena za dielo vykonané a odovzdané v rozsahu podľa tejto Zmluvy bola stanovená na základe ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu vo výške :

889 703,88 EUR bez DPH (slovom : Osemstoosemdesiatdeväťtisícšesťdesiatštyri eur/osemdesiatosem centov),

204 631,89 EUR DPH (slovom : Dvestoštyritisícšesťstotridsaťjeden eur/osemdesiatdeväťcentov),

1 094 335,77 EUR s DPH (slovom : Jedenmilióndeväťdesiatštyritisícšesťstotridsaťpäť eur/sedemdesiatsedem centov),

(ďalej len „Cena za dielo“)

- 4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Cenu za dielo nie je možné počas trvania zmluvného vzťahu meniť. Cena za dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľom vynaložené na vykonanie a odovzdanie diela ako celku. Cena za dielo zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa spojené s realizáciou diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy, vrátane nákladov Zhotoviteľom vynaložených na materiál, zamestnancov, stroje a mechanizmy, náklady na zabezpečenie povolenia na vypílenie stromov a realizáciu vypílenia stromov, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa vzniknuté v súvislosti s realizáciou diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiaru ochranu, zvýšené náklady za prácu vo viaczmennnej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na príľahlých komunikáciách atď.). V Cene za dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., z dôvodu miestnych prekážok a/alebo sťažených podmienok, ktorých vplyvy na náklady mohol Zhotoviteľ zakalkulovať do Ceny za dielo na základe informácií podľa Podkladovej dokumentácie.
- 4.3 V prípade, ak sa Zhotoviteľ stane platiteľom DPH počas trvania Zmluvy, Cena za dielo nebude zvýšená, ale bude upravená na základ dane a sadzbu DPH, s čím Zhotoviteľ súhlasí.
- 4.4 V prípade vzniku okolností, ktoré v čase uzatvárania predmetnej zmluvy nebolo možné objektívne predvídať a ktoré nastali v dôsledku vyššej moci „vis major“ (napr. živelná pohroma, pandémie, vojnový konflikt a pod.) a/alebo v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré budú mať vplyv na zmenu ceny

za predmet plnenia špecifikovaný vo víťaznej cenovej ponuke zhotoviteľa, zmluvné strany sa dohodli že po preukázaní dôvodnosti hospodárnosti potreby úpravy ceny za dielo, uzatvoria písomný dodatok k tejto zmluve.

- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu za dielo na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom riadne prevzatých prác, ktorých jednotková cena je obsahom Rozpočtu stavby (Ponuka Zhotoviteľa), pričom celková Cena za dielo nesmie presiahnuť sumu uvedenú v bode 4.1 tejto Zmluvy.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa o potrebe vykonania naviac prác, ktoré vznikli počas realizácie diela a ktoré neboli zahrnuté do Rozpočtu stavby a/alebo v Dokumentácii stavby a/alebo v tejto zmluve, a to bezodkladne, najneskôr v lehote do troch (3) pracovných dní od zistenia potreby vykonania naviac prác. V prípade, že Objednávateľ potrebu vykonania naviac prác Zhotoviteľovi odsúhlasí, druh, rozsah a podmienky vykonania naviac prác budú predmetom dodatku k tejto zmluve, pri dodržaní ustanovení zákona o verejnom obstarávaní a podmienok tejto zmluvy s tým, že cena za vykonanie naviac prác bude dohodnutá na základe jednotkových cien zo súťažnej ponuky Zhotoviteľa. Pre prípad, že súťažná ponuka Zhotoviteľa nebude obsahovať položky, ktoré majú byť predmetom naviac prác, zmluvné strany sa dohodli, že ocenenie naviac prác vykoná Zhotoviteľ podľa „Triednika stavebných prác“ platného v čase uzatvorenia predmetnej zmluvy a/alebo na základe aktuálneho cenníka stavebných prác „CENKROS“. Jednotková cena každej takejto položky bude upravená koeficientom pomeru ceny za dielo k cene PHZ.
- 4.7 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že Zhotoviteľom vykonané práce nad dohodnutý rozsah diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený od Objednávateľa požadovať ich úhradu. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka v stavebnom denníku neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu diela, Ceny za dielo, dohodnutých základných termínov, ani iné zmeny Zmluvy.
- 4.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zvýšenie Ceny za dielo, ak k zvýšeniu nákladov na zhotovenie diela došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, v dôsledku porušenia a/alebo nedodržania podmienok realizácie diela vyplývajúcich Zhotoviteľovi z Projektovej dokumentácie a/alebo z tejto Zmluvy. V prípade vzniku potreby zníženia rozsahu realizácie diela, Objednávateľ je oprávnený Cenu za dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti diela.
- 4.9 Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od Zhotoviteľa, je povinný priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.10 Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že sa včas a riadne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu plnenia, podľa článku 1. a článku 2. Zmluvy, riadne zhodnotil a ocenil všetky plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že :
- a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
 - b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
 - c) v kalkulácii Ceny za dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej dokumentácii a tejto Zmluve,
 - d) do Ceny za dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie diela,
 - e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy
- 4.11 V prípade, že počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám, ktoré budú mať vplyv na zmenu jednotkovej ceny tovaru a prác uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, najmä, nie však výlučne k zmene príslušnej sadzby DPH vzťahujúcej sa podľa zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov na dodávané tovary a práce, zmluvné strany sa dohodli, že takáto zmena nie je zmenou zmluvy a vykoná sa formou písomnej aktualizácie Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že preddavok na zaplatenie Ceny za dielo Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne.
- 5.2 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať Cenu za dielo v zmysle článku 4. tejto Zmluvy v troch fakturačných celkoch nasledovne:

- 5.2.1 prvý (1.) fakturačný celok – finančná hodnota výkonov nebude nižšia ako 30 % Ceny za dielo bez DPH
- 5.2.2 druhý (2.) fakturačný celok – finančná hodnota výkonov nebude nižšia ako 30 % Ceny za dielo bez DPH
- 5.2.3 tretí (3.) fakturačný celok – finančná hodnota výkonov bude vo výške zostatkovej hodnoty Ceny za dielo po odpočítaní výkonov prvého (1.) a druhého (2.) fakturačného celku.
- 5.3 Za vykonané práce na diele v rozsahu 1. a 2. fakturačného celku je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru v lehote do siedmich (7) pracovných dní od podpísania a odsúhlasenia zisťovacieho protokolu pre jednotlivé fakturačné celky.
- 5.4 Za vykonané práce na diele ako celku t.j. v rozsahu 3. fakturačného celku, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru do siedmich (7) pracovných dní od riadneho ukončenia diela v zmysle bodu 3.1.3 tejto Zmluvy a podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela vrátane odovzdania všetkých dokladov Objednávateľovi.
- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi, v zastúpení stavebným a technickým dozorom Objednávateľa, predkladať na overenie správnosti odsúhlasený zisťovací protokol v troch (3) vyhotoveniach. Jeho správnosť potvrdí stavebný a technický dozor Objednávateľa svojim podpisom v lehote sedem (7) pracovných dní od jeho riadneho doručenia Objednávateľovi. V prípade, že stavebný alebo technický dozor zisťovací protokol neodsúhlasí, vráti ho s pripomienkami v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie. Opravený zisťovací protokol je povinný stavebný a technický dozor Objednávateľa odsúhlasíť Zhotoviteľovi v lehote troch (3) pracovných dní, ak bol prepracovaný v súlade s pripomienkami stavebného a technického dozoru Objednávateľa. Prílohou zisťovacieho protokolu budú aj certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov a fotodokumentácia všetkých jednotlivých fakturovaných položiek rozpočtu za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred ich zakrytím na pamäťovom nosiči USB.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
- a) položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v Rozpočte stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy),
 - b) súpis vykonaných prác musí zaznamenávať rozsah prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade s Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy), ktorý je súčasťou Zmluvy;
 - c) súpis vykonaných prác a množstva dodaných materiálov musí obsahovať jednotkové ceny položiek v súlade s Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 tejto Zmluvy);
 - d) súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby na výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a jeho podpisom, ako aj podpisom technického dozoru Objednávateľa.
 - e) Zhotoviteľ sa zaväzuje k vystavenej faktúre za 3. fakturačný celok priložiť Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, vystavený v zmysle bodu 6.11 tejto Zmluvy.
- 5.7 Faktúra musí byť vystavená v štyroch originálnych vyhotoveniach a musí obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a dodávok prác, ktorý sa zhoduje s rozpočtom podľa tejto Zmluvy v štyroch originálnych vyhotoveniach, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom, ako aj odoslaný na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy vo formáte .xlsx.
- 5.8 V prípade, že Zhotoviteľom vystavená faktúra na zaplatenie Ceny za dielo bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie, s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom vrátenú faktúru podľa charakteru jej nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry Zhotoviteľovi neuplynie lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia novej alebo opravej faktúry. V pochybnostiach sa má za to, že Zhotoviteľom vystavená faktúra bola doručená Objednávateľovi na tretí deň po jej odoslaní Zhotoviteľom.
- 5.9 Dielo bude financované z prostriedkov Programu Slovensko 2021-2027. Faktúry podľa bodu 5.2 tejto Zmluvy, doručené Zhotoviteľom, budú podliehať režimu schvaľovania Poskytovateľom podľa Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a budú splatné do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. V prípade, že v uvedenej lehote splatnosti faktúry na zaplatenie ceny za dielo nebudú

príslušné finančné prostriedky poskytované Poskytovateľom pripísané na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, Zhotoviteľ bez akýchkoľvek výhrad akceptuje túto skutočnosť a výslovne súhlasí s posunutím termínu splatnosti faktúr. Zhotoviteľ súhlasí tým, že Objednávateľ nebude v omeškaní s úhradou ceny za dielo, ak fakturovanú cenu uhradí v lehote do piatich (5) pracovných dní odo dňa pripísania finančných prostriedkov poskytnutých Poskytovateľom na účet Objednávateľa.

- 5.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nie je taktiež oprávnený zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 5.11 V prípade, že Zhotoviteľ má účet vedený v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov v plnej výške.
- 5.12 Zmluvné strany berú na vedomie, že cena Diela je hradená na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom. Faktúry budú zaplatené Zhotoviteľovi v súlade s bodom 5.9 tejto Zmluvy.
- 5.13 V prípade ak Dielo bude financované výlučne z vlastných zdrojov Objednávateľa, o čom bude Objednávateľ Zhotoviteľa písomne informovať, ustanovenie bodu 5.9 a 5.12 tohto článku neplatí. V takomto prípade sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi fakturovanú sumu v zmysle bodu 5.3 a 5.4 tohto článku do tridsiatich (30) dní odo dňa riadneho doručenia faktúry, a to na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania uhrádzanej sumy z účtu Objednávateľa.

6. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 6.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi podľa čl. 3, bodu 3.1 tejto Zmluvy. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámiť Zhotoviteľovi mená uvedených osôb. Osoby vykonávajúce stavebný a technický dozor spolu so zástupcom oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok, sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie osoby Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho, s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný.
- 6.3 Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. sankcie za nedodržanie podmienok stanovených Poskytovateľom a aj z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovoláných osôb a zabezpečiť jeho stráženie.
- 6.6 Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi, stavebnému dozoru a autorskému dozoru na schválenie Výrobnotechnickú dokumentáciu (VTD), pred začatím výroby ocelevej konštrukcie mosta.
- 6.8 Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, budú Objednávateľ a ním určené osoby, pred ich zakrytím, pozvané minimálne tri (3) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ani v náhradnej lehote, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť kratšia ako dvadsaťštyri (24) hodín od plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. V prípade, že Objednávateľ bude požadovať dodatočné odkrytie takýchto prác a zistí, že Zhotoviteľ nespĺnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. V prípade, že sa pri dodatočnom odkrytí týchto prác nezistí žiadna vada, náklady súvisiace s týmto odkrytím bude znášať zo

svojho Objednávateľ. Pred zakrytím vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na USB nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii diela.

6.9 Zhotoviteľ najneskôr desať (10) dní pred ukončením diela ako celku oznámi Objednávateľovi dokončenie diela. Objednávateľ určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v piaty (5) deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení diela.

6.10 Pred odovzdaním diela v rozsahu 1. fakturačného celku a druhého (2.) fakturačného celku Zhotoviteľ vypracuje zisťovací protokol v rozsahu podľa bodu 5.5 tejto Zmluvy, ktorý predloží Objednávateľovi a stavebnému dozoru Objednávateľa, na odsúhlasenie vykonaných stavebných prác. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 5.3 tejto Zmluvy po odsúhlasení zisťovacieho protokolu Objednávateľom. Prílohy k zisťovaciemu protokolu budú tvoriť:

- a) stavebný denník
- b) atesty a certifikáty zabudovaných materiálov
- c) doklady o zneškodnení odpadov
- d) revízie

6.11 Pred prevzatím ukončeného diela podľa bodu 3.1.3, Zhotoviteľ vypracuje zisťovací protokol v rozsahu podľa bodu 5.5 tejto Zmluvy, ktorý predloží Objednávateľovi a stavebnému dozoru Objednávateľa, na odsúhlasenie vykonaných stavebných prác. Stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá bude obsahovať súpis zistených väd a nedorobkov. Objednávateľ pristúpi k prevzatíu riadne ukončeného diela po odstránení väd a nedorobkov v termíne stanovenom v bode 3.1.3. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela spíše oprávnená osoba Objednávateľa. V prípade, že Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápisnicu o odmietnutí prevziať dielo a uviesť v nej dôvody. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru podľa bodu 5.4 tejto Zmluvy po odsúhlasení Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku Objednávateľom. Prílohy k Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela budú tvoriť :

- a) stavebný denník
- b) atesty a certifikáty všetkých zabudovaných materiálov
- c) protokoly o kontrole ocelevej konštrukcie – zvary, protikoročná ochrana
- d) mostný zošit
- e) plán užívania verejnej práce – prevádzkový poriadok
- f) program zaťažovacej skúšky a skúšobný protokol zo zaťažovacej skúšky
- g) záznam z prvej hlavnej obhliadky mosta
- h) statické zaťažovacie skúšky
- i) revízná správa elektroinštalácie
- j) záručné listy, návody na údržbu
- k) doklady o zneškodnení odpadu vrátane súhrnného dokumentu
- l) fotodokumentácia
- m) porealizačná dokumentácia stavby vypracovaná v spolupráci s projektantom stavby
- n) porealizačné zameranie stavby a geometrický plán v rozsahu stavebných úprav
- o) iné dokumenty požadované Objednávateľom

Uvedené prílohy je potrebné dodať v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x elektronicke na USB.

6.12 Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo vzniku škody na zhotovovanom diele, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom, a to až do úplného dokončenia diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela od zhotovovaného diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti diela, ktoré použije na zhotovenie diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné

zhotovenie Diela a to po celú dobu zhotovovania diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia diela podľa Zmluvy. Po riadnom zhotovení diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie diela vrátiť Objednávateľovi.

- 6.13 Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ.
- 6.14 Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho a/alebo jeho subdodávateľov zabezpečí nápravu do tridsiatich (30) dní odo dňa kedy sa o jej vzniku dozvedel, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku Objednávateľa.
- 6.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita diela bude zodpovedať príslušným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou dokumentáciou a príslušnými právnymi predpismi.
- 6.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade, ak bude mať záujem zadať určitú časť Diela ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname subdodávateľov pri podpise tejto Zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa uvedeného v Zozname subdodávateľov pri podpise tejto Zmluvy, počas plnenia predmetu tejto Zmluvy, je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. V prípade súhlasu Objednávateľa so zmenou subdodávateľa, zmluvné strany upravujú túto skutočnosť v rozsahu zákonných údajov a to formou dodatku k tejto Zmluve.
- 6.17 Objednávateľ si vyhradzuje právo v lehote do troch (3) pracovných dní písomne, s uvedením dôvodov odmietnuť navrhnutého subdodávateľa Zhotoviteľa.
- 6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy bude zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov; splnenie podmienky podľa predchádzajúcej vety sa vzťahuje aj na subdodávateľov Zhotoviteľa.
- 6.19 Strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v plnom rozsahu na Zhotoviteľa.
- 6.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- 6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opatrenia, nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov ako aj jeho externých zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva.
- 6.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
- 6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- 6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou.
- 6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí podľa bodu 1.2 písm. a) a písm. d) na vlastné náklady.
- 6.26 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať opatrenia na základe povolení udelených podľa bodu 6.23 vlastnými zamestnancami, alebo inými odborne spôsobilými osobami a na vlastné náklady.

- 6.27 Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác ktoréhokoľvek stavebného objektu v zmysle tejto zmluvy do päť (5) kalendárnych dní od protokolárneho prevzatia staveniska, z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.28 V prípade, že sa v Podkladovej dokumentácii objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť, Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 6.29 Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, resp. iné zmeny Zmluvy.
- 6.30 Akákoľvek kontrola materiálov a tovarov použitých na realizáciu Diela, a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov a materiálov Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.
- 6.31 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho so zhotovovaným dielom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať a dodržať pokyny Objednávateľa pri plnení predmetu zmluvy. Súčasne sa zaväzuje dodržať pokyny Poskytovateľa v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy s kódom PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR uzatvorenej medzi Objednávateľom ako Prijímateľom prostriedkov Programu Slovensko 2021-2027 a Poskytovateľom na plnenie podľa predmetu tejto zmluvy a k tomuto účelu poskytnúť všetku dokumentáciu stavby, prípadne vysvetlenia a vyžiadané podklady Objednávateľom pre Poskytovateľa.
- 6.32 V zmysle bodu 6.30 tohto článku je Zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania oprávnenými osobami. Oprávnená osoba je osoba a/alebo orgán, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu (resp. audit) Projektu/Diela v závislosti od typu kontroly/audit, určená buď v rámci právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, alebo v Právnom rámci. Za Oprávnenú osobu sa považuje Poskytovateľ, NIKa, Úrad vládneho auditu, Ministerstvo financií SR, Najvyšší kontrolný úrad SR, Orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Protimonopolný úrad SR, Európska komisia, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF), Európsky dvor audítorov (EDA), Európska prokuratúra (EPPO), Úrad pre verejné obstarávanie; a/alebo každá osoba písomne poverená niektorým zo subjektov vyššie uvedených subjektov.
- 6.33 V prípade ak Dielo bude financované z vlastných zdrojov Objednávateľa, o čom bude Objednávateľ Zhotoviteľa písomne informovať, ustanovenie bodu 6.31 a 6.32 tohto článku neplatí.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v rozsahu, za podmienok a v kvalite vyplývajúcej z Podkladovej dokumentácie a z ustanovení tejto Zmluvy a bude vyhovovať požiadavkám stanoveným Objednávateľom a platnými, všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, ak boli preukázateľne spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa a v rozsahu záruky diela poskytnutej v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa, technického dozoru a/alebo inej Objednávateľom poverenej osoby, ak Zhotoviteľ písomne upozornil Objednávateľa na nevhodnú povahu jeho pokynov a Objednávateľ na použití pokynov pri vykonávaní diela písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol ani pri náležitej odbornej starostlivosti zistiť.
- 7.3 Zhotoviteľ poskytne záručnú dobu na dielo v rozsahu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia riadne dokončeného diela ako celku bez väd a nedostatkov Objednávateľom na základe preberacieho protokolu podľa článku 6. bod 6.11 tejto Zmluvy. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije v prípade zabudovaných komponentov, pri ktorých výrobcovia poskytujú v záručných listoch kratšie záručné doby a ktoré je Zhotoviteľ povinný akceptovať, minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov.

- 7.4 Zhotoviteľ preberá záruku za to, že dielo bude mať počas záručnej doby kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním a vplyvu poveternostných podmienok.
- 7.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela uplatní u Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Oznámenie Objednávateľa o vade diela musí obsahovať: a) číslo zmluvy a b) označenie a popis vady (ďalej len „Oznámenie o vade“).
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať obhliadku reklamovanej vady diela bezodkladne, najneskôr do 24 hodín po doručení Oznámenia o vade a vyhotoviť fotodokumentáciu reklamovanej vady, v prípade potreby aj bezprostredného okolia, ak by to bolo vhodné pre neskoršie posúdenie oprávnenosti reklamácie.
- 7.7 V prípade :
- a) vzniku vád diela, ktoré nebránia riadnemu užívaniu a prevádzkyschopnosti diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných vád diela najneskôr do piatich (5) pracovných dní od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto vád diela v čo najkratšom čase, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od doručenia oznámenia o vade;
 - b) vzniku kritických vád, ktoré majú podstatný vplyv na prevádzkyschopnosť diela, je Zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním reklamovaných vád diela bezodkladne, najneskôr však do dvanástich (12) hodín od doručenia Oznámenia o vade Zhotoviteľovi; Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť odstránenie takýchto vád diela v čo najkratšom možnom termíne, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín od doručenia Oznámenia o vade; Zhotoviteľ je zároveň povinný urobiť všetky opatrenia, aby bola bezodkladne zabezpečená prevádzkyschopnosť diela.
- 7.8 V prípade omeškania sa Zhotoviteľa so začatím odstraňovania reklamovaných vád diela alebo s ich odstránením, alebo ak Zhotoviteľ odmietne reklamované vady odstrániť, Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie reklamovaných vád diela na náklady Zhotoviteľa.
- 7.9 O termíne a spôsobe odstránenia vady diela je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom.
- 7.10 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínov stanovených v bode 7.6 a 7.7 (napr.: v dôsledku živelnnej pohromy, zložitého a/alebo náročného procesu odstránenia vady diela a pod.), Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa o tejto skutočnosti bezodkladne informovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, alebo iným, zmluvnými stranami písomne dohodnutým spôsobom. Zhotoviteľ je v takom prípade zároveň povinný oznámiť Objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady diela. O odstránení vady je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne informovať.
- 7.11 Zmluvná strana, ktorá svojim konaním alebo nekonaním a/alebo porušením, prípadne zanedbaním niektorej z povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zavinila vznik škody, je povinná nahradiť škodu, ktorá v dôsledku toho vznikla druhej zmluvnej strane. Práva zmluvných strán na náhradu škody sa v častiach neupravených touto zmluvou riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, pričom sa uhrádza len skutočná škoda.
- 7.12 Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.

8. POISTENIE

8.1 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu/zmluvy o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objednávateľa a kohokoľvek v jeho mene a/alebo v mene jeho subdodávateľov proti akejkoľvek strate, škode alebo zodpovednosti spojenej s realizáciou diela alebo súvisiacej s ňou, s výškou poistného plnenia minimálne do výšky ceny za dielo s DPH, ktorého súčasťou sú tieto druhy poistenia:

- a) stavebno-montážne poistenie proti poškodeniu diela;
- b) poistenie proti strate alebo poškodeniu objektu a majetku vo vlastníctve Zhotoviteľa ktorý na stavenisko dodal Zhotoviteľ alebo ktokoľvek v jeho mene;
- c) poistenie zodpovednostných škôd voči tretím osobám;

(ďalej spolu len „poistné zmluvy“).

- 8.2 Poistné zmluvy v zmysle bodu 8.1 a doklady o úhrade poistného je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa o splnení odkladacej podmienky v zmysle čl. 10., bod 10.2 tejto Zmluvy. Ak sa Objednávateľ rozhodne, že dielo bude realizovať výlučne z vlastných zdrojov, Zhotoviteľ je povinný poistné zmluvy a doklady o úhrade poistného v zmysle bodu 8.1 predložiť do troch (3) dní odo dňa doručenia oznámenia Objednávateľa o financovaní Diela výlučne z vlastných zdrojov Zhotoviteľovi. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa predchádzajúcich viet, Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy so Zhotoviteľom z dôvodu jej podstatného porušenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistných zmlúv po celú dobu realizácie diela.
- 8.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o vzniku poistných udalostí súvisiacich s realizáciou diela. Objednávateľ je kedykoľvek počas realizácie diela oprávnený požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

9. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 9.1 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 3., bod 3.1 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty počas prvých tridsať (30) dní omeškania vo výške 0,05 % z Ceny za dielo (bez DPH), a to za každý deň omeškania s plnením zmluvných povinností. Po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania Zhotoviteľa s plnením zmluvných povinností špecifikovaných v predchádzajúcej vete, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z Ceny za dielo (bez DPH) a to za každý aj začatý deň omeškania s plnením.
- 9.2 V prípade, že Objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 5. bod 5.9 a 5.13 tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej Ceny za dielo (bez DPH), a to za každý deň omeškania s plnením.
- 9.3 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 7. bod 7.7 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR (slovom: jedno sto eur) za každý aj začatý deň omeškania s odstránením vady a za každú vadu samostatne.
- 9.4 V prípade, že Zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v článku 13. bod 13.3, bod 13.6 ods. 13.6.2, bod 13.9, bod 13.12 odst. 13.12.2 tejto Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 EUR (slovom: tisíc eur) za každý deň omeškania so splnením tejto zmluvnej povinnosti, v súhrne maximálne do výšky 50 % z Výkonovej a Garančnej zábezpeky. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľom uplatnený nárok na zmluvnú pokutu v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľom uplatnený nárok na zmluvnú pokutu v lehote do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.
- 9.6 Zmluvné strany považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú, zodpovedajúcu povahe a rozsahu zabezpečovaných zmluvných povinností. Splnením záväzku zaplatiť zmluvnú pokutu nezanikajú povinnosti zmluvnej strany, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.
- 9.7 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovat' si jej náhradu vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.
- 9.8 Objednávateľ má právo, pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči Zhotoviteľovi, započítat' takéto pohľadávky jednostranným právny úkonom s akoukoľvek (aj nesplatnou) pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 9.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený započítat' svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi oproti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 9.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ich časť na tretiu osobu. Zhotoviteľ tiež nie je oprávnený postúpiť a ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči Objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto Zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy.

10. DOBA TRVANIA A ZÁNIK ZMLUVY

- 10.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v súlade s ust. § 5a ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
- 10.2 Zmluva nadobudne účinnosť dňom účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bude uzatvorená medzi Objednávateľom v postavení Prijímateľa finančných prostriedkov Programu Slovensko 2021-2027 poskytnutých Poskytovateľom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v postavení Poskytovateľa finančných prostriedkov Programu Slovensko 2021-2027 (ďalej len „odkladacia podmienka“). O splnení odkladacej podmienky je Objednávateľ povinný informovať Zhotoviteľa bezodkladne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku, na financovanie diela v zmysle tejto Zmluvy. Výnimku tvorí situácia, kedy by i napriek neuzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na dielo v zmysle článku 1 bod 1.2 mal Objednávateľ záujem realizovať toto dielo výlučne z vlastných finančných zdrojov
- 10.3 Predmetná Zmluva zanikne:
- 10.3.1 **nasledujúcim dňom** po uplynutí dvanástich (12) mesiacov odo dňa podpisu tejto Zmluvy v prípade, ak nebude splnená odkladacia podmienka v zmysle bodu 10.2 tohto článku. Zhotoviteľovi v tomto prípade nevzniká nárok na akékoľvek plnenie, ani náhradu škody, či sankcie, s ktorými podmienkami vyslovuje súhlas. Uvedená podmienka neplatí v prípade ak sa Objednávateľ rozhodne realizovať Dielo výlučne z vlastných zdrojov.
- 10.3.2 **splnením predmetu zmluvy;**
- 10.3.3 **odstúpením od Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia tejto Zmluvy**, pričom o podstatné porušenie Zmluvy pôjde v prípade, ak
- a) Zhotoviteľ, aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa s upozornením na možnosť odstúpenia od Zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na splnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku 1., bod 1.3, článku 2., bod 2.3, článku 3., bod 3.1, ods. 3.1.1 a 3.1.2, článku 6., body 6.2, 6.16 a 6.18, článok 8., bod 8.2, článok 13., body 13.1., 13.3 a 13.6 tejto Zmluvy;
- b) Objednávateľ, aj napriek písomnému upozorneniu Zhotoviteľa s upozornením na možnosť odstúpenia od zmluvy, poruší svoju zmluvnú povinnosť na plnenie ktorej sa zaviazal v zmysle článku 6. bod 6.1 tejto Zmluvy;
- 10.3.4 **odstúpením Objednávateľa od Zmluvy** v prípade, ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto Zmluvy vstúpi Zhotoviteľ do likvidácie, alebo bude na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude Zhotoviteľ preukázateľne spĺňať zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú pokutu, atď.) a s výnimkou zmluvných ustanovení, ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú v platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
- 10.3.5 **zrušením Zmluvy zaplatením odstupného** v prípade, ak v priebehu trvania predmetného zmluvného vzťahu nastanú na strane Zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť svoje zmluvné povinnosti; zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ust. § 355 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je Zhotoviteľ oprávnený predmetnú Zmluvu zrušiť, a to zaplatením odstupného vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo, ktoré Zhotoviteľ v dôsledku zrušenia tejto Zmluvy nevykoná;
- 10.3.5.1 zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený predmetnú Zmluvu zrušiť zaplatením odstupného aj v prípade, ak zrealizoval a riadne odovzdal Objednávateľovi časť predmetu plnenia/diela; v takom prípade Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi odstupné vo výške 20% (slovom: dvadsať percent) z Ceny za dielo zodpovedajúcej Zhotoviteľom nezrealizovanej a neodovzdanej časti diela;
- 10.3.5.2 k zrušeniu predmetnej zmluvy podľa bodu 10.3.5 dôjde len v prípade, ak budú súčasne splnené nasledovné podmienky:

a) Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie zmluvy - a -

b) Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi dohodnuté odstupné;

pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto Zmluvy podľa bodu 10.3.5. dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v bode 10.3.5.2. tohto článku Zmluvy.

10.4 V prípade zániku Zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.3 body 10.3.3, 10.3.4 a 10.3.5 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní od skončenia platnosti a účinnosti tejto Zmluvy vypratať miesto realizácie diela a protokolárne odovzdať Objednávateľovi zhotovenú časť diela, všetky veci a doklady prevzaté od Objednávateľa za účelom zhotovenia diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa časti diela zhotoveného a odovzdaného ku dňu skončenia platnosti a účinnosti Zmluvy.

10.5 V prípade zániku Zmluvy z dôvodov podľa bodu 10.3 body 10.3.3, 10.3.4 a 10.3.5 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný v lehote do desiatich (10) pracovných dní od zániku Zmluvy, doručiť Objednávateľovi vyúčtovanie Ceny za dielo v rozsahu nákladov skutočne vynaložených na zhotovenie diela ku zániku Zmluvy (ďalej len „vyúčtovanie Ceny za dielo“). V prípade, že Objednávateľ neodsúhlasí vyúčtovanie Ceny za dielo predložené Zhotoviteľom podľa predchádzajúcej vety, za účelom stanovenia ceny za zhotovenú a odovzdanú časť diela ku dňu zániku Zmluvy, Objednávateľ si vyhradzuje právo zadať vypracovanie znaleckého posudku, a to na náklady Zhotoviteľa.

11. DORUČOVANIE

11.1 Pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené inak, všetky písomnosti v zmysle tejto Zmluvy budú doručované prostredníctvom: (a) poštovej prepravy doporučenou zásielkou, (b) kuriérskej služby alebo (c) e-mailom. Písomnosti, z povahy ktorých vyplýva potreba ich písomného doručenia, budú doručované prostredníctvom poštovej prepravy doporučenou zásielkou alebo kuriérskou službou.

11.2 Písomnosti sa považujú za riadne doručené ich preukázaným doručením na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví Zmluvy, alebo odmietnutím ich prevzatia, v prípade odosielania e-mailom, tieto sa považujú za riadne doručené po ich preukázanom odoslaní.

11.3 Písomnosti sa doručujú doporučené na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu svojich identifikačných a kontaktných údajov a to najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vzniku zmeny.

11.4 Zásielka obsahujúca písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď sa dostane do sféry dispozície zmluvnej strany, ktorej je adresovaná, hoci táto si ju fyzicky neprevezme alebo aj v prípade, ak ju zmluvná strana, ktorej je zásielka adresovaná, odmietne bezdôvodne prevziať. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju pošta, resp. iný doručovateľ z akýchkoľvek dôvodov nemožnosti doručenia vráti zmluvnej strane v postavení odosielateľa, aj napriek skutočnosti, že zásielka bola doručovala na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany, určenú v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Zásielka sa v tomto prípade považuje za doručenú nasledujúcim dňom po dni jej vrátenia odosielateľovi.

11.5 V prípade elektronického doručovania medzi právnickými osobami na aktivované elektronické schránky pre doručovanie, riadia sa pravidlá doručovania vždy aktuálne platnou legislatívou upravujúcou podmienky a pravidlá doručovania medzi právnickými osobami na ich aktivované elektronické schránky pre doručovanie.

11.6 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa Zmluvy budú v slovenskom jazyku.

12. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ A ZÁVÄZOK MLČANLIVOSTI

12.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky písomné a/alebo elektronické výstupy súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy budú použité výlučne v záujme splnenia účelu tejto Zmluvy a v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Akékoľvek technické, personálne alebo obchodné informácie, informácie o metódach poskytovania služieb a/alebo znalostné informácie, s ktorými sa zmluvné strany oboznámia v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy, majú dôverný charakter (ďalej v texte len „dôverné informácie“) a ich oznámenie tretím osobám, ako aj ich zverejnenie, podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu dotknutej zmluvnej strany. Tým nie sú dotknuté ustanovenia príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré umožňujú v osobitných prípadoch poskytnutie informácií aj bez súhlasu dotknutej zmluvnej strany.

- 12.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, nepoužijú dôverné informácie pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov zmluvných strán, auditori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú v rozsahu sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.3 Závazok zmluvných strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku Zmluvy trvá aj po ukončení platnosti a účinnosti tejto Zmluvy.
- 12.4 Závazok zmluvných strán podľa bodu 12.1 a 12.2 tohto článku Zmluvy sa nevzťahuje na prípady, ak:
- a) je informácia verejne dostupná z iného dôvodu, ako je porušenie povinnosti mlčanlivosti dotknutou zmluvnou stranou,
 - b) je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany,
 - c) ide o povinnosť poskytnúť informácie, stanovenú na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, navzájom si oznámiť každú neoprávnenú manipuláciu s dôvernými informáciami (ďalej v texte len „incident“) ihneď potom, ako sa o takejto udalosti dozvedia. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú spoločne vyvinúť maximálne úsilie na to, aby sa odstránili následky incidentu, aby sa zabránilo vzniku ďalších incidentov a zároveň, aby sa zabezpečili a obnovili všetky opatrenia potrebné na ochranu dôverných informácií v zmysle tejto Zmluvy.

13. Výkonová a garančná zábezpeka

Výkonová zábezpeka:

- 13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy preukázať Objednávateľovi zloženie zábezpeky na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov - výkonovú zábezpeku vo výške 10% z celkovej ceny diela s DPH (ďalej len „Výkonová zábezpeka“), zložením sumy predstavujúcej Výkonovú zábezpeku na účet č. SK177500000004017146100, a to na celú dobu realizácie Diela. Ak sa Objednávateľ rozhodne, že Dielo bude realizovať výlučne z vlastných zdrojov, Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať zloženie zábezpeky do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o financovaní diela z vlastných zdrojov Zhotoviteľovi. V prípade, ak Objednávateľ poskytne po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy Zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na zloženie Výkonovej zábezpeky, pričom ak ani v tejto dodatočne poskytnutej lehote nie dlhšej ako päť (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy Zhotoviteľ požadovanú Výkonovú zábezpeku nezloží, uvedená skutočnosť zakladá oprávnenie Objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.
- 13.2 Výkonová zábezpeka musí trvať počas celej doby realizácie diela, až do momentu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku v zmysle článku 6. bod 6.9 tejto Zmluvy. Obsahom výkonovej zábezpeky je záväzok Zhotoviteľa uspokojiť Objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na uspokojenie nárokov z väd diela zistených do momentu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, nárokov na zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov na náhradu škody, nákladov vzniknutých v dôsledku odstúpenia od zmluvy, a/alebo iných nárokov vzniknutých počas realizácie diela až do momentu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktoré nároky nebudú Zhotoviteľom riadne a včas v prospech Objednávateľa uspokojené. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítvať s Výkonovou zábezpekou.
- 13.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní Výkonovej zábezpeky, najneskôr do desiatich (10) dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť Výkonovú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.
- 13.4 Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť Výkonovú zábezpeku v lehote do tridsať (30) dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku v zmysle článku 6. bod 6.9 tejto Zmluvy. V prípade, že dôjde k zápočtu podľa bodu 13.2, Zhotoviteľovi bude vrátená Výkonová zábezpeka znížená o sumu započítaných pohľadávok.
- 13.5 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť Výkonovú zábezpeku poskytnutú podľa bodu 13.1 bankovou zárukou s platnosťou počas celej doby realizácie diela. Pre Výkonovú zábezpeku poskytnutú v zmysle predchádzajúcej vety sa použijú primerane ustanovenia bodov 13.1 až 13.4.
- 13.6 Banková záruka sa bude riadiť ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka, splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej všeobecne akceptovateľná banka (ďalej len „banka“) vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe písomného oznámenia Objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu z predmetnej zmluvy o dielo a/alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov

vzťahujúcich sa na plnenie predmetu zmluvy.

- 13.6.1 Plnenie banky z bankovej záruky (Výkonovej zábezpeky) môže byť bankou podmienené výhradne doručením písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej Objednávateľom, ktorej súčasťou bude príloha so špecifikáciou zmluvných podmienok, ktorých plnenie bolo Zhotoviteľom porušené a ktoré zakladajú oprávnenie Objednávateľa na uplatnenie nárokov na čerpanie bankovej záruky. O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
- 13.6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní bankovej záruky, najneskôr do desiatich (10) dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie:
- a) rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej bankovej záruky.
- 13.6.3 Doplnenie bankovej záruky podľa odseku 13.6.2 je Zhotoviteľ povinný bezodkladne Objednávateľovi relevantným spôsobom preukázať, a to predložením záručnej listiny, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.
- 13.6.4 V prípade, že doba realizácie diela prekročí dobu platnosti Bankovej záruky, Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť predĺženie platnosti poskytnutej Bankovej záruky.

Garančná zábezpeka:

- 13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu podpísania Protokolu v zmysle článku 6. bod 6.11 tejto zmluvy, poskytnúť Objednávateľovi **zábezpeku na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady Diela** - garančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej ceny Diela s DPH (ďalej len „**Garančná zábezpeka**“), zložením sumy predstavujúcej Garančnú zábezpeku na účet č. SK177500000004017146100.
- 13.8 Obsahom Garančnej záruky bude záväzok Zhotoviteľa uspokojiť nároky Objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady Diela zistené v priebehu záručnej doby. Garančná zábezpeka musí trvať počas celej záručnej doby Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že pohládavky, ktoré vzniknú Objednávateľovi podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s Garančnou zábezpekou.
- 13.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní Garančnej zábezpeky, najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť Garančnú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.
- 13.10 Objednávateľ sa zaväzuje uvoľniť Garančnú zábezpeku v lehote dvadsať (20) kalendárnych dní po uplynutí záručnej doby Diela. V prípade, že dôjde k zápočtu podľa bodu 13.8, Zhotoviteľovi bude vrátená Garančná zábezpeka znížená o sumu započítaných pohľadávok.
- 13.11 Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť Garančnú zábezpeku poskytnutú podľa bodu 13.7 bankovou zárukou s platnosťou počas celej záručnej doby Diela. Pre Garančnú zábezpeku poskytnutú v zmysle predchádzajúcej vety sa použijú primerane ustanovenia bodov 13.7 až 13.9.
- 13.12 Banková záruka sa bude riadiť ust. § 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka, splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej všeobecne akceptovateľná banka (ďalej len „**banka**“) vyhlási, že uspokojí Objednávateľa na základe písomného oznámenia Objednávateľa adresovaného banke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje záväzky vyplývajúce mu z predmetnej zmluvy o dielo a/alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na plnenie predmetu zmluvy.
- 13.12.1 Plnenie banky z bankovej záruky (Garančnej zábezpeky) môže byť bankou podmienené výhradne doručením písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej Objednávateľom, ktorej súčasťou bude príloha so špecifikáciou zmluvných podmienok, ktorých plnenie bolo Zhotoviteľom porušené a ktoré zakladajú oprávnenie Objednávateľa na uplatnenie nárokov na čerpanie bankovej záruky. O uplatnení si nároku na plnenie z bankovej záruky voči banke je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať.
- 13.12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje po každom čerpaní bankovej záruky, najneskôr do desiatich (10) kalendárnych dní od doručenia výzvy Objednávateľa, doplniť bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie:
- a) rozšírenie bankovej záruky na jej pôvodnú výšku, alebo
 - b) zriadenie novej bankovej záruky.
- 13.12.3 Doplnenie bankovej záruky podľa odseku 13.12.2 je Zhotoviteľ povinný bezodkladne Objednávateľovi relevantným spôsobom preukázať, a to predložením záručnej listiny, ktorou bola banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Predmetná Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, štyri (4) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
- 14.2 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Strán.
- 14.3 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 14.4 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení Zmluvy a zmluvné strany sú povinné nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie vystihujúcim účel, ktorý zmluvné strany chceli v čase uzatvárania Zmluvy dosiahnuť.
- 14.5 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde, ibaže by táto zmena bola zrejma z verejného registra, kde je príslušná zmluvná strana zapísaná.
- 14.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa spor nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v Slovenskej republike.
- 14.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane vznikne.
- 14.8 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text Zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
- 14.9 Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 14.10 Neoddeliteľnú súčasť predmetnej Zmluvy tvoria nasledovné prílohy :
- Príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa)
 - Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie diela
 - Príloha č.3: Zoznam subdodávateľov

V Banskej Bystrici, dňa:

V Banskej Bystrici, dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

Ing. Róbert Šinále
predseda predstavenstva

Ing. Eva Fízellová
podpredseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024_0529
Stavba: Most ponad Hron, pri železničnej stanici, Banská Bystrica-mesto

JKSO: 821 12
Miesto: 45221111-3
CPV:

KS: 2141
Dátum: 18.10.2024
CPA: 42.13.20

Objednávateľ:
Mesto Banská Bystrica

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:
PRO-SENSE, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Matej CHOVANČEK

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			889 703,88
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	889 703,88	204 631,89
Cena s DPH v EUR			1 094 335,77

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Ing. Róbert Š. predseda predstavenstva

Ing. Eva Fízelová - podpredseda predstavenstva
riaditeľ spoločnosti

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

2024_0529

Stavba:

Most ponad Hron, pri železničnej stanici, Banská Bystrica-mesto

Miesto:

Dátum:

18.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

PRO-SENSE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Matej CHOVANČEK

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		889 703,88	1 094 335,77
SO 201	Most ponad Hron, pri železničnej stanici, Banská Bystrica-mesto	863 761,02	1 062 426,05
SO 401	Verejné osvetlenie	25 942,86	31 909,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Most ponad Hron, pri železničnej stanici, Banská Bystrica-mesto

Objekt:

SO 201 - Most ponad Hron, pri železničnej stanici, Banská Bystrica-mesto

JKSO: 821 12

Miesto:

CPV: 45221111-3

KS: 2141

Dátum: 18.10.2024

CPA: 42.13.20

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO: Vyplň údaj

IČ DPH: Vyplň údaj

Projektant:

PRO-SENSE, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Matej CHOVANČEK

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

863 761,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	863 761,02	23,00%	198 665,03

Cena s DPH

v EUR

1 062 426,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Ing. Róbert Šinály - predseda predstavenstva

Ing. Eva Fízelová - podpredseda predstavenstva

Ing. Róbert Šinály - predseda predstavenstva

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Most ponad Hron, pri železničnej stanici, Banská Bystrica-mesto

Objekt:

SO 201 - Most ponad Hron, pri železničnej stanici, Banská Bystrica-mesto

Miesto:

Dátum: 18.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant:

PRO-SENSE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Ing. Matej
CHOVANČEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

863 761,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

461 038,57

D 1

Zemné práce

11 319,67

1	K	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	59,500	29,97	1 783,22
	W		Odstránenie konštrukcie vozovky v prechodovej oblasti mosta, rozsah v zmysle PD				
	W		3,75*5,95+6,25*5,95		59,500		
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	114,850	4,08	468,59
	W		Odstránenie zvyšnej asf. konštrukcie v prechodovej oblasti mosta, rozsah v zmysle PD				
	W		3,75*5,95+6,25*5,95		59,500		
	W		Odstránenie asf. konštrukcie na chodníku, rozsah v zmysle PD				
	W		1,35*41		55,350		
	W		Súčet		114,850		
3	K	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	243,950	7,19	1 754,00
	W		Frézovanie asf. konštrukcie na moste a prechodových oblastiach, rozsah v zmysle PD				
	W		41*5,95		243,950		
4	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	32,000	3,38	108,16
	W		Odstránenie existujúcich obrubníkov na moste, rozsah v zmysle PD				
	W		32		32,000		
5	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	20,000	7,14	142,80
	W		20		20,000		
6	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	2,000	3,82	7,64
	W		2		2,000		
7	K	119001411.S	Dočasné zaistenie nadzemného potrubia DN do 200	m	33,000	29,51	973,83
	W		Zhotovenie, údržba a odstránenie dočasného zaistenia oceleového potrubia pod mostom, rozsah v zmysle PD, vrátane všetkých				
	W		materiálov a prác, prípané vytiahnutie káblov/vedenia z potrubia				
	W		33		33,000		
8	K	119001422.S	Dočasné zaistenie káblov a káblových traťí do 6 káblov	m	33,000	21,73	717,09
	W		Zhotovenie, údržba a odstránenie dočasného zaistenia kábla VN pod mostom, rozsah v zmysle PD, vrátane všetkých				
	W		materiálov				
	W		a prác potrebných pre realizáciu				
	W		33		33,000		
9	K	122302202.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3	m3	112,595	11,43	1 286,96
	W		Odkop prechodovej oblasti mosta, rozsah v zmysle PD				
	W		3,57*10,68+5,65*13,18		112,595		
10	K	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť hominy 4	m3	33,779	0,99	33,44
	W		112,595*0,3		33,779		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	112,595	2,48	279,24
	W		Odvoz výkopového materiálu na skládku				
	W		112,595		112,595		
12	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 013,355	0,50	506,68
	W		112,595*9		1 013,355		
13	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	252,880	6,19	1 565,33
	W		33,32+112,595*1,95		252,880		
14	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,205	26,37	743,77
	W		Zásyp za oporu so zhutnením, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	W		0,69*13,18+1,45*13,18		28,205		
15	M	583410004300.S	Štrkodra frakcia 0-32 mm	t	62,051	12,25	760,12
	W		28,205		28,205		
	W		28,205*2,2 'Prepočítané koeficientom množstva		62,051		
16	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,386	7,78	18,56
	W		Obsyp drenážneho potrubia, rozsah v zmysle PD				
	W		0,1*10,68+0,1*13,18		2,386		
17	M	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm	t	4,772	22,65	108,09
	W		2,386*2 'Prepočítané koeficientom množstva		4,772		
18	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	87,533	0,71	62,15
	W		Úprava pláne so zhutnením v prechodovej oblasti, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	W		3,62*10,6+3,73*13,18		87,533		
	D	2	Zakladanie				76 872,81
19	K	212792212.S	Odvodnenie mostnej opory - drenážne flexibilné plastové potrubie DN 160	m	23,860	10,58	252,44
	W		Zhotovenie drenážneho odvodnenia za oporami, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	W		10,68*13,18		23,860		
20	K	229942113.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové, pri priemere nad 105 do 115 mm	m	160,000	92,81	14 849,60
	W		D+M mikropilót, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác				
	W		16*5*2		160,000		
21	K	229946123.S	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej tlakom i ťahom, pri priemere mikropilóty nad 105 do 115 mm	ks	32,000	86,63	2 772,16
	W		D+M kompletnej hlavice mikropilóty, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác				
	W		16*2		32,000		
22	K	231943211.S	Steny baranené z oceľových štetovnic z terénu zabaranenie na dĺžku do 10 m	m2	64,800	153,92	9 974,02
	W		Trvalé zaistenie existujúcej pilotovej steny s betónovým prahom, rozsah v zmysle PD				
	W		16,2*4		64,800		
23	M	134600000100.S	Profil oceľový hrubý na štetovnice (neopracovaný) LARSEN	t	10,044	1 633,52	16 407,07
	W		64,8*0,155 'Prepočítané koeficientom množstva		10,044		
24	K	262603572.S	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 195 do 245 mm v hĺbke 0 - 25 m, v hornine VI	m	166,400	153,59	25 557,38
	W		Realizácia vrtovej pre injektážne mikropilóty, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane naloženia, odvozu a poplatku za uskladnenie				
	W		vyvrtaného materiálu a všetkých materiálov a prác potrebných ku realizácii				
	W		16*5,2*2		166,400		
25	K	279100044.S	Prestup v základoch DN 200	ks	4,000	169,26	677,04
	W		Zhovenie vyústenia drenáže cez oporu k výtoku, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác				
	W		2		2,000		
	W		Prestup cez oporu pre VN kábel, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác				
	W		2		2,000		
	W		Súčet		4,000		
26	K	282602212.S	Injektovanie povrchové s dvojčím obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom	m	166,400	38,36	6 383,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Tlaková Injektáž mikropilót, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác				
	W		16*5,2*2		166,400		
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				78 872,40
27	K	317122111.R	D+M zvislého dielca prefabr. mostovej rímasy	m	61,200	199,13	12 186,76
	W		D+M rímsových prefabrikátov, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacieho materiálu				
	W		30,5+30,7		61,200		
28	K	317171121.R	Kotvenie monolitického betónu rímasy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	66,000	17,40	1 148,40
	W		D+M kotvenia ríms, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane vŕtania, spojovacieho a pomocného materiálu				
	W		33+33		66,000		
29	K	317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	m3	5,252	245,07	1 287,11
	W		Zhotovenie nových ríms na moste, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	W		0,08*32,67+0,08*32,98		5,252		
30	K	317353121.S	Debnenie mostných ríms všetkých tvarov - zhotovenie	m2	14,107	81,18	1 145,21
	W		0,21*32,67+0,21*32,98+0,08*4		14,107		
31	K	317353221.S	Debnenie mostových ríms všetkých tvarov - odstránenie	m2	14,107	10,64	150,10
	W		14,107		14,107		
32	K	317361216.S	Výstuž mostných ríms z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,829	1 416,71	1 174,45
	W		Zhotovenie výstuže nových ríms, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacieho a dištančného materiálu				
	W		0,829		0,829		
33	K	327501111.R	Výplň za oporami a protimrazové, prechodové klíny so zhutnením	m3	19,243	52,50	1 010,26
	W		Realizácia podkladného prechodového klínu za oporami, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	W		1,46*13,18		19,243		
34	K	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	29,324	161,15	4 725,56
	W		Zhovenie úložných prahov opôr, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	W		8,5*1,4*1,235+8,46*1,4*1,235		29,324		
35	K	334323129.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 35/45	m3	48,704	168,24	8 193,96
	W		Zhovenie dobetonávky opôr, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	W		8,5*1,4*1,255+8,46*1,4*1,27		29,976		
	W		Zhotovenie dobetonávky ŽB krídla pri opore č.1, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	W		1*2,425*0,34		0,825		
	W		Zhovenie základov pre osadenie osvetlenia, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane poohľadovej úpravy betónu pre nadzemnú časť				
	W		1*1,25*3,85+1*0,8*3,85+1*1,3*3,85+1*1,3*3,85		17,903		
	W		Súčet		48,704		
36	K	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr, krídel, záverných stienok, úložných prahov - zhotovenie	m2	167,489	27,89	4 671,27
	W		Debnenie opôr a úložných prahov, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	W		(8,5*2,435*2+1,4*2,435*2)+(8,46*2,425*2+1,4*2,425*2)+(1*2,425*2)		100,884		
	W		Debnenie základov pre osadenie osvetlenia, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	W		1*3,85*2+1,25*3,85*2+1*3,85*2+0,8*3,85*2+1*3,85*2+1,3*3,85*2+1*3,85*2+1,3*3,85*2		66,605		
	W		Súčet		167,489		
37	K	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr, krídel, záverných stienok, úložných prahov - odstránenie	m2	167,489	12,25	2 051,74
	W		167,489		167,489		
38	K	334362116.S	Výstuž drieku opôr, krídel, záverných stienok z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	9,426	1 442,87	13 600,49
	W		D+M betonárskej výstuže opôr, krídel, záverných stienok, úložných prahov, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacieho a dištančného materiálu				
	W		"opora 1 a 2" 4,64+4,786		9,426		
39	K	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	63,820	55,69	3 554,14
	W		Osadenie a montáž mostného zábradlia, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane kotvenia, podliatia plastmaltou a povrchovej úpravy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		32,16+31,66		63,820		
40	M	553550001800.S	Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou zo zvislých oceľových tyčí	m	63,820	362,59	23 140,49
41	K	388995211.S	Chránička káblov z rúr HDPE v mostnej rímse do DN 80	m	71,560	4,84	346,35
	WV		D+M chráničky DN 60 do ríms, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	WV		35,78*2		71,560		
42	K	388995214.R	Chránička káblov exteriérová, zavesená nad DN 140 do DN 160	m	33,100	11,26	372,71
	WV		D+M exteriérovej chráničky pre VN DN 150, vrátane závesov, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacieho				
	WV		a kotviaceho materiálu, prác potrebných ku realizácii				
	WV		33,1		33,100		
43	K	388995215.R	Chránička káblov z rúr HDPE nad DN 160 do DN 200	m	10,000	11,34	113,40
	WV		D+M chráničky pre DN 200 v prechodových oblastiach pre VN kábel, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	WV		10		10,000		
D 4			Vodorovné konštrukcie				58 186,18
44	K	421321218.S	Mostné nosné konštrukcie doskové prechodové z betónu železového tr. C 30/37	m3	5,256	163,08	857,15
	WV		Zhotovenie prechodovej dosky, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	WV		7,3*3*0,24		5,256		
45	K	421321239.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 35/45	m3	64,762	184,41	11 942,76
	WV		Realizácia spriahujúcej dosky mosta, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	WV		1,81*35,78		64,762		
46	K	421351212.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - zhotovenie	m2	3,192	45,80	146,19
	WV		7,3*0,24+3*0,24*2		3,192		
47	K	421351221.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - zhotovenie	m2	3,620	49,87	180,53
	WV		1,81*2		3,620		
48	K	421351312.S	Debnenie boku prechodovej dosky konštrukcie mostov - odstránenie	m2	3,168	5,16	16,35
	WV		3,168		3,168		
49	K	421351321.S	Debnenie bočnej steny konštrukcie mostov výšky do 350 mm - odstránenie	m2	3,620	8,39	30,37
	WV		3,62		3,620		
50	K	421362116.S	Výstuž prechodovej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	0,715	1 432,09	1 023,94
	WV		Zhotovenie výstuže prechodovej dosky, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacieho a dištančného materiálu a klzného tŕňa				
	WV		0,715		0,715		
51	K	421362136.S	Výstuž spriahnutej dosky z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	10,097	1 444,60	14 586,13
	WV		Zhotovenie výstuže spriahujúcej dosky mosta, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacieho a dištančného materiálu				
	WV		"B 500B"8,049		8,049		
	WV		"KARI sieť"2,048		2,048		
	WV		Súčet		10,097		
52	K	423355314.S	D+M strateného debnenia - spriahnutej dosky z filigranového panelu	m2	207,375	86,48	17 933,79
	WV		D+M filigranových dosiek, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác, vrátane otvorov pre odvodnenie				
	WV		2,37*1,25*70		207,375		
53	K	423355315.S	Montáž strateného debnenia	m2	9,848	12,89	126,94
	WV		Osadenie a montáž strateného debnenia ríms, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane spojovacieho materiálu				
	WV		32,67*0,15+32,98*0,15		9,848		
54	M	591510001500.S	Cementotriesková doska hr. 20 mm, s hladkým cementovo šedým povrchom	m2	10,045	39,24	394,17
	WV		9,848*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		10,045		
55	K	451478011.S	Podkladová vrstva plastbetónová drenážna na moste	m3	0,404	4 995,16	2 018,04
	WV		Zhotovenie drenážneho kanálíka, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác				
	WV		0,1*0,045*35,78*2+0,52*0,44*0,045*8		0,404		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	452311131.R	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	9,082	120,37	1 093,20
	W		Podkladný betón v mieste realizácie mikropilót, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane debnenia				
	W		1,7*8,8*0,15*2		4,488		
	W		Podkladný betón pod prechodovou doskou, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane debnenia				
	W		7,5*2,88*0,1		2,160		
	W		Podkladný betón pod drenážnym potrubím za oporou, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane debnenia				
	W		0,34*0,3*10,68+0,34*0,3*13,18		2,434		
	W		Súčet		9,082		
57	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	24,807	164,02	4 068,84
	W		Výplňový betón medzi štetovnicou a oporou, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane debnenia				
	W		1,05*10,68+0,29*10,68		14,311		
	W		Podkladný betón dlažbou z LK, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane debnenia				
	W		0,64*8,2*2		10,496		
	W		Súčet		24,807		
58	K	457311815.R	Tesniaca vrstva	m2	33,322	28,35	944,68
	W		Zhotovenie a montáž tesniacej vrstvy za oporami, tech. špecifikácia jednotlivých vrstiev v zmysle PD, vrátane tesniacej fólie, ochrany fólie a ŠP				
	W		0,8*10,68+1,88*13,18		33,322		
59	K	465513157.S	Dlažba svahu pri oporách z upraveného lomového kameňa LK 20 do lôžka C 25/30 plochy nad 10 m2	m2	32,800	86,07	2 823,10
	W		Zhotovenie dlažby z LK na pri oporách mosta a prechodových blokov, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane vyškárovania				
	W		2*8,2*2		32,800		
	D	5	Komunikácie				32 073,09
60	K	564861111.S	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	50,460	10,12	510,66
	W		Nová konštrukcia vozovky v prechodovej oblasti mosta, rozsah v zmysle PD				
	W		16,22+34,24		50,460		
61	K	567133115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 200 mm	m2	50,460	54,08	2 728,88
	W		Nová konštrukcia vozovky v prechodovej oblasti mosta, rozsah v zmysle PD				
	W		16,22+34,24		50,460		
62	K	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	50,460	2,17	109,50
	W		50,46		50,460		
63	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	522,388	2,10	1 097,01
	W		"spojovací postrek na moste"35,78*7,3*2		522,388		
64	K	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	50,460	1,65	83,26
	W		"spojovací postrek v prechodových oblastiach"50,46		50,460		
65	K	576131321.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrnný, po zhutnení hr. 40 mm š. nad 3 m	m2	311,654	35,60	11 094,88
	W		Nová konštrukcia vozovky na moste a v prechodovej oblasti, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	W		35,78*7,3+50,46		311,654		
66	K	577134251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	m2	261,194	39,76	10 385,07
	W		Nová konštrukcia vozovky na moste, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	W		35,78*7,3		261,194		
67	K	577154351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	m2	50,460	50,23	2 534,61
	W		Nová konštrukcia vozovky v prechodových oblastiach, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	W		16,22+34,24		50,460		
68	K	577174411.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 P v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	m2	50,460	52,43	2 645,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Nová konštrukcia vozovky v prechodovej oblasti mosta, rozsah v zmysle PD				
	W		16,22+34,24		50,460		
69	K	599142111.S	Úprava zálievky dilatčných alebo pracovných škár pružnou asfaltovou zálievkou	m	108,020	8,18	883,60
	W		Ošetrovanie pracovných spojov pružnou asfaltovou zálievkou za tepla s tesnením, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane rezania a nástrekov				
	W		"dilatčná škára prechodovej dosky, vrátane tesnenia"7,3		7,300		
	W		"pozdĺž ríms, vrátane tesnenia"35,78*2		71,560		
	W		"okolo mostných odvodňovačov"1,52*8		12,160		
	W		"prechodová oklasť"8,5*2		17,000		
	W		Súčet		108,020		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				200 349,38
70	K	911381241.R	Osadenie zábrany betónovej	ks	2,000	63,19	126,38
	W		Spätné osadenie betónových zábran na most, rozsah v zmysle PD				
	W		2		2,000		
71	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	26,84	53,68
	W		Spätné osadenie pôvodného značenia na stĺpy VO, rozsah v zmysle PD				
	W		2		2,000		
72	K	914112111.S	Montáž tabuľky s označením evidenčného čísla mostu	ks	4,000	47,69	190,76
	W		Osadenie a montáž označenia mosta, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	W		2+2		4,000		
73	M	404410176334.S	Číslovanie, rozmer 175x280 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	4,000	17,37	69,48
74	K	914112112.R	D+M erb mesta	ks	2,000	618,76	1 237,52
	W		D+M ebru mesta, tech. špecifikácia v zmysle požiadaviek objednávateľa, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia				
	W		2		2,000		
75	K	914812211.S	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	342,48	342,48
	W		Osadenie, prenájom, údržba a odstránenie DDZ, vrátane odsúhlasenia ODI a správnych poplatkov, a ďalších materiálov a prác				
	W		1		1,000		
76	K	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	11,500	14,64	168,36
	W		Osadenie a montáž cestného obrubníka za rímsami, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	W		5+6,5		11,500		
77	M	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	11,615	10,15	117,89
	W		11,5*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		11,615		
78	K	919726214.S	Ošetrovanie spojov asfaltovou zálievkou	m	41,650	7,08	294,88
	W		Ošetrovanie pracovných spojov pružnou asf. zálievkou v miesta napojenia na existujúce komunikácie, rozsah v zmysle PD vrátane rezania				
	W		2,95+10,68+3,34+5+13,18+6,5		41,650		
79	K	919731121.S	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybudovanej časti komunikácie asfaltovej hr. do 50 mm	m	41,650	1,86	77,47
	W		Asf. kryt v miestach napojenia na existujúce komunikácie, rozsah v zmysle PD				
	W		2,95+10,68+3,34+5+13,18+6,5		41,650		
80	K	919735111.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	41,650	4,52	188,26
	W		Rezanie asf. krytu v miesta napojenia na existujúce komunikácie, rozsah v zmysle PD				
	W		2,95+10,68+3,34+5+13,18+6,5		41,650		
81	K	931992121.S	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 20 mm	m2	3,796	10,54	40,01
	W		Dilatácia prechodovej dosky a závernej stienky, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	W		0,52*7,3		3,796		
82	K	931992124.R	Výplň dilatčných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 100 mm	m2	34,073	32,61	1 111,12
	W		D+M pružnej vložky za oporou v prechodovej oblasti, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	W		"opora 1 a 2"(8,5+1,4+1,4)*1,7+(8,46+1,4+1,4)*1,32		34,073		
83	K	931994142.S	Tesnenie dilatčnej škáry betónovej konštrukcia polyuretánovým tmelom	m	135,110	15,27	2 063,13

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Úprava pracovnej škáry opora/základ osvetlenia, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane rezania		19,600		
	W		2,45*2*4				
	W		Úprava pracovnej škáry opory, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane rezania		39,600		
	W		(8,5*2+1,4*2)*2				
	W		Úprava pracovných škár ríms, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane rezania		10,260		
	W		0,58*10+1,06+1,12+1,14+1,14				
	W		Úprava dilatčných škár prefabrikovanej a monolitckej rímsy, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane rezania		65,650		
	W		32,67+32,98				
	W		Súčet		135,110		
84	K	936171121.S	Osadenie kovových doplnkov mostného vybavenia do otvorov	ks	2,000	6,19	12,38
	W		D+M meracieho vývodu blubných prúdov, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane vŕtania, kotviaceho a spojovacieho materiálu		2,000		
	W		2				
85	K	936941221.S	Osadenie nerezového odvodňovača mostovky do plastbetónu	ks	8,000	28,65	229,20
	W		Osadenie a montáž odvodňovacieho potrubia mostného odvoňovača, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacieho a montážneho materiálu		8,000		
	W		4+4				
86	M	552410006700.S	Závesné hrdlo, antikorové, zvislé HSD-2, DN 100, dl. 1500 mm pre mostný odvodňovač	ks	8,000	204,73	1 637,84
87	K	936942121.S	Osadenie mostnej vpusti 300/300 mm	ks	8,000	92,68	741,44
	W		Osadenie a montáž kompletného mostného odvodňovača, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacieho a montážneho materiálu		8,000		
	W		4+4				
88	M	552410003800.S	Mostný odvodňovač-vpust HSD-2, odtok DN 100 zvislý, 300x300 mm, liatinový s prúľachou prírubou	ks	8,000	901,84	7 214,72
89	K	945942002.S	Montáž závesného lešenia na mostoch vrátane podláh výšky do 10 m	m2	96,000	87,53	8 402,88
	W		Osadenie a montáž dočasného lešenia pre práce na spodnej stavbe, rozsah v zmysle PD		96,000		
	W		4*12*2				
90	K	945942092.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia závesného lešenia na mostoch	m2	96,000	33,67	3 232,32
	W		Prenájom a údržba dočasného lešenia pre práce na spodnej stavbe		96,000		
	W		4*12*2				
91	K	945952811.S	Demontáž zaveseného pracovného lešenia pod vodorovnou mostnou konštrukciou pre úpravu pohľadových plôch nosnej konštrukcie	m2	96,000	56,72	5 445,12
	W		Demontáž dočasného lešenia pre práce na spodnej stavbe		96,000		
	W		4*12*2				
92	K	962052314.S	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového pilierov, -2,40000t	m3	70,089	212,32	14 881,30
	W		Búranie časti existujúcich opôr, vrátane kamenného obladu, rozsah v zmysle PD		58,539		
	W		3,64*8,03+3,65*8,03				
	W		Búranie pôvodných základov verejného osvetlenia, rozsah v zmysle PD		11,550		
	W		0,75*3,85*4				
	W		Súčet		70,089		
93	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	4,394	166,46	731,43
	W		Odstránenie pôvodnej prechodovej dosky, rozsah v zmysle PD		4,394		
	W		7,03*2,5*0,25				
94	K	964053111.S	Búranie samostatných trámov, prievlakov alebo pásov zo železobetónu -2,40000t	m3	123,423	843,56	104 114,71
	W		Odbúranie pôvodnej nosnej konštrukcie (trámovej dosky) vrátane dobetónávok, rozsah v zmysle PD		114,630		
	W		9,74*8,03+0,025*38,14*4+27,17*0,4*3				
	W		Odbúranie pôvodných ríms na moste, rozsah v zmysle PD		8,793		
	W		0,55*0,23*38,23+0,45*0,23*38,23				
	W		Súčet		123,423		
95	K	966005211.S	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	62,000	25,77	1 597,74
	W		Odstránenie existujúceho kompletného oceľového zábradlia na moste, rozsah v zmysle PD		62,000		
	W		31,02+30,98				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	K	966006132.S	Odstránenie značky so stĺpkami s bet. pátkami, - 0,08200t	ks	2,000	19,75	39,50
	W		Demontáž existujúceho DZ na moste pre spätné použitie, rozsah v zmysle PD				
	W		2		2,000		
97	K	966821111.R	Demontáž dočasnej dopravnej zábrany betónovej	ks	2,000	49,17	98,34
	W		Demontáž existujúcich betónových zábran na moste pre spätné použitie, rozsah v zmysle PD				
	W		2		2,000		
98	K	971055046.S	Rezanie konštrukcii zo železobetónu stenovou pilou	m	229,380	156,01	35 785,57
	W		Rezanie pôvodnej NK pre jej ostranie, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	W		38,23*6		229,380		
99	K	972056011.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stropov - železobetónových -0,00027t	cm	184,000	2,17	399,28
	W		Prevŕtanie NK v mieste osadenia odvodňovačov, rozsah v zmysle PD				
	W		8*23		184,000		
100	K	972056019.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 225 mm do stropov - železobetónových -0,00095t	cm	280,000	2,99	837,20
	W		Vŕtanie cez vyústenie drenáže cez oporu pre drenážne potrubie, rozsah v zmysle PD				
	W		140*2		280,000		
101	K	976092321.S	Vybúranie drobných zariadení odvodňovačov, na mostoch, s odpadovým potrubím rigolových. -0.10000t	ks	10,000	67,01	670,10
	W		Odstránenie pôvodných odvodňovačov uložených po okrajoch mosta, rozsah v zmysle PD				
	W		5+5		10,000		
102	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	618,510	0,59	364,92
	W		Odvoz vybúraného materiálu na skládku				
	W		"betón"4,65+168,22+10,55+296,22+13,77+0,05+0,27		493,730		
	W		"bitumény"28,72+60,99		89,710		
	W		"kov-zábradlie, odvodňovače"2,55		2,550		
	W		"kamenivo z konštrukcie vozovky"32,32		32,320		
	W		"pôvodné osvetlenie"0,2		0,200		
	W		Súčet		618,510		
103	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 422,320	0,25	1 855,58
	W		Odvoz vybúraného materiálu na skládku				
	W		"betón"(4,65+168,22+10,55+296,22+13,77+0,05+0,27)*12		5 924,760		
	W		"bitumény"(28,72+60,99)*12		1 076,520		
	W		"kov-zábradlie, odvodňovače"2,55*12		30,600		
	W		"kamenivo z konštrukcie vozovky"32,32*12		387,840		
	W		"pôvodné osvetlenie"0,2*13		2,600		
	W		Súčet		7 422,320		
104	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	493,730	11,14	5 500,15
	W		4,65+168,22+10,55+296,22+13,77+0,05+0,27		493,730		
105	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	89,710	4,95	444,06
	W		28,72+60,99		89,710		
106	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,200	160,88	32,18
	W		"pôvodné osvetlenie"0,2		0,200		
	D	99	Presun hmôt HSV				3 365,04
107	K	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické, betónové, kovové, výšky mosta do 20 m	t	797,403	4,22	3 365,04
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				401 930,37
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				17 250,50
108	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	21,900	4,12	90,23
	W		Hydroizolácia prechodovej dosky, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	W		7,3*3		21,900		
109	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,007	2 969,78	20,79
	W		21,9*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,007		
110	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	43,800	4,12	180,46
	W		Hydroizolácia prechodovej dosky, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	W		7,3*3*2		43,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
111	M	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,033	3 064,03	101,11
	W		43,8*0,00075 'Prepočítané koeficientom množstva		0,033		
112	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	73,424	4,12	302,51
	W		Hydroizolácia betónových konštrukcií v priamom kontakte so zemínou, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	W		"opora 1 a 2"((8,5*2,435+1,4*2,435*2+8,5*0,77)+(8,43*2,425+1,4*2,425*2+8,46*0,77))		67,807		
	W		"krídlo"1*2,425		2,425		
	W		"prechodová doska"(7,3*0,24+3*0,24*2		3,192		
	W		Súčet		73,424		
113	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,022	2 971,21	65,37
	W		73,424*0,0003 'Prepočítané koeficientom množstva		0,022		
114	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	146,849	4,12	605,02
	W		Hydroizolácia betónových konštrukcií v priamom kontakte so zemínou, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	W		"opora 1 a 2"((8,5*2,435+1,4*2,435*2+8,5*0,77)+(8,43*2,425+1,4*2,425*2+8,46*0,77))*2		135,615		
	W		"krídlo"1*2,425*2		4,850		
	W		"prechodová doska"(7,3*0,24+3*0,24*2)*2		6,384		
	W		Súčet		146,849		
115	M	246170001000.S	Lak asfaltový opravný	t	0,110	3 064,03	337,04
	W		146,849*0,00075 'Prepočítané koeficientom množstva		0,110		
116	K	711132102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	34,073	1,86	63,38
	W		Hydroizolácia betónových konštrukcií v priamom kontakte so zemínou, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	W		"opora 1 a 2"((8,5+1,4+1,4)*1,7+(8,46+1,4+1,4)*1,32		34,073		
117	M	693110001500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 600 g/m2	m2	39,184	4,41	172,80
	W		34,073*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		39,184		
118	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	34,073	10,15	345,84
	W		Hydroizolácia betónových konštrukcií v priamom kontakte so zemínou, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	W		"opora 1 a 2"((8,5+1,4+1,4)*1,7+(8,46+1,4+1,4)*1,32		34,073		
119	M	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	40,888	10,87	444,45
	W		34,073*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva		40,888		
120	K	711311111.S	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	m2	270,139	9,68	2 614,95
	W		Realizácia pečiatkovej vrstvy hydroizolácie mostovky, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane prípravy podkladu brokovaním				
	W		35,78*7,55		270,139		
121	M	245610001300.S	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	kg	135,070	20,51	2 770,29
	W		270,139*0,5 'Prepočítané koeficientom množstva		135,070		
122	K	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	312,890	16,09	5 034,40
	W		Realizácia hydroizolácie mostovky, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	W		35,78*7,55		270,139		
	W		Druhá vrstva hydroizolácie v mieste rýms na moste, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	W		0,54*32,67+0,54*32,98		35,451		
	W		Zatiahnutie hydroizolácie na prechodovú dosku, tech. špecifikácia v zmysle PD				
	W		7,3*1		7,300		
	W		Súčet		312,890		
123	M	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	359,824	10,87	3 911,29
	W		312,89*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		359,824		
124	K	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	4,151	45,91	190,57
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							384 679,87
125	K	767995108.R	Montáž ostatných atypických kovových stavebných konštrukcií	kg	71 595,000	0,80	57 276,00
	W		Osadenie a montáž OK, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác				
	W		71595		71 595,000		
126	K	767995400.R	Výroba oceľovej nosnej konštrukcie	kg	71 595,000	4,56	326 473,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Výroba OK, tech. špecifikácia v zmysle PD, vrátane spojovacieho a pomocného materiálu, a povrchovej úpravy				
	W		71595		71 595,000		
127	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	75,175	12,38	930,67
	D	M	Práce a dodávky M				792,08
	D	21-M	Elektromontáže				742,48
128	K	210962069.S	Demontáž stožiaru osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	4,000	167,06	668,24
	W		Kompletné odstránenie existujúcich stĺpov VO, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD				
	W		4		4,000		
129	K	210964425.S	Demontáž do sute - svietidla zo stožiaru do 10 kg vrátane odpojenia	ks	4,000	18,56	74,24
	W		Odstránenie existujúcich svietidiel VO, rozsah v zmysle PD				
	W		4		4,000		
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				49,60
130	K	220061702.R	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do chráničky)	m	40,000	1,24	49,60
	W		Zatiahnutie VN kábla do exteriérovej chráničky, tech. špecifikácia a rozsah v zmysle PD, vrátane všetkých materiálov a prác potrebných ku realizácii				
	W		40		40,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Most ponad Hron, pri železničnej stanici, Banská Bystrica-mesto
Objekt:
SO 401 - Verejné osvetlenie

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Banská Bystrica

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:
PRO-SENSE, s.r.o.

Spracovateľ:
Ing. Matej CHOVANČEK

Poznámka:

KS:
Dátum: 18.10.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			25 942,86
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	25 942,86	23,00%	5 966,86
Cena s DPH	v EUR		31 909,72

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Ing. Róbert Šinály – predseda predstavenstva

Ing. Eva Fízelová podpredseda predstavenstva
riaditeľ spoločnosti

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Most ponad Hron, pri železničnej stanici, Banská Bystrica-mesto

Objekt:

SO 401 - Verejné osvetlenie

Miesto:

Dátum: 18.10.2024

Objednávateľ:

Mesto Banská Bystrica

Projektant: PRO-SENSE, s.r.o.

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ: Ing. Matej
CHOVANČEK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 942,86

D HSV

HSV

5 433,16

D 1

Zemné práce

1 214,90

1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	10,000	3,74	37,40
2	K	113107113.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	15,000	14,68	220,20
3	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	15,000	58,20	873,00
4	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	15,000	5,62	84,30

D 4

Vodorovné konštrukcie

50,60

5	K	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	10,000	5,06	50,60
---	---	-------------	---	----	--------	------	-------

D 5

Komunikácie

2 799,35

6	K	566902123.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 štrkodrovou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	15,000	19,19	287,85
7	K	566902151.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	15,000	61,44	921,60
8	K	566902163.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	15,000	60,82	912,30
9	K	567134115.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	15,000	30,68	460,20
10	K	596911121.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	10,000	21,74	217,40

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

985,61

11	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	40,000	23,23	929,20
12	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,255	0,59	10,77
13	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	182,550	0,25	45,64

D 99

Presun hmôt HSV

382,70

14	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	25,736	12,21	314,24
15	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	25,736	2,66	68,46

D M

Práce a dodávky M

17 456,81

D 21-M

Elektromontáže

16 230,73

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	210962069.S	Demontáž stožiaru osvetľovacieho ostatného oceľového do 10 m	ks	4,000	154,69	618,76
17	K	210962084.S	Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh	ks	4,000	12,38	49,52
18	K	210964425.S	Demontáž do sute - svietidla zo stožiaru do 10 kg vrátane odpojenia -0,01000 t	ks	4,000	18,56	74,24
19	K	210967848.S	Demontáž - kábel medený silový s dvojitou izoláciou uložený voľne NYY 0,6/1 kV 4x16 -0,00104 t	m	70,000	0,62	43,40
20	K	460050013.S.D.V O	Demontáž - Púzdrový základ pre stožiar v.o. - nový základe pre stožiare VO je dodávka stavebnej časti	ks	4,000	80,44	321,76
21	K	210201862.S	Montáž stožiaru oceľového výšky 5 m s prírubou pre uličné svietidlá	ks	4,000	105,19	420,76
22	M	STK 60/50/3PK12	Ohraňovaný stožiar kužeľový s prírubou STK 60/50/3PK12	ks	4,000	513,57	2 054,28
23	M	ZR 1-5	Základový rošt ZR 1-5, náter	ks	4,000	113,85	455,40
24	K	210204201.S	Elektrovýstroj stožiaru pre 1 okruh	ks	4,000	20,42	81,68
25	M	345410013400.1	Stožiarová výzbroj - Odbočná a poistková rozvodnica 1xE14, 4A poistky-vrátane	ks	4,000	55,69	222,76
26	K	210201082.S.1	Zapojenie svietidla IP54	ks	4,000	20,42	81,68
27	K	210201964.S	Montáž svietidla na stožiar do 10 kg	ks	4,000	15,47	61,88
28	M	348SV02	Svietidlo Hemera PRO LT, 29W, 3000k, 3770lm, optika F-V10, alebo ekvivalent	ks	4,000	1 546,87	6 187,48
29	K	210800124.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x16	m	100,000	1,61	161,00
30	M	341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	100,000	20,85	2 085,00
31	K	210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	30,000	1,24	37,20
32	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	30,000	1,67	50,10
33	K	210010151.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 63 uložená pevne	m	60,000	1,86	111,60
34	M	286530129800.S	Spojka nasúvací 02063 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 63 mm	ks	6,000	5,57	33,42
35	M	345710005700.S	Rúrka ohybná 09063 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 63 mm	m	60,000	1,18	70,80
36	K	210100003.ST	Ukončenie vodičov v stípe VO vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	8,000	8,04	64,32
37	M	345850000100.S	Teplom zmršťiteľná rozdeľovacia hlava HCZ4-4/35, alebo ekvivalent	ks	8,000	5,57	44,56
38	K	210101601.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 10-16 mm2	ks	4,000	55,69	222,76
39	M	345820040522.S	Spojka SVCZ 10-16 univerzálna, alebo ekvivalent	bal	4,000	55,69	222,76
40	K	K001	Montáž prepäťových ochrán svietidiel	ks	4,000	15,47	61,88
41	K	K002	Montáž prepäťovej ochrany - rozvádzač	ks	1,000	20,42	20,42
42	M	M002	Prepät'ová ochrana do stožiarovej výzbroje KIWA PO I LED 230V/12,5kA, alebo ekvivalent	ks	4,000	105,19	420,76
43	M	M003	Prepät'ová ochrana pre LED svietidlo PO LED-K/zS (montáž do svietidla / resp do inštal. krabice, alebo ekvivalent	ks	4,000	105,19	420,76
44	M	M004	Odporúčame doplnenie prepäťovej ochrany do rozvádzača RVO. KIWA POM I 3 75, alebo ekvivalent	ks	1,000	361,33	361,33
45	M	M005	Krabica IP44 pre prepäťovú ochranu pri svietidle (vr pasky pre uchytenie na stĺp)	ks	4,000	11,76	47,04
46	K	210220010.1	Antikorózna ochrana	sada	1,000	30,94	30,94
47	M	246420001500.1	Riedidlo S 6001	kg	1,000	8,04	8,04
48	M	246220000900	Farba syntetická	kg	1,000	8,04	8,04
49	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	4,33	17,32
50	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	4,000	1,86	7,44
51	K	210220662	Svorka odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	10,000	4,33	43,30
52	M	354410021100	Svorka odbočná spojovacia označenie SR 02	ks	10,000	1,86	18,60
53	K	210220663	Svorka uzemňovacia	ks	10,000	4,33	43,30
54	M	354410021500	Svorka odbočná spojovacia označenie SR 03	ks	10,000	1,86	18,60
55	K	210222020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	60,000	1,67	100,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	60,000	4,33	259,80
57	K	210222021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm, pre vonkajšie práce	m	30,000	1,67	50,10
58	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	30,000	4,33	129,90
59	K	210950101	Označovaci štítok na kábel	ks	8,000	3,09	24,72
60	M	2830024200	Popisné štítky	ks	8,000	1,24	9,92
61	K	460490012.KPL	Ochranné dosky: KPL	m	40,000	3,71	148,40
62	M	283230008000K PL	Ochranné dosky: KPL 150/10 SLER-PE	m	40,000	4,33	173,20
63	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	40,000	0,37	14,80
64	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	40,000	0,37	14,80

D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 1 226,08

65	K	460200263.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	18,000	12,99	233,82
66	K	460200313.SA	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 130 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	18,000	19,18	345,24
67	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	36,000	3,09	111,24
68	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	3,744	30,94	115,84
69	K	460560263.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	18,000	1,86	33,48
70	K	460560313.SA	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 130 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	18,000	2,23	40,14
71	K	460600001.SB	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	4,000	8,04	32,16
72	K	460600002.SB	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	80,000	3,09	247,20
73	K	460620013.SB	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	36,000	1,86	66,96

D OST Ostatné 1 856,27

74	K	HZS000114	PD skutočného vyhotovenia	kpl	1,000	433,13	433,13
75	K	HZS-001	Prvá odborná prehliadka a skúška, vrátenie vydania revíznej správy	kpl	1,000	1 423,14	1 423,14

D 96-M Geodetické a kartografické práce 701,61

76	K	960101002.S	Vytýčenie priestorovej polohy objektu alebo stavby - stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete	hod	21,000	33,41	701,61
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	--------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 495,01

77	K	000300016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl	1,000	495,01	495,01
----	---	-------------	---	-----	-------	--------	--------

Časový harmonogram realizácie diela v súlade s čl.3 bod 3.2 tejto zmluvy

V Banskej Bystrici, dňa:

V Banskej Bystrici, dňa:

V Banskej Bystrici, dňa:

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

Ing. Róbert Šinálv
predseda predstavenstva
SMS a.s.

Ing. Eva Fízeľová
riaditeľ spoločnosti SMS a.s.
a podpredseda predstavenstva

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 522/2025/ORA
Zoznam subdodávateľov

Meno a podrobnosti o subdodávateľovi (Názov, sídlo, IČO)	Práca určená pre subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	% podiel subdodávky na celkových nákladoch stavby
RDB GROUP a.s. Nám. M. R. Štefánika 11, 977 01 Brezno IČO: 36825417	Zemné a búracie práce	Mgr. Milan Medveď	20,0 %
FROM s.r.o. Ulica F.M Dostojevského 2038/2 984 01 Lúčenec IČO: 44522363	Geodetické činnosti	Ing. František Radinger	0,75 %
EUROVIA SK, a.s. Osloboditeľov 66 040 17 Košice IČO: 31651518	Asfaltovanie vozovky	Ing. Róbert Šinály	3,25 %
Zakládání staveb, a.s. organizačná zložka Bratislava Košická 56, 821 06 Bratislava IČO: 36688487	Špeciálne zakladanie	Ing. Milan Král	9,00%

V Banskej Bystrici, dňa:

V Banskej Bystrici, dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Ján Nosko
primátor Mesta Banská Bystrica

Ing. Róbert Šinály
predseda predstavenstva
SMS a.s.

Ing. Eva Fízelová
podpredseda predstavenstva
riaditeľ spoločnosti
SMS a.s.