
Zmluva o diela č. 2025 

uzatvorená podľa 5 536 a nasl, (Obchodného zákonníka) 
(ďalej len “zmluva“) 

č.1 
Zmluvné strany 

11 Objednávateľ: Mesto Kežmarok 

Sídlo: Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok 

Štatutárny zástupca: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA, primátor mesta 

Zástupca na rokovanie 

9 veciach zmluvných: Ing. František Fecko, vedúci oddelenia rozvoja mesta a 

výstavby 

technických: Ing. Martin Vitkaj, referent oddelenia rozvoja mesta a 

výstavby 

Ičo: 00326283 
DIČ: 2020697134 
IČ DPH: Mesto Kežmarok nie je platcom DPH 

SK 2020697184 — zdaniteľná osoba registrovaná pre daň 

podľa 87a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpísov 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. — pobočka Kežmarok 

[AH SK93 5600 0000 0016 0036 3002 
Telefón: 052/4660 101 
Fax: 052/4660 101 
e - mail: primatorBkezmarok.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

1.2 Zhotoviteľ: Múzeum v Kežmarku 

Hradné nám. 42, 06001 Kežmarok 

Štatutárny zástupca: Mgr. Erlka Cintulová, riaditeľka múzea 
Zástupca na rokovanie 

o veciach zmluvných: Mgr. Marta Kučerová, archeológ múzea 

Zástupca na rokovanie 
veciach technických 

a realizačných: Mgr. Marta Kučerová, archeológ múzea 

Ičo: 37781227 

DIČ: 2021452323 
IČ DPH: Zhatoviteľ nie je platcom DPH 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: BBAN: 7000519541/8180 

IBAN: SK77 8180 0000 0070 0051 9541 

(ďalej len zhotoviteľ) 

Názov zákazky: 

Archeologický výskum na stavbe „Rekonštrukcia Kostolného námestia a Novej ulice v Kežmarku — 

1.etapa"
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Zmluva odielo sa uzatvára navykonanie archeologického výskumu na území stavby: 

„Rekonštrukcia Kostolného námestia a Novej ulice v Kežmarku —1. etapa“ na pozemku KN-C parc. č 

3224 vk.ú. Kežmarok, v Pamiatkovej rezervácií Kežmarok, vzmysle zákona č. 49/2002 Z.z. 

o ochrane pamiatkového fondu vznení neskorších predpisov a na základe Rozhodnutia KPUPO- 

2021/6326-3/38811/BJ Krajského pamiatkového úradu Prešov (ďalej len „KPÚ Prešov“) za dňa 

20.07.2021. 

1l, PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom zmluvy je archeologický výskum na území stavby: „Rekonštrukcia Kostolného 

námestia a Novej ulice v Kežmarku — 1. etapa“ na pozemku KN-C parc, č 3224 v k.ú, Kežmarok, 

v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok, v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. a ochrane pamiatkového fondu 

vznení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) a na základe Rozhodnutia KPUPO- 

2021/6326-3/38811/BJ KPÚ Prešov zo dňa 20.07.2021. Predmetom zmluvy je archeotogický výskum 

vrátane vyhotovenia výskumnej dokumentácie. 

2.2 Záchranný archeologický výskum bude realizovaný v nasledujúcich častiach: 

a) Prvá etapa archeologického výskumu bude realizovaná formou sledovania výkopových prác. 

a1) Vprípade zistenia nálezových situácií, resp. ojedinelých archeologických objektov 

menšieho rozsahu, to značí s rozmermi do 2,0 x 2,0 m a shíbkou menšou ako 0,2 m od 

Úrovne zistenia, v počte S, maximálne však 10 objektov, v prípade, že rozmery 

u všetkých budú menšie ako 1,0 x 1,0 m bude súčasťou prvej etapy archeologického 

výskumu ich ručný odkryv a dokumetácia. 

a2) V prípade zistenia pozostatkov kamenných architektúr alebo hrobových nálezov alebo 

väčšieho počtu sídliskových objektov špecifikovaných v čl. II, odseku 2.2, bode a1) ako 

počet uvedený v čl. I, odseku 2.2, bode a1) alebo sídliskových objektov s rozmermi 

väčšími aka 2,0 x 2,0 m bude výskum pokračovať v druhej etape. 

b) Druhá etapa archeologického výskumu bude realizovaná ručným odkryvom archealogických 

gbjektov, resp. nálezových situácií špecifikovaných v č. II, ods 2.2, bodu a2) aich dakumentáciou. 

Metódy výskumu spresní na mieste odborný zamestnanec z KPÚ Prešov pred začatím 

archeologického výskumu za účastí vedúceho výskumu, zástupcu vlastníka a realizátora stavebných 

prác. 

Práce súvisiace s druhou etapou archeologického výskumu nie sú súčasťou predmetu tejto zmluvy. 

2.3 Zhotoviteľ zvolá po skončení Prvej etapy archeologického výskumu v zmysle či. II, ods. 2. 2, bodu 

a), ako aj bodu al) odbornú komisiu k archeologického výskumu. 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa čl. 

VI. ods. 6.1 tejto zmluvy. 

11. ROZSAH PREDMETU ZMLUVY 

3.1 Výskum bude realizovaný v potrebnom rozsahu tak, aby jeho výsledky umožnili naplnenie 4 39 

ods. 8 pamiatkového zákona a podmienok Rozhodnutia KPUPO-2021/6326-3/38811/BJ KPÚ Prešov 

20 dňa 20.07.2021 

3.2 Vedúcim výskumu bude podľa $ 36 ods. 3 pamiatkového zákona, oprávnená osoba zhatoviteľa 

Mgr. Marta Kučerová, držiteľka osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti s reg. číslom 068.4 

vydanom Ministerstvom kultúry SR (ďalej len „MK SR“).
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3.3 Zhotoviteľ zabezpečí vyhotovenie 3 paré výskumnej dokumentácie v tlačenej a digitálnej forme 

a to do 150 dní od ukončenia terénnej časti archeologického výskumu. Dokumentácia bude v súlade 

s požiadavkami KPÚ Prešov stanovenými Rozhodnutím KPUPO-2021/6326-3/38811/B] KPÚ Prešov 

zo dňa 20.07.2021 a musí obsahovať všetky náležitosti Vyhlášky MK SR č. 253/2010 Z. z. ktorou sa 
vykanáva pamiatkový zákon. 

IV. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA 

4.1 Archeologický výskum bude realizovaný za podmienok uvedených v článku 1l, a VII. zmluvy 

a dielo na území stavby „Rekonštrukcia Kostolného námestia a Novej ulice v Kežmarku — 1. etapa“ 

na pozemku KN-C parc. č 3224 v k.ú, Kežmarok, v Pamiatkovej rezervácii Kežmarok podľa čl. II. ods. 

2.1. tejto zmluvy. Výskumná dokumentácia bude vyhotovená v sídle zhotoviteľa. 

V. DOJEDNANÁ DOBA NA ZHOTOVENIE DIELA 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje že predmet zmluvy podľa či. [1. a čí. [ll. tejto zmluvy uskutoční: 

a) termín začatia 1. etapy archeologického výskumu: 

terénna časť: 04/2025 

b) termín ukončenia 1. etapy archeologického výskumu: 

terénna časť: 11/2025 

5.2 Termíny realizovaných prác môžu byť upravené dodatkom k tejto zmluve z dôvodu nevhodných 

poveternostných podmienok pri realizovaní výskumných prác. 

5.3 Dielo bude zhotoviteľom ukončené vyhotovením výskumnej dokumentácie s príslušenstvom, 

podľa čl. II. ods. 2.1 tejto zmluvy a podľa čl. 1l. ods. 3.3 tejto zmluvy. 

VI. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. Il, ods 2.1, ods 2.2, bod 2a), 241] a čl. Il. 

je stanavená dohodou zmluvných strán, vsúlade so zákonom č. 18/1996 Z.z., ocenách vznení 

neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 

Z.z o cenách vznení neskorších predpisov. Takto dohodnutá cena je pre zhotoviteľa záväzná 

a predstavuje sumu: 

cena bez DPH: 3 500,00 € 

DPH 23% : 0,00 € - nie je platcom DPH 

Konečná cena : 8 500,00€ 

Slovom: osemtisíc päťsto EUR ) 

6.2 Objednávateľ uhradí cenu za dielo na základe vystavenej faktúry zhotoviteľam prevodným 

príkazom na číslo účtu zhotoviteľa uvedené v čl. | zmluvy. 

6.3 Zhotoviteľ bude celkovú cenu diela podľa č. VI ods. 56.1 zmluvy o dielo fakturovať v dvoch 

etapách: 

a) po ukončení 1. etapy archeologického výskumu v zmysle čl. Il ads. 2.2 písm a1) zmluvy o dielo, 

a to vo výške 7000,00 Eur (slovom: Sedemtisíc eur) 

b) po ukončení diela v zmysle čl. V ods. 5.3 zmluvy o dielo, 

a to vo výške 1500,00 Eur (slovom: Tisícpäťsto eur)
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6.4 Lehota splatnosti faktúry prevodným príkazom na číslo účtu zhotoviteľa uvedené v čl. I. zmluvy 

je 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

6.5 Po pripísaní fakturovanej platby za všetky časti výskumu podľa čl. VI. ods. 6.1 zmluvy o dielo 

na účet zhotoviteľa, zhotoviteľ doručí 1 paré výskumnej dokumentácie v tlačenej a digitálnej forme 

do 5 dnt objednávateľovi. Jedno paré výskumnej dokumentácie v tlačenej a digitálnej forme odovzdá 

zhotoviteľ KPÚ Prešov a jedno paré Archeologickému ústavu SAV v zmysle čl. VII. ods. 7.4 až 7.6, 

6.6 Zhotoviteľ si môže uobjednávateľa uplatniť úrok z omeškania za neuhradenie faktúry 

zhotoviteľovi vo výške 0,03% z fakturovanej čiastky za každý kalendárny deň omeškania až 

do zaplatenia fakturovanej čiastky. 

VII. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

Povinnosti objednávateľa: 

7.1 Objednávateľ počas prác na archeologickom výskume zabezpečí sprístupnenie celej plochy 

určenej na výskum. 

7.2 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezplatne nevyhnutnú projektovú dokumentáciu - mapové, 

resp. iné grafické podklady a prislušné dokumenty, ako sú technická správa, výsledky geologického 

prieskumu. 

7.3 Objednávateľ bezodplatne prenechá jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie podľa 5 39 ods. 

9 pamiatkového zákona a vzmysle $7 odsek 7 vyhlášky MK SR č. 16/2003 Z. z, ktorou sa vykonáva 

zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov KPÚ Prešov a jedno vyhotovenie 

Archgeologickému ústavu SAV. 

Povinnosti zhotoviteľa: 

74 Zhotoviteľ zabezpečí všetky povinnosti uložené oprávnenej osobe Rozhodnutím — KPUPO- 

2021/6326-3/38811/B] KPÚ Prešov zo dňa 20.07.2021. 

7.5 Zhotoviteľ zabezpečí vyjadrenie Pamiatkového úradu Slovenskej Republiky v Bratislave (ďalej len 

PÚ SR) kvýsledkom výskumu. Po vyjadrení PÚ SR odovzdá v zmysle č. VI, bodu 6.5 a na základe č. VII, 
bodu 7.3 odovzdá jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie KPÚ Prešov so žiadosťou o vydanie 

záväzného stanoviska a povydaní súhlasného stanoviska odovzdá jedno vyhotovenie 

Archealogickému ústavu SAV. 

7.6 Zhotoviteľ vzmyste plnenia predmetu tejto zmluvy zabezpečí odborné práce, kresličské 

a meračské práce v cene diela. 

7.7 Zhotoviteľ zabezpečí geodetické zameranie archeologického výskumu na vlastné náklady. 

7,B Zhotoviteľ vzmysle plnenia predmetu tejto zmluvy zabezpečí odborný odkryv archeologických 

objektov a nálezových situácií, zaistenie nálezov vteréne, základnú evidenciu archeologických 

nálezov a následné základné ošetrenie a konzerváciu archeologických nálezav. 

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

7.10 Zhotoviteľ oznámi začatie a ukončenie archeologického výskumu do 5 dní KPÚ Prešov
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7.11 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti 

S vplyvom na kvalitu a lehotu zhotovenia diela. 

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený v súlade s Rozhodnutím 
KPÚ Prešov a vdohodnutom rozsahu prác. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa $ 560 a nasledujúcich Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov. 

1X. ZMENA A ZRUŠENIE ZMLUVY 

9.1 Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba písomným dodatkom a to na základe dohody zmluvných 

strán a po jeho podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

X. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1 Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú vtejto zmluve osobitne upravené, sa riadia príslušným 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné vzniknuté spory z plnenia tejto zmluvy budú prednostne 

riešiť dohodou. 

10.3 Zmluvné strany sa vyhlasujú, že si zmluvu prečítali a zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu väľu, 

že porozumeli jej obsahu, nemajú námietky proti jej forme a obsahu, že zmluvu neuzatvarili v tiesni 

a za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpisujú. 

10.4 Táto zmluva je platná dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa osobitných predpisov. 

10.5 Zmluva je vyhotovená vštyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť 

originálu a každá zo zmluvných strán obdrží dve jej vyhotovenia. 

V Kežmarku dňa a 124.7 V Kežmarku dňa 09.04. 45 

Za objednávateľa: Mesto Kežmarok Za zhotoviteľa. Múzeum v Kežmarku 
%.E 

A úA ň 

zi [SE] 

#7] 
xi 

pt. Mgr. Erika Cintulová 

riaditeľka múzea

by Anonymizer.sk


