Zmluva o dielo
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: Obec Diviacka Nova Ves

Sidlo: Diviacka Nova Ves 1, 972 24 Diviacka Nova Ves
Osoba opravnena konat’: Ivan Kohut- starosta obce

ICO: 00 318 051

DIC: 2021211665

Bankové spojenie.: Vseobecna uverova banka a.s.
IBAN: SK14 0200 0000 0000 1702 0382
a

Zhotovitel’

Nézov: SITE s.r.o.

Sidlo: Skolska 919, Mojmirovce 951 15
Osoba opravnena konat’: Branislav Hoos, konatel’

ICO: 36 800 864

DIC: 2022416033

IC DPH: SK2022416033

Bankové spojenie: Tatra banka

IBAN: SK91 1100 0000 0029 2091 4082

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, odd: Sro, vlozka ¢islo 20221/N

Clanok |1
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo:

Nazov stavby : Vodozadrzné opatrenia v obci Diviacka Nova Ves
Miesto stavby : Ku Diviacka Nova Ves, parc. C. 109/10, 109/19, 612/2, 388/115, 390/10, 390/110, 986/9, 989,
990, 342

(dalej aj ,,Dielo®)

podra $pecifikacie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:
a) Tento dokument oznaceny ako ,,Zmluva o dielo®, spolu s prilohami, ak nie su vyslovne uvedené nizsie v
tomto bode;

b) Projektova dokumentacia predlozena vo verejnom obstardvani verejnym obstaravatel'om, ktora tvori prilohu
¢.1 tejto zmluvy (d’alej aj ,,Dokumentacia®),

¢) Oceneny vykaz vymer predloZeny zhotovitel'om vo verejnom obstardvani, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy,

d) Harmonogram diela predlozeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy,

e) Vyzva na predloZenie cenovej ponuky z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto
zmluvy a ponuka dodéavatel’a predlozena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chéapat’ ako zavézné a vzéjomne sa doplitujuce. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zavdznosti zostupne tak, ako su uvedené vyssie v tomto bode.



2.2. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok urCenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’ovi.

2.3. Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré mé vykonat,
7e su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vsetky
podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel’ pri zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo duSevného
vlastnictva Zhotovitel’a alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpeci, ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky oprdvnenia a licencie na takéto prdva a odplata za pouzivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vsetky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial’ nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednévatel’.

Clanok III
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze zrealizuje dielo do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotovitel' je povinny do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatelom prevziat' stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny zacat realizaciu stavebného diela nasledovny deni od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskor do 5 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na ucely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo realizovat’ v Ciastkovych terminoch tak, ako st uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel’ je opravneny pozadovat zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré buda
objektivne a preukazatel'ne branit’ v realizacii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zésahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z dévodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel’a;

b) preruseni prac na diele Objednavatel'om;

c¢) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednévatel’a;

d) v pripadoch vyssej moci, ktora znemoziuje riadnu realizaciu diela alebo jeho Casti. Pod pojmom vy$§ia moc
sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré zmluvné

strany nemo6zu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vSetkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

e) omeskani Objednavatel’a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoziiuju uskutoctiovania diela alebo
zabranuju pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutocnost, Ze
Zhotovitel’ ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela
schval'uje Objednavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby v
omeskani s ukoncenim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o zagiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentécii nie st pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do tvahy.



Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 357 694,80 EUR
DPH 23%: 82 269,80 EUR
Cena celkom vratane DPH: 439 964,60 EUR.

4.2 Cena diela bola ur¢ena ako stcet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢. 1 ako stcast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako sucast ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer®).

4.3 Cena diela obsahuje vSetky néklady na zhotovenie diela, predovSetkym néklady na préacu, vSetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, d’alej vsetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokoncenie, udrzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vSeobecné rizika v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zavazkami a zodpovednost'ou.

4.4 K zmene ceny diela moze dojst’ vylucne z tychto dovodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozS§irenim zo strany Objednadvatela, na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednavatel'a adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urCenie zvySenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie s ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel’
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti Objednédvatel'a navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt’ pisomne odsuhlasena Objednavatel’om;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSena dohodou stran, vylu¢ne na zaklade pisomného odsuhlasenia Objednavatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySenu alebo
znizenu polozku DPH;

d) ztZenim predmetu plnenia Objednavatel'om formou vylucenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatelom
na zéklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, ur¢enti z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny uctovat Objednavatelovi ziadne dodatocné ndklady, hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vznikni na zaklade neskorSej poziadavky Objednavatela na
zmenu diela z dovodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budu predmetom jeho pisomného
odsuhlasenia podl'a tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexacia:

Pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dovodov na strane Objednévatel’a, zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotovitel’ si bude uplatiiovat’ indexaciu cien na zaklade tidajov z Indexu cien stavebnych prac,
materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiiovanym Statistickym uradom Slovenskej

republiky.

Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel' je opravneny uctovat Objednavatelovi cenu diela a objednavatel je povinny zaplatit’
Zhotovitelovi cenu diela na zaklade faktur vyhotovenych Zhotovitelom. Zhotovitel bude cenu diela
fakturovat’ priebezne na zaklade vopred odsthlasenych vykonanych prac a dodavok.

Podkladom a zaroven podmienkou pre vystavenie vyssie uvedenych faktur bude tiez :



- predloZenie stavebnym dozorom odsthlaseného supisu vSetkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,
- fotodokumentacia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto Casti ceny.

Tieto skutoc¢nosti budu podkladom pre vystavenie faktiry na cenu diela a prilohami tejto faktury budu

- képia stavebnym dozorom odstihlaseného supisu vsetkych vykonanych prac a dodavok,

- kopia protokolu o odovzdani a prevzati diela

- zdznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

- fotodokumentacia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto Casti ceny.

5.2. Splatnost’ faktir bude 60 dni odo dia dorucenia faktury Objednavatelovi. Ak Zhotovitel' nedoruéi
Objednavatel'ovi Uplnu faktaru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak nezacne plynut’ lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry zhotovitel'a podl’a tohto bodu
nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam zhotovitel'a zo zdvizkového vzt'ahu zalozeného touto
zmluvou.

5.3. Faktira - dafiovy doklad bude obsahovat’ vSetky nalezitosti daiového dokladu podl'a zakona ¢. 431/2002
Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich predpisov zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimalne vSak:

a) oznacenie faktara - daniovy doklad a jej Cislo;

b) nazov a adresu sidla Objednavatel’a a Zhotovitel'a a adresu, na ktora ma byt’ faktara zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednavatela;

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo uctu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) den vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovt fakturovania sumu
zaokruhlenu na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre ti¢ely dane z pridanej hodnoty;

1) peciatku a podpis Zhotovitel’a;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

5.5. V pripade, Ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat’ vSetky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu
ceny uvedenu na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vsSetkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat
dinom riadneho doruc¢enia opravenej faktury Objednavatelovi.

5.6. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi faktaru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povazuje za uhradent diom odpisania jej sumy z uctu Objednavatela v prospech uctu
Zhotovitela.

5.8. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze sposob fakturacie sa bude riadit’ v zmysle Priru¢ky pre prijimaterla,
Operacny program Kvalita Zivotného prostredia, podl'a ktorej objednavatel’ uhradi fakturu zhotovitel'ovi az po
vykonani uhrady faktary zo strany poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace vSeobecne zaviazné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vSetky s tym shvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne obozndmeny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznost'ami pristupu na stavenisko, ako aj



s potrebou vSetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel' od Objednavatel’a v tejto suvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, ziadne d’alsie plnenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umoznit’

a) Objednavatel’ovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) organom verejnej spravy, vykonavajiicim ¢innosti v ramei svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zaviznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budi vykonavat’ prace suvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujucich problematiku poziarnej
ochrany a bezpeCnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpeCuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel' je povinny na poziadanie odovzdat Objednavatelovi fotokopie dokladov o odbornej
sposobilosti vSetkych o0s6b, ktory budi vykonavat’ dielo.

6.6

a) Ku dnu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavdzuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:

1. projektovi dokumentéciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavby (v zavislosti na zdkonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat’ stavebny dozor, spolu s identifika¢nymi idajmi tohto subjektu.

b) Ku dnu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel’ zavdzuje potvrdit’ Objednavatel'ovi identifikaciu
osoby stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel pocas realizovania diela a odstraiiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat’ vSetky
pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plnu pravnu zodpovednost’. Zhotovitel’ je
predovsetkym povinny chranit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrziavat’ na
stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu materidlu poriadok a cCistotu, odstrafiovat’
odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat’ alebo
dovolit’ vyptstanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost’
technickych zariadeni pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmi v stlade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel
prebera plni zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpe¢nost’ vSetkych pracovnych postupov a metod
vystavby. Zhotovitel’ je povinny zaistit’ bezpecnost’ vSetkych 0s6b opravnenych byt na stavenisku a podniknat
vSetky potrebné opatrenia na ochranu zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
Skodam alebo ohrozeniu o0s6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym ufinkom realizacie stavby.
Objednavatel nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi
alebo inej osobe vykonavajucej prace na diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva stavebny dennik, a to
v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vsetky
rozhodujuce skuto¢nosti, tykajlce sa realizacie prace, predovsetkym

a) ich ¢asovy postup,

b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich po¢toch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zd6vodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatel’a,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,



h) pripadné preruSenia prac s ich odévodnenim,

i) iné udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a

j) tdaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zaznam vykonanych prac, najneskor
nasledujtici den na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj sthlas pripadne nesuhlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dovodov nestihlasu. Ak tak neurobi najneskor do troch dni odo
dna predloZenia zdznamu Zhotovitel'om ma sa za to, Ze s obsahom zdznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel'a o stave rozpracovanosti diela (odstranovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych dnoch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objednavatel’a. Kontrolny den sa
bude konat v termine uréenom dohodou stran, najneskor do 5 (piatich) dni od obdrzania Zziadosti
Objednavatel’a Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatel’a o dodavatel’och, ktori sa buda podiel’at’ na realiza¢nych
pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel’ ma pravo vylucit’ z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho cCasti hociktorého z dodavatel'ov
Zhotovitela.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatela. V
pripade ak pokyny Objednavatel’a budu podl'a nazoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednavatela
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel’ trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel nezodpoveda za pripadné Skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednévatel’a.

6.14 Zhotovitel sa zavizuje, ze akiikol'vek nim spésobent alebo zapric¢inenu skodu pri realizacii diela odstrani
tak, ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi sposobent skodu bez zbyto¢ného
odkladu Objednavatel'ovi. Urcenie sposobu odstranenia S$kody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatel'ovi.

6.15 Vsetky podstatné casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel
povinny predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tieZ musia byt predlozené vykresy, a
iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel’ pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie
stavby bola pri beznej udrZzbe zarucena pozadovand mechanicka pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpe¢nost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia. Za tymto ucelom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikdtmi v zmysle zadkona ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu
mat’, resp. nebudu zodpovedat’ Zmluve o dielo a pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel. Objednavatel’ moze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpe¢nost’ uskuto¢tiovanej stavby, zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.
Objednavatel alebo stavebny dozor mé plné pravo namietat’ a ziadat’ Zhotovitel’a, aby ihned’ odvolal zo stavby
kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel’ zabezpecil a ktory sa, podla ich nazoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na
stavbe je z inych dovodov, podl'a mienky Objednavatela alebo stavebného dozoru, neziaduca.

6.18 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze jeho pracovnici budl nosit’ oble¢enie zretel'ne oznac¢ené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel’ a stavebny dozor prehl'ad o I'ud’och pohybujicich sa v ramci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatel'a pravo vykazat’ zo stavby.



6.19 Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ v plnej vySke Objednavatela za vSetky Skody a naroky stvisiace s
umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako diclo)
alebo zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vSetkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tiez naklady suvisiace s reklamaciami, suidnym alebo spravnym konanim, ndhradami
§kod inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit’, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou uloZzenou Objednévatelovi.

6.20 Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené:

- poistenie proti vSetkym rizikdm, ktoré je poistenim proti strate alebo poSkodeniu akéhokol'vek majetku
dodaného na stavenisko Zhotovitel'om alebo jeho subdodéavatel'om, s vySkou poistného krytia min. vo vyske
ceny predmetu zakazky s DPH.

Toto poistenie musi byt platné pocas celej doby realizacie stavebnych prac - diela podla tejto zmluvy a
Zhotovitel je povinny to na vyzvu Objednavatela kedykol'vek preukdzat. Zhotovitel preukédze
Objednavatelovi existenciu vyssie uvedeného poistenia predlozenim poistky alebo poistnej zmluvy najneskor
do 14 dni od vyzvania.

6.21 Zmluvné strany v stlade s ustanovenim § 263 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik*) vylucuji pre pravne vztahy vyplyvajlce z tejto zmluvy
ucinnost’: ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zakonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zakonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety
Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekdzky tykajice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a
tieto prekazky znemoznuji vykonanie diela dohodnutym sposobom, je Zhotovitel' povinny oznamit’ to bez
zbyto¢ného odkladu Objednavatel'ovi a navrhnut’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel’ nedostane pisomné pokyny
Objednavatel'a urcujlice sposob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel' opravneny vykonéavanie diela prerusit’
iba v tej Casti, ktora je postihnuta skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost zistit’ pred
zacatim vykonavania diela prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit ich Objednavatelovi, ma
Objednavatel’ voci nemu ndrok na nadhradu Skody.

6.23 Zhotovitel’ sa zaviazuje vyhotovovat’ a archivovat’ podrobnt fotodokumentaciu o priebehu vykonavania
Diela, najma, nie vSak vylucne vSetkych zakryvanych Casti Diela. Na poziadanie Objednavatel’a sa Zhotovitel
zavdzuje spristupnit Objednavatelovi fotodokumentidciu a umoznit Objednavatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnt inak, povinnost Zhotovitela archivovat
fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatel’'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavdzuje od podpisania tejto Zmluvy o dielo predlozit Objednavatelovi na vyzvanie
zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov, ktori budi vykonavat’ stavebné prace a
tento zoznam sa zavdzuje pocas doby zhotovovania Diela priebezne aktualizovat. Zoznam je povinny
predlozit’ najneskor do 14 kalendarnych dni od vyzvania.

6.25 Zhotovitel' sa zavdzuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat’” podmienky
ustanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poZiarmi, hygieny a ochrany Zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju ako
aj vSetky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname, podl'a predchadzajuceho bodu (netyka sa 0s6b poverenych
Objednavatelom. Za tymto ucelom sa Zhotovitel' zavdzuje zabezpecCit, aby vsetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vsetky prislusné skolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel’ alebo nim poverend osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykondvania Diela v rdmci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie skusky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho
vysledku uvedenych skusok sa Zhotovitel' zaviazuje s okamzitou U¢innostou odvolat’ z prac na dodavke
stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitel'a alebo subdodavatela; pre vylucenie akychkol'vek
pochybnosti plati, ze odmietnutie vykonania skisky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodavatel'a ma pre
ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.



6.27 Zhotovitel sa zavizuje zabezpecCit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez suhlasu
Objednavatel’a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nestvisia s
vykonom prac na Diele.

6.28 Zhotovitel’ sa zavidzuje nepouzit’ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie sit uvedené v Dokumentacii. Za tymto ucelom sa zhotovitel’ zavézuje, Ze pri
vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. VSetky
stavebné vyrobky a materialy pouZité pri vykondvani Diela musia spinat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentacii. VSetky stavebné vyrobky pouzité pri vykonavani Diela musia byt bez
akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vzt'ahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a insStalacie meracov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alsich sluzieb s tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel’.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvnl pokutu vo vyske 0,02 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty deni
omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym uskutocfiovanim zmluvného diela v sulade s
Harmonogramom je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,02 % zmluvnej
ceny diela za kazdy zacaty den omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dovodov na odstipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstupenia od zmluvy, Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené Objednavatel'om v
zaruénej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo v¢as, je povinny zaplatit’ Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty den omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumozni Objednavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a mat’ platné poistenie v rozsahu ur¢enom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat’ osoba neuvedena v zozname os6b predlozenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100
EUR za kazd¢ takéto porusenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitel'a s predlozenim dokazov o existencii poisteni podla ust. bodu 6.20 tejto
zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 100 EUR denne za kazdy
den omeskania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel’ porusi niektoru, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatel'ovi zaplatit' zmluvnli pokutu vo vyske 200
EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.



7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu skody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstipenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ m6Ze odstapit’ od tejto Zmluvy o dielo, ¢iasto¢ne odstapit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitel'ovi cast’ realizovanych vykonov a nechat' ich realizovat tretimi osobami a to z
nasledovnych dévodov leziacich na strane Zhotovitel’a :

a) ak Zhotovitel’ je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pétnast’) dni;,

b) ak Zhotovitel' preukazate'ne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednévatel'a nedoslo k zjednaniu népravy v lehote min. 14 (Strnast’) dni od dorucenia
pisomného upozornenia,;

c¢) ak Zhotovitel inak podstatnym spdsobom porusi tito Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednavatel’a nedoslo k zjednaniu ndpravy v lehote min. 7 (sedem) dni od dorucenia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym poruSenie povinnosti
Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti Zhotovitel'a podl'a
tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi Casti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazatelné zvysené
naklady. Preukazatel'né zvySené naklady musi zhotovitel' uhradit’ Objednavatel’'ovi najneskér do 10 dni od
kedy bol na ich thradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy V pripade, ak Objednavatel’ alebo nim poverena osoba
v procese realizdcie Predmetu zmluvy vykona zmeny v projektovej dokumentacii oproti projektovej
dokumentacii predlozenej v procese verejného obstaravania a na zaklade tychto zmien pride k poziadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materialov alebo technického rieSenia vykonavanych Zhotovitelom na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel’ nie je opravneny odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.

8.5. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnt inak,

a) Zhotovitel’ je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom budu uvedené vsetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v stlade
s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpeci ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie Zivota
alebo zdravia osob, vznik $kody na diele, zivotnom prostredi, majetku Objednavatel’a alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany mozu ukonéit’ tito Zmluvu o dielo odstupenim v pripade:

a) ak zmluva nenadobudne t¢innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, ziru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.



9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel’'ovi najneskor 14 (Strnast’) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskor do siedmych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu
casovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:

a) v pripade, ak budl pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osved€enia o skiisSkach pouzitych materidlov a
konstrukeii,

b) dokumentéciu priebehu vsetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),

c) koépiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizatné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spiifiat predpisy
zodpovedajlce zapisu do katastra nehnutel'nosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

g) porealizacné vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak su podl'a predpisov vyzadované;
h) vsetky d’alsie doklady vyZzadované pravnymi normami pri kolaudéciu diela.

9.4. O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat v pripade ak bude dieclo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednavatel'ovi vsetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel’ bezdovodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povazuje za prevzaté a
odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat’.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:

a) zékladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehlasenie strdn o tom, Ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objednavatel’ dielo prebera, pokial’ Objednavatel’
nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie doévody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatel'om, opakuje
sa preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat’ 60 (Sest’desiat) mesiacov a za¢ina plynut’ odo dia
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po ¢astiach, zaruéna
doba plynie na kazdu samostatne odovzdavanu ¢ast’ diela osobitne.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zdrucnej dobe, inak tieto prava
zanikajl.

9.12. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas zaru¢nej
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V oznameni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji. K oznameniu pripadne predlozi dokazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodnit’ s Objednavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom sposob a primerant lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zarucnej dobe, je



Zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom ¢ase. Objednavatel’ mdze poskytnat’ na
poziadanie Zhotovitel'a dIhSiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhSiu lehotu. V pripade, ak ned6jde medzi
stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrzania reklamacie
Objednavatel’a Zhotovitel'om.

9.14. Objednavatel’ moze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. M6ze tak urobit’
vtedy, ak Zhotovitel' reklamovant vadu neodstrani véas. Objednévatel’ je povinny informovat’ Zhotovitel'a
minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom timysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel' sam
neodstrani takito vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informacie podla predchadzajucej vety,
Objednavatel’ m6Ze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady stvisiace s odstranenim vady
budi vyuctované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatel'ovi do 5 (piatich) dni od dorucenia faktiry.

Clanok X.
Vyuzitie subdodavatel’ov

10.1. Zhotovitel' predklada v prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vSetkych svojich subdodavatelov
(identifikacné udaje a predmet subdodéavky) a idaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodévatel'a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu idajov o subdodavatel'ovi.

10.2. Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodéavatel’a,
a to za predpokladu, e novy subdodavatel’ spiiia poziadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism. b) zikona
€.343/2015Z.z o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej ,,ZVO*), ako aj povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto
subdodavatel’a tento zapis vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatel’a,
alebo od uzavretia zmluvné vztahu s novym subdodavatel'om (podl'a toho ktora udalost’ nastane skor, je
Zhotovitel' povinny oznamit' Objednavatel'ovi (identifikacné) udaje o novom subdodavatelovi a o osobe
opravnenej konat’ za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia a
zaroven predlozit Objednavatel'ovi doklady preukazujuce, Ze novy subdodavatel’ spiia podmienky ucasti
osobného postavenia v rozsahu pozadovanom ust. § 41 ods. 1 pism.b) ZVO. Az do splnenia tejto Zmluvy je
zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednévatel’'ovi akiikol'vek zmenu tidajov o novom subdodévatel'ovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatelov,
ktori mu dodévaju tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatel’a, nepredloZzenie dokladov preukazujtcich splnenie podmienok ucasti podl'a
ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO, alebo vyuzitie subdodavatel’a, ktory nespiiia podmienky podla ust. § 41 ods.1
pism. b) ZVO alebo povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel pravo odstapit’
od Zmluvy a mé narok na zmluvni pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkol'vek z
vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

11.1. Zoznam os6b zodpovednych za realizaciu Stavebnych prac: ..................... (uvedie sa pred podpisom ZoD).
Zhotovitel moze pocas plnenia tejto zmluvy pouzit’ aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac,
ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifikanymi predpokladmi a tato kvalifikdciu musi
Zhotovitel’ preukazat’ Objednévatel’'ovi najneskdr tri dni pred zacatim Cinnosti tychto osdb na dodavke diela a
to sposobom rovnakym, ako bol povinny preukazat kvalifikacné predpoklady osob zodpovednych za
realizaciu stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel’ nedodrzi, nemo6zu sa iné osoby zucastnovat’
na dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.



11.3. S vynimkou S$tatutarnych zastupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutarnymi zastupcami Objednavatel’a, nemaju ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat’ alebo
dohodovat so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudi Objednavatelom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudu objednavatel'om Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat’ ich zaplatenie z akéhokol'vek dovodu.

11.5. Pokial’ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt doru¢ované na adresy
stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost’ sa povazuje
za dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tato zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo kdpii dorucovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby doruc¢enim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor vSak uplynutim 3. dia
nasledujticeho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na Gspesnost’ doruc¢enia a bez ohl'adu na
to, ¢i sa druhd zmluvna strana s pisomnost'ou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych strdn nesmie postupit’ prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo su pre strany zavézné len vtedy, ked’
su obojstranne podpisané a nadobudnu u¢innost’. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo moze predkladat’
ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, mézu zmluvné strany uzatvarat’ v stlade s
ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla uc¢tu alebo inych tdajov alebo skuto¢nosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tito skutocnost’ bezodkladne druhej
zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddelitel'né v tom zmysle, ze neplatnost’ niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v dosledku zmeny pravnej upravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by sposoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato
Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude
v tejto zalezitosti spravovat’ vS§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu
na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazda
zo zmluvnych stran.

11.12. Tato Zmluva o dielo nadobuda platnost’ diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’
nadobudne po zverejneni v Centralnom registri zmluv v stilade s § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika.

11.13. Zhotovitel’ sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi pracami kedykol'vek
pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku medzi prislusSnym
riadiacim orgdnom a objednavatel'om a to oprdvnenymi osobami, najma:



a) Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel’ského organu a nimi poverené osoby,
¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU.

V Diviacka Nova Ves, dia 2.4.2025 V Mojmirovciach, dna 1.4.2025
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ivan Kohut Branislav Hoos

Starosta obce Konatel

Obec Diviacka Nova Ves SITE s.r.o.



