Zmluva 0 dielo €. ...cueeereercenennne
uzatvorend podla § 536 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
,»Zakon o verejnom obstaravani)
(d’alej len ,,Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel’:

Mesto Banovce nad Bebravou

so sidlom: Namestie L. Stara 1/1, 957 01 Banovce nad Bebravou
Statutarny zastupca: Ing. Rébert Gasparik, primator mesta

ICO: 00 310 182

DIC: 2021053320

Registracia: Nar. vl. SR €. 258/1996 Z. z. ktorym sa vydava Zoznam obci a

vojenskych obvodov tvoriacich jednotlivé okresy
Bankové spojenie:  VUB, a. s., pobocka Banovce nad Bebravou
IBAN: SK4202000000000000526192
Osoba opravnena na rokovanie
Vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych: Ing. Michal Pojtek — veduci OSM

(d’alej len ,,Objednavatel* alebo ,,verejny obstaravatel*)

Zhotovitel’:

PROFITERM, s.r.o0.

Sidlo: Sulovska 7861/1, 921 01 Piestany

Zastipeny: Ing. Jozef Vlha, konatel’

I1CO: 34 148 329

DIC: 2020389822

Registracia: Okresny sud Trnava, oddiel Sro, vlozka ¢islo 2327/T
Bankové spojenie: VUB a. s., pobo¢ka Banovce nad Bebravou

Cislo uétu: 3414 8329

IBAN: SK 88 8330 0000 0000 3414 8329
BIC (SWIFT) kod: FIOZSKBA

Mobil: 0903 740 640

email: profitermsro@gmail.com

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Vlha - konatel’

vo veciach technickych: Ing. Jozef Viha

(d’alej aj ,,Zhotovitel™)
(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolo¢ne aj ako ,,Zmluvné strany*)
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

CL1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zdklade vysledku verejného obstaravania postupom
zadavania zakazky podla § 108 zdkona o verejnom obstaravani, ktorej predmetom su
stavebné prace s oznac¢enim ,, Najomny bytovy dom 90M vytvorenie samostatnej kotolne .

CLII
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavédzok Zhotovitel'a riadne a v€as zhotovit' dielo pre
Objednévatela na predmet zakazky s ndzvom ,, Najomny bytovy dom 90M vytvorenie
samostatnej kotolne* v $pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky
Zhotovitel'a, ktora tvori Prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy (d’alej len ,,Dielo®) azavdzok
Objednavatel’a zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a v€as dodané Dielo cenu podla ¢l. IV
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ riadne a vcas
zhotovit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ uplné a funkéné Dielo a Objednévatel’ sa zavézuje
takéto uplné a funkéné Dielo prevziat’ a poskytnit’ Zhotovitel'ovi nevyhnutna sucinnost’
pri zhotoveni a odovzdani Diela v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej dokumentacie vzt'ahujicej sa k Dielu blizsie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Dokumentéciou sa rozumie najmé/ale nie vylucne:
(i) vykaz vymer,
(if) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych tprav (ak sa vyzaduje),
(iii) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskuto¢neniu Diela,
(iv) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok plnenia Diela
(dalej aj ako ,,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, stavebnym
povolenim, resp. ohldsenim stavebnych uprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2
- neoddelitel'nu stcast’ tejto Zmluvy (d’alej len ,,Vykaz vymer*), d’alej v stlade s ostatnou
prislusnou dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného
Vv bode 1.1, pokynmi Objednavatel’a a/alebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Casti Diela) bola prisluSnymi orgdnmi verejnej spravy
povolend na zéklade stavebného povolenia (dalej len ,,stavebné povolenie®) alebo
ohlasenia stavebnych uprav, ktoré su pre Zhotovitel'a zaviazné a Zhotovitel’ je v sulade
S nimi povinny zhotovit’ Dielo.

Zhotovitel' na zédklade Zmluvy zabezpeci realizdciu Diela v sulade so vSeobecnymi
zdviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi

technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou
starostlivostou obozndmil s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel sti¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze

2



2.9

2.10

2.11

3.1

(i) po postdeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle
Vykazu vymer a poziadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatel'né ako
celok,

(i) ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku,
prestudoval si vSetky zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vsetky
potrebné idaje stvisiace s realizdciou Diela za nim stanovent cenu Diela.

Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizikd spojené
s realizaciou Diela, zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb
potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (materialy, transport, energie, ndklady na
zariadenia a stroje, naklady na odstranenie odpadov, naklady na pracovnikov, odborne
sposobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako aj ostatné ndklady stvisiace
s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavizuje pouZzit’ na vykonanie Diela len také materidly a zariadenia, ktoré
maji platné certifikaty kvality a spifaji podmienky kladené na stavebné materialy
daného typu prisluSnymi vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi
Slovenskej republiky. Zhotovitel' nepouzije ziadne materialy, zariadenia, technologie
alebo technické rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov poskytnutych alebo
schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskor pisomne schvalena
technickym dozorom Objednavatel’a zapisom v stavebnom/montaznom denniku v sulade
S podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial’ na niektora dodavku alebo jej ¢asti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu materidlov a vyrobkov
uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat vlastnosti a technické
a technologické parametre ur¢ené projektovou dokumentéciou a prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a technickymi
normami. K variantnému rieSeniu zameny kotlov zn. Buderus za zn. Vaillant Zhotovitel
predlozi Objednavatelovi alternativnu projektovi dokumentaciu Mar z prvkov Vaillant
s reSpektovanim a dodrZzanim funkc¢nosti nadradeného systému Mar pred podpisanim
tejto Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentacii, resp. v d’alSej stvisiacej
dokumentécii, preukaZe dodrzanie pozadovanych diel¢ich technickych parametrov
vyrobkov/produktov/zariadeni apod. (dalej len ,produkty”) a Objednavatel’ pri
naslednych kontrolnych meraniach produktov preukéazatelne zisti, Ze neboli dosiahnuté
Zhotovitelom uvedené a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov
pre dany ucel, je Zhotovitel' povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany
Objednavatel’a, zistené nedostatky bez zbyto¢ného odkladu na vlastné néklady odstranit,
ato formou vymeny nevyhovujucich produktov za produkty spiiajuce pozadované
hodnoty (normy). Ak Zhotovitel' takymto konanim spdsobi Objednavatelovi $kodu, je
povinny ju nahradit’ v plnej vyske.

CL III
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat’ a odovzdat’ Dielo a poskytnit’ vSetko dohodnuté plnenie
podl'a Zmluvy najneskor v lehote do 31.05.2025.



3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

Dodavatel’ je povinny zhotovit' Dielo podla oceneného Vykazu vymer doplnenom
Dodévatel'om o vsetky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer na
zéklade podkladov poskytnutych Objednéavatel'om.

Zhotovitel je povinny prevziat’ stavenisko od Objednavatel'a bezodkladne, najneskor do
troch (3) kalendarnych dni odo dia pisomného (resp. e-mailového) dorucenia "Vyzvy na
prevzatie staveniska", ktora bude Zhotovitel'ovi zasland Objednavatel'om. Zhotovitel je
povinny prevziat’ stavenisko aj v pripade, ak je mozné zacat’ vykonavat prace ¢o i len na
casti Diela.

Zhotovitel je povinny za¢at’ s vykonom prac na zhotovenie Diela bezodkladne, najneskor
do troch (3) kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska, pokial’ si Objednavatel
S0 Zhotovitel'om pisomne nedohodnt iny termin zacatia prac.

CL IV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena ako vysledok verejného obstaravania a naslednou vzajomnou
dohodou Zmluvnych stran podl'a zakona Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996
Z. z. 0 cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 18/1996 Z. z. o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 73 940,00 EUR

DPH 23% 17 006,20 EUR

Cena celkom vratane DPH 90 946,20 EUR
slovom: devitdesiattisicdevét'stostyridsat’Sest’ eur a dvadsat’ eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahfnia vSetky a akékol'vek ndklady, ktoré Zhotovitel'ovi a/alebo jeho
subdodéavatel'om vzniknu pri realizacii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. V cene
Diela st rovnako zahrnuté vSetky prace, vykony a dodavky, ktoré patria k uplnému
zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel nema nad ramec
dohodnutej ceny Diela pravo na ndhradu d’alSich nékladov, a to najmi na:

(i) vSetky materialové, dopravné a vedl'ajSie materialové naklady, prisluenstvo, stroje,
pristroje, nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie
prac, naklady na bezpecnost majetku, ndklady na zabezpecenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci podla prislusSnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov platnych na uzemi Slovenskej republiky (BOZP);

(if) naklady na vylozenie, skladovanie materialov;

(iii) vSetky mzdové a vedl'ajsie mzdové naklady Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov,
naklady na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné
vedl'ajsie vydaje vylucne na strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov;

(iv) naklady na vSetky bezpec¢nostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatel'om, ndklady na zabezpecenie dokladovej Casti v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, a to konkrétne v pripade zmien Diela projekty skuto¢ného
vyhotovenia, d’alej certifikaty, doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute, revizne
spravy, zarucné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok,
navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, doklady a certifikaty na
akukol'vek Cast’ Diela, pokial’ sa takéto doklady v stlade so vSeobecne zaviznymi
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4.3

4.4

4.5

4.6

pravnymi predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky alebo technickymi
normami a stavebnym konanim vyzaduju;

(v) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Diclo, v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om;

(vi) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu;

(vii)nakladov na poistenie Diela;

(viii)  naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahrani¢ia, (vratane
colnych a inych poplatkov), dopravnych nékladov, -certifikacie vyrobkov
a materialov;

(ix) naklady na vykonanie vsetkych potrebnych skuSok k realizacii, prevadzke
a odovzdaniu Diela;

(x) naklady na akékol'vek vedl'ajsie rozpoctové naklady;

(xi) akékol'vek naklady na Skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov)
pocas kompletizanych prac technoldgie a priprav na skasky;

(xii)akékol'vek iné naklady, ktoré vznikn(i Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla
Zmluvy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je
uplnd, maximdlna a zavézna, a to aj v pripade vzniku potreby takych ¢innosti, ktoré su
potrebné pre technické rieSenie a uskuto¢nenie Diela ako celku. Zhotovitel' v tejto
suvislosti prehlasuje, Ze nim pontknuta cena Diela bola tvorena tak, Ze zohl'adnila vSetky
pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoltu, ktory je uplny a zavézny.
V pripade sporu sa ma za to, ze Zhotovitel’ ziskal vSetky informdcie a v pontknutej pevne;j
cene Diela ich zohl'adnil. Zhotovitel' sa nemo6ze dovolavat' zvySenia ceny najmi/nie
vyluéne z dovodu, ze mu neboli zname alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie
a podklady a suhlasi s prevzatim uplnej zodpovednosti za riadne a véasné dokoncenie
Diela za nim pontknutu cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak sa
niektoré prace podla Vykazu vymer nevykonaji alebo vykonaji v mensom rozsahu,
Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednéavatel'ovi fakturovat’. Cena Diela moZze
byt’ zvySena vylu¢ne po predchadzajiucej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stilade
S platnymi pravnymi predpismi na tzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednévatel'a opravneny postapit’ akukol'vek pohladavku voci Objednavatel'ovi na
tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne
zapocitat’ akikol'vek svoju pohl'adavku voc¢i pohl'adavke Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ moze vystavovat ,,Ciastkové® faktary mesacne,
po uskutoc¢neni Ciastocného (ych) plnenia (i). Podkladom pre ich tthradu budu potvrdené
stpisy vykonanych prac, potvrdené oboma Zmluvnymi stranami v sulade s bodom 4.7
tohto ¢lanku tejto Zmluvy. Splatnost’ tychto faktur je tridsat’ (30) dni od ich dorucenia
objednavatel'ovi.

Dohodnuti cenu za riadne vyhotovené a kompletne odovzdané a prevzaté¢ dielo sa
Objednavatel’ zavdzuje zaplatit’ Zhotovitel'ovi za zéklade ,,konecnej faktiry (datiového
dokladu), a to do tridsat’ (30) dni od je doru¢enia na adresu Objednavatela. V konec¢nej
faktire budu vysporiadané (odpocitané) vsetky uhradené Ciastkové faktiry. Podkladom
pre ich thradu budu potvrdené stpisy vykonanych prac, potvrdené oboma Zmluvnymi
stranami v stlade s bodom 4.7 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.



4.7

4.8

4.9

4.10

5.1

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturécie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat’ iba skuto¢ne vykonané prace,

(ii) fakttra musi byt dokladovana supisom vykonanych prac, ktoré budu odstihlasené
oboma Zmluvnymi stranami,

(iii) supis vykonanych prac predlozenych Zhotovitelom, musia byt ¢lenené podla
poloziek, mnozstva a zoznamu prac,

(iv) v pripade, ze faktira bude vystavena bez predloZenia stpisu vykonanych prac
potvrdenych podpisom technického dozoru Objedndvatela a/alebo vo vyske nad
ramec Supisov vykonanych prac a/alebo nad ramec skuto¢ného rozsahu vykonanych
prac a/alebo v rozdielnej vyske sim jednotkovych poloziek prac a dodavok ako
uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dovodu neumyselného konania/omylu
v konani Zhotovitel'a, nie je faktura sposobild na jej hradu (vylucenie omeskania
s uhradou ceny Diela na strane Objednévatel’a) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane Zhotovitel'a sa uvedené povazuje za podstatné porusenie tejto
Zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(v) faktura vratane Supisu vykonanych prac musi splhat’ vetky riadne naleZitosti
danového dokladu v stlade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorsich predpisov, a musi byt’ vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej
vecnu a finan¢n® kontrolu. Lehota splatnosti faktary je tridsat’ (30) dni odo dna jej
dorucenia Objednavatel'ovi.

(vi) Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materialov a tovarov (tj.
vSetky faktirované tovary a materidly su zbavené prav tretich osdb).

Zhotovitel’ doru¢i ,,kone¢nt* faktiru v zmysle ods. 4.6 Objednavatel'ovi do §trnast’ (14)
kalendarnych dni odo dna podpisu Preberacieho protokolu Objednavatel'om. Podmienkou
zaplatenia faktary je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitel'a vo veci predlozenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej Casti Diela.

Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktara Zhotovitel'a povazuje za zaplateni okamihom
odpisania prislusnej (opravnenej) penaznej sumy z uctu Objednavatela v prospech
Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy v Casti Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny s predloZzenim ,.kone¢nej* faktury v zmysle ods. 4.6 predlozit
pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené¢ vsetky svoje splatné zaviazky voci svojim
subdodavatelom. Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od Zhotovitel'a preukdzanie
danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat’ riadne zaplatené vSetky svoje
splatné zavédzky voci svojim subdoddvatelom a/alebo na poZziadanie Objednévatela
nevyda potvrdenie o danej skutoCnosti a/alebo uvedenu skuto¢nost’ nepreukaze, je
Objednavatel’ opravneny pozastavit’ Uhradu faktiry vystavenej Zhotovitel'om, a to az do
doby uhrady splatnych zaviazkov voci subdodavatelom zo strany Zhotovitela.
Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa
nepovazuje za porusenie Zmluvy a Objednéavatel’ sa nedostdva do omeskania.

CLvV
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, priCom pre
vyluc¢enie pochybnosti sa mé za to, Ze naviac prace si vyluéne prace neobsiahnuté vo
Vykaze vymer.



5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

Naviac prace je mozné vykonéavat' iba na zéklade postupov upravujicich vseobecne
zaviazné pravne predpisy platné na tizemi Slovenskej republiky, a to najmé/nie vylucne
zakon o verejnom obstardvani a stcasne tak na zaklade predchadzajiiceho pisomného
suhlasu Objednavatel’a, ktory bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky
Zhotovitel'a. Sucastou ponuky Zhotovitel'a na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie
vSetkych skutoCnosti, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné d’alSie naviac naklady, vratane pripadného
vyc¢islenia Gspor inych prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat
alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace budi evidované
v stavebnom/montaznom denniku s vyznacenim, ze sa jedna o naviac prace. Suhlas
Objednavatel'a s vykondvanim naviac prac podla tohto ¢lanku Zmluvy je dany
uzatvorenim Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie
je Zhotovitel’ opravneny naviac prace vykonat’. Potreba naviac prac musi byt v deii ich
zistenia ozndmend stavebnému dozoru. Zhotovite] je povinny oznamovat’
Objednavatel’'ovi vSetky potreby zmien v dostato¢nom ¢asovom predstihu.

Faktira za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena
najskor spolu s faktarou za Dielo a Objednavatel’ je povinny takto vystavenu faktiru
Zhotovitel'ovi uhradit’ v sulade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvéaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla
zakona o verejnom obstardvani. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatel'om
maju zasadny vplyv na terminy uskuto¢nenia Diela, Zmluvné strany pristiipia k posunutiu
terminu ukoncenia Diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac
prac.

CL VI
Osobitné/odborné podmienky realizicie Diela a podmienky odbornej sposobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoSlo k poskodeniu zivota, zdravia a majetku
Objednévatel’a a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytnu si vzdjomnua
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni pocas
realizécie Diela, najma vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednévatel’ je opravneny nechat’ sa zastupovat’ technickym dozorom, konzultantskou
spolo¢nostou alebo generdlnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého
zastupcu Objednavatela bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Do stavebného/montazneho dennika sa zapisuju vSetky rozhodujtice skutoc¢nosti tykajice
sa realizacie Diela najmé/nie vyluéne uvedené denné skutocnosti: datum a Cas zacatia
stavebnych prac, pocet zamestnancov Zhotovitel’a vratane ich kvalifikdcie nasadenych na
kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju vykonat
a zrealizovat’ pocas kazdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie
rozsah vykonanych aich finanéné vyjadrenie, priCom v pripade realizacie prac
prostrednictvom subdodavatela pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych



6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

skuto¢nosti zapi$e aj obchodné meno a ICO kazdej osoby subdodavatel’a realizujuceho
prislusné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca Zhotovitel'a umozni
pristup technickému dozoru Objednévatel’a k dennym zdznamom
v stavebnom/montaznom denniku na posudenie a vyjadrenie zastupcovi Objednavatel’a
najneskor nasledujici pracovny den réno, pricom v pripade zaznamenania udalosti
vyzadujucej okamzité rieSenie je zastupca Zhotovitel'a povinny bezodkladne obozndmit’
aj technicky dozor Objednavatel'a na stavbe. Stavebny/montazny dennik sa bude viest’ do
doby prevzatia Diela Objednavatel'om a v pripade zistenia vad alebo nedorobkov az do
ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitel'a. Stavebny/montazny dennik musi byt’ na
stavbe Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zastupcovi Objednavatel’a.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom/montaznom denniku
vyzvat Objednavatel’a na vykonanie kontroly prac, ktoré v d’alSom pracovnom postupe
budi zakryté alebo sa stant nepristupnymi. Vyzva musi byt doruc¢end Objednavatelovi
najneskor jeden (1) pracovny den vopred. Ak si Zhotovitel” tito svoju povinnost’ nesplni,
je povinny na ziadost’ Objednévatela tieto prace odkryt’ a zakryt’ na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chrénit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho
realizacie a zabezpecit' hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo
kich znieniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela
Objednavatel'ovi. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na Objednavatel'a dhom
prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorakol'vek zo svojich povinnosti a pradvomoci na tretiu
osobu a mdze toto delegovanie kedykol'vek zru$it. Toto delegovanie alebo zruSenie
delegovania bude vykonané v pisomnej forme a voci Zhotovitel'ovi nadobudne G¢innost’
po doruceni Zhotovitelovi. Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuska, sthlas,
schvalenie alebo podobny akt uskutociovany touto osobou v sulade
s delegovanim ma rovnaky uc¢inok, ako by ho uskuto¢nil Objednéavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie pravnych predpisov
vzt'ahujucich sa na bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia
u svojich pracovnikov / inych o0so6b vykonavajicich svoju €innost’ pre Zhotovitel'a/
u pracovnikov svojich subdodéavatel'ov / inych os6b vykondvajticich svoju ¢innost’ pre
subdodavatel'ov Zhotovitel'a na stavenisku a je povinny vykéazat’ zo staveniska osoby,
ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat’ alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatel'ov absolvovali pravnymi predpismi
ustanovené Skolenia alebo mali prislusné platné atesty a osvedCenia. Zhotovitel’ je
povinny zabezpecit' svojim pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky.
Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej podobnej udalosti
postupovat’ v stlade so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Zarovenl okamzite
upovedomi Objednavatel'a, resp. opravneni osobu Objednavatela, na stavenisku
najmi 0 pracovnych urazoch, Skodach na vybaveni, Skodiach na Zivotnom prostredi
a poziaroch.

Zhotovitel sa zavézuje, ze u fyzickych o0sob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto
zmluvy neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢.82/2005 Z. z.
0 nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
(dalej len ,,zakon o nelegalnom zamestnavani‘‘). Za ucelom kontroly dodrZiavania tohto
zavazku je Objednavatel’ opravneny vyziadat’ si od Zhotovitel'a v nevyhnutnom rozsahu
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6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré su potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’, ¢i
Zhotovitel’ neporusuje zédkaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady a informacie je
Zhotovitel’ povinny Objednavatel'ovi poskytnut’ bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych
dni od ich vyziadania.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie ulozené Objednévatel'ovi z dévodu, ze
Zhotovitel’ porusil zékaz nelegdlneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatel'ovi
potrebnt sucinnost’ podl'a zdkona o nelegdlnom zamestnévani.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze suhlasi stym, ze
Objednavatel'ovi nahradi Skodu, ktora bola spdsobena Objedndvatelovi porusenim
pravnych povinnosti podl'a zakona o nelegdlnom zamestnavani zo strany Zhotovitel’a.
Ulozené pokuty, iné sankcie a sposobenti $kodu, ktoré Objednavatel’'ovi vznikli z vysSie
uvedenych dovodov, Zhotovitel' uhradi Objednavatel'ovi do 15 dni odo dila dorucenia
pisomnej vyzvy zo strany Objednavatel’a.

Objednavatel’, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Objednavatel’a je
opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a / inym osobam vykonavajicim svoju ¢innost’
pre Zhotovitel'a prikaz prerusit prace, ak zodpovedny pracovnik / in4 osoba vykonavajica
svoju ¢innost’ pre Zhotovitel'a nie je dosiahnutelnd, alebo ak je ohrozenad bezpecnost
vykonéavaného Diela, zivot alebo zdravie osob nachadzajucich sa na stavenisku, alebo ak
hrozia iné vazne Skody.

Pre tcely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) ,,Nedostatkom‘ odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami
pozadovanymi pre danu Cast’ plnenia Diela

(i) ,,Chybou* nevhodnd povaha veci plynliica zo stavebno-technickej dokumentacie
alebo pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel’ mohol tito
nevhodnost’ zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti (najmé zistend chyba
Vv projektovej dokumentécit).

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do troch (3) kalendarnych
dni pisomne informovat’ Objedndvatel’a o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti (Nedostatku),
ktord brani alebo stazuje realizdciu Diela, a ktord by mohla mat" vplyv na terminy
dokoncenia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania Diela vzajomne dohodnuté
v sulade so Zmluvou. Zhotovitel' v tejto suvislosti je opravneny prerusit’ vykon prac
vylu¢ne v Casti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel’ ale nie je opravneny na
zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatel'om povazované za podstatné porusenie
Zmluvy, pricom v castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel
povinny vykondvat prace podla dohodnutého terminu. V pripade dokazovania
opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel moze obstarat’ odborné stanovisko
projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca.

Ak hrozi, Ze dojde zo strany Zhotovitel'a k omeSkaniu prac, je Zhotovitel povinny
posilnit’ vyrobné a technické kapacity k eliminacii Casového sklzu, resp. zacat
viaczmenné prace, a to vSetko bez naroku na zvySent odmenu.
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7.1
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7.3

7.4

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, spdsobené svojou ¢innost'ou podl'a ust. § 373 az 386
Obchodného zakonnika apodla osobitnych pravnych predpisov, upravujicich
zodpovednost’ Zhotovitel'a za Cinnosti pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

CL vl
Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby
odovzdania Diela Objednavatel'ovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny najneskor v den podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi
zoznam znamych subdodavatel'ov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych udajov
a/alebo dokladov:

(i) identifika¢nych udajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO —
kontaktna osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnena konat’
za subdodavatel’a (meno, priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail),

(if) tdajov, ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1
pism. e) zakona o verejnom obstardvani

(iii) dokladov preukazujtcich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatel’a, ak také su,

(iv) tdajov, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri partnerov verejného sektora,
ak mé povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zdkona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon o registri
partnerov verejného sektora®).

Zhotovitel' je povinny dorucit uvedené informacie/zoznam opravnenej osobe
Objednavatel’a a pravidelne aktualizovat’ tieto informacie/zoznam. Po odovzdani bude
zoznam uchovavat’ a informécie do neho zapisovat opravnena osoba Objednavatela na
zéklade Zhotovitel'om predlozenych informacii/dokladov.

V pripade, ak d6jde pocas plnenia k zmene subdodévatela oproti pdvodnému zoznamu
alebo potrebe plnenia prostrednictvom nového subdodévatela, je Zhotovitel' povinny
predlozit’ opravnenej osobe Objednavatel’a do troch (3) pracovnych dni odo dna, kedy sa
o tejto skuto¢nosti dozvie, Ziadost’ o doplnenie / zmenu subdodavatel’a.

Zhotovitel' je povinny kazdu zmluvu o subdoddvke uzatvorit’ v pisomnej forme len
s predchadzajicim  pisomnym  sthlasom  Objednavatela k  navrhovanému
subdodavatelovi. Opravnena osoba Objednavatel’a rozhodne o sthlase alebo nesthlase
S uzatvorenim takejto zmluvy o subdoddvke na zidklade predlozenia informacii
o0 predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiuceho subdodavatela, overenia
opravnenosti realizovat’ prisluSné plnenie podl'a vypisu z obchodného / Zivnostenského
registra, overenia zapisu v registri partnerov verejného sektora, ak ma povinnost
navrhovany subdodéavatel’ povinnost’ zapisat’ sa do registra partnerov verejného sektora
Vv zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre pripadné
rozhodnutie o nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu predlozenych
informacii podla tohto bodu Zmluvy so skutocnostou. Objednavatel’ ozndmi
Zhotovitelovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim zmluvy
0 subdodavke bezodkladne od dorucenia ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Zhotovitel
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7.6

8.1

8.2

8.3

Vv pripade vyuZitia subdodavatel'ov je povinny dodat’ plnenie v lehotach uvedenych v tejto
Zmluve.

Objednavatel’ bude viest’ evidenciu/zoznam odsuhlasenych subdodavatel'ov Zhotovitel'a
Vv Struktarovanej tabulke s uvedenim najmi identifikacie subdodavatela, identifikécie
prislusného plnenia, ddtum poziadania o schvélenie, datum overenia splnenia Zmluvnych
poziadaviek, datum schvalenia navrhované¢ho subdodavatel'a, datum ukoncenia plnenia
schvaleného subdodavatela a podpis ameno osoby, ktora overila a schvalila
subdodavatel'a. Opravnena osoba, ktora Objednavatel’ poveril vykonéavat’ tikony podl'a
tohto bodu Zmluvy (najmé ukony tykajuce sa overovania a schvalovania navrhnutych
subdodavatel'ov Zhotovitel'a) v jeho mene: Ing. Michal Pojtek.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodéavatelov je prilohu tejto
Zmluvy (Priloha ¢. 3).

CL VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktor¢ je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitel'om Objednavatel'ovi
vo forme protokolarneho odovzdania riadne a véas dokonceného Diela, ato v zmysle
¢lanku III, bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania doddvatelom a prevzatia
objednavatel'om bude Dielo ako celok.

Po riadnom vykonani Diela navrhne Zhotovitel' pisomnou cestou jeho protokolarne
odovzdanie Objednavatel'ovi (d’alej len ,,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na
prevzatie Diela Zhotovitel’ uréi termin odovzdania Diela, ktory nesmie byt skor ako tri
(3) dni odo dna doruc¢enia Vyzvy na prevzatie Diela Objednavatel'ovi. Ak Objednavatel
napriek riadnemu a v€asnému urceniu terminu odovzdania Diela Zhotovitelom ma
dovody hodné osobitného zretel’a, pre ktoré sa neziiCastni odovzdania Diela, Zhotovitel
je povinny dohodnut sa s Objednavatelom na inom termine odovzdania Diela.
Objednévatel’ Dielo prevezme vylu¢ne v pripade, Ze na Diele nebudu zistené také vady
a nedorobky, ktoré by branili riadnemu, bezpe¢nému a plne funkénému uZivaniu celého
Diela. Prevzatie Diela moze byt Objednavatelom odmietnuté v pripade zistenych zavad
funkénosti, ktoré brania uzivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel' spolu s Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatelovi predpisanti

dokladovu cast’ vztahujucu sa k Dielu potrebnu najmd, nie vSak vylucne pre ucely

kolauda¢ného konania (d’alej len ,,Dokladova ¢ast™) na kontrolu. Dokladovéa ¢ast’ bude
obsahovat’ v Styroch (4) vyhotoveniach najmai, ale nie vylucne:

(i) projekty skutoéného vyhotovenia Diela v tlac¢enej forme vsetkych diel¢ich profesii,
ako aj v digitalnej forme vo formate DWG a PDF;

(if) stavebny dennik;

(iii) certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv) doklady o odvoze a likvidacii stavebnej sute;

(V) revizne spravy, iradné skusky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentacie od
prislusnych orgénov (technickd inSpekcia) na vsSetky technologické celky podla
platnej legislativy, protokol o urceni vonkajSich vplyvov, protokol o zaradeni
lekarskych miestnosti podl'a i¢elu a typu miestnosti;

(vi) zarucné listy v kopii;
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8.8

8.9

8.10

(vii)doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skusok;

(viii)  navody na obsluhu a tdrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na udrzbu a pouzitie vypliovych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(xX) doklady a certifikaty na akukol'vek ¢ast’ Diela, pokial sa takéto doklady v stilade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyzaduji v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredlozi/nedolozi Zhotovitel pozadované doklady (ktorykol'vek doklad aj
jednotlivo), nepovazuje sa Dielo za dokoncené a schopné odovzdania.

V pripade, ze Objednavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol, spisu Zmluvné strany
zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odovodnenie. Zhotovitel' sa zavdzuje pri
odovzdani a prevzati Diela oboznamit’ Objednavatel’a s podmienkami a poziadavkami na
technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou subdodavatel'mi technologii.

Pokial’ nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel uvol'ni stavenisko
najneskor do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po
vyhotoveni zapisu podl'a bodu 8.4 tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponechd Zhotovitel' na
stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov Diela.

Preberaci protokol bude obsahovat’ najmad, ale nie vylucne:

(i) zéakladné udaje o Diele;

(i) sapis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uZzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujucich sa k Dielu (Dokladova ¢ast’);

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel' Dielo odovzdava a Objednavatel
Dielo prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii)konstatovanie, Ze diiom odovzdania a prevzatia Diela zacina plynat’ zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povazuje za
odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je
Objednavatel’ povinny takto zhotovené Dielo prevziat’ aj v skorSom termine, najneskor
vSak do pétnast’ (15) kalendarnych dni odo dia doruéenia Vyzvy na prevzatie Diela.

Zmluvné strany nezodpovedaji za Ciasto¢né alebo Uplné neplnenie povinnosti danych
Zmluvou v pripade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo
okolnosti sposobenej ,,VysSou mocou‘ podl'a § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost’ Zmluvnej strany podl'a bodu 8.9 Zmluvy nevylucuje prekazka sposobend
VysSou mocou, ktord vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim
svojej povinnosti. Pre tcely tohto ustanovenia znamena ,,Vys$ia moc* taki mimoriadnu
a neodvratitent udalost’ mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktora sa na fiu odvolava, ktort
objektivne pri vynalozeni odborne;j starostlivosti nemohla predvidat’ pri uzavreti Zmluvy,
a ktora jej brani v plneni zavizkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mézu byt
okrem d’alSich pripadov predovSetkym vojny, revolucie, poziare velkého rozsahu,
zéaplavy, povodne, zZivelné pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.
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8.11

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle ¢lanku 111 a VIII tejto zmluvy moze byt
v zmysle bodu 8.9 predizena, pri¢om celkové prerusenie realizacie pric nemoze suhrne
presiahnut’ tri (3) kalendarne mesiace. O preruseni prac rozhodne stavebny dozor
vykonanim zapisu do stavebného/montazneho dennika; Zhotovitel’ aj Objednavatel’ bude
0 preruseni prac informovany bez zbyto¢ného odkladu.

C1L. IX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za akost’ Diela a zarucna doba

Zhotovitel zodpoveda za uplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v stlade
so  Zmluvou, projektovou dokumentaciou a ostatnou  stavebno-technickou
dokumentéciou, vratane jej zmien a doplnkov poc¢as vykonavania prac, ak budu schvalené
v sulade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze nim vykonané prace
a dodané materialy budu zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym
v Slovenskej republike a Eurdpskej unii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade
S platnymi technickymi normami a Standardmi, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi
zmluvou, projektovou dokumentéciou, stavebno-technickou dokumentaciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpovedd za vady Diela, ktoré mad Dielo v case jeho odovzdania
Objednavatel’ovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel
V pripade, ak boli tieto spdsobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich mu zo
Zmluvy.

Zhotovitel' poskytuje Objednavatelovi zaruéni dobu na stavebné Casti Diela v trvani
Sest’desiat (60) mesiacov (d’alej len ,,Zaru¢nd doba®). Zaru¢nd doba na vstavané
(zabudované) zariadenia (technologie) je v dizke uvedenej v prislusnom zaruénom liste
(d’alej len ,,Osobitnd zaru¢na doba‘). Zhotovitel’ je povinny spolu s odovzdanim Diela
odovzdat’ Objednavatel'ovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna zaru¢na
doba. Zaru¢na doba a Osobitna zaru¢na doba plynie odo diia podpisania Preberacieho
protokolu oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel’ prevezme Dielo
S drobnymi vadami a nedorobkami, Zarucna doba a Osobitna zaru¢na doba zac¢ina plynat’
od okamihu podpisania z4pisu o odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zarucna doba a Osobitna zarucna doba neplynie po dobu, po ktora Objednavatel’ nemdze
Dielo alebo jeho Cast’ uzivat' pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstraiovani vad a/alebo nedorobkov doSlo k vymene
jednotlivych casti Diela za nové, pre nové Casti Diela zacina plynut’ nova Zaru¢na doba
alebo nova Osobitné zaru¢na doba.

Zhotovitel je povinny pocas plynutia Zaru¢nej doby a/alebo Osobitnej zaru¢nej doby na
svoje néklady, riziko a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie
zodpovednost’, do siedmich kalendarnych (7) dni od oznamenia vady Objednavatelom
v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika.

Objednéavatel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznadmit’ Zhotovitel'ovi vady
Diela, najneskor vSak v lehote troch (3) kalendarnych dni odo dina, kedy vadu zistil.

V oznameni Objedndvatel uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah.
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10.1

10.2

Zhotovitel' je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanej vady bez zbytocného
odkladu, najneskor vSak do troch (3) kalendarnych dni odo dia oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijného stavu je Zhotovitel povinny nastupit’ na
odstranenie vad na Diele bez zbytocného odkladu, najneskdr vSak do Styroch (4) hodin
od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze vada nie je opravitel'na, Zhotovitel’ je povinny
provizérne sprevadzkovat’ poskodenu (nefunkcénu) Cast’ Diela, a to do dvadsat’styri (24)
hodin od nastipenia Zhotovitel'a na odstranovanie vady. Ak Zhotovitel’ neodstrani vady,
za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve Objednavatela s poskytnutim primerane;j
lehoty na plnenie nie kratSej ako pat’ (5) kalendarnych dni, je Objednavatel’ opravneny
odstranit’ vadu tret'ou osobou na ndklady Zhotovitel'a. Po odstraneni vady tret'ou osobou
0 tom pisomne upovedomi Zhotovitel'a spolu s podrobnym vyuctovanim nékladov na
odstranenie vady. Zhotovitel’ je v takom pripade povinny uhradit’ Objednavatel'ovi cenu
za odstranenie vady tretou osobou v celom rozsahu.

CL X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciéach:

(i) v pripade omeskania Zhotovitel'a s prevzatim staveniska od Objednavatel’a v lehote
ustanovenej v ¢lanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavatel’ uplatni voci
Zhotovitel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o
i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti,

(i) za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitelom v zmysle CI.
3, bod 3.1, resp. ¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, si Objednavatel’ uplatni voci
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj
zacaty deni omesSkania,

(iii) v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajtcich z protokolu,
ktory bude Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatel'ovi, si
Objednévatel’ uplatni vo¢i Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny
Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deni omeskania, a to az do diia uplného odstranenia
vSetkych vad a nedorobkov,

(iv) v pripade, ak Zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky
Diela reklamované Objednavatel'om pocas plynutia zdru¢nej doby, si Objednavatel’
voci Zhotovitel'ovi uplatni zmluvnti pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za
kazdy aj zaCaty deil omeSkania, a to az do dna Uplného odstranenia tychto
reklamovanych vad a nedorobkov,

(v) v pripade akéhokol'vek porusenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov
vztahujicich sa na bezpefnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek
pracovnikom Zhotovitel'a a/alebo subdodavatela, si Objednavatel’ uplatni voci
Zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdé
jednotlivé poruSenie a za kazdy, €o 1 len zacaty den nesplnenia/porusenia povinnosti,

(vi) v pripade, ak Zhotovitel neoznami Objednavatelovi doplnenie, resp. zmenu
subdodavatela v zmysle ¢lanku 7, bod 7.3, Objednavatel si uplatni zmluvnu pokutu
vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé poruSenie.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatel’a na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim
odkazu na uplatilujuce sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatna
V lehote Strnéastich (14) kalendarnych dni odo dna doruCenia predmetnej vyzvy
Objednavatel’a Zhotovitel'ovi.
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10.3  Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatel'a nema vplyv na pripadné naroky
Objednévatel’a na nahradu skody prevysujucej zmluvnt pokutu.

10.4  Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokut v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel’ nezbavuje
povinnosti Dielo vykonat/zhotovit véas, v pozadovanej kvalite a s odbornou
starostlivost'ou.

10.5 V pripade omeskania Objednavatel'a so zaplatenim splatného penazného zaviazku voci
Zhotovitelovi ma Zhotovitel' pravo pozadovat od Objedndvatel'a Groky z omeskania
z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Obchodného zdkonnika.

CL X1
Skon¢enie Zmluvy

11.1. Tto Zmluvu je mozné skoncit’:
11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diiom uvedenym v takejto dohode;
v dohode 0 ukonceni tejto Zmluvy sa sucasne upravia aj naroky zmluvnych
stran vzniknuté na zéklade alebo v stuvislosti s touto Zmluvou,
11.1.2 pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran,

11.2. Objednavatel je opravneny pisomne odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitel'ovi bol vyhlaseny konkurz alebo povolena restrukturalizécia,

11.2.2 Zhotovitel vstupil do likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podla Cl. 3, bod 3.1, resp. CL. VI
bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 10 dni,

11.2.4 Objednavatel’ mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel' kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomnu
vyzvu Objednavatela toto konanie a jeho nasledky v uréenej primeranej lehote
neodstrani,

11.2.6 Zhotovitel' a/alebo subdodavatel’/subdodavatelia Zhotovitel'a nebol/neboli
Vv Case uzavretia tejto Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora
alebo ak bol/boli vymazany/i z registra partnerov verejného sektora pocas doby
platnosti tejto Zmluvy.

11.3 Zhotovitel je opravneny pisomne odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednéavatel’
porusi tito Zmluvu podstatnym spésobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy na strane
Objednavatela sa povazuje omeSkanie Objedndvatela s hradou faktury o viac ako
Sest'desiat (60) dni po lehote jej splatnosti.

11.4 Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomnd formu, musi sa v iom uviest dovod
odstiipenia a je G¢inné diiom dorucenia druhej Zmluvnej strane.

11.5 Zmluvna strana, ktord odstupi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat’ od druhej zmluvne;j

strany nahradu Skody, ktor4 jej tymto konanim vznikla. Odstapenim od tejto Zmluvy nie
st dotknuté ustanovenia o ndhrade Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady
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121

12.2

12.3

12.4

12,5

12.6

12.7

12.8

12.9

atych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na ich charakter trvat’ aj po
skonceni tejto Zmluvy.
CL. X1I
VSeobecné a zaverefné ustanovenia

Vzijomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zékonnika, podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika a ostatnymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami.

Uzavretd Zmluva nadobudne ucinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia
vV Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky.

Zmluvné strany suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo neucinnym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa
V tomto pripade zavédzuji dohodou nahradit’ neplatné alebo neti¢inné ustanovenie novym
platnym aucinnym ustanovenim, ktoré najlepSie zodpoveda pdvodne zamyslanému
ucelu neplatného alebo neucinného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavdzuju pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade
niektorych jej ustanoveni riesit’ cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnu, budu sa riadit’ slovenskym prdvnym poriadkom a vSetky
spory ztejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne prisluSnymi sidmi SR. Spory
Zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitel'a zastavit’ prace potrebné k vykonaniu Diela
a ostatného zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa dorucuju na adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy, ak
nie je dohodnuté inak. Zasielka sa povazuje za doruc¢enu v deni jej osobného odovzdania,
v den jej dorucenia prostrednictvom posSty alebo iného dorucovatela alebo v den
odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat neprevezme zasielku a tato bude
uloZena na poste alebo u iného dorucovatela, zasielka sa povazuje za dorucentl na treti
deni od jej ulozenia, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit a dopiiiat’ formou oéislovanych dodatkov v zmysle platnych
pravnych predpisov na uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi
zastupcami Zmluvnych stran. Dodatky st neoddelite'nou stucast'ou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuja, ze vol'a prejavend v tejto Zmluve je slobodna, vdzna, bez
omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a Ze tito Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuju jej podpisom.

12.10Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, zktorych Objednavatel’ prevezme 2

rovnopisy a Zhotovitel” prevezme 2 rovnopisy.

12.11 Neoddelite'nou sti¢ast'ou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:
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Priloha ¢. 1 — Cenova ponuka Zhotovitel'a
Priloha ¢. 2 —Vykaz vymer zjednoduSeny - upraveny na technoldgiu Vaillant
Priloha €. 3 — Zoznam znamych subdodavatel'ov

V Banovciach nad Bebravou V Banovciach nad Bebravou
dna 9.4.2025 dna 8.4.2025
Za Objednavatel’a Za Zhotovitel'a
Mesto Banovce nad Bebravou PROFITERM, s.r.o.
Ing. Robert Gasparik Ing. Jozef Vlha
primator mesta konatel
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