Zmluva o dielo

¢. GR ZVJS-00514/32-2025

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,Obchodny zakonnik®) a zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)

Objednavatelom:
Nazov:
Pravna forma:

Adresa sidla:
KoreSpondencna adresa:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené:

- rokovat vo veciach zmluvnych:

- rokovat vo veciach technickych:

(dalej len ,objednavatel™)

Zhotovitelom:

Nazov:

Zapisany:

Adresa sidla:
KoreSpondenc¢na adresa:
Zastupeny:

ICO:

IC DPH:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

Osoby opravnené:

- rokovat vo veciach zmluvnych:

- rokovat vo veciach technickych:

(dalej len ,zhotovitel®)

medzi
zmluvnymi stranami:

Generalne riaditel'stvo Zboru vazenskej a justiénej straze
rozpoCtova organizacia Ministerstva spravodlivosti SR, zriadena
zriadovacou listinou MS SR ¢. GRZVJS-177/40-2001 zo dia
31.01.2001 v zneni neskorsich dodatkov

Sagatova 1, 821 08 Bratislava

Sagatova ul. &. 1, 813 04 Bratislava 1

plk. Mgr. JUDr. Ing. Lubomir Klidtinec — generalny riaditel Zboru
vazenskej a justiCnej straze

00 212 008

Statna pokladnica

LINAX, spol. s r.o.

V obchodnom registri, Oddiel: Sro, Vlozka Eislo : 39675/B
Zahradna 2, 841 07 Bratislava

Zahradna 2, 841 07 Bratislava

Ing. Libor Navarcik - konatel

36 283 762

Tatra banka, a.s.

(objednavatel a zhotovitel dalej spoloéne ako ,zmluvné strany®)



Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tuto Zmluvu o dielo (dalej len ,zmluva“) ako vysledok zadavania

podlimitnej zakazky zverejnenej na webovej stranke Zboru vazenskej a justicnej straze s predmetom
vypracovania projektovej dokumentacie v podrobnostiach projektu pre realizaciu stavby ,,Rekonstrukcia
tepelného hospodarstva — UVV a UVTOS PreSov* a dohlad nad realiziciou stavby.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Cl. 1.
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje riadne a v€as zhotovit' pre objednavatela na svoje néklady a na svoje

nebezpecenstvo dielo podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo (aj po Ciastkovych plneniach) v sulade s touto

zmluvou prevziat a zaplatit zaft dohodnutt cenu podfa platobnych podmienok dohodnutych v tejto

zmluve.

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie adodanie diela — Vypracovanie projektovej

dokumentacie ,Rekonstrukcia tepelného hospodarstva - UVV a UVTOS Presov“ a vykon

zmluvne dojednanych €innosti podfa bodu 1.4 tohto ¢lanku (dalej len ,dielo®), a to podfa ustanoveni
tejto zmluvy a v sulade s vyberom ponuky na zaklade verejného obstaravania.

Dielo bude pozostavat z tychto Casti (t. j. Ciastkovych plneni):

1.4.1 Vypracovanie projektu pre realizaciu stavby - v rozsahu podlfa Prilohy ¢ 3
(t. j. Odporucany podrobny obsah arozsah jednotlivych Casti realizaéného projektu)
aktualneho Sadzobnika UNIKA, s popisom prac spracovaného vo forme poloZkového
vykazu vymer a kontrolného poloZkového rozpoctu v programe na ocefovanie stavebnych
prac. Technické rieSenie spracované v projekte pre realizaciu bude zodpovedat sucasne;
technickej Urovni s vyuZitim zariadeni, technoldgii s najvy$Sou ucinnostou, ktora preukazuje
vhodnost' v danej prevadzke a znizenie tvorby emisii. Zhotovitel zodpoveda za sulad
vypracovanej dokumentacie s platnymi vSeobecne zavaznymi predpismi (zakony, vyhlasky,
platné STN, EN a prisluSné technické pravidla) tykajicimi sa predmetu plnenia zmluvy.

1.4.2 InZinierska ¢innost pre stavebné konanie — prerokovanie projektu s prislusnymi Statnymi
a verejnopravnymi organmi a organizaciami, podanie ziadosti pre zabezpecenie ich
kladného stanoviska za Uc¢elom vydania stavebného povolenia.

1.4.3 Vykon odborného autorského dohladu nad zhotovenim stavby - v rozsahu podia
Prilohy €. 4 (t. j. Odporu¢any obsah a rozsah odborného autorského dohladu) aktualneho
Sadzobnika UNIKA. Vykon odborného autorského dohfadu bude realizovany pocas
realizacie stavby, a to odo dna zahajenia stavebnych prac az do dfa vydania kolauda¢ného
rozhodnutia.

1.4.4 Vypracovanie kontrolného a skisobného planu verejnej prace — podfa § 12 odsek 1
pismeno a) bod 3 zadkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich
predpisov.

1.4.5 Vypracovanie planu uzivania verejnej prace - podia § 12 odsek 1 pismeno a) bod 6
zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

1.4.6 Zaverecné technické a ekonomické hodnotenie dokonéenej verejnej prace - v rozsahu
§ 17 a § 18 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov a §
4 vyhlaSky Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z.
z., ktorou sa vykonava zakon €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni zakona ¢.
260/2007 Z. z.

Sucastou projektu nie je vyrobno-konstrukéna, tzv. dielenska dokumentacia a pripadné

technologické projekty (projekty leSeni, debniacich dielcov a ich podopreti a pod.).
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2.1

2.2

2.3
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2.5

3.1

Stavbou sa na Ggely tejto zmluvy rozumie Rekonstrukcia tepelného hospodarstva - UVV a UVTOS
PreSov, realizovana na zéklade projektovej dokumentacie — diela vypracovaného podfa tejto
zmluvy (dalej len ,stavba®).

CL Il
Spodsob zhotovenia diela

Pri zhotovovani diela sa zhotovitel zavazuje dodrZiavat vSeobecne zavézné pravne predpisy,
technické normy, interné predpisy Zboru vazenskej a justiCnej straze, dojednania podia tejto
zmluvy a bude sa riadit podkladmi objednavatela uvedenymi v sutaznych podkladoch, zapismi a
dohodami zmluvnych stran na drovni 0oséb opravnenych rokovat a vyjadreniami verejnopravnych
organov a organizacii. Zhotovitel je povinny zapracovat v ramci projektovej dokumentacie vsetky
relevantné pripomienky objednavatela a dotknutych subjektov v Stadiu vypracovania projektovej
dokumentécie a inZinierskej innosti.

Dielo (po Ciastkovych plneniach) bude vyhotovené v rozsahu dojednanom v tejto zmluve riadnym
vykonanim ¢innosti, na ktoré sa zhotovitel zaviazal v €l. . tejto zmluvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy,
Ze su mu znédme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a prehlasuje, Ze ma odbornu
kvalifikaciu, ktora sa viaze k pineniu predmetu zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela a k plneniu zmluvy potrebné a nevyhnutné a toto
garantuje pocas celej doby trvania tejto zmluvy, ako aj do ¢asu odovzdania diela objednavatelovi
a pocas celej doby vykonu odborného autorského dohladu.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat autorsky dohlad pocas realizacie stavby v rozsahu podfa ¢l. I.
bod 1.4 podbod 1.4.3, a to priebezne od zaCiatku realizicie stavby az do vydania pravoplatného
kolauda¢ného rozhodnutia prostrednictvom osoby s autorizatnym osvedCenim, vydanym
Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a v sulade so zakonom Slovenskej narodnej rady €.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorsich predpisov.

Vetky vyrobky a materidly navrhované v projektovej dokumentacii musia spifiat viastnosti
stanovené zakonom €. 69/2009 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov a
technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavby podfa vyhlasky ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpeénost pri
vystavbe a pri uZivani stavieb v zneni neskorsich predpisov.

CL Il
Cas realizacie diela

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat dielo v rozsahu podla ¢l. |. v nasledovnych terminoch:
3.1.1 Ciastkové pinenie podra &. . podbodu 1.4.1

- do 90 kalendarnych dni odo dnia nadobudnutia uc¢innosti zmluvy.
3.1.2 Ciastkové plnenie podra ¢&l. . podbodu 1.4.2

- do 120 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia uc¢innosti zmluvy.
3.1.3 Ciastkové plnenie podfa &l. . podbodu 1.4.3

- odo dia zahajenia stavebnych prac az do diia vydania kolaudaéného rozhodnutia.
3.1.4 Ciastkové pinenie podra &l. |. podbodu 1.4.4

- 10 kalendarnych dni od datumu prevzatia a odovzdania staveniska zhotovitelovi

stavby.

3.1.5 Ciastkové pinenie podra &l. |. podbodu 1.4.5

- do dia vydania kolaudaéného rozhodnutia.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

3.1.6 Ciastkové pinenie podfa &l. . podbodu 1.4.6
- do 30 kalendarnych dni odo dna nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného
rozhodnutia.

Dielo (po Ciastkovych plneniach) je zrealizované riadnym zhotovenim a odovzdanim diela
objednavatelovi v rozsahu podfa ¢l. I. Odovzdanim sa rozumie osobné odovzdanie objednavatelovi
s potvrdenim o prevzati.

CL. IV.
Cena diela a nadobudnutie vlastnictva

Cena za riadne zhotovenie a dodanie diela podla ¢l. I. je zmluvnymi stranami dojednana podfa
zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva
financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
0 cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske (v ¢leneni podla jednotlivych Ciastkovych pineni
podla &l. I. bodu 1.4):

4.1.1 Vypracovanie projektu pre realizaciu stavby ...........ccccvvinieirninenennn, 58 100,- € bez DPH
4.1.2 InZinierska Cinnost pre stavebné konanie ............cccceeevvvveevcvcccveevceeen, 3250,- € bez DPH
4.1.3 Vykon odborného autorského dohladu nad zhotovenim stavby ............... 4 525,- € bez DPH
4.1.4 Vypracovanie kontrolného a skuSobného planu verejnej prace ................ 1250,- € bez DPH
4.1.5 Vypracovanie planu uzivania Verejnej Prace .........c.ccerveerervrereersrerereesnnns 1 070,- € bez DPH
4.1.6 ZavereCné technické a ekonomické hodnotenie

dOKONCENE] VEIEINEJ PrACE ....cvcvevieieiiereieteiereriie et 765,- € bez DPH
CeNA SPOIU ... s 68 960,- € bez DPH
07T T Y 1o ) 84 820,80 € s DPH

slovom: osemdesiatStyritisicosemstodvadsat eur a osemdesiat centov vratane DPH

Cena podla bodu 4.1 tohto ¢lanku je povaZzovana za cenu kone¢nu, dohodnuti na zaklade
verejného obstaravania a predloZenej cenovej ponuky zhotovitela (€l. XII. bod 12.2 podbod 12.2.1).
Zhotovitelovi nevznika narok na akukolvek thradu inych nakladov; ustanovenie bodu 4.5 a 4.7
tymto nie je dotknute.

Viypocet ceny v bode 4.1 je stanoveny vynasobenim poc¢tu kalkulovanych hodin a stanovene;
priemernej hodinovej sadzby.

Pre pripad naviac prac sa zmluvné strany dohodli na ich oceneni na zéklade hodinovych sadzieb
uvedenych v cenovej ponuke zhotovitela (¢l. XII. bod 12.2 podbod 12.2.1) a primeraného poctu
hodin potrebnych na uskuto¢nenie naviac prac. Rozsah prac naviac a ich kone¢né ocenenie musia
byt vopred pisomne odsuhlasené objednavatefom.

Dokumentacia potrebnd na zhotovenie diela bude vypracovana a odovzdana objednavatelovi
v ramci dojednanej ceny v pisomnej forme v Siestich vyhotoveniach a v elektronickej forme na CD
nosici v dvoch vyhotoveniach (vo formate.doc — texty, .xIs — tabulkové €asti, .pdf a .dwg — vykresova
Cast).

Na poziadanie objednavatela zhotovitel doda dalSie vyhotovenia poZadovanej dokumentacie
v pozadovanom poéte za osobitnt Uhradu. Cena za dalSie vyhotovenie poZzadovanej dokumentacie
bude stanovena vo vyske reprodukénych a spracovatelskych nékladov.

Dielo objednavatel pouZije len pre svoju potrebu a na Ucely, pre ktoré bolo zhotovené. Dielo, ktoré
je predmetom zmluvy a ktoré bolo riadne zaplatené sa stava viastnictvom objednavatela. Riadnym
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5.1

5.2
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6.1

zaplatenim za dielo prechadzaju na objednavatela vSetky majetkové préva zhotovitela ako autora
diela.

VSetky ceny su uvadzané s DPH, platnou v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade prijatia zakonnych
zmien sadzieb DPH, bude nasledne zmluvna cena upravena.

Cl. V.
Platobné podmienky

Zhotovitel vystavi danovy doklad — fakturu po zhotoveni a odovzdani ¢iastkového zhotovenia diela
v terminoch podfa ¢l. Ill. bodu 3.1, a to:
5.1.1 Faktiru za zhotovenie Ciastkového diela v rozsahu podfa €l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.1.
5.1.2 Faktdru za zhotovenie Ciastkového diela v rozsahu podfa ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.2.
5.1.3 Fakturu za zhotovenie Ciastkového diela v rozsahu podfa ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.3. v
intervale 1x $tvrtroéne; prilohou faktury bude zhotovitefom vyhotoveny vykaz o vykonanych
¢innostiach s uvedenim druhu Cinnosti, po¢tu hodin a hodinovej sadzby a overenim
vykonanych Cinnosti  zastupcom objednavatela opravneného rokovat vo veciach
technickych.
5.1.4 Faktaru za zhotovenie diela v rozsahu podla ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.4.
5.1.5 Fakturu za zhotovenie diela v rozsahu podfa ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.5.
5.1.6 Fakturu za zhotovenie diela v rozsahu podfa ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.6.
V pripade, Ze predloZena faktura nebude mat vSetky naleZitosti dafiového dokladu podfa zékona
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, objednavatel vrati fakturu
zhotovitelovi do piatich pracovnych dni odo dia jej doruCenia na doplnenie alebo opravu.
Opravnenym vratenim faktury prestava platit povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti
zacina plynut odo diia doruéenia opravenej, resp. dopinenej faktiry objednavatefovi.
Objednavatel uhradi zhotovitefovi na zaklade predlozenych faktur za Ciastkové plnenia podra ¢l.
| bodu 1.4 podbodu 1.4.1 a 1.4.2 do 30 kalendarnych dni odo dia ich dorucenia objednavatelovi
finan¢nu Ciastku vo vyske 90 % z fakturovanej sumy s DPH a za Ciastkové plnenia podfa ¢l. | bodu
1.4 podbodu 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 a 1.4.6 do 30 kalendarnych dni od ich doru¢enia objednévatelovi
finan¢nu Ciastku vo vySke 100 % fakturovanej sumy s DPH. Za def spinenia pefiazného zévazku
sa povazuje def odpisania dlznej sumy z U¢tu objednavatela v prospech Uctu zhotovitela.
Objednavatel nie je s platenim faktir v omeskani v dosledku nerealizovania platieb Statnou
pokladnicou.
Objednavatel z kazdej vystavenej faktury za Ciastkové plnenia podfa €. | bodu 1.4 podbodu 1.4.1
a 1.4.2 zadrzi 10 % z fakturovanej sumy s DPH za ucelom uhrady pripadnych sankcii, k comu dava
zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovny suhlas. Celkova zadrzana suma za Ciastkové plnenia
podla ¢l. | bodu 1.4 podbodu 1.4.1 a 1.4.2, resp. v pripade povinnosti zhotovitela platit sankcie
zadrZzana suma znizena o vySku sankcii, bude vyplatena zhotovitelovi po vydani stavebného
povolenia na stavbu. Objednavatel nie je s platenim faktur v omeskani v désledku nerealizovania
platieb Statnou pokladnicou

CL. VL.
Sucinnost objednavatela

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo spdsobom podfa ¢l. Il. a na zéklade odovzdanych podkladov
objednéavatela v ramci verejného obstaravania a vyjadreni verejnopravnych organov a organiz&cii.
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

Objednavatel sa zavazuje, ze po¢as zhotovovania diela poskytne zhotovitelovi potrebnu sucinnost,
spocivajucu najma v odovzdani doplfiujucich udajov, spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk,
ktoré su nevyhnutne potrebné na zhotovenie diela zhotovitelom.

Objednavatel’ poskytne sucinnost’ zhotovitelovi najneskér do siedmich pracovnych dni odo dra
dorucenia jeho vyzvy. Objednavatel zodpoveda za to, ze odovzdané podklady su bez pravnych
vad.

Cl. VII.
Subdodavatelia a zapis v registri

Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit plnenie podfa tejto zmluvy predovSetkym vlastnymi kapacitami,
prip. prostrednictvom subdodavatelov, ktorych je povinny oznamit objednavatelovi spésobom
uvedenym v Prilohe ¢&. 2 tejto zmluvy, ktorou je ,Cestné vyhlasenie o subdodavateloch” (dialej len
,cestné vyhlasenie®).

Zhotovitel je povinny v ¢estnom vyhlaseni uviest udaje o vSetkych svojich subdodavateloch.

Za pravdivost a Uplnost vSetkych udajov, uvedenych v Cestnom vyhlaseni plne zodpoveda
zhotovitel' a je si vedomy pravnych nasledkov vyplyvajucich zo zistenia ich nepravdivosti alebo
neuplnosti, najma v nadvaznosti na aplikaciu zakona €. 315/2016 Z. z. oregistri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej
len ,zékon €. 315/2016 Z. z.“) a nasledkov vyplyvajucich z porusenia zmluvnych povinnosti.
Zhotovitel a vSetci subdodavatelia maju povinnost byt po€as trvania zmluvnych vztahov
vyplyvajlcich z tejto zmluvy zapisani v registri partnerov verejného sektora (dalej len ,register),
resp. nesmie ich kone¢nym uZivatelom vyhod byt osoba definovana v § 11 ods. 1 pism. c) zakona
0 verejnom obstaravani, ak im tato povinnost vyplyva zo zékona €. 315/2016 Z. z.. Zhotovitel je
povinny zabezpecit, aby jeho subdodavatelia boli riadne, v€as a po celu dobu trvania zmluvy
zapisani v registri a zaroven spifiali podmienky v zmysle predchadzajlcej vety.

K doplneniu alebo zmene subdodavatela moze dojst len po odsuhlaseni doplnenia alebo zmeny
objednavatelom. Zhotovitel je povinny najneskér desat kalendarmnych dni pred driom, ktory
predchadza dnu, v ktorom nastane doplnenie alebo zmena subdodavatela, pisomne oznamit
objednavatelovi zamer doplnenia alebo zmeny subdodavatela (s uvedenim identifikanych Gdajov
pévodného aj nového subdodavatela). Objednavatel zasle pisomné stanovisko (suhlas/nesuhlas)
zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu.

V pripade odsuhlasenia doplnenia alebo zmeny subdodavatelov podfa bodu 7.5 tohto Clanku
zhotovitel' predloZi objednavatelovi aktualizované Cestné vyhlasenie najneskdr v den, ktory
predchadza dnu, v ktorom nastane doplnenie alebo zmena subdodavatela.

Doplnenie alebo zmenu subdodavatela nie je potrebné vykonat formou pisomného dodatku k tejto
zmluve, ale oprévnenie na dopinenie alebo zmenu subdodévatela vznika zhotovitefovi na zaklade
aktualizovaného Cestného vyhlasenia, ktorého neoddelitelnou sucastou je predchadzajuce
pisomné suhlasné stanovisko objednavatela. Aktualizované Cestné vyhlasenie, vratane
suhlasného stanoviska objednavatefa budld neoddelitelnou sucastou podkladov k tomuto
zmluvnému vztahu.

V pripade, ak dbjde u subdodavatefa alebo subdodavatelov zhotovitela k zmene Udajov, je
zhotovitel' povinny bezodkladne kazdu takuto zmenu oznamit objednavatelovi; zmenu Udajov je
potrebné vykonat aktualizaciou Cestného vyhlasenia na zaklade predchadzajuceho suhlasu
objednéavatela.

Zhotovitel sa za ucelom kontroly zo strany objednévatela zavazuje na vyzvu objednavatela
predloZit mu vSetky zmluvy, ktoré mé uzatvorené so subdodavatelmi, ako aj zoznam svojich
subdodavatelov, ato bezodkladne, najneskér do troch pracovnych dni od dorucenia vyzvy
objednavatela. Za pravdivost a uplnost poskytnutych udajov nesie plnu zodpovednost zhotovitel.



7.10 VyuZitim subdodavatelov nie je dotknutd zodpovednost zhotovitela za plnenie podfa tejto zmluvy.
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8.10

Zhotovitel je plne zodpovedny za vykony, opomenutia alebo zlyhania svojich subdodavatelov
rovnako ako za plnenie svojich vlastnych zmluvnych povinnosti. Zhotovitel bez obmedzenia
zodpoveda za odbornu starostlivost pri vybere subdodavatela, ako aj za sluzby/ pinenie vykonané
a zabezpeCené prostrednictvom subdodavky. Zmluvné strany pre zamedzenie pochybnosti
upreshuju, Ze v pripade vyuZitia subdodavatela zhotovitel zodpoveda rovnako, akoby zmluvu pinil
sam.

V pripade, ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel alebo subdodévatel nie je zapisany v registri, vyzve
zhotovitela na odstranenie tohto protipravneho stavu a uréi mu primeranu lehotu, ktora nesmie byt
kratSia ako 15 kalendarnych dni, aby si splnil povinnost byt zapisany v registri, alebo aby
zabezpecil, aby subdodavatel si splnil povinnost byt v tejto lehote zapisany do registra alebo aby
zhotovitel' navrhol v stlade s bodmi tohto ¢lanku zmenu subdodavatela, ktory spifia podmienku
zapisu v registri.

Cl. Vil
Zodpovednost za vady a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podfa ustanoveni tejto zmluvy pri dodrzani
vSetkych prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel zodpovedé za vady, ktoré ma dielo v ase odovzdavania (aj pri Ciastkovom plneni)
objednavatelovi a za vady vzniknuté, resp. nedorobky zistené po Uplnom odovzdani diela.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednéavatela a zhotovitel ani pri vSetkej odbornej starostlivosti, ktord mozno od neho spravodlivo
a dévodne oCakavat, nemohol zistit ich nevhodnost.

Pre pripad vady diela, resp. zistenych nedorobkov, dojednavaju zmluvné strany povinnost
zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vady diela bezodkladne po uplatneni reklamécie
objednavatelom pisomnou formou, a to najneskér do 15 pracovnych dni od uplatnenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Za pisomne uplatnenu reklaméciu sa povazuje aj
reklamacia podana elektronickou postou, faxom a zaroven listovou zasielkou.

Ak vada diela je pri¢inou Skody vzniknutej objednavatelovi a objednavatel vzniknutej Skode
nemohol zabranit ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti, ktord mozZno od neho
spravodlivo a dévodne ocakavat, zodpoveda zhotovitel za vzniknutu Skodu.

Zaruéna doba na dielo trva aZz do ukonCenia kolauda¢ného konania stavby (t. j. do dnia
nadobudnutia prévoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia) realizovanej podfa vypracovanej
projektovej dokumentacie podla tejto zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda i za vady, ktoré vyplyvaju z projektovej dokumentécie a budu zistené pri
kolaudacnom konani.

Zmluvné strany nie su zodpovedné za omeskanie v plneni alebo iné nesplnenie povinnosti podla
tejto zmluvy, ktoré je désledkom udalosti vy$8ej moci, pokial vyskyt takejto okolnosti bez
zbyto€ného odkladu oznamia druhej zmluvnej strane.

Vy§Sou mocou sa na ucely tejto zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpeit pred uzatvorenim zmluvy,

c) ktorej sa po jej vzniku nemohla zmluvna strana patriéne vyhnat alebo ju prekonat,

d) ktoru nie je mozné v zasade pripisat druhej zmluvnej strane.

VlysSia moc zahffia najma, nie v3ak vylutne nasledovné udalosti: vojna, vojnovy stav, invazia,
vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie, prirodné Zivelné katastrofy, Strajk, blokada,
vyhlasenie mimoriadnej situacie vliadou Slovenskej republiky, a to az to odvolania mimoriadnej
situécie a pod.



8.11 Zmluvna strana, ktoréa je dotknuta pdsobenim vy$3ej moci podfa bodu 8.9 tohto ¢lanku, je povinna

na poZiadanie druhej zmluvnej strany predlozit potvrdenie o existencii vy$$ej moci vydané Statnym
organom, resp. v pripade podfa bodu 8.9 pism. d) predlozi potvrdenie alebo iny legitimny dékaz,
z ktorého bude explicitne predmetna skutocnost vyplyvat.

8.12 Za vy$Siu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny

personalom zmluvnych stran.

8.13 Ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predizuju o trvanie vySSej

9.1

9.2

9.3
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9.8

9.9

moci a dobu nevyhnutnu na odstranenie jej priamych nasledkov.

CL. IX.
Sankcie

Za nesplnenie terminov na riadne zhotovenie diela podfa ¢l. Ill. (t. j. Ciastkové plnenia) si
objednavatel uplatni zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z ceny Casti diela (€. IV. bod 4.1.), s ktorou
je zhotovitel v omeSkani za kazdy, aj zaCaty deft omeskania.

Za neodstranenie vady diela (resp. jeho Casti) v termine podfa &l. VIII. bodu 8.4. si objednavatel
uplatni zmluvnu pokutu vo vyske 100 € (slovom: sto eur) za kaZdy, aj zacaty deft omeSkania.
Objednavatel si m6ze uplatnit zmluvna pokutu podfa bodu 9.1 a 9.2 v sulade s ¢l. V. bodom 5.4.
V pripade, ze vySka zmluvnej pokuty bude vy3Sia ako zadrZzanych 10 % z fakturovanej sumy,
zhotovitel je povinny doplatit' zostatkovu €ast zmluvnej pokuty v lehote urCenej na zéklade vyzvy
objednavatela.

Za neuhradenie faktury objednavatelom v termine jej splatnosti, pokial faktira spifiala vaetky
nalezitosti darového dokladu, si zhotovitel moze uplatnit Urok z omeSkania vo vyske 0,5 %
z neuhradenej fakturovanej Ciastky za kazdy, aj zaCaty deri omeSkania.

Ak si subdodavatelia zhotovitefa riadne nespinia povinnost byt zapisani v registri alebo ak
zhotovitel meska so splnenim si svojich povinnosti podfa ¢l. VII. bodu 7.6 a 7.9, zhotovitel zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 100,- € (slovom: sto eur) za kazdy aj zaCaty def
omes$kania spinenia si tejto povinnosti, ako aj za kazdého subdodévatela, ktory porusil povinnost
byt riadne zapisany v registri.

Ak registrujici organ rozhodne o vymaze zhotovitela z registra podla § 12 zékona
€. 315/2016 Z. z., ak registrujuci organ uloZi pokutu za nesplnenie povinnosti podat navrh na zapis
zmeny zapisanych Udajov tykajucich sa kone¢ného uzivatela vyhod v zékonnej lehote alebo za
porusenie zékazu vykonavat Ukony opravnenej osoby z dévodu jej vylucenia alebo ak v registri nie
je zapisand oprédvnena osoba dlhSie ako 30 kalendarnych dni a objednavatel z dévodu
ekonomickej vyhodnosti nevyuZil pravo odstupit od zmluvy podla ¢l. X. bodu 10.5 podbodu 10.5.6,
zhotovitel zaplati objednévatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- € (slovom: tisic eur).
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté préavo objednavatela na nahradu Skody, ktora mu
vznikla z nesplnenia povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou.

V pripade nedodrzania ani dodato¢ného terminu ureného objednavatelom na dodanie
Ciastkového plnenia diela ma objednavatel pravo po marnom uplynuti dodato¢ne urenej lehoty
zabezpeCit nedodanu Cast diela prostrednictvom tretej osoby a ma pravo odstupit od zmluvy
a ziadat nahradu Skody, ktord mu konanim zhotovitela vznikla; narok objednavatela na zaplatenie
zmluvnej pokuty podfa tohto ¢lanku zmluvy nie je tymto dotknuty, pricom doba omeskania sa rata
aZ do dna odstupenia od zmluvy.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela spinenia si zmluvnej povinnosti. Zmluvnu pokutu
zaplati zhotovitel do 15 kalendarnych dni odo dna jej pisomného uplatnenia objednavatelom, inak
ma objednavatel nérok uplatnit' si u zhotovitefa zakonny urok z omeSkania za nezaplatenia
zmluvnej pokuty.
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Cl. X.
Doba trvania a zanik zmluvy

Tato zmluva je uzatvorena na dobu urcitil — na obdobie do riadneho odovzdania a prevzatia diela
a jeho zaplatenia. Skonéenie platnosti a uéinnosti zmluvy sa netyka narokov na nahradu Skody,
uplatnenych zmluvnych alebo zakonnych sankcii, uplatnenej reklamacie a ani zarucnej doby.
Zmluvny vztah zaloZzeny touto zmluvou mozno ukon€it pisomnou dohodou zmluvnych strén, a to
driom uvedenym v takejto dohode. V dohode o ukonCeni tejto zmluvy sa upravia aj naroky
zmluvnych strén vzniknuté na zéklade alebo v suvislosti s touto zmluvou.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle ustanoveni tejto zmluvy

alebo podra § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, méZe opravnena strana

od zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po
tom, ako sa o poruseni dozvedela. Za podstatné poruSenie povinnosti podla tejto zmluvy sa
rozumie poru$enie povinnosti, kedy méze zmluvna strana okamzite odstupit od tejto zmluvy.

Podstatnym poruSenim zmluvy sa rozumie poruenie povinnosti zhotovitela vyplyvajucich z ¢l. |.,

¢l. 1l. bodu 3.1 a €l. VIII. bodu 8.4 tejto zmluvy.

Objednavatel je okamZite opravneny odstupit od zmluvy:

10.5.1 v pripade, ked sa zrealizovanie diela zhotovitelom stalo Uplne nemozné.

10.5.2 pri podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti zhotovitelom; objednavatel odstupenie
oznami zhotovitelovi bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedel,

10.5.3 v pripade, ak nastanu pravne skuto¢nosti majuce za nasledok zmenu v pravnom
postaveni zhotovitela (napriklad vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie,
reStrukturalizacia, zmena pravnej formy) alebo akékolvek ind zmena majuca priamy vplyv
na plnenie zmluvy zo strany zhotovitela,

10.5.4 ak zhotovitel, resp. jeho subdodévatelia neboli v Case uzavretia zmluvy zapisani
v registri alebo ak boli poCas trvania zmluvy vymazani z registra, resp. ak ich kone¢nym
uzivatefom vyhod je alebo sa stala osoba definovana v § 11 ods. 1 pism. c) zakona
0 verejnom obstaravani,

10.5.5 ak si subdodavatelia zhotovitela, ktori musia byt zapisani v registri ani v dodatoCne
primeranej lehote urcenej objednavatelom podfa ¢l. VII. bodu 7.11 nesplnia povinnost
byt zapisani v registri alebo ak dbjde k ich vymazu z registra po€as trvania zmluvy,

10.5.6  ak registrujici organ rozhodne o vymaze zhotovitefa z registra podla § 12 zakona
€. 315/2016 Z. z., ak registrujuci organ uloZi pokutu za nesplnenie povinnosti podat névrh
na zapis zmeny zapisanych udajov tykajucich sa kone¢ného uzivatefa vyhod
v zakonnej lehote alebo za poruSenie zakazu vykonavat Ukony oprévnenej osoby
z dévodu jej vylucenia alebo ak v registri nie je zapisana opravnena osoba dlhSie ako 30
kalendarnych dni, a to v pripade, ak si objednavatel z dovodu ekonomickej vyhodnosti
neuplatni zmluvnu pokutu podfa €l. IX. bodu 9.6,

10.5.7 ak zhotovitel kond v rozpore so zmluvou alalebo vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a na pisomnu vyzvu objednavatela toto konanie a jeho nasledky v urcenej
primeranej lehote neodstrani.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neuhradi faktiru ani

v dodato¢nej lehote (urenej zhotovitelom) po uplynuti lehoty uvedenej v €l. V. tejto zmluvy.

Ak opravnena strana oznami druhej zmluvnej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nadalej

trva alebo nevyuZije pravo odstupit od zmluvy za jej podstatné porusenie, moze odstupit od zmluvy

len spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zaniké diiom doruenia prejavu véle odstupujucej zmluvnej strany

druhej zmluvnej strane. Odstupenie musi byt uskutoénené pisomnou formou.

V pripade, Ze ddjde k zaniku zmluvy pred uplynutim doby jej platnosti a G¢innosti podla bodu 10.1

tohto ¢lanku, su zmluvné strany povinné ku driu zaniku zmluvného vztahu vzajomne vysporiadat
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12.3

vsetky pohladavky azavazky. Rozsah rozpracovanosti plnenia diela vzajomne odsthlasia
zastupcovia oboch zmluvnych stran. Cast diela riadne zhotoveného do odstipenia od zmluvy
zostava vlastnictvom objednavatela, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Cl. XI.
Vseobecné ustanovenia

Objednavatel sa zavazuje pouzit dielo vyluéne pre potreby vyplyvajlce z tejto zmluvy a v sulade
s ustanoveniami zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel sa zavazuje dielo, podklady a informacie ziskané pri plneni predmetu zmluvy
nekopirovat a neposkytovat tretim osobam, inak ma objednavatel pravo na cely prospech, ktory
pouzitim diela vznikol zhotovitelovi a na nahradu Skody, ktora v tejto suvislosti objednavatelovi
vznikla.

Zhotovitel  zodpovedd za S8kodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy alebo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov. Zodpovednost za Skodu a nahrada Skody sa riadi prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni a prisluSnymi suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, najma ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika v plathom zneni.

Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela informovat objednavatela o stave
rozpracovanosti projektu Cl. |. bod 1.4 podbodu 1.4.1, ato v lehote do 7 kalendarnych dni od
poZiadania. Za poZiadanie sa povazuje pisomna alebo e-mailova Ziadost zaslana zhotovitelovi.
Objednavatel za uCelom kontroly technického rieSenia projektovych prac a kontroly
rozpracovanosti projektu zvola pracovné stretnutie so zhotovitelom spravidla 2 x mesacne, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu  objednavatela  postupit  pohladavky, ktoré mu vznikli, resp. vzniknu
v suvislosti s touto zmluvou voci objednavatelovi na tretiu osobu, zriadit na ne zalozné pravo a ani
si ich jednostranne zapoditat.

Pri vykonavani Ciastkovych plneni diela podla €l. I. bodu 1.4, pri ktorych je nutna pritomnost a pobyt
zhotovitela v priestoroch UVV a UVTOS PreSov, sa zhotovitel zavdzuje dodrziavat interné
predpisy, nariadenia a pokyny objednavatela a UVV a UVTOS PreSov, tykajlice sa ochrany a
bezpecnosti v objektoch Zboru vazenskej a justicnej straze. Predmetné Ciastkové plnenia diela sa
budu realizovat za plnej prevadzky zabezpe€ovania vykonu trestu odiatia slobody odsudenych/
vykonu vézby obvinenych v UVV a UVTOS Presov, &o je zhotovitel povinny redpektovat.

CL. XII.
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajucimi ztejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravenymi, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a ostatnych suvisiacich
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Neoddelitelnu sucast tejto zmluvy tvoria:

12.2.1 Priloha ¢. 1 - Navrh na plnenie kritérii: Vypracovanie projektovej dokumentacie
,Rekonstrukcia tepelného hospodarstva - UVV a UVTOS Presov“ a dohlad nad
realizaciou stavby,

12.2.2 Priloha &. 2 — Cestné vyhlasenie o subdodavateloch.

Tuto zmluvu mozno po dohode zmluvnych strdn menit alebo doplnit len formou postupne

Cislovanych pisomnych dodatkov podpisanych zmluvnymi stranami.

10



12.4 Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a vyhlasuju, ze ich prejavy véle su
slobodné, vazne, zrozumitelné a urcité, ¢o svojimi podpismi potvrdzuiju.

12.5 Zmluva je vyhotovena v piatich (5) rovnopisoch, tri (3) pre objednavatela a dva (2) pre zhotovitela.

12.6 Zmluva nadobuda platnost drfiom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucéinnost driom
nasledujlicim po dni jej zverejnenia objednavatefom v Centralnom registri zmlav, vedenom Uradom
vlady Slovenskej republiky.

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:

V Bratislave, dna 09. 04. 2025 V Bratislave, dna 08. 04. 2025
ok Mgr. JUDr. Ing. Lubomir Kiiginec | Ing. Libor Navargk
generalny riaditef konatel

Zboru vazenskej a justiCnej straze Linax spol. s r.o.

11



Priloha ¢. 1 k Zmluve ¢. GRZVJS-00514/32-2025

CENO

Predmet zakazky:
- UVV a UVTOS Presov

VA PONUKA

Vypracovanie projektovej dokumentacie: Rekonstrukcia tepelného hospodarstva

Obchodné meno LINAX, spol.sr.o.

Adresa sidla

Zahradna 2/A, 841 07 Bratislava

[¢le) 36283762 Platitel DPH ano
Vysoko kvalifikované a koncepéné prace hodinova sadzba v € 110,00 €
Velmi ndroéné a koncepéné prace hodinova sadzba v € 85,00 €
Narocné prace hodinova sadzba v € 75,00€
Menej naro&né préce hodinova sadzba v € 65,00 €
Pomocné prace hodinova sadzba v € 45,00 €
Cena za pocet hod bez
Typ préac Hodinova sadzba Pocet hodin DPH / resp. cena

celkom (neplatitel)

1. Vypracovanie projektu pre realizaciu stavby

Vysoko kvalifikované a koncep&né préce 110,00 € 70 7 700,00 €
Velmi ndro¢né a koncepéné prace 85,00 € 100 8500,00 €
Naro&né prace 75,00 € 400 30000,00 €
Menej naroéné prace 65,00 € 145 9425,00 €
Pomocné prace 45,00 € 55 2 475,00 €

Cena vykonovej fazy bez DPH 58 100,00 €

2. InZinierska ¢innost pre stavebné konanie

Vysoko kvalifikované a koncepéné prace 110,00 € 0 0,00 €
Velmi ndro¢né a koncepéné prace 85,00 € 0 0,00 €
Naroéné prace 75,00 € 20 1500,00 €
Menej narocné prace 65,00 € 20 1300,00€
Pomocné prace 45,00 € 10 450,00 €

Cena vykonovej fazy bez DPH 3250,00€

3. Vykon odborného autorského dohl'adu nad zhotovenim stavby

Vysoko kvalifikované a koncep&né préace 110,00 € 550,00 €
Velmi ndro¢né a koncepéné prace 85,00 € 5 425,00 €
Naroéné prace 75,00 € 30 2 250,00 €
Menej narocné prace 65,00 € 20 1300,00€
Pomocné price 45,00 € 0 0,00 €

Cena vykonovej fazy bez DPH 4525,00 €

4. Vypracovanie kontrolného a skiisobného planu verejnej prace

Vysoko kvalifikované a koncepéné prace 110,00 € 0 0,00€
Velmi ndro¢né a koncepéné prace 85,00 € 0 0,00 €
Naroéné prace 75,00 € 5 375,00 €
Menej naro&né préce 65,00 € 10 650,00 €
Pomocné prace 45,00 € 5 225,00 €

Cena vykonovej fazy bez DPH 1250,00 €

5. Vypracovanie planu uZivania verejnej prace

6. Zaverecné technické a ekonomické hodnote

nie dokoncenej verej

nej prace

Vysoko kvalifikované a koncep&né préce 110,00 € 0 0,00 €
Velmi nédro¢né a koncepéné prace 85,00 € 0 0,00 €
Naroéné prace 75,00 € 5 375,00 €
Menej naroéné prace 65,00 € 10 650,00 €
Pomocné prace 45,00 € 1 45,00 €

Cena vykonovej fazy bez DPH 1070,00 €

Vysoko kvalifikované a koncep&né préce 110,00€ 0 0,00€
Velmi ndro¢né a koncepéné prace 85,00 € 0 0,00 €
Naroéné prace 75,00 € 5 375,00€
Menej naro&né préce 65,00 € 6 390,00 €
Pomocné prace 45,00 € 0 0,00€
Cena vykonovej fazy bez DPH 765,00 €

Celkova cena (bez DPH) 68 960,00

DPH 23% 15 860,80

Celkova cena's DPH 84 820,80

Cena je konetnd a obsahuje vsetky ndklady stvisiace s predmetom zdkazky.
Vyhlasujem, Ze suhlasim s obchodnymi a zmluvnymi podmienkami, uréenymi verejnym obstardvatefom.

Cestne vyhlasujem, e nemam ulozeny zdkaz Ucasti vo verejnom obstaravani potvrdeny kone¢nym rozhodnutim v
Slovenskej republike alebo v State svojho sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podfa § 32 ods. 1 pism. f)
a Ze u mna neexistuje dévod na vyluéenie podla § 40 ods. 6 pism. f) zakona o verejnom obstardvani.

V Bratislave titul, meno a priezvisko

Datum: 26. 03. 2025

Ing. Libor Navarcik, konatel

osoby zodpovednej konat za uchadzaca




Priloha ¢. 2 k Zmluve ¢. GRZVJS-00514/32-2025

Cestné vyhlasenie zhotovitela o subdodavatefoch

v stllade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)

Uchadza¢:
Obchodné meno LINAX, spol.sr.o
Sidlo Zahradna 2/A, Bratislava 841 07
ICO 36 283 762
Zapisana v S;é:;g/%ny register Mestského sudu Bratislava lll, oddiel: Sro, vlozka €.
Zastlpena Ing. Libor Navar¢ik, konatel

Cestne vyhlasujem,
Ze dodanie predmetu zmluvy, ktorym je ,,Vypracovanie projektovej dokumentacie: ,Rekonstrukcia tepelného
hospodarstva - UVV a UVTOS Presov - PD“ a dohfad nad realizaciou® zabezpeCime vlastnymi kapacitami
a prostrednictvom nizSie uvedenych subdodavatelov:

Priami subdodavatelia

Subdodavatel 1: Ing. arch. Rébert Toman - autorizovany architekt

Predmet subdodavky:  Architektira, HIP, IC
Podiel subdodavky (%): 9,4%  vo finan¢nom vyjadreni (eur bez DPH): 6.500,- €

Obchodné meno Ing. arch. Rébert Toman - DIART
Adresa sidla Drozdia 1/29, 010 14 Zilina
ICO 33372497

Osobal/osoby opravnena konat’ za subdodavatela

Meno a priezvisko Ing. arch. Robert Toman

1. | Adresa pobytu

Datum narodenia

Subdodavatel 2: OLIBEN, s.r.o.

Predmet subdodavky:  ZTl, Plyn, VZT
Podiel subdodavky (%):  21,0% vo finanénom vyjadreni (eur bez DPH): ~ 14.450,- €

Obchodné meno OLIBEN, s.r.o.
Adresa sidla Horny Bar 360, 930 23 Horny Bar
ICO 55 828 060

Osobal/osoby opravnena konat’ za subdodavatela

Meno a priezvisko Ing. Zoltan Farka$

1. | Adresa pobytu

Datum narodenia




Subdodavatel 3: TEAMT, s.r.o.

Predmet subdodavky:  Architektura
Podiel subdodavky (%):  17,4% vo finanénom vyjadreni (eur bez DPH): 12.000,- €

Obchodné meno TEAMT, s.r.o.
Adresa sidla Prievozska 4/D , Blok E, 821 09 Bratislava
ICO 00 643 351

Osobalosoby opravnené konat’ za subdodavatela

Meno a priezvisko Ing. arch. Vladimir Talas

1. | Adresa pobytu

Datum narodenia

Meno a priezvisko Ing. Ludmila Sirova

2. | Adresa pobytu

Datum narodenia

Subdodavatel 4: REPAR - Building Control, s.r.o.

Predmet subdodavky: MaR
Podiel subdodavky (%): 5,9%  vo finan€nom vyjadreni (eur bez DPH): ~ 4.100,- €

Obchodné meno REPAR - Building Control, s.r.o.
ICO 35 747 692

Osobal/osoby opravnena konat’ za subdodavatela

Meno a priezvisko Ing. Samuel Kulik

1. | Adresa pobytu

Datum narodenia

Subdodavatel 5: Halfar Patrik — H&R

Predmet subdodavky: ElektroinStalacia, FVZ
Podiel subdodavky (%): 6,1%  vo finanénom vyjadreni (eur bez DPH): 4.200,- €

Obchodné meno Halfar Patrik — H&R
Adresa sidla Rieka 2829, 22 01 Cadca
ICO 43 224 423

Osobal/osoby opravnena konat’ za subdodavatela

Meno a priezvisko Halfar Patrik

1. | Adresa pobytu

Datum narodenia




Subdodavatel 6:

Predmet subdodavky:

Podiel subdodavky (%):  0,7%

SARPEX KosSice s.r.o.

Rozpocet

vo finan¢nom vyjadreni (eur bez DPH): 500,- €

Obchodné meno

SARPEX KosSice s.r.o.

Adresa sidla

Ulica pod Hajmi 334/3, KoSice - mestska ¢ast Lorincik 040 11

ICO

52984 672

Osobalosoby opravnena konat’ za subdodavatela

Meno a priezvisko

Ing. Miroslav Sariczki

1. | Adresa pobytu

Datum narodenia

Subdodavatel 7:

Ing. Erich Dressler

Predmet subdodavky:  Statika
Podiel subdodavky (%): 0,7%  vo finanénom vyjadreni (eur bez DPH): ). 500,- €
Obchodné meno Ing. Erich Dressler
Adresa sidla Platanova 24, 010 07 Zilina
ICO 37 972 847
Osobalosoby opravnena konat’ za subdodavatela
Meno a priezvisko Ing. Erich Dressler
1. | Adresa pobytu
Datum narodenia
Subdodavatel 8: Marian Staracek - S a PO
Predmet subdodavky:  PBS
Podiel subdodavky (%):  1,8%  vo financnom vyjadreni (eur bez DPH): 1.260,- €

Obchodné meno

Marian Staracek - S a PO

Adresa sidla

Zavodska cesta 4, 010 07 Zilina

ICO

17 974 976

Osobal/osoby opravnena konat’ za subdodavatela

Meno a priezvisko

Marian Staracek

1. | Adresa pobytu

Datum narodenia




Subdodavatel' 9: BABELA consulting, s.r.o.

Predmet subdodéavky:  IC
Podiel subdodavky (%): 3,6%  vo finanénom vyjadreni (eur bez DPH): 2.500,- €

Obchodné meno BABELA consulting, s.r.o.
Adresa sidla Horna 61/A, 974 01 Banska Bystrica
ICO 50 968 726

Osobalosoby opravnena konat’ za subdodavatela

Meno a priezvisko Monika Babelova
1. | Adresa pobytu

Datum narodenia

Som/sme si vedomy/i pravnych nasledkov, v pripade zistenia nepravdivych udajov v tomto
vyhlaseni.

V Bratislave, dna 08. 04. 2025

titul, meno, priezvisko
opravnenej osoby uchadzaca



