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Zmluva o dielo č. 1/2025 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 

zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“) 

 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Obec Zvolenská Slatina 

 

Sídlo: ul. Slov.nár.povstania 370/19, 962 01  Zvolenská Slatina 

Štatutárny orgán: Ing. Mária Klimentová, starostka obce 

IČO: 00320447 

DIČ: 2021339441  

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): SK73 0200 0000 0000 0342 3412 

 

Osoba oprávnená na rokovanie 

vo veciach zmluvných: Ing. Mária Klimentová 

vo veciach technických:  

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ: SATES, a.s. 

 

Sídlo:              Slovenských partizánov 1423/1, 017 01  Považská Bystrica 

Štatutárny orgán:                JUDr. Ľudovít Švirec, predseda predstavenstva 

 Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva 

IČO:                       31 628 541  

DIČ:                                     2020440279  

Bankové spojenie:                ČSOB, a.s. 

Číslo účtu (IBAN):               SK72 7500 0000 0040 0860 5424 

 

Osoba oprávnená na rokovanie 

vo veciach zmluvných:      

vo veciach technických:    

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“) 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia 

 

 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania zákazky  

s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorej predmetom sú stavebné práce  

s označením Úprava parkovacej plochy „Na Rajčuli“ v zmysle projektovej dokumentácie spracovanej 

projektantom Ing. R. Červienkom, RCDIP, A. Bernoláka 7, 962 12  Detva. 

   

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je  záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť  dielo pre Objednávateľa  

na predmet zákazky s názvom „Úprava parkovacej plochy „Na Rajčuli“ v špecifikácii a v rozsahu prác 

a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa, v rámci verejného obstarávania (ďalej len „Dielo“)  

a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto 

Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť  

a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné 

Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade 

s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.  

3. Dielo bude realizované podľa projektovej dokumentácie spracovanej projektantom Ing. R. Červienkom, 

RCDIP, A. Bernoláka 7, 962 12  Detva. 
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  vzťahujúcej sa k Dielu. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely 

plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä/ale nie výlučne: 

a) projektová dokumentácia, 

b) výkaz výmer, 

c) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje), 

d) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela, 

e) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela 

(ďalej aj ako „projektová dokumentácia“). 

 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto  Zmluvou, projektovou dokumentáciou, 

stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer - rozpočet, ktorý tvorí Prílohu 

č. 1 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou 

dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v Čl. I, pokynmi 

Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.  

 

5. Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami. 

 

6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil 

s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer. Na prípadné nezrovnalosti a chyby medzi 

projektovou dokumentáciou a podrobným Výkazom výmer. Zhotoviteľ je povinný na to upozorniť 

Objednávateľa v procese verejného obstarávania.  

 

7. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že 

a) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej 

dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako 

celok, 

b) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky 

zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou 

Diela za ním stanovenú cenu Diela. 

 

8. Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené s realizáciou Diela, 

zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku 

(materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na 

odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby 

ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela. 

 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné 

certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne 

materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov 

poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená 

technickým dozorom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými 

v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky 

pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti a technické  

a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami. 

 

10. V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže 

dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len 

„produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že 

neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území 

Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je 

Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez 

zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov  

za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí 

Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške. 
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Čl. III 

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela 

 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy 

najneskôr v lehote do 10.06.2025.  

 

2. Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnenom Dodávateľom o všetky 

ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých 

Objednávateľom. 

 

3. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do troch (3) kalendárnych dní 

odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude 

Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany 

Zápisnicu. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo 

i len na časti Diela. 

 

4. Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do troch (3) 

kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne 

nedohodnú iný termín začatia prác. 

 

5. Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko 

Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 

umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplotení staveniska 

akékoľvek reklamy a/alebo iné pútače.  

 

Čl. IV 

Cena Diela a platobné podmienky 

 

1.  Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií 

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

18/1996 Z. z. o cenách nasledovne: 

      

Cena za Dielo spolu: 

      Cena bez DPH     22 348,73 EUR 

      DPH                       5 140,21 EUR 

      Cena celkom vrátane DPH   27 488,94 EUR 

        

      slovom: dvadsaťsedemtisícštyristoosemdesiatosem Eur 94 centov (vrátane DPH). 

 

2. Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú 

pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, 

výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na: 

a) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje 

a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku 

a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného 

spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane 

nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie 

bezpečnosti  

a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 

území Slovenskej republiky (BOZP), 

b) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov, 

c) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady  

na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne 

na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, 

d) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, 

náklady na zabezpečenie dokladovej časti v štyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to 

konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady  
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o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní 

tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na 

údržbu a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa 

takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 

republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú, 

e) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinnosti 

Zhotoviteľom, 

f) vypratanie staveniska, odvoz stavebného odpadu vrátane poplatku za uloženie sute a prebytočnej 

zeminy na riadenú skládku, prípadné náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania 

realizácie Diela,  

g) nákladov na poistenie Diela, 

h) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), 

dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov, 

i) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a odovzdaniu Diela, 

j) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku, 

k) náklady na ochranu a stráženie staveniska, 

l) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska 

a jeho likvidáciu, 

m) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä/ale nie výlučne mimo stavenisková 

doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy), 

n) náklady na projekt dočasného dopravného značenia ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho 

časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC, 

o) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení 

Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor, 

p) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho 

zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri odovzdaní staveniska, 

q) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie), 

r) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo 

dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na 

prípadné proti prašné opatrenia, 

s) akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas 

kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky, 

t) náklady spojené s prípadným prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska, 

u) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko, 

v) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy, a ktoré nie sú 

uvedené v bode 2 tohto článku, okrem naviac prác uvedených v Čl. V tejto zmluvy. 

w) náklady za geodetické zameranie zrealizovaného diela v DWG a PDF formáte, 

x) náklady za vyjadrenie správcov sietí dotknutých stavbou o ich nepoškodení, 

y) náklady na zrealizovanie tlakových skúšok, zemných plání a štrkových konštrukcií (cesty 

a parkoviská). 

 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje,  že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – cena Diela je úplná, maximálna 

a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie 

a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti prehlasuje, že ním ponúknutá cena Diela bola 

tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V 

prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich 

zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä/nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe 

alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za 

riadne a včasné dokončenie Diela za ním ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade 

ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto 

nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po 

predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území 

SR.  

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 

oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež 

dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči 

pohľadávke Objednávateľa. 
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Čl. V 

Naviac Práce 

 

1. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa 

má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze 

výmer. Za naviac práce sa nepovažuje chyba v predloženom výkaze výmer pri porovnaní s priloženou 

projektovou dokumentáciou, ani práce na ktoré nebolo upozornené v procese verejného obstarávania. 

Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii 

a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým 

Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa 

tejto Zmluvy. 

 

2. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväzné právne 

predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní 

a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na 

základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonanie naviac prác 

musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť 

priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác 

a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. 

Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas 

Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku 

k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce 

vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je 

povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade 

s článkom 1.  

 

3. Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu  

s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť  

v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve. 

 

4. Na naviac práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom 

obstarávaní. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny 

uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných 

na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.  

 

Čl. VI 

Fakturácia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie: 

 

a) zhotoviteľ je oprávnený vystaviť celkom 2 faktúry za skutočne vykonané práce. Prvú faktúru 

je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po zrealizovaní skutočne vykonaných prác v rozsahu 

minimálne 50 %. Druhú faktúru, záverečnú je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po ukončení 

a zrealizovaní celého diela, 

b) každá faktúra musí byť dokladovaná Súpisom skutočne vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené 

oboma Zmluvnými stranami, 

c) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác 

vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu skutočne vykonaných prác mu zostávajú 

zachované, 

d) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, musia byť členené podľa položiek, 

množstva a zoznamu prác, 

e) každá faktúra vrátane Súpisu skutočne vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti 

daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Lehota 

splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, 

f) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov a tovarov (tj. všetky faktúrované 

tovary a materiály sú zbavené práv tretích osôb), 

g) Objednávateľ si vyhradzuje právo na zadržanie časti ceny diela zo záverečnej faktúry vo výške 5 % 

z celkovej ceny diela bez DPH ako zádržnú ratu do doby odstránenia prípadných vád a nedorobkov 

zistených pri odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že v prípade, ak 
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zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, odstráni ich objednávateľ a náklady 

zaplatí zo zadržanej čiastky. Zostatok zadržanej čiastky bude vyplatený zhotoviteľovi najneskôr do 

30 dní odo dňa podpísania zápisnice o odstránení vád a nedorobkov zástupcami zmluvných strán. 

 

2. Zhotoviteľ doručí prvú faktúru Objednávateľovi do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa schválenia 

Súpisu skutočne vykonaných prác Objednávateľom. Druhú faktúru, záverečnú Zhotoviteľ doručí 

Objednávateľovi do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa schválenia Súpisu skutočne vykonaných prác. 

Prílohou faktúry bude podpísaný Preberací protokol stavby. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie 

všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia dohodnutej dokladovej časti Diela  v zmysle článku 

IX, bodu 3 tejto Zmluvy. 

 

3. Pre účely tohto článku Zmluvy sa každá faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania 

príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví 

tejto Zmluvy v časti Zhotoviteľ. 

 

Čl. VII 

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela  

a podmienky odbornej spôsobilosti  

 

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, 

na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.  

 

2. Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení 

konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na 

ich možný vplyv na výšku ceny Diela. 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho: Karol Šulík, ev. číslo 

osvedčenia 11871*10*, č. telefónu 0901 711 912. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a 

profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Dodávateľa. 

Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie 

Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného 

písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo 

v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania 

požadovaných znalostí stavbyvedúceho predloží poverenej osobe  

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto 

zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. 

Miesto a termín konania koordinačných porád a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť 

Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

4. Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať 

Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred 

a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) 

zákona o verejnom obstarávaní v zmysle podkladov k predmetnému verejnému obstarávaniu. V prípade 

zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci spĺňal 

podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti s 

nahradeným stavbyvedúcim. 

 

5. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie 

výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa 

vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybavenia 

použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať 

a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny. Zástupca Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru 

Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi 

objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalosti 

vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor 

Objednávateľa na stavbe. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa 

vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom 

predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v 

stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa 
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bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia vád alebo nedorobkov až do ich 

riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný 

Objednávateľovi a/alebo zástupcovi Objednávateľa.  

 

6. Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na 

vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. 

Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto 

svoju povinnosť nesplní, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. 

 

7. Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie  

a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu 

alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele 

prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 

 

8. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky oproti 

predpokladaným v projektovej dokumentácii bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa 

alebo oprávnenej osoby Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ použije materiály a výrobky bez ich 

predchádzajúceho predloženia Objednávateľovi na schválenie, je povinný ich bez zbytočného odkladu 

demontovať/odstrániť a nahradiť Objednávateľom schválenými materiálmi a výrobkami na vlastné 

náklady. 

 

9. Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele akúkoľvek osobu 

pracujúcu pre  Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska 

Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich 

povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto 

osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce 

na Diele bude  Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.  

 

10. Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby 

bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý 

podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo 

stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby 

kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou 

dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo 

technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný 

takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. 

Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa 

a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú 

zmenené termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela. 

 

11. Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu osobu a môže toto 

delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej 

forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, 

pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade  

s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám. 

 

12. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb 

vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa/ u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb 

vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykázať zo 

staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby 

všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi ustanovené 

školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojim 

pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu 

alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň 

okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o: 

a) pracovných úrazoch, 

b) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, škodách na životnom prostredí a požiaroch. 
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13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší 

zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 

zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). 

Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa 

v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo 

poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje 

zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi 

poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania. 

 

14. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil 

zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona 

o nelegálnom zamestnávaní. 

 

15. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí 

škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom 

zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktoré 

Objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo 

dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa. 

 

16. Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať 

pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť 

práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je 

dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb 

nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. 

 

17. Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie: 

a) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených 

stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť 

plnenia Diela 

b) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov 

prevzatých alebo daných k vykonaniu diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 

vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii). 

 

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne 

informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje 

realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia diela, prípadne na čiastkové termíny 

vykonania Diela vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej 

dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii 

časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu 

týka, takéto chyby odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotoviteľ v tejto 

súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej Nedostatkom/Chybou, 

Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou 

a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné 

porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný 

vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si 

Objednávateľ môže obstarať odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca 

v oblasti stavebníctva.  

18. Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a 

technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na 

zvýšenú odmenu. 

19. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného 

zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosti pri 

realizácii Diela podľa tejto Zmluvy. 

20. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby odovzdania Diela 

Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu. 

21. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním 

činností v zmysle tejto zmluvy, s minimálnym limitom poistného plnenia vo výške zmluvnej ceny diela s 

DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť aj za škody spôsobené činnosťou svojich 
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subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. Doklady o poistení (poistný Certifikát) musí zhotoviteľ predložiť 

ako prílohu č. 4  k tejto zmluve.   

Čl. VIII 

Subdodávatelia 

 

1.  Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych 

subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:  

a) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba 

(meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, 

priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),  

b) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 

o verejnom obstarávaní1 

c) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa, 

ak také sú,  

d) záväzné vyhlásenie Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného 

sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). 

 

2. Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie/ zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne 

aktualizovať tieto informácie/ zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho 

zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov. 

 

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe 

plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe 

Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť 

o doplnenie / zmenu subdodávateľa. 

 

3. Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa 

rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia 

informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia 

oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného/ živnostenského registra, overenia 

zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať 

sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. 

Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu 

predložených informácii podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi 

svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od 

doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný 

dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto Zmluve.  

 

Čl. IX 

Odovzdanie a prevzatie Diela 

 

1. Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme 

protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela, a to v zmysle článku III, bodu 1 tejto Zmluvy. 

Predmetom odovzdania Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo ako celok. 

 

2. Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie 

Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí 

termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie 

Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela 

Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ 

je povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo 

prevezme výlučne v prípade, že na Diele nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili riadnemu, 

bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom 

odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku. 

 

 
1 Uplatní sa v súlade s dokumentáciou, prípadne súťažnými podkladmi k predmetnému verejnému obstarávaniu.   
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3. Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť 

vzťahujúcu sa k Dielu potrebnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (ďalej len 

„Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach najmä, ale nie 

výlučne: 

a) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dielčích profesií, ako aj v digitálnej 

forme vo formáte DWG , PDF a i., 

b) stavebný denník, 

c) certifikáty s platnosťou pre Slovenskú republiku, 

d) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute a prebytočnej zeminy zo stavby, 

e) záručné listy v kópii, 

f) doklady o vykonaní tesnostných skúšok, 

g) porealizačné vyjadrenie správcov inžinierskych sietí dotknutých stavbou o ich nepoškodení, 

v prípade, že nedôjde ku kontaktu so sieťami, priloží sa čestné prehlásenie zhotoviteľa,  

h) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú v zmysle 

platnej legislatívy Slovenskej republiky. 

 

Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivo), nepovažuje sa 

Dielo za dokončené a schopné odovzdania. 

 

4. V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom 

uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela 

oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou 

subdodávateľmi technológií. 

 

5. Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do 

piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 4 

tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na 

odstránenie vád a nedorobkov Diela. 

 

6. Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne: 

a) základné údaje o Diele, 

b) súpis zistených vád a nedorobkov na Diele, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela, 

c) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela, 

d) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť), 

e) prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá, 

f) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán, 

g) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba. 

 

7. Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané. 

 

8. V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Diela, je Objednávateľ 

povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) 

kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela. 

 

9. Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných Zmluvou v prípade 

(a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolnosti spôsobenej „Vyššou 

mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka. 

 

10.  Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 9 tohto článku Zmluvy nevylučuje prekážka spôsobená Vyššou 

mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely 

tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvrátiteľnú udalosť mimo kontrolu 

Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla 

predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti 

môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, 

povodne, živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod. Pre upresnenie „Vyššej moci“ sa pandemické 

opatrenia COVID 19 nepovažujú za vyššiu moc.  

 

11.  Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a IX tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 9 

tohto článku predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhrne presiahnuť jeden (1) 
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kalendárny mesiac. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka; 

Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.  

 

Čl. X 

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, 

projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov 

počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za 

to, že ním vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám 

platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými 

technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami 

špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými 

právnymi predpismi. 

 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, 

ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením 

jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy. 

 

3. Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní šesťdesiat (60) 

mesiacov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je 

v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný 

spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná 

záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Preberacieho protokolu 

oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami 

a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu 

o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov. 

 

4. Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho 

časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní 

vád a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť 

nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba. 

 

5. Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela. V oznámení 

Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na 

odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní 

odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na 

odstránenie vád na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do dvadsaťštyri (24) hodín od okamihu 

oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provizórne sprevádzkovať 

poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na 

odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve 

objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je 

Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou 

osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie 

vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou 

osobou v celom rozsahu. 
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Čl. XI 

Sankcie 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách: 

a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej 

v článku 3, bod 3 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, 

b) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle Článku 3, bod 1, resp. 

článku 8, bodu 2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu 

vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, 

c) v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude 

Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok 

voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň 

omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov, 

d) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky Diela 

reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči 

Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň 

omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov, 

e) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa a/alebo 

subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% 

z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň 

nesplnenia/porušenia povinnosti, 

f) v prípade, ak Zhotoviteľ neoznámi Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle 

článku 8, bod 3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez 

DPH za každé jednotlivé porušenie, 

g) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 

7, bod 3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za 

každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa.  

 

2. Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty s uvedením odkazu na 

uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štrnástich (14) 

kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

 

3. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na 

náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

 

4. Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbavuje povinnosti Dielo 

vykonať/zhotoviť včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou. 

 

5. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má 

Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe 0,05 % za 

každý deň omeškania z dlžnej čiastky. 

 

Čl. XII 

Skončenie Zmluvy 

 

1.  Túto  Zmluvu je možné skončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode   o ukončení 

tejto Zmluvy sa súčasne upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti 

s touto Zmluvou, 

b) písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán, 

 

2.      Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak: 

a) proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, 

b) Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, 

c) Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho 

následky v určenej primeranej lehote neodstráni,  
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d) Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávatelia Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzavretia tejto 

Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra 

partnerov verejného sektora počas doby platnosti tejto Zmluvy, 

e) ak Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko,  

f) ak Zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa platných technických noriem a 

objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch, 

g) ak Zhotoviteľ nerealizuje stavebné práce na diele v súlade s projektovou dokumentáciou aj napriek 

upozorneniu stavebným dozorom Objednávateľa zápisom do stavebného denníka. 

 

3. Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu       

podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje: 

a) omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich 

splatnosti,  

b) omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov. 

 

4. Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a  je účinné 

dňom doručenia druhej Zmluvnej strane. 

 

5. Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu 

škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade 

škody, zaplatenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na 

ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.  

 

Čl. XIII 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

1. Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými v SR. 

 

2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle obce v zmysle § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších právnych predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších právnych predpisov a vo verejnom zozname povinne zverejňovaných 

zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe ( CRZ). 

 

3. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných 

ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú 

dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré 

najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. 

 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej 

ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, 

budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešené vecne a miestne 

príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné 

k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia. 

 

5. Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté 

inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej doručenia prostredníctvom 

pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát 

neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za 

doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. 

 

6. Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na 

území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. 
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7. Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez  omylu  v osobe  alebo  

predmete  Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo 

potvrdzujú jej podpisom. 

 

8. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ’ 

prevezme 1 rovnopis. 

 

 

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:  

Príloha č. 1 – Výkaz výmer - Rozpočet 

 

 

Vo Zvolenskej Slatine dňa .............................  Vo Zvolenskej Slatine, dňa ........................ 

 

 

 

 

 

 

Za  Objednávateľa     Za Zhotoviteľa 

 

 

 

_____________________________________  ____________________________________ 

 

Ing. Mária Klimentová    JUDr. Ľudovít Švirec, predseda predstavenstva 

       starostka obce  

 

 

____________________________________ 

 

           Ing. Matej Bačík, člen predstavenstva 
   


