ZMLUVA O DIELO ¢. 123/2025
uzavretd podla § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’ :  Mestska cast’ Bratislava—Raca
sidlo . Kubacova 21, 831 06 Bratislava
ICO ;00304 557
Statutar . Mgr. Michal Drotovan, starosta
DIC ;2020879212
IC DPH : nie je platcom DPH
bankové spojenie  :  VUB, as.
¢islo uctu (IBAN) :  SK75 0200 0000 0000 0042 1032

(d’alej len ,,objednavatel™)

a
1.2 Zhotovitel : LT developments.r.o.

sidlo : Stummerova 1941/6, 955 01 Topol'cany

1CO © 47330481

Statutar . Lukas Podmanik - konatel’

DIC ;2023814771

IC DPH : SK2023814771

Zapis : OR SR 42041/N

(d’alej len ,,zhotovitel)
(d’alej objednavatel’ a zhotovitel’ spolu len ,,zmluvné strany*)

Clanok I1
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a vykonat' pre objednavatela vo vlastnom
mene, na vlastné naklady ana vlastné nebezpecenstvo dielo s ndzvom: ,,STAVEBNE
UPRAVY KOMUNIKACIE A CHODNIKA, Pri vinohradoch, Bratislava Ra¢a (dalej
len ,,dielo®), spocivajuce v stavebnych pracach na vybudovanie 6 parkovacich miest, na
pozemku registra “C* s parcelnym ¢islom 475/83 a 1030/3 v katastralnom tizemi Raca, ktora
je zapisand na liste vlastnictva ¢.2712 a 1248 vedenom Okresnym urad Bratislava,
katastralny odbor, ktorych rozsah je presne Specifikovany v jednotlivych ustanoveniach tohto
¢lanku a vyplyva z:

a) projektovej dokumentacie s nazvom: ,STAVEBNE UPRAVY KOMUNIKACIE
A CHODNIKA, Pri vinohradoch, Bratislava Raa“ vypracovanej Ing. Vladimirom
Gajdosikom, reg. €. 1552*SP*A2 dostupnej u objednavatela (d’alej len ,,projektova
dokumentacia“),



2.2

2.3

2.4

2.5

b) Cenova ponuka vypracovana podl'a vykazu vymer k dielu (d’alej len ,,rozpocet™), ktory
tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy,

C) casového harmonogramu prac zhotovitel'a (d’alej len ,,6asovy harmonogram®), ktory
tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy, ktory bude zhotovitel'om predlozeny ako stucast’ ponuky
zhotovitel’a,

d) navrhu na plnenie kritérii z ponuky zhotovitel'a ako uchadzaca (d’alej len ,,ponuka
zhotovitela®), ktora tvori Prilohu ¢. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje uskuto¢nit’ dielo v rozsahu ako je uvedené vyssie a to najma:

V ramci realizovanej stavby sa uvazuje s odstranenim jednotlivych vrstiev chodnika na ploche

90m2 a odstrdnenie obrubnikov dizky cca 32m. V ramci vykopovych prac je potrebné

odkopat’ potrebnu vrstvu zeminy pre umiestnenie navrhovanej stavby. Vo vykresovej Casti
projektovej dokumentacie si uvedené jednotlivé poziadavky na vykopové prace. Navrhované
parkovisko pre osobné motorové vozidla je rieSené pozdiznym statim v jednom rade.

Rozmery parkovacich miest st navrhnuté ako parkovacie statia podla STN 73 6056 pre

vozidla skupiny 1, podskupiny Ol a O2 - malé, stredné¢ a velké osobné automobily.

Vyznacené budil zamkovou dlaZzbou Cervenej farby. Plocha parkoviska je navrhnutd v 2,0%

priecnom skone. Konstrukéné zlozenie parkovacich stati je navrhnuté v DRS. Realizacia

vjazdu medzi parkoviskom a miestnou komunikéciou je v celej dizke vyrieSena pomocou
betonového obrubnika, cestny nabehovy 150/200 mm ulozeného v betonovom 16zku.

Realizacia vjazdu medzi parkoviskom a existujucou miestnou komunikaciou je v celej dizke

vyrieSena bez pridlazby. V rdmci projektu sa uvazuje s prekladkou jestvujiceho asfaltového

chodnika. Preklddka chodnika pozostiva z odfrézovania asfaltovej vrstvy chodnika a

odstraneni ostatnych vrstiev tak, aby bola moZna realizacia novej skladby parkovacich stati.

V pripade poSkodenia d’al$ich vrstiev sa v lokdlnom mieste odstrani porusena vrstva, ktora sa

vyspravi prisluSny materidlom v pozadovanej hrubke na zaklade skutocného stavu, resp.

rozsahu poSkodenia komunikacie. Kon$trukéné zloZenie nového asfaltového chodnika je
navrhnuté v DRS. Projekt riesi taktieZ aj prekladku skrine a stipu Slovak Telekom. Dopravné
znacenie je v projektovej dokumentéacii oznacené podla VyhlaSky Ministerstva vnutra

Slovenskej republiky o dopravnom znaceni €. 30/2020 Z.z. Do¢asné dopravné znacenie bude

vypracované a dodané realizatorom stavebnych prac.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne avcas dokoncené¢ dielo, ktoré bude bez vad

a nedorobkov, prevezme, zaplati za jeho zhotovenie v tejto zmluve dohodnutd cenu a tiez, ze

bude poskytovat' zhotovitel'ovi dojednané spolupdsobenie pocas celej doby trvania tejto

zmluvy.

Predmet zmluvy zahfia i uvedenie zrealizovaného diela trvalej povahy do prevadzky, vratane

odovzdania prislusnych dokladov objednavatel’ovi a jeho zaSkolenie obsluhy zariadeni, ktoré

su sucast’'ou diela pripadne jeho stavebnej Casti podl'a tejto zmluvy a d’alSich ¢innosti, ktoré

s prevadzkou diela stvisia.

Dielom sa rozumie dodanie vSetkych materidlov a vykonanie vSetkych prac a krokov
definovanych touto zmluvou, vratane vSetkych pripravnych prac a sluzieb suvisiacich s
realizaciou diela. Za sucast’ diela sa povazuju prace, veci a sluzby aj v pripade, ak nie su v tejto
zmluve a jej prilohach vyslovne uvedené, ale st nevyhnutné na riadne vykonanie diela podla
tejto zmluvy a zhotovitel’ o nich s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti a s vynalozenim
vsetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol. V pripade rozporu vykazu
vymer s projektovou dokumentéciou ma prednost’ projektova dokumentacia.



2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Stcast'ou dodavky diela zhotovitel'om je aj dodanie nasledovnej dokumentécie:

a) stavebny dennik,

b) fotodokumentacia 0 priebehu stavebnych prac,

c) doklady podla ods. 10.1 tejto zmluvy,

Zhotovitel' sa zaviazuje vykonat’ dielo riadne a v€as. Za kvalitu a v€asnost’ vykonania diela
zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov. Zhotovitel' sa zavizuje
zhotovit’ dielo podla tejto zmluvy, t. j. zhotovit’ vSetky jeho Casti spocivajiice v dodavke, ako
aj vo vykonani stavebnych prac, ktoré musia byt dodané kompletne a v prislusnej kvalite
zodpovedajucej projektovej dokumentacii a d’alsim podkladom podl'a ods. 2.1 tejto zmluvy,
vratane ich pripadnych zmien. Dielo, ako aj jeho jednotlivé ¢asti, musia tiez zodpovedat’
platnym normam STN, ISO, technickym poZiadavkdm na stavebné vyrobky podl'a zakona
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorSich predpisov a ostatnym vSeobecne zdvidznym pravnym predpisom. To isté sa
vzt'ahuje aj na vyrobky, zariadenia a dodavky pouzité zhotovitelom pri realizacii diela,
ktorych pouzitie musi byt’ povolené v Slovenskej republike. Zhotovitel’ zodpoveda za tGplné
a kvalitné prevedenie a funkénost’ diela v rozsahu a parametroch stanovenych v projektovej
dokumentacii a ustanoveniach tejto zmluvy, vratane jej priloh.

Zhotovitel' zaisti a predlozi objednavatelovi certifikaty, atesty a protokoly o vykonanych
skuskach avSetky potrebné dokumenty, vydané prisluSnymi orgdnmi a inStiticiami
Slovenskej republiky, ktoré preukazujii, Ze vyprojektované, zhotovené, odovzdané
avyskasané dielo je v sulade stechnickymi normami, predpismi bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a ostatnymi vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi. VSetky predlozené
doklady, potrebné podla tejto zmluvy musia byt platné v Slovenskej republike, musia
obsahovat’ udaj o krajine povodu a 0 technickych parametroch dokladovaného materialu
a musia byt preloZené do slovenského jazyka.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom
a povahou predmetu tejto zmluvy, s podmienkami verejného obstardvania objednavatela
(sutaznymi podkladmi), staveniskom a ostatnymi vychodiskovymi podkladmi tejto zmluvy,
vratane projektovej dokumenticie. Zhotovitel'ovi s zndme technické, kvalitativne a iné
podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Zhotovitel' si je vedomy toho, ze v priebehu
realizdcie stavebnych prdc nemdze uplatiovat zmeny a naroky na Upravu zmluvnych
podmienok z dévodu, ktoré mohol zistit' uz pri oboznameni sa s podkladmi tejto zmluvy
a stavom staveniska pred uzavretim tejto zmluvy. VSetky ukony potrebné k zhotoveniu diela
su predmetom cinnosti zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, ze je opravneny a odborne
sposobily vykonat' dielo podla tejto zmluvy, pricom disponuje takymi persondlnymi
a materidlnymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré¢ s k vykonaniu diela potrebné.
Zhotovitel' postupuje pri zhotovovani diela samostatne, priCom je viazany pokynmi
objednévatel'a. Zhotovitel’ je povinny s odbornou starostlivost'ou skiumat’ ¢i pokyny dané mu
objednavatelom st vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel' bez zbytocného
odkladu pisomne neupozorni objednavatel'a na nevhodnost’ jeho pokynov, zodpoveda sam za
vady diela, ktoré boli tymto pokynom zapricinené. V pripade, ak bude objednavatel’ pisomne
trvat’ na tychto svojich pokynoch napriek skuto¢nosti, Zze bol na dévod ich nevhodnosti

3



211

2.12

2.13

3.1

4.1

4.2

4.3

zhotovitelom pisomne upozorneny, tak zhotovitel nezodpoveda za vady diela priamo
zapri¢inené nevhodnost’ou tychto pokynov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze akékol'vek zmena na diele oproti povodne navrhnutému
technickému rieSeniu musi byt odsuhlasena Statutarnymi organmi oboch zmluvnych stran
formou pisomného dodatku k tejto zmluve a za podmienok dodrZania v§eobecne zavaznych
pravnych predpisov.

Na tcely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia“ zmluvnych stran alebo
,opravnené osoby“ zmluvnych stran, rozumeji zamestnanci objedndvatela a zhotovitel’a,
ktorych opravnenie konat’, resp. vykonavat' a zabezpecovat Cinnosti potrebné pre ucelné
a uspesné plnenie predmetu tejto zmluvy, vyplyva najmad zich pracovnej naplne alebo
z pracovného zaradenia, sposobu konania, pripadne z opisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych
internych riadiacich aktov zamestnavatel'a alebo z osobitného pisomného poverenia.
Opravnenym zéastupcom zmluvnej strany moéze byt v osobitnych alebo oddévodnenych
pripadoch aj in& osoba, nez zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane preukazatel'ne iny pravny
vzt'ah.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze oprdvnenymi zastupcami zmluvnych strdn pre zabezpecovanie
vzajomného kontaktu zmluvnych stran a riadnu realizaciu tejto zmluvy su:

a) zaobjednavatela:
meno a priezvisko : Ing. Miroslav Miklovi¢
e-mail ;
telefonne Cislo

b) za zhotovitel’a:
meno a priezvisko : Lukas Podmanik
e-mail :
telefonne cCislo

Clanok ITI
Miesto plnenia
Miestom plnenia je pozemok registra “C* s parcelnym ¢islom 475/83 a 1030/3 v Bratislave
v katastralnom izemi Raca, ktory je zapisany na liste vlastnictva €. 2712 a 1248 vedenom
Okresnym uradom Bratislava, katastralny odbor (d’alej len ,,stavenisko*), ktory je v sprave
objednavatel’a.

Clanok IV

Cas plnenia
Objednavatel’ sa zaviazuje odovzdat’ stavenisko zhotovitelovi do 5 dni od Gc¢innosti tejto
zmluvy a zhotovitel’ sa zavézuje stavenisko v tejto lehote prevziat'.
Z odovzdania staveniska zhotovitel'ovi bude vyhotovena Zapisnica o prevzati staveniska,
ktort podpiSu opravneni zéstupcovia oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel' sa zavizuje zaCat’ s realizaciou diela najneskor do 5 dni od protokolarneho
prevzatia staveniska.
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Termin protokoldrneho odovzdania riadne zhotoveného a dokon¢eného diela objednavatel'ovi
je stanoveny do 8 tyZdiiov odo diia nadobudnutia icinnosti zmluvy.

Ak zhotovitel’ pripravi riadne zhotovené dielo na odovzdanie pred terminom dohodnutym
V ods. 4.4 tejto zmluvy, tak objednavatel’ sa zavizuje toto riadne zhotovené a dokoncené dielo
prevziat’ od zhotovitel'a aj v takomto skorSom termine.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze bez zavazného dovodu neprerusi stavebné prace na diele a ani
neopusti stavenisko na dobu dlhsiu ako 5 dni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak nastanii okolnosti osobitného zretel'a, ktoré
zhotovitel' nemohol predpokladat’ a ktorych pri¢ina ani nie je preukazatene na strane
zhotovitela a ktoré sucasne neumoznuji realizdciu prac a dodavok pri dodrzani
technologickych postupov v zmysle prislusnych STN a ktoré maji vyznamny vplyv na
poskytnutie zaruky na dielo samotné, posunie sa termin dokoncenia diela 0 dobu, pocas ktorej
nebolo mozné objektivne tieto prace a dodavky realizovat’. Zhotovitel’ bezodkladne, najneskor
do 24 hodin od vzniku takychto okolnosti na ne upozorni objednavatel’a a ich existenciu
preukaze predloZzenim zdpisov v stavebnom denniku a prislusnych STN zéstupcovi
objedndvatel'a. Zhotovitel’ zabezpeci stavbu pred opustenim tak, aby na diele nevznikli skody
pocas doby preruSenia prac.

Ak sa po splneni dovodov uvedenych v 0ds. 4.7 tejto zmluvy meni kone¢ny termin zhotovenia
diela, tak zmluvné strany po vzajomnej dohode uzavru ocislovany dodatok k tejto zmluve,
V ktorom uvedu dovody zmeny lehdt a Gipravu prislusnych lehét, vratane koneéného terminu
odovzdania diela.

Clanok V

Cena diela
Cena diela je dojednana v eurach (EUR) na zéaklade rozpoctu, ktory je zavazny, Gplny a v
stulade so zakonom €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou
¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zakon vykonava.
Cena diela je stanovena na zéklade podkladov ako maximalna pre rozsah prac uvedenych
V rozpocte a platna pocas celej doby realizacie diela.
Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na pouziti § 547 ods. 1 Obchodného zékonnika t. j.
jednostranné dodatocné navysenie ceny zhotovitelom nie je mozné a cena diela je pevna.
Takto ur¢ena cena diela je redlna a pokryva vSetky naklady spojené so splnenim povinnosti
zhotovitela podla tejto zmluvy a zhotovitel nema narok na zvySenie ceny diela, ktory
vyplynie ako dosledok chyb alebo zanedbania pri priprave jeho sut'aznej ponuky. Takto
vzniknuté dodato¢né naklady znasa zhotovitel.
Celkova cena za dielo predstavuje:
cena bez DPH : 26 000,00 EUR
DPH 23 % :5980,00 EUR
celkova cena vratane DPH : 31 980,00 EUR
(slovom: tridsat’jedentisicdevit'stoosemdesiat eur a nula centov) (d’alej len ,,celkova cena®),
pricom ide o cenu pevnu, kone¢nll a nemennq, ktord sa nemeni ani v pripade zmeny sadzby
DPH.
Zhotovitel nie je opravneny uctovat’ objednavatel'ovi Ziadne iné d’alSie financné Ciastky ako
tie, ktoré s dojednané v tejto zmluve.
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6.6

6.7

V cene za dielo st zahrnuté vSetky prace a doddvky, vratane vedlajSich, pomocnych
a doplnkovych vykonov, ktoré patria k aplnému a bezchybnému vykonaniu diela. V cene si
zahrnuté inaklady na zariadenie staveniska, oplotenie staveniska, osvetlenie stavby na
dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych
stavebnych hmot, dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, vsetky
priame naklady suvisiace so stavbou, odvoz a poplatky za skladku odpadov ¢i naklady spojené
s vydanim certifikatov pouzitych materialov, koordinator BOZP a PO, geodetické prace a tiez
pripadné administrativne ainé poplatky suvisiace s dokoncenim diela a odovzdanim
dokladovej casti diela.

Zhotovitel’ predlozil objednavatel'ovi pred podpisom tejto zmluvy rozpocet podla poloziek,
ktoré su podkladom k dohode o cene diela a tvoria neoddelitelnt sucast’ tejto zmluvy ako
Priloha ¢. 1.

Pravo zhotovitel’'a na zaplatenie ceny za dielo vznikd v€asnym a riadnym vykonanim diela,
bez vad a nedorobkov a jeho prevzatim objednavatel'om, pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené
inak.

Clanok VI

Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok.
Za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ dohodnuti cenu na zéklade faktury, ktoru je
zhotovitel’ opravneny vystavit’ po riadnom odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov.
Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dila jej dorucenia objednavatelovi. Faktiira musi
obsahovat’ vSetky naleZitosti dafilového dokladu podla § 74 ods. 1 zdkona ¢. 222/2004 Z. z.
o0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov, ako aj oznaCenie tejto zmluvy
s uvedenim aj jej Cisla u objednavatera.
Objednavatel’ je opravneny vratit' faktiru zhotovitel'ovi na doplnenie, resp. prepracovanie v
pripade chybného vyuctovania ceny alebo nesprdvneho uvedenia inych tdajov alebo
nalezitosti, pricom nova 30-dilova lehota splatnosti faktury za¢ne plynit’ odo diia dorucenia
spravnej faktiry objednavatelovi. Sucastou faktury, v podobe jej prilohy, musi byt stpis
skuto€ne a riadne vykonanych prac, podpisany oboma zmluvnymi stranami.
Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postupit’ pripadné pohl'adavky z tejto zmluvy
tretej osobe alebo zriadit' zalozné pravo na tieto pohladavky, bez predchadzajiiceho
pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti takéhoto tikonu.
Ak sa zmluvné strany po uzavreti tejto zmluvy dohodnii na obmedzeni rozsahu diela,
objednavatel’ je povinny zaplatit’ len primerane znizen cenu diela. Ak sa zmluvné strany
dohodnt na rozsireni diela, s ktorym projektova dokumentacia nepocitala, tak objednavatel’
je povinny za dodrZania podmienok tejto zmluvy, vratane v nej dojednanych jednotkovych
cien avseobecne zaviaznych pravnych predpisov zaplatit’ cenu diela primerane zvysenu.
Takéto zmeny sa mézu realizovat’ len v stilade s ustanoveniami § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.
Vsetky zmeny, prace a vykony poZzadované objednavatel'om podl'a predchadzajticeho odseku,
ktorych opodstatnenost” bude pocas realizacie diela podla tejto zmluvy zistena (d’alej len
,haviac prace®) budu rieSené¢ dodatkom k tejto zmluve pod podmienkou dodrzania § 18
zékona o verejnom obstaravani a odsuhlaseni mernych jednotiek a naviac prac opravnenym
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7.1
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zastupcom objedndvatela. Naviac prace budu fakturované osobitne po predchédzajicom

vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni zmluvnymi stranami a po uzavreti prisluSného

dodatku k tejto zmluve.

Pre ocenenie Vv pripade naviac prac pouzije zhotovitel’ nasledovné ceny:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytuju vo vykaze vymer podla Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy,
pouzije ceny z tohto vykazu vymer podl'a Prilohy ¢. 1 k tejto zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa vo vykaze vymer podla Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy nevyskytuja,
predlozi zhotovitel’ osobitnu kalkulaciu ceny,

C) v pripade, ze osobitna kalkulacia ceny podl'a pism. b) tohto odseku nebude predlozena
alebo nedo6jde k dohode o tejto osobitnej kalkulacii ceny podla pism. b), budi naviac
prace ocenené pomocou smernych orientaénych cien odporic¢anych v oblasti
stavebnictva vSeobecne uznavanym cennikom CENKROS na obdobie v ktorom buda
prace vykonavang; ,,menej prace* budil odpocitavané podla cien jednotlivych poloZiek
vykazu vymer podl'a Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat Cast’ z ceny diela vo vyske 5 % z kazdej fakturovanej sumy
ako zadrzné. Zadrzné bude zhotovitel'ovi vyplatené po odovzdani a prevzati diela a podpisani
prislusného protokolu bez vad a nedorobkov. Zadrzné bude vyplatené v lehote 14 dni od
pisomnej ziadosti zhotovitel'a o vyplatenie. Zmluvné strany sa d’alej dohodli, Ze objednavatel’
je opravneny pohladdvku na zaplatenie akéhokol'vek finanéného zavizku napr. zmluvnu
pokutu na zaklade tejto zmluvy jednostranne zapocitat voci pohladavke zhotovitela na
vratenie zadrzného.

V pripade, Ze sa pocas realizacie predmetu zmluvy neplatca DPH stane platcom DPH, nevznika

mu ndrok na upravu - navysenie ceny za predmet zmluvy o cenu DPH.

Clanok VII

Podmienky vykonania diela a subdodavatelia
Zhotovitel je povinny vykonat’ dielo riadne a vc€as, bez vad a nedorobkov, na vlastné naklady
ana vlastné nebezpecenstvo aVsulade spodmienkami tejto zmluvy odovzdat dielo
objednavatel'ovi. Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym dokoncenim
a odovzdanim objednévatelovi.
Zhotovitel' sa zavdzuje postupovat’ pri zhotovovani diela s odbornou starostlivostou a
vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ ¢innosti potrebné na riadne zhotovenie diela podl'a tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje pri zhotovovani diela dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne
predpisy, technické normy, ako aj ustanovenia a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa tiez
zavazuje, ze pri zhotovovani diela sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi
objednavatel'a, podmienkami uvedenymi v projektovej dokumentacii a v tejto zmluve,
zapismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran ako aj rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych spravnych organov.
Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznaenie vystraznymi
tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté porusenim svojich povinnosti,
tak na majetku objednavatel’a, ako aj tretich osob pocas celej doby realizacie diela az po jeho
riadne odovzdanie objednavatelovi.



7.4

7.5

7.6

7.7
7.8

7.9

7.10

7.11

Zhotovitel' je opravneny poverit vykonanim diela ¢i jeho casti tretiu osobu (dalej len
,subdodavatel), avsak len za predpokladu splnenia podmienok podl'a ¢l. VIII tejto zmluvy.
Pri vykonavani diela subdodévatel'om méa zhotovitel’ zodpovednost’ za jeho prace, akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze V pripade vykonavania akejkol'vek casti diela prostrednictvom
subdodavatel’a alebo v pripade vymeny subdodavatel’a podl'a Prilohy ¢. 4 tejto zmluvy, tak
to vopred pisomne oznami objednavatel'ovi najneskdr 5 pracovnych dni pred tym, ako ma
v umysle zapojit’ subdodavatel’a do realizacie stavebnych prac a si¢asne mu uvedie aj vsetky
udaje pozadované podl'a Prilohy ¢. 4 tejto zmluvy 0 novom subdodavatelovi.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za bezpecnost’ prace a ochranu zdravia vSetkych osob v
priestore staveniska pocas celej doby realizacie diela az po jeho riadne odovzdanie
objednavatel'ovi. Po celi dobu realizacie diela je zhotovitel povinny zaistit’ bezpe¢nost’
zdravia, a to najméa dodrziavanim predpisov BOZP a PO na pracovisku a zodpoveda za skody
na zdravi a majetku, ktoré by ich porusenim vznikli objednavatel'ovi alebo tretim osobam.
Zhotovitel sa zavizuje pri realizécii diela dodrziavat’ ustanovenia vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach apracach snimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon
niektorych pracovnych ¢innosti a takisto sa zavizuje dodrziavat’ nariadenie vlady Slovenske;j
republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisku. Zhotovitel’ zabezpeci ¢innost’ koordinatora bezpecnosti na stavenisku pocas celej
doby realizacie diela a umiestni na stavenisku oznamenie podla prilohy ¢. 1 Nariadenia vlady
SR €. 396/2006 Z. z. v platnom zneni.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek vykonat’ kontrolu vykondvania diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude vykondvat' svoje pradvo kontroly
zhotovovaného diela podl'a potreby, zvy€ajne 1x tyZdenne prostrednictvom kontrolného dna,
na ktorom sa zmluvné strany dohodnu vzdy tyzden vopred. V pripade, ak sa zmluvné strany
na presnom termine kontrolného dna nedohodnu, tak kontrolny deni sa uskutocni presne
0 tyzdeni 0 9:00 hod. od kedy objednavatel’ on poziadal. Zhotovitel’ je povinny sa kontrolného
dna zacastnit’. Z kontrolného dna objednavatel’ vyhotovi zapis a podpisuje ho spolu so
zhotovitel'om.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat’ objedndvatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji zostat
zakryté, alebo sa stant nepristupnymi minimalne 2 pracovné dni vopred. Ak sa objednévatel’
nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac, zhotovitel’ je opravneny pokracovat’ v pracach.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit’ objednavatel'ovi vSetky zmeny a skutocnosti,
ktoré maju vplyv alebo inak suvisia s plnenim tejto zmluvy alebo sa akymkol'vek spdsobom
tejto zmluvy tykaji alebo moézu tykat. Zmluvné strany nasledne vzajomne prerokuju bez
zbytocného odkladu d’alSie moZnosti a spdsoby plnenia predmetu tejto zmluvy.

Materidly, stavebné diely a vyrobky pouZité na realizaciu diela musia byt dokladované
certifikdtmi zhody podl'a zdkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nebudi dokladované podla
predchadzajtcej vety, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
Skody vzniknuté ztohto dovodu znasa zhotovitel. Objednavatel moze v tomto pripade
stanovit’ termin na odstranenie vad primerany ich rozsahu, ktorého nedodrzanie méze byt aj
dévodom na odstlpenie od tejto zmluvy.



7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel' sa zavizuje prepravit vzniknuty odpad podla druhu a kategdrii na miesto
zhodnotenia alebo zneskodnenia v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov, pricom tito prepravu bude
vykonavat’ na zaklade registracie (odpady kategorie O alebo na zéklade sthlasu, odpady
kategdrie N vydaného prislusnym Okresnym tradom). Prepravu moze zhotovitel’ zabezpecit’
aj tretou osobou, ktora vlastni prislusnu registraciu alebo suhlas na prepravu odpadov.
Objednéavatel'ovi je povinny odovzdat’ doklady (vazne listky, sprievodny list NO) zo skladky
zariadenia, kde bol odpad odovzdany.

Zhotovitel’ zabezpeci, aby dopravné prostriedky opustali stavenisko v stave, v ktorom nebudu
znecist'ovat’ pozemné komunikacie. Zhotovitel’ je zdroven povinny stavenisko riadne oznacit’.
Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze bude efektivne a hospodarne vyuzivat’ zdroje na stavenisku (voda,
elektricka energia a pod.). Tiez sa zhotovitel’ zavizuje, ze zabezpeci recyklaciu alebo vhodné
zneSkodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.

Zhotovitel je povinny uhradit’ v§etky néklady spojené s pouzitim pripojok — uhrady za média
pripojkami doddvanymi alebo odoberanymi a to na =zdklade faktiry vystavenej
objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny najneskor pri prevzati staveniska podla tejto zmluvy predlozit
objednavatel'ovi doklad o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenti svojou
¢innostou s dojednanym poistnym plnenim minimélne vo vyske 50.000 Eur, s platnostou a
ucinnost’ou pocas celej doby realizacie diela az do jeho riadneho odovzdania, spolu aj s
dokladom preukazujiucim zaplatenie poistného na aktudlne poistné obdobie. Zhotovitel je
povinny udrZiavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo skodu, za ktort
zodpoveda zhotovitel' v priebehu akychkol'vek cinnosti pocas realizacie diela podla tejto
zmluvy.

Clanok VITI
Subdodavatelia a ,,iné osoby*

Podl'a § 2 ods. 5 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani subdoddvatel'om je hospodarsky
subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel s GspeSnym uchadzacom, v danom pripade zhotovitelom
pisomnu odplatn zmluvu na plnenie urcitej Casti zakazky, ¢o v danom pripade predstavuje
cast’ diela.

Objednavatel’ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodavatelov zhotovitel'a, ktori spiiiaji
podmienky tcasti osobné¢ho postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstarévani a
neexistuje u nich dovod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zakona
0 verejnom obstaravani a su zapisani v registri partnerov verejného sektora, podl'a podmienok
a poziadaviek zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov pocas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak takuto zakonnu
povinnost’ maju.

V pripade, ak je subdodavatelom tzv. ,ind osoba®, prostrednictvom ktorej zhotovitel
preukazoval splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani zakazky na zhotovenie diela,
je objednavatelovi znama ku diiu podpisu tejto zmluvy a spiiia podmienky uéasti tykajuce sa
osobného postavenia a neexistuju u nej dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h)
a ods. 7 zékona o verejnom obstaravani, vyzaduje sa, aby tato ,,ind osoba‘ ako subdodavatel’
redlne vykonavala stavebné prace alebo sluzby, na ktoré poskytuje kapacity zhotovitelovi
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

10.2

pocas celej doby realizéacie diela podl'a tejto zmluvy a to v rozsahu svojho zavézku, uvedenom
V osobitnej pisomnej zmluve, predlozenej v ponuke zhotovitela.

Clanok IX

Stavebny dennik a stavenisko
Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dna prevzatia staveniska az do
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om. Zhotovitel' je povinny v
stavebnom denniku denne zaznamenavat vsetky udalosti, ktoré sa stali na stavenisku.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny dennik musi byt na stavbe kedykol'vek k dispozicii
amusi byt ulozeny na stavbe tak, aby nedochadzalo k poSkodeniu zapisov v stavebnom
denniku napr. poveternostnymi vplyvmi a podobne.
Objednavatel’ je opravneny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom pripajat
svoje stanoviska. V pripade, ak je nevyhnutné zapis v stavebnom denniku prepisat’ alebo
doplnit, takyto zépis musi byt podpisany a datovany a musi byt uvedeny ucel prepisania
alebo doplnenia zépisu opravnenym zastupcom objednévatel'a a stavbyvedicim zhotovitel’a.
Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za zakladny dokument o priebehu zmluvnych prac,
na ktory je mozné sa odvolat’ v pripade sporu zmluvnych stran.
Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko tak, aby zhotovitel mohol zacat
vykonavat prace v sulade s podmienkami tejto zmluvy, vratane projektovej dokumentacie.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny ziadat vymenu
stavbyveduiceho, najmé pre jeho neucast’ na kontrolnych diioch alebo aj pre nereSpektovanie
zapisov vo vedenom stavebnom denniku z jeho strany.
Rozsah a obsah zapisov v stavebnom denniku musi zodpovedat’ vSeobecnym $tandardom. Do
stavebného dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy, a to najma:
a) udaje o casovom postupe prac a ich akosti,
b) zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie,
€) udaje dolezité na postidenie hospodarnosti prac,
d) udaje potrebné na posudenie prac organmi Statnej spravy.

Clanok X
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny najneskor 3 pracovné dni pred odovzdanim diela predlozit’

objednavatelovi:

a) zoradené doklady o overeni pozadovanych vlastnosti zabudovanych vyrobkov
a materialov v diele podl'a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov (certifikaty, atesty,
preukdzanie zhody a pod.),

b) zoradené doklady o vyhovujucich vysledkoch predpisanych skasok a merani potvrdené
opravnenou odborne sposobilou osobou.

O odovzdani a prevzati diela spisu zmluvné strany Protokol (d’alej len ,,Protokol®), ktory

musi obsahovat’ zhodnotenie stavebnych prac, stpis pripadnych zistenych vad, dohodnuté

lehoty na odstrdnenie vad a prehldsenie objednavatela, ze dielo preberd, ako i dalSie
skutoénosti, na ktorych sa zmluvné strany pri tomto procese dohodnt. Ak neddjde k dohode

0 prevzati diela, tak zmluvné strany spiSu Zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich

odstranenia (d’alej len ,,Zapis®), v ktorom uvedu aj zdévodnenie neprevzatia diela.
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10.3
10.4

10.5

10.6

111

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

Zhotovitel je povinny uplne vypratat’ a upratat’ stavenisko do prevzatia diela objednavatel'om.
Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo mé vady alebo nedorobky, objednavatel je
opravneny od zhotovitela dielo neprevziat. Objednavatel v tomto pripade spiSe so
zhotovitelom Zapis. Objednavatel’ v Zapise stanovi zhotovitelovi primeranu lehotu na
odstranenie vad a nedorobkov, a to najmenej 10 dni.

Zhotovitel’ ma povinnost’ odstranit’ vady a nedorobky v lehote podla ods. 10.4 tejto zmluvy
a odovzdat’ dielo objednavatel'ovi po odstraneni vad. Po dobu odstraiiovania vad zistenych
pri odovzdavani diela, ktora presahuje termin pre odovzdanie riadne dokonc¢eného diela podla
0ds. 4.4 tejto zmluvy je zhotovitel’ v omeskani s odovzdanim diela podla tejto zmluvy. Ak
zhotovitel' vady a nedorobky v uvedenej lehote neodstrani, objednavatel’ je opravneny tak
urobit’ sam alebo prostrednictvom tretej osoby a to na néklady zhotovitel’a.

Dielo sa povazuje za zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté dnom podpisania
Protokolu oboma zmluvnymi stranami alebo okamihom odstranenia vad tret'ou osobou, ktorti
si podla tretej vety ods. 10.5 tejto zmluvy zabezpecil objednavatel’.

Clanok XI

Zodpovednost’ za vady, zaru¢na doba a zodpovednost’ za Skodu
Zhotovitel' od odovzdania diela zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe jeho prevzatia
objednavatelom zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze spiiia projektované technické parametre,
ze zodpoveda technickym normam a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom, a Ze nema
vady, ktoré by znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania zvy¢ajnym spésobom na
urceny ucel. Zhotovitel’ zarucuje, ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo pocas celej zarucnej doby.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia
objednavatelom. Za vady, ktoré vznikli po odovzdani a prevzati diela zodpoveda zhotovitel’
iba vtedy, ak boli sposobené porusenim jeho povinnosti.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objedndvatel’a, avSak ten na ich pouziti trval.
Zaruka sa nevzt'ahuje na pripady nasilného poSkodenia diela resp. poskodenia diela zivelnou
pohromou. Dielo bude pocas celej zaru¢nej doby v plnom rozsahu spdsobilé na riadne
uZzivanie a zachova si dohodnuté vlastnosti.
Zhotovitel’ poskytuje na riadne zhotovené dielo zaru¢nu dobu v trvani 5 rokov, ktora zacina
plynut’ odo dila prevzatia diela objednavatel'om.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vad diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat' bezodplatné odstranenie vad diela a zhotovitel povinnost' bezodplatne
odstranit’ vady diela.
Reklamaciu vady diela sa objednavatel’ zavdzuje uplatnit’ u zhotovitel'a bezodkladne po jej
zisteni. Reklamdacia musi mat’ pisomnt formu a musi v nej byt’ presne uvedeny popis vady,
ako aj termin poZadovaného odstranenia vady diela.
V pripade, ak sa pocas zaru¢nej doby uvedenej v 0ds. 11.5 tejto zmluvy vyskytna na diele
vady, tak je zhotovitel’ povinny ich odstranit’ najneskor do 20 dni od obdrzania reklaméacie
objednavatela, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodnu na kratSej lehote. Zhotovitel’ sa
zavdzuje, ze zacne s odstraniovanim vad najneskér do 3 dni od dorucenia pisomného
uplatnenia reklamdacie zo strany objednavatela. Na zadklade reklamacie objednéavatela je
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zhotovitel’ povinny pocas zaruénej doby bezodplatne odstranit’ vSetky vady a nedostatky diela
vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’ a na vlastné naklady, ak tieto vady a nedostatky
vznikli chybnym prevedenim prac, dopravou, montdzou alebo pouzitim nevhodného
materidlu alebo z in¢ho dovodu, za ktory zodpoveda zhotovitel'. Zmluvné strany sa dohodli,
ze odstranenie vady diela bude zapisni¢ne zaznamenané.

11.9 V pripade, ak zhotovitel’ neza¢ne opravu v termine podl'a ods. 11.8 tejto zmluvy alebo ju
V termine podl'a ods. 11.8 tejto zmluvy nedokondi, tak je objednavatel’ opravneny zabezpecit
odstranenie vady u tretej 0soby a to na naklady zhotovitela.

11.10V pripade, ak objednédvatel' prevezme dielo so skrytymi vadami ma pravo na dodatocné
bezodplatné odstranenie tychto vad.

11.11 Zarucna doba na reklamovanu cast’ diela sa predlzuje o dobu odo dina uplatnenia reklamacie
objednavatel'om do dia odstranenia reklamovanej vady.

11.12 Dielo ma vady, najma ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite, najma nie je v stlade s touto zmluvou, vratane jej
priloh a projektovej dokumentécie,

b) sposob vykonania diela nezodpoveda dohodnutému predmetu plnenia,

€) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

d) vyjda najavo vady a nedostatky v dokladoch odovzdanych spolo¢ne s dielom,

e) diclo ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast’ zatazena pravami tretich osob.

11.13 Ak je vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouzitelnost’ diela zapri¢inend zhotovitel'om, tak je
zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatel'ovi aj Skodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zakonnika.

11.14 Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré vznikli objedndvatelovi ako aj tretim osobam
Vv stvislosti s jeho ¢innost'ou pri plneni povinnosti podl'a tejto zmluvy.

11.15 Zhotovitel je povinny upozornit’ objedndvatel’a na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’ pri
jeho Cinnostiach k ohrozeniu zivota alebo zdravia opravnenych zastupcov objedndvatel’a
alebo tretich oso6b ¢ik ohrozeniu prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych
zariadeni ¢i objektov objednavatel’a alebo tretich osob.

11.16 Zhotovitel’ stihlasi, Ze zodpoveda aj za Skodu spdsobenti okolnostami, ktoré maju povod
Vv povahe pristroja alebo inej veci, ktord bude pouzita pri plneni zdvézku podl'a tejto zmluvy a
tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit'.

Clanok XII
Skoncenie zmluvy

12.1 Tato zmluva zanikd v pripadoch ustanovenych Obchodnym zakonnikom, Obcianskym
zédkonnikom alebo inym vSeobecne zaviznym pravnym predpisom, na zaklade pisomne;j
dohody zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od tejto zmluvy. V pripade skoncenia
zmluvy odstupenim sa tato zmluva rusi diiom dorucenia prejavu véle s odstupenim od zmluvy
druhej zmluvnej strane.

12.2 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak:
a) zhotovitel je viac ako 3 dni v omeskani s prevzatim staveniska,
b) zhotovitel’ do 10 dni od protokolarneho odovzdania staveniska nezac¢ne prace na diele,

12



12.3

12.4

12.5

131

13.2

13.3

13.4

c) zhotovitel sa omeska so splnenim povinnosti odovzdat’ objednavatel’'ovi riadne zhotovené
a dokoncené dielo v dohodnutom termine o 7 dni,

d) zhotovitel' porusi tato zmluvu podstatnym sposobom, napriklad ak bez zavaznych
dévodov prerusi prace alebo opusti stavenisko na dobu dlhsiu ako 5 dni,

e) zhotovitel' porusi tato zmluvu inym ako podstatnym spOsobom a SvVOje porusenie
povinnosti alebo omeskanie aj napriek pisomnej vyzve objednavatela neodstrani ani
V primeranej lehote, ktora mu bola objednavatelom poskytnuta,

f) na majetok zhotovitel'a bol vyhlaseny konkurz alebo ak bolo proti zhotovitel'ovi zacaté
konkurzné alebo restrukturalizaéné konanie,

g) zhotovitel’ alebo jeho subdodavatel’ strati opravnenie na vykonavanie ¢innosti, ktoré¢ su
potrebné pre vykonanie diela,

h) Vv Case uzavretia tejto zmluvy existoval dévod na vylucenie zhotovitel'a pre nesplnenie
podmienky ucasti podl'a § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani alebo ak zhotovitel
nebol v Case jej uzavretia zapisany do registra partnerov verejného sektora, napriek tomu,
7e mal takato povinnost’ alebo ak bolo pravoplatne rozhodnuté o vycCiarknuti zhotovitel'a
Z registra partnerov verejného sektora alebo ak mu bol ulozeny pravoplatne zdkaz Gcasti
podla § 182 ods. 3 zédkona o verejnom obstaravani,

i)z ekonomickych dovodov nebude schopny financne pokryt realizaciu celého diela.

Zhotovitel’ je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripade, ak:

a) objednavatel’ sa dostane do omeskania s odovzdanim staveniska o viac ako 15 dni,

b) objednavatel bude v omeskani viac ako 60 dni s uhradou splatnych zaviazkov voci
zhotovitel'ovi.

Odstapenie od tejto zmluvy musi byt urobené pisomne a u¢inky odstipenia nastavaju dilom

jeho dorucenia druhej zmluvnej strane.

V pripade predcasného ukoncenia tejto zmluvy je zhotovitel’ povinny bezodkladne, najneskor

vSak do 5 dni od jej skonc¢enia vypratat, upratat’ a opustit’ stavenisko.

Clanok XIIT
Sankcie

V pripade, ak zhotovitel' porusi zmluvnii povinnost odovzdat objednavatelovi riadne
zhotovené dielo v dohodnutom termine, tak ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,2 % z ceny diela s DPH podl'a ods. 5.4 tejto zmluvy,
a to za kazdy, aj zacaty den porusenia tejto zmluvnej povinnosti Z0 strany zhotovitel’a.
V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju zmluvni povinnost’ zac¢astnit’ sa na kontrolnom dni
podl'a ods. 7.8 tretia veta tejto zmluvy, tak ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200,- EUR za kazda neucast’.
V pripade, ak zhotovitel' nevedie stavebny dennik tak ma objedndvatel’ pravo pozadovat’ od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 50,- EUR za kazdy deii poruSenia
povinnosti zhotovitel’a.
V pripade, ak zhotovitel' porusi svoju zmluvnii povinnost’ zacat’ s odstralovanim vad diela
alebo porusi svoju zmluvnu povinnost’ odstranit’ vady diela podl'a ods. 11.8 tejto zmluvy, tak
ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,-
EUR za kazdy, aj zacaty denl poruSenia povinnosti zhotovitela.
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135

13.6

13.7

13.8

13.9

V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ zaistit’ bezpecnost’ prace a ochranu zdravia
vSetkych 0sOb v priestore staveniska, a to najmi dodrziavanim predpisov BOZP a PO na
stavenisku v nadvaznosti na bod 7.6 tejto zmluvy, tak ma objednavatel’ pravo pozadovat’ od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,- EUR za kazdé porusenie povinnosti
zhotovitel’a.

Ak objednavatel neuhradi fakturu v dohodnutej lehote splatnosti, tak je zhotovitel’ opravneny
pozadovat’ zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05 % zo splatnej a neuhradenej
fakturovanej sumy s DPH za kazdy, aj zacaty den porusenia tejto povinnosti zo strany
objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a ndhradu $kody spdsobenti porusenim
ktorejkol'vek z povinnosti zhotovitela uvedenej v tejto zmluve alebo vyplyvajicej zo
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov. Pravo na ndhradu skody v celej vyske nie je
zmluvnou pokutou dotknutg.

Zhotovitel je povinny plnit’ ktortikoI'vek svoju povinnost’ podl'a tejto zmluvy, ktorej splnenie
bolo zabezpecené zmluvnou pokutou a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatelovi.
Zhotovitel je tiez povinny nahradit’ objednavatel'ovi poplatky, pokuty a iné naviac vzniknuté
naklady, ktoré bol objednavatel’ nuteny vynalozit z dovodu nedodrzania podmienok
pravoplatnych rozhodnuti alebo zavdznych vyjadreni orgdnov verejnej spravy zo strany
zhotovitela.

13.10V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékol'vek prekazky (s vynimkou tych, ktoré

141

151

sposobil objednavatel’), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok posunutie terminu
odovzdania diela alebo jeho casti v zmysle tejto zmluvy, zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’
vSetky moZné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na vlastné naklady bez
naroku ich uplatnenia voci objednavatelovi.

Clanok XIV

VysS$ia moc
Pre tcely tejto zmluvy sa za vyS$Siu moc povazuji skutocnosti zvlaStneho charakteru, ktoré
zmluvné strany nemohli predvidat’, nie st od nich zavislé a ani ich nemdzu nijako ovplyvnit
(napr. vojna, Zivelné pohromy, mobilizacia, prirodna katastrofa, pandémia) a brania plneniu
povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy. V pripade, ak nastani skuto¢nosti vysSej moci
a povinna zmluvné strana o tom najneskér do 24 hodin od ich vzniku informuje druht
zmluvnl stranu, tak posunutie terminov na splnenie povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z tejto zmluvy, nebude kvalifikované ako omeskanie a pravna zodpovednost’
povinnej zmluvne] strany za omesSkanie, vratanie povinnosti plnit’ prislusni sankciu,
nevznikne.

Clanok XV
Dorucovanie
Vsetky jednostranné tikony pre ktoré tato zmluva alebo vSeobecne zavdzné pravne predpisy
pozaduju pisomntl formu sa dorucuju prostrednictvom postového podniku, do vlastnych ruk
a s dorucenkou. Pisomnosti doru¢ované prostrednictvom postového podniku sa dorucuju vzdy
na adresu uvedenu v zdhlavi tejto zmluvy, pokial’ si zmluvné strany navzajom neoznamili ina
adresu.
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15.2

153

154

155

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Ak adresat odmietne prevziat pisomnost, tak deni odmietnutia prevzatia pisomnosti sa
povazuje za den jej dorucenia, pricom pisomnost’ sposobuje pozadované pravne nasledky aj
ked’ sa adresat o jej obsahu nedozvedel.

Ak sa zasielka vrati odosielatelovi ako nedorucitel'na z akychkol'vek dovodov (napr.
neprevzata v uloznej lehote, adresat neznamy), tak za deni dorucenia sa povazuje deinl vratenia
zasielky odosielatel'ovi, pricom pisomnost’ spdsobuje pozadované pravne nasledky aj ked’ sa
adresat o jej obsahu nedozvedel.

Zmluvné strany st opravnené dorucovat’ Si pisomnosti aj osobne. V tom pripade je adresat
povinny prijatie pisomnosti odosielatel'ovi potvrdit’.

Informacie doru¢ované formou elektronickej posSty sa dorucuji na e-mailové adresy uvedené
v ods. 2.13 tejto zmluvy, pokial si zmluvné strany navzdjom neozndmili ini adresu.
Informacie doru¢ované formou elektronickej posty sa povazuju za dorucené nasledujici den
po ich odoslani.

Clanok XVI

Zaverecné ustanovenia
Zmeny tejto zmluvy je pripustné vykonat’ len pisomnymi dodatkami, podpisanymi Statutarnymi
organmi oboch zmluvnych stran, pricom kazda takato zmena zmluvy musi byt v sulade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, najmi s § 18 zakona o verejnom obstardvani.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze spory vzniknuté z tejto zmluvy budu riesit’ vzajomnou dohodou.
Pokial’ sa zmluvné strany vzajomnym rokovanim na rieSeni sporu nedohodnu, je ktorakol'vek
zo zmluvnych stran opravnena sa S navrhom na rieSenie sporu obratit’ na vecne a miestne
prislusny sud v Slovenskej republike. Pokial’ tato zmluva neustanovi inak, platia pre pravne
vztahy fiou zalozené vSeobecne zavdzné pravne predpisy Slovenskej republiky, zvIast
prislus$né ustanovenia Obchodného zékonnika.
V pripade, ze niektoré z ustanoveni tejto zmluvy bude posudené ako neplatné, neti¢inné ¢i
nevymahatel'né, nebude mat’ tato skutocnost’ vplyv na platnost’ zostavajicich ustanoveni tejto
zmluvy. Namiesto neplatného, neti¢inného alebo nevyméhatel'ného ustanovenia sa pouZziju
obsahovo najblizSie ustanovenia vSeobecne zavdznych pravnych predpisov upravujucich
dotknuti zmluvnu otazku.
Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ diiom nasledujiicim po dni jej prvého zverejnenia v stlade s ustanovenim § 5a
zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov V zneni neskorSich predpisov v spojeni s ustanovenim § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov.
Tato zmluva sa uzatvara v Styroch rovnopisoch s platnost'ou originalu, z ktorych dva rovnopisy
dostane objednavatel’ a dva rovnopisy dostane zhotovitel’.
Neoddelitel'nou sucast’ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha €. 1 — rozpocet,

Priloha ¢. 2 — ¢asovy harmonogram stavebnych prac,

Priloha ¢. 3 — ponuka zhotovitel’a,

Priloha €. 4 — zoznam subdodavatel'ov a zoznam ,,inych osdb*.
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16.7 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze sa riadne oboznamili s obsahom tejto zmluvy a nemaju v tejto
suvislosti ziadne podmienky, pripomienky ani navrhy na jej doplnenie. Vyhlasuju, ze tato
zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, ur€ito a nie pod natlakom a za napadne nevyhodnych
podmienok. Zmluve porozumeli ana znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuji svojimi

podpismi.
Objednavatel’: Zhotovitel’:
V Bratislave dna 14.4.2025 V Topol’¢any dia 02.04.2025
Mgr. Michal Drotovan Lukas Podmanik
starosta konatel
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