Zmluva o dielo & 00/0392/2025

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov a zakona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

1.1 Objednavatel

Nazov:

Sidlo:

Osoba opravnena konat’:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
Tel:

e-mail:

(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

1.2 Zhotovitel’

Nazov:

sidlo:

Statutarny organ:

osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
I1CO:

IC DPH:

DIC:

bankové spojenie:
IBAN:

Telefon, fax:

e-mail:

(dalej ako ,,zhotovitel™)

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vykonat’ pre Objednavatel’a Dielo podl'a $pecifikécie a v
rozsahu ur¢enom Zmluvou o dielo vratane vSetkych jej priloh a zavédzok objednavatel’a za vykonanie diela

v zneni neskorsich predpisov

Clanok I
Zmluvné strany

Mesto Nové Zamky

Hlavné namestie 10, 940 02 Nové Zamky
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD., primator
00309150

2021060756

Slovenska sporitel'na, pobocka Nové Zamky
SK98 0900 0000 0051 3375 4570

JUDr. Gabriel Zavodsky

Ing. Peter Morvay, Ing. Zsolt Laszab

035 6921 762, 0903 426 626
peter.morvay@novezamky.sk; zsolt.laszab@novezamky.sk

Novosedlik, spol. s r.0.
Chotarna 41, 949 01 Nitra
Ing. Miroslav Novosedlik - konatel

Ing. Miroslav Novosedlik - konatel’
Juraj Olvecky, stavbyveduci

34 104 402

SK2020409930

2020409930

UniCredit Bank Slovakia, a.s.
SK87 1111 0000 0066 0735 5016
+421 37 741 56 84-5
nitra@novosedliksro.sk

Clanok 11
Predmet zmluvy a miesto plnenia

zaplatit’ zhotovitel'ovi dohodnuti odmenu.

Naézov stavby: REKONSTRUKCIA SPORTOVEJ HALY MILENIUM
Miesto stavby: ,,parc. ¢. 385, kat. iz. Nové Zamky, Jiraskova 25, Nové Zamky*

2.2 Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost' pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v stlade s platnymi technickymi
normami a v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a v¢as
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel’ovi.
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2.5

2.6

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu a tiplne oboznamil s rozsahom, povahou a charakterom diela, vSetkymi
suvisiacimi podmienkami a okolnost’ami podstatnymi pre vyhotovenie diela, Ze st mu zndme technické, kvalitativne
a iné podmienky potrebné k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st k
zhotoveniu diela potrebné.

V pripade, ak bude na riadne uZivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo dusevného vlastnictva
Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel’ zabezpeéi, Ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva k predmetu
Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouzivanie tychto prav
bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

Vsetky veci a podklady, ktoré su potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel', pokial’ nie je v
tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel’.

Stucastou predmetu zakazky su nasledujtice ¢innosti stivisiace so zhotovenim a odovzdanim diela (ak si ich
zhotovenie a odovzdanie diela vyzaduje):

Vv cene za zhotovenie diela su zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, vSetky naklady spojené s vyty¢enim podzemnych inZinierskych sieti, dopravné naklady, naklady
na zabezpecenie dopravne;j situacie, bezpecnostnych opatreni, vSetky ostatné naklady zhotovitel'a spojené so
zhotovenim diela, naklady, ktoré zhotovitel'ovi vzniknll pri vzniku Skody a pri odvracani hroziacich $kod,
naklady na likvidaciu v§etkych odpadov, ktoré vzniknu v priebehu vystavby, naklady na odvoz sute, naklady
spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na diele pouzitych energii, naklady spojene s
vylukami a odstavkami prevadzok a zariadeni, naklady za do¢asné uZivanie verejnych komunikécii, naklady
na skuisky a merania kontroly kvality prac, poistenie diela pocas vystavby, porealizacné digitdlne zameranie
stavby. Vsetky uvedené naklady s zahrnuté v celkovej cene diela uvedenej v bode 5.1 tohto ¢lanku zmluvy
a to bez ohl'adu na to, ¢i st ako jednotlivé polozky uvedené v ocenenych vykazoch vymer, ktoré tvoria prilohu
¢. 1 tejto zmluvy.

Clanok 11
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze zrealizuje dielo najneskér do 12 mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia
staveniska.

Objednavatel’ sa zavazuje stavenisko odovzdat’ zhotovitel'ovi do 7 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia
ucéinnosti tejto Zmluvy (o ¢om bude objednavatel'om upovedomeny) a Zhotovitel’ sa zavédzuje stavenisko od
Objednavatel’a bezodkladne prevziat'.

Zhotovitel sa zavdzuje dielo realizovat’ v terminoch tak, ako st uvedené 1v Harmonograme stavebnych prac
(dalej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny pozadovat zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré buda
objektivne a preukazatelne branit’ v realizacii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zasahu organov §tatnej spravy, ktory vznikol z dovodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel’a;

b)  preruSeni prac na diele Objednavatel'om;

€) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednavatel’a;

d) v pripadoch vy$Sej moci, ktord znemoziiuje riadnu realizaciu diela alebo jeho ¢asti. Pod pojmom
vys§ia moc sa rozumeji okolnosti majice vplyv na dielo, ktoré nie st zavislé na voli zmluvnych
stran a ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnit,, ani ich nemohli pri zachovani vSetkej odbornej
starostlivosti predpokladat’ pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, a

pod.).

Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skuto¢nost’, ze Zhotovitel’
ohlési dovod na zmenu a Objednavatel’ tuto zmenu nasledne pisomne schvali. Zhotovitel' v tychto pripadoch
nie je pocas tejto schvalenej doby v omeskani s ukonc¢enim a odovzdanim diela.

Objednavatel’ odovzda pred zacatim realizacie diela Zhotovitel'ovi stavenisko formou pisomného vzajomne
potvrdeného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska.

Udaje o zagiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentécii nie sii pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudut brat’ do tivahy.

Clanok IV
Cena diela
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4.3

4.4

4.5

5.1.

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 698 531,14 EUR
DPH: 160 662,16 EUR
Cena celkom vratane DPH: 859 193,30 EUR.

Cena diela bola urcena ako stcet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu €. 2 ako sucast’ tejto Zmluvy o dielo
a bol vytvoreny ako sucast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer®).

Cena diela obsahuje vSetky naklady na zhotovenie diela, predovSetkym naklady na pracu, vsetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, d’alej vsetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokonéenie, udrzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v stvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, v§eobecné rizika v stilade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zavizkami a zodpovednostou. Dohodnuté zmluvné ceny za predmet zdkazky musia byt’ v sulade so zakonom
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a v zneni vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zdkon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a musia zahfnat
vSetky naklady spojené s dodanim predmetu zékazky.

K zmene ceny dicla mozZe dojst’ iba na zaklade oboma zmluvnymi stranami podpisaného a u¢inného dodatku
k tejto zmluve, a to vyluéne z tychto déovodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozsirenim zo strany Objednavatela, na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednavatel’a adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urCenie zvysSenej ceny diela bude Vykaz
vymer. V pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie si ocenené vo Vykaze
vymer, Zhotovitel’ predlozi do 5 kalendarnych dni od obdrzania ziadosti Objednavatel'a navrh ceny
takychto prac. Cena naviac prac musi byt’ pisomne odsthlasena Objednavatel'om;

b) pri zmene technického rieSenia diela poZadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude
vtomto pripade rieSenda dohodou stran, vyluéne na zadklade pisomného odsthlasenia
Objednavatel'om;

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySent
alebo znizenu polozku DPH;

d) zhfenim predmetu plnenia Objedndvatelom formou vylucenia akejkol'vek jeho polozky
Objednavatel'om na zéklade pisomného oznadmenia adresované¢ho Zhotovitel'ovi, v takom pripade
sa cena diela znizuje automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, ur¢enti z Vykazu vymer.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vSetkych prav,
ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny uctovat’ Objednavatelovi Ziadne dodato¢né naklady, hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknl1 na zéklade neskorSej poziadavky Objednavatel’a na
zmenu diela z dovodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budi predmetom jeho pisomného
odsuhlasenia podla tejto Zmluvy o dielo.

Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom sposobe fakturacie:

Zhotovitel’ je opravneny zasielat’ Objednavatelovi faktiiru za kazdy mesiac skuto¢ne prevedenych prac na
diele, ktorych supis bude potvrdeny zamestnancom Objednavatela. Zhotovitel bude zasielat' faktru
najneskor do 15. teho diia nasledujiiceho kalendarneho mesiaca, ktorej sticastou bude zamestnancom
Objednavatel’a potvrdeny supis skutoc¢ne prevedenych prac na diele za dany kalendarny mesiac.

Po zhotoveni celého diela Zhotovitel’ zasle Objednavatelovi fakturu po tom, ako budu riadne odstranené pri
preberani diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutoCnosti budi podkladom pre vystavenie
poslednej faktary na cenu diela a prilohami tejto faktary buda:

- kopia stavebnym dozorom odstihlaseného supisu vsetkych vykonanych prac a dodavok,

- képia protokolu o odovzdani a prevzati diela,

- zaznam o odstraneni vad a nedorobkov,
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- vSetky osvedCenia, certifikaty, zaru€né listy, potvrdenie technickej inSpekcie a iné potvrdenia o vykonanych
skuskach a pod., ktoré sa budu vztahovat’ na vykonané dielo.

Splatnost’ kazdej faktury je 30 dni odo dna dorucenia faktiry Objednéavatelovi.

Faktara - danovy doklad bude obsahovat vsetky nalezitosti V zmysle platnych pravnych predpisov
minimalne vSak:
a) oznacenie faktry - dafiovy doklad a jej ¢islo;
b) nazov a adresu sidla Objednavatel’a a Zhotovitel'a a adresu, na ktortt ma byt fakttra
zaslana, ICO, DIC, IC DPH Zhotovitel'a aj Objednavatela;
c) ¢islo zmluvy a oznadenie diela;
d) oznaéenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢&islo Gctu (aj v tvare IBAN);
e) datum dodania plnenia;
f) den vystavenia a odoslania faktary a lehota splatnosti;
g) vysku fakturovanej Giastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vy$ku dane, celkova
fakturovanti sumu zaokrihlent na dve desatinné miesta;
h) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty;
i) peciatku a podpis Zhotovitel'a;
j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

Za spravne vycislenie vy$ky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

V pripade, ze faktira a jej prilohy nebudu obsahovat’ vsetky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu ceny
uvedent na takejto faktire neuhradi a faktaru vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vsetkych nedostatkov, ktoré
sa maju odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynit
diiom dorucenia riadne opravenej, resp. doplnenej faktiry Objednavatel’ovi.

Zhotovitel’ zasle Objednavatelovi fakturu spolu v 3 (troch) vyhotoveniach.
Platba sa povazuje za uhradenti diiom odpisania jej sumy z uctu Objednavatel’a v prospech uctu Zhotovitela.

Objednavatel’ neposkytuje na plnenie diela preddavok.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace v§eobecne zavdzné pravne
predpisy a technické normy.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vSetky stym suvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho tvarom
a charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu na stavenisko, ako
aj s potrebou vSetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel’ od Objednavatel’a v tejto suvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, ziadne d’al$ie plnenie.

Zhotovitel je povinny umoznit’

e  Objednavatel’ovi,

° stavebnému dozoru,

e  organom verejnej spravy, vykonavajicim ¢innosti v rdmci svojich pravomoci,

e inej osobe opravnenej na to vSeobecne zavdznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej

Objednavatel'om

pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budu vykonavat’ prace stvisiace s touto Zmluvou o
dielo.

Zhotovitel' je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujucich problematiku poZziarnej
ochrany a bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpeCuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinny na poziadanie odovzdat’ Objednavatel'ovi fotokopie dokladov o odbornej sposobilosti
vsetkych osob, ktoré budu vykonavat’ dielo.



6.6

a) Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavidzuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:

e projektovi dokumentaciu,

e stavebné povolenie alebo ohlasenie stavby (v zavislosti na zdkonnych podmienkach)

e oznamenie otom, kto bude vykonavat stavebny dozor, spolu s identifikaénymi tdajmi tohto
subjektu.

b) Ku ditu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel' zavizuje potvrdit' Objednavatel'ovi identifikdciu

6.7

6.8

6.9

osoby stavbyveduceho.

Zhotovitel' pocas realizovania diela a odstraiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat’ vSetky
pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plni pravnu zodpovednost. Zhotovitel' je
predovsetkym povinny chranit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrziavat’ na
stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu materidlu poriadok a Eistotu, odstraniovat
odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat alebo
dovolit’ vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek
toxické odpady alebo latky.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost’ technickych
zariadeni pri realizacii odstranovacich a stavebnych prac, najmd v sulade s ustanoveniami
vyhla§ky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel’ prebera plni zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpecnost’ vietkych pracovnych
postupov a metdd vystavby. Zhotovitel' je povinny zaistit' bezpecnost’ vSetkych osob opravnenych byt na
stavenisku a podniknut’ v8etky patriéné opatrenia na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho
tak, aby sa zamedzilo $kodam alebo ohrozeniu o0s6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym uGc¢inkom
realizacie stavby. Objednavatel’ nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzacie splatné
ktorémukol'vek robotnikovi alebo inej osobe vykonavajucej prace na diele.

Zhotovitel je povinny viest’ odo dila prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik, a to
V jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisujt vSetky
rozhodujtice skutoénosti, tykajuce sa realizacie prace, predovsetkym
e ich ¢asovy postup,
udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),
udaj o pracovnikoch a ich poétoch, mechanizmoch,
rozsah a kvalita prac,
pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zddévodnenia,
pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatel’a,
pripadné vyjadrenia projektanta,
pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,
iné tdaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a
udaje nevyhnutné pre postdenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto G¢elom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zaznam vykonanych prac, najneskor
nasledujuci den na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj suhlas pripadne nesthlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nestihlasu. Ak tak neurobi najneskdr do troch
kalendarnych dni odo diia predlozenia zaznamu Zhotovitelom ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia

lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel’a o stave rozpracovanosti diela na pravidelnych kontrolnych

dnoch, ktoré bude organizovat’ podla poziadavky Objednavatela. Kontrolny den sa bude konat’ v termine
ur¢enom dohodou strdn, najneskér do 5 kalendarnych dni od obdrzania ziadosti Objednavatela
Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednavatela o dodavatel'och, ktori sa budi podiel'at’ na realizacnych

pracach na predmete diela. Zhotovitel' nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel’ ma pravo vylucit’ z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho casti hociktorého z dodavatel'ov
Zhotovitela.



6.13 Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatela.
V pripade ak pokyny Objednavatela budi podla nézoru Zhotovitela nevhodné, Zhotovitel na to
Objednévatela pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel’ trvat na realizacii
predmetnych pokynov, Zhotovitel nezodpoveda za pripadné Skody spdsobené nevhodnymi pokynmi
Objednavatel’a.

6.14 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze akukol'vek nim spdsobenu alebo zapric¢inent skodu pri realizacii diela odstrani
tak, ze uvedie vec do pdvodného stavu na vlastné naklady alebo nahradi spdsobenu $kodu bez zbytoéného
odkladu Objednavatelovi. Urlenie sposobu odstranenia S$kody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatel’ovi.

6.15 Vsetky podstatné casti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel’ povinny
predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tiez musia byt predlozené vykresy, a iné
podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencii
stavby bola pri beznej Gdrzbe zarucena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost’,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Za tymto u¢elom materialy, stavebné diely
a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt’ dokladované certifikatmi v zmysle zakona ¢. 133/2013
Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni v zneni neskorsich predpisov
a tie materialy, ktoré tieto doklady nebud mat,, resp. nebudu zodpovedat’ zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté skody znasa
Zhotovitel'. Objednavatel’ moze stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat’ pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit’ pracu, ak zodpovedny pracovnik
Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena bezpecnost’ uskutoc¢iiovanej stavby, zivot alebo zdravie
pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.
Objednavatel’ alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a ziadat’ Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal
z0 stavby kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel’ zabezpecil a ktory sa, podl'a ich nazoru, nespravne sprava
alebo je nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti alebo ktorého
pritomnost’ na stavbe je z inych dovodov, podl'a mienky Objednavatel’a alebo stavebného dozoru, neziaduca.

6.18 Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze jeho pracovnici buda nosit’ obleenie zretel'ne oznacené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel’ a stavebny dozor prehl’ad o 'ud’och pohybujtcich sa v ramci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatela pravo vykazat zo stavby.

6.19 Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ v plnej vyske Objednavatel'a za vSetky Skody a naroky stvisiace s umrtim
alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako dielo) alebo
zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vSetkych jeho vad. Medzi
tieto naroky patria tiez naklady stvisiace s reklamaciami, sadnym alebo spravnym konanim, ndhradami $kéd
inym osobam, ktoré bude objednéavatel’ povinny zaplatit, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou uloZzenou Objednavatelovi.

6.20 Zhotovitel bol povinny mat’ pred uzatvorenim tejto zmluvy uzatvorené:
e poistenie proti poSkodeniu diela, s vyskou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu
zakazky s DPH
e  poistenie proti vSetkym rizikam, ktoré je poistenim proti strate alebo poSkodeniu akéhokol'vek
majetku dodaného na stavenisko Zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, s vyskou poistného
krytia min. vo vySke ceny predmetu zakazky s DPH.

e poistenie zodpovednosti tretej 0soby — poistenie objektivnej zodpovednosti voci tretej strane za
ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej osoby, ktoré méze byt
sposobené pocas realizacie diela, s vy$kou poistného krytia min. 100 000,-EUR.

e poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom Objednavatela alebo
ktorejkol'vek osobe urcenej verejnym obstaravatel'om alebo konajtcej v jeho mene v stvislosti
s predmetom Zmluvy voc¢i zamestnancom Zhotovitel'a, zamestnancom zastupcu Objednéavatel'a
a zamestnancom subdodavatel’'ov za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), s vyskou poistného
krytia min. 100 000,-EUR .

Tieto poistenia musia byt’ platné pocas celej doby realizicie stavebnych prac - diela podl'a tejto zmluvy
a Zhotovitel’ je povinny to na vyzvu Objednavatel’a kedykol'vek preukézat’.



6.21 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a tieto
prekazky znemozituju vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je zhotovitel' povinny oznamit' to bez
zbyto¢ného odkladu objednéavatelovi a navrhnat’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel' nedostane pisomné
pokyny Objednéavatela urcujiuce spdsob a rozsah zmeny diela, je zhotovitel' oprdvneny vykonédvanie diela
prerusit’ iba v tej ¢asti, ktord je postihnuta skrytymi prekadzkami. Ak Zhotovitel’ porusil svoju povinnost’ zistit’
pred zacatim vykonavania diela prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit’ ich Objednéavatelovi, ma
Objednavatel’ vo¢i nemu narok na nahradu skody.

6.22 Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovovat’ a archivovat’ podrobnu fotodokumentaciu o priebehu vykonavania
Diela, najmi, nie vSak vylu¢ne vsetkych zakryvanych Casti Diela. Na poziadanie Objednavatel’a sa Zhotovitel’
zavézuje spristupnit’ Objednavatel'ovi fotodokumentaciu a umoznit® Objednavatelovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodni inak, povinnost Zhotovitel'a archivovat
fotodokumentaciu zanikd odovzdanim fotodokumentacie Objednéavatel'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.23 Zhotovitel' sa zavdzuje vykazat' zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat podmienky
ustanovené vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi na tseku bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju
ako aj vsetky osoby, ktoré nie su uvedené v zozname podla predchddzajiiceho bodu (netyka sa oséb
poverenych Objednavatelom). Za tymto uUcelom sa Zhotovitel zavizuje zabezpecit, aby vSetci jeho
pracovnici, vratane pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vSetky prislusné Skolenia a disponovali
vSetkymi nevyhnutnymi certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.24 Objednavatel’ alebo nim poverend osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykondvania Diela v ramci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatelov o absolvovanie
skuSky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade
pozitivneho vysledku uvedenych skusok sa Zhotovitel’ zavézuje s okamzitou G¢innost'ou odvolat’ z prac na
dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdodavatela; pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skusky pracovnikom Zhotovitel'a alebo
subdodévatel'a ma pre ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.25 Zhotovitel’ sa zavidzuje zabezpecit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez suhlasu
Objednavatel’a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nestvisia s
vykonom prac na Diele.

6.26 Zhotovitel' sa zavdzuje nepouzit' bez predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednévatela akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie st uvedené v Dokumentécii. Za tymto ti€elom sa zhotovitel’ zavézuje, ze
pri vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny.
Vietky stavebné vyrobky a materialy pouzité pri vykonavani Diela musia spiiat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch v zneni neskorsich predpisov a musia byt’ riadne certifikované. Vsetky stavebné vyrobky pouzité
pri vykonavani Diela musia byt bez akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na ne vztahovat' vyhrada
vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.27 Zhotovitel sa zavizuje zabezpeCit’ si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a instalacie merac¢ov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alSich sluzieb s tym suvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel’.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada skody

7.1V pripade omeSkania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednavatel’'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej ceny diela bez DPH za kazdy zacaty den
omeskania.

7.2V pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym uskutoéiiovanim zmluvného diela v stlade
s Harmonogramom je Zhotovitel' povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
zmluvnej ceny diela bez DPH za kazdy zacaty den omeskania.

7.3V pripade, ak Zhotovitel' preukazatelne nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a ani po
pisomnom upozorneni zo strany Objednavatel'a nedoslo k zjednaniu napravy v pozadovanej lehote min. 14
kalendarnych dni od dorucenia pisomnej vyzvy Zhotovitela na riadne vykonavanie diela, je Zhotovitel
povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 10 % zo zmluvnej ceny diela bez DPH.



7.4V pripade, ak Zhotovitel inak podstatnym spésobom porusi tato zmluvu o dielo, je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10 % zo zmluvnej ceny diela bez DPH. Pod podstatnym
porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym, nie vSak vylucne, porusenie povinnosti Zhotovitel'a
ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’al$ich povinnosti Zhotovitel’a podl'a tejto Zmluvy
o dielo.

7.5 Ak bude Zhotovitel’ v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati
diela v dohodnutom termine alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené Objednavatel'om v zaruénej
dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo v¢as, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvni pokutu
vo vyske 100,- EUR za kazdt vadu a kazdy zacaty deni omesSkania az do ich odstranenia.

7.6V pripade, ak Zhotovitel neumozni Objednavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac, je povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- Eur za
kazdy jednotlivy pripad takéhoto postupu, a to aj opakovane.

7.7V pripade, ak sa na stavenisku bude nachadzat’ osoba neuvedend v zozname o0s6b predlozenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
200,- EUR za kazdé takéto porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

7.8V pripade ak Zhotovitel' poru§i niektortt zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.24,
6.25, 6.26, 6.27, tejto zmluvy, je povinny objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 200,- EUR za
kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.9 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu Skody, ktory ostava
v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstipenie od zmluvy

8.1. Objednavatel je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo, ¢iastoéne odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo alebo
odobrat’ Zhotovitel'ovi ¢ast’ realizovanych vykonov anechat’ ich realizovat’ tretimi osobami, a to z
nasledovnych dévodov leziacich na strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovitel’ je v omeSkani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 kalendarnych
dni;

b) ak Zhotovitel’ preukazatel'ne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednavatela nedosSlo k zjednaniu napravy v stanovenej lehote min. 14
kalendarnych dni od dorucenia pisomného upozornenia;

c) ak Zhotovitel’ inak podstatnym spésobom porusi tito Zmluvu o dielo. Pod podstatnym porusenim
tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovSetkym porusenie povinnosti Zhotovitel'a ustanovenych
v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o
dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo dbjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedena v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi asti realizovanych vykonov a prenechanie
ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel” si uplatni u Zhotovitel'a preukazatelné zvysené naklady oproti
nakladom, ktoré by mal Objednavatel’ v pripade, ak by dané vykony realizoval Zhotovitel. Preukazatel'né
zvySené naklady musi Zhotovitel’ uhradit’ Objednavatel'ovi najneskdr do 10 kalendarnych dni od kedy bol na
ich Gthradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel nie je opravneny odstapit’ od tejto Zmluvy 0 dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve.

8.4. Pokial sa od tejto Zmluvy o dielo odstpi a strany sa pisomne nedohodnu inak,

e  Zhotovitel’ je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

e  zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol,
ktory podpiSu a v ktorom budu uvedené vsetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnute;
kvalite a v sulade s touto zmluvou, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

e  Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpeci
ochranu staveniska.

8.5. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie zivota
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alebo zdravia osob, vznik $kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednévatela alebo tretej osoby.

Obidve zmluvné strany mozu ukoncit’ tito zmluvu odstipenim v pripade, ak zmluva nenadobudne u¢innost’
do 3 mesiacov od jej podpisania zmluvnymi stranami.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednédvatel’'ovi najneskor 14 kalendarnych dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskor do 7 kalendarnych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany
dohodnu ¢asovy program odovzdania diela.

K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit' a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:

- Vvpripade, ak budu pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedcenia o skuskach pouzitych
materialov a konstrukeii,

- dokumentaciu priebehu vSetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne
videozaznamy),

- kopiu Stavebného dennika,

- doklady o ulozeni likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

- iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

- porealizacné vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak si podla predpisov
vyzadovangé;

- vSetky d’alsie doklady vyzadované technickymi a pravnymi normami.

O odovzdani a prevzati diela spise Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat’ v pripade, ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel’ odovzda
pri preberacom konani Objednavatelovi vSetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:
- zakladné udaje o diele,
- zoznam odovzdanych dokladov,
- prehlasenie stran o tom, Zze Zhotovitel’ diclo odovzdava a Objednévatel’ dielo prebera,
- podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,
- dizku trvania zaruénej lehoty,
- termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko.

Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré dielo
neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatel'om, opakuje sa
preberacie konanie podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podla podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, ze zaru¢na
doba bude trvat’ 60 (Sest'desiat) mesiacov na stavebnt Cast’ podla § 12 ods. 1 pism. b) bod 4 zikona ¢&.
254/1998 Z.z. o verejnych pracach, a zaruéna doba zabudovanych alebo dodanych zariadeni s vlastnymi
zaruénymi listami je v dizke podla zaruénej doby poskytnutej vyrobcami, minimélne viak 24 mesiacov a
zacina plynut’ odo dna odovzdania a prevzatia celého diela bez vad a nedorobkov. Zmluvné strany sa dohodli
pre pripad vady diela, ze pocas zaruénej doby ma Zhotovitel’ povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zarucnej dobe, inak tieto prava
zanikaju.

9.10. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili po¢as zarucnej

doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela. V ozndmeni Objednavatel’
uvedie ako sa vady prejavuju. K ozndmeniu pripadne predlozi dokazné prostriedky a navrhovany termin ich
odstranenia.
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.Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 7 kalendarnych dni po jej obdrzani a nasledne dohodnut’
s Objednavatel'om a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primeranti lehotu bezodplatného odstranenia
vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zarucnej dobe, je Zhotovitel
povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom case. Objednavatel’ méze poskytnut’ na poziadanie
Zhotovitel'a dlh$iu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhsiu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi stranami
k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 kalendarnych dni od obdrzania
reklamacie Objednavatel'a Zhotovitel'om.

.Objednavatel’ moze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitela. Moze tak urobit

vtedy, ak Zhotovitel' reklamovant vadu neodstrani vcas. Objednavatel’ je povinny informovat’ Zhotovitel'a
prinajmensom 10 kalendarnych dni vopred o svojom Umysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak
Zhotovitel' sam neodstrani takato vadu do 10 kalendarnych dni od obdrzania informacie podla
predchadzajiicej vety, Objednavatel moze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady
stvisiace s odstranenim vady budu vytctované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednévatelovi do 5
kalendérnych dni od dorucenia faktury.

Clanok X.
Vyuzitie subdodavatel’ov

Zhotovitel’ predklada v prilohe €. 5 k tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodavatel'ov (identifika¢né
udaje a predmet subdodavky) a udaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodavatel’a v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. AZ do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny oznamit’
Objednavatel’'ovi akukol'vek zmenu idajov o subdodavatel'ovi.

Zhotovitel’ je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatel’a, a
to za predpokladu, Ze novy subdodéavatel’ spifia poziadavky uvedené v ust. § 41 ods.1 pism. b) zakona &.
343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej ako ,,ZVO*), ako aj
povinnost’ podl'a § 11 ods. 1 ZVO v pripade subdodavatel'a, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora. Najneskdr 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodévatel’a alebo od
uzavretia zmluvného vzt'ahu s novym subdodavatel'om (podla toho, ktora udalost’ nastane skor, je Zhotovitel’
povinny oznamit” Objednavatel'ovi (identifikaéné) udaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej
konat’ za nového subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroven
predlozit’ zhotovitelovi doklady preukazujuce, Z¢ novy subdodavatel’ spifia podmienky ucasti osobného
postavenia v rozsahu pozadovanom ust. § 41 ods. 1 pism. b) ZVO. Az do splnenia predmetu tejto Zmluvy je
zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu udajov o novom subdodévatel'ovi.

. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatel'ov, ktori
mu dodévaju tovary.

.V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela, nepredlozenie dokladov preukazujucich splnenie podmienok ucasti
podla ust. § 41 ods.1 pism. b) ZVO alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nespiiia podmienky podra ust. § 41
ods.1 pism. b) ZVO alebo povinnost’ podl'a § 11 ods. 1 ZVO v pripade subdodavatel’a, ktory ma povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Objednavatel’a
uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske 5% bez DPH z ceny za dielo, a to za kazdé porusenie ktorejkol'vek z
vys$ie uvedenych povinnosti a to aj opakovane. Zarovenh ma Objednavatel’ v pripade poruSenia tychto
povinnosti pravo odstupit’ od zmluvy.

Clanok XI.
Kontrola

V pripade, ak Objednavatel' bude financovat’ tuto zmluvu z financnych prostriedkov ziskanych v ramei
Vyzvy €. 2024/002 — Vystavba, rekonstrukcia a modernizacia §portovej infrastruktiry od Fondu na podporu
Sportu, je Zhotovitel’ povinny strpiet’ vykon kontroly /auditu/ overovania stvisiaceho s dodanim predmetu
zakazky a to kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnuti podpory formou
dotacie, ktora je vykondvana v sulade s prislu§nymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami,
ktorymi su:

a) Prislusné ministerstvo zastupené svojou agenturou,

b) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby,

¢) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. i) az iv) v stilade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES,



a poskytnit’ im vSetku potrebnu sucinnost’.

11.2. Zhotovitel' sa zavédzuje, ze na zdklade poziadavky Objednavatela v sulade s poziadavkami prislusnych
riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatel'ovi akykol'vek doklad suvisiaci s predmetom tejto
zmluvy a poskytne aktikol'vek sucinnost’ pre dosiahnutie tcelu tejto zmluvy.

Clanok XI1.
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

12.1 Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

12.2 S vynimkou S$tatutarnych zastupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutarnymi zastupcami Objednavatel’a, nemaju ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat alebo
dohodovat’ so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit' dohodnuty rozsah Diela, Cenu
Diela alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudu Objednavatel'om vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudi objednavatel'om Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokolI'vek dévodu.

12.4 Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt’ doru¢ované na adresy stran
uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost’ sa povazuje za
doru¢ent1 za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného doruCovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe
opravnenej prijimat’ pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo
kopii doruCovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade doru¢ovania prostrednictvom elektronickych prostriedkov diiom dorucenia do elektronickej
schranky druhej zmluvnej strane.

12.5 Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postipit’ prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy o dielo na tretiu
0sobu bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu druhej strany.

12.6 Akékol'vek dohody, zmeny alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo su pre strany zavédzné len vtedy, ked’ st
obojstranne podpisané a nadobudnu uéinnost’. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méze predkladat
ktorakol'vek zo zmluvnych stran.

12.7 V pripade zmeny obchodného mena, atestov, cisla Gc¢tu alebo inych udajov alebo skutoénosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tito skutocnost’ bezodkladne
druhej strane.

12.8 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddeliteI'né v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z nich
nesposobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v dosledku zmeny pravnej Gpravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spdsoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude
tato Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran
sa bude v tejto zalezitosti spravovat’ v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodntl na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

12.9 Prilohami tejto Zmluvy o dielo st:
Priloha ¢. 1 - harmonogram prac (predklada iba Gispesny uchadzac)
Priloha ¢. 2 - rozpocet z ponuky (vykaz vymer)
Priloha €. 3 - zoznam subdodévatel'ov

12.10 Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 5 (piatich) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorych obdrzi 3
(tri) rovnopisy objednavatel’ a 2 (dva) zhotovitel’.

12.11 Zmluvné strany bertl na vedomie, ze podla ustanovenia § 5a ods. 1 zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom



pristupe k informaciam v zneni neskorsich predpisov ide v pripade tejto zmluvy o povinne zverejnovani
zmluvu.

12.12 Zmluvné strany berti na vedomie, ze zverejiiovanie tejto zmluvy alebo akychkol'vek jej pripadnych
dodatkov v stilade a v rozsahu podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm v zneni
neskor$ich predpisov, nie je porusenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva.

12.13 Téato Zmluva o dielo nadobtida platnost’ dilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
v zmysle ustanovenia § 47a zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorSich predpisov
diiom nasledujicom po dni jej zverejnenia na webovej stranke CRZ.

12.14  Zmluvné strany vyhlasuju, ze si zmluvu precitali, jednotlivym ustanoveniam zmluvy porozumeli a na
znak sthlasu s obsahom tejto zmluvy zmluvu vlastnoruéne podpisuji. Dalej vyhlasuju, Zze su plne sposobili
na pravne tkony, zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, nie v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok.

Clanok XIII.
Odkladacia podmienka

13.1. Zmluva mé odkladaciu podmienku a zmluva nadobudne u¢innost’ dilom nasledujiicim po jej zverejneni na
webovej stranke CRZ, avsak po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom, ze ddjde k podpisu zmluvy
0 poskytnuti dotacie medzi objednavatel'om a Fondom na podporu Sportu. V opacnom pripade si objednavatel’
vyhradzuje pravo vyuzit’ institit odkladacej podmienky a zmluvu anulovat’.

Nové Zamky, diia ..........cc..ee. Nitra, diia .........cceeevennee.
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:

mesto Nové Zamky Novosedlik, spol. s r.0.
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD. Ing. Miroslav Novosedlik

primator mesta konatel” spolo¢nosti



