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MANDÁTNA ZMLUVA č. .................... 

uzatvorenej podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

na výkon stavebného dozoru stavby 

 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY: 

1.1 Mandatár : Bospod s.r.o. 

 Záhradná 463/32 

                                                         919 61, Ružindol       

Zastúpený : Ing. Ľubomír Heriban 

Bankové spojenie : VUB 

IBAN : SK48 0200 0000 0041 7783 5255 

IČO : 52 492 575 

DIČ : 2121049678 

Zapísaný : V obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, 

vložka číslo 44842/T 

 

1.2 Mandant : Obec Oslany 

Námestie slobody 2/3, 972 47 Oslany 

Štatutárny orgán : Mgr. Miroslav Kováč, starosta obce  

IČO : 00318396 

DIČ : 2021211786 

Bankové spojenie : SLSP a.s. 

 IBAN : SK69 0900 0000 0003 7182 2265 

 

 

2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

2.1.  Mandátna zmluva (ďalej len zmluva) sa uzatvára v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní v platnom znení. 

 

3. PREDMET ZMLUVY: 

3.1. Mandatár sa zaväzuje, že zabezpečí pre mandanta v jeho mene a na jeho účet výkon 

stavebného dozoru na realizácii stavebných prác na zákazke „Výkon činnosti stavebného 

dozoru pre projekt: Vodozádržné opatrenia v obci Oslany“ a mandant sa zaväzuje zaplatiť 

mandatárovi dojednanú odplatu za jeho výkon. 

3.2. Výkon stavebného dozoru zahrňuje predovšetkým: 

- dôkladné oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia 

stavebného diela, obzvlášť s obsahom projektovej dokumentácie, s obsahom zmluvy 

o dielo na stavebné práce vrátane oceneného výkazu výmer, s obsahom vydaných 

stavebných povolení, 

- kontrolu dodržiavania podmienok zmluvy, ktorá súvisí s realizáciou stavebného diela, 

kontrolu dodržania podmienok stavebných povolení a prípadných opatrení štátneho 

stavebného dohľadu po dobu realizácie diela, 

- zabezpečenie a účasť pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi diela, vrátane vyhotovenia 

zápisu o tomto odovzdaní a prevzatí, 

- kontrolu včasného zavedenia stavebného denníka s potvrdením dňa začatia prác na diele, 
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- kontrolu dokladov o kvalifikácii montážnych pracovníkov, 

- zabezpečenie, aby realizácia diela bola v súlade s technickými normami a všeobecne 

záväznými predpismi, 

- sledovanie a kontrolovanie riadneho vedenia stavebného denníka, montážneho denníka 

a ich predpísaných príloh v súlade so Stavebným zákonom a podmienkami zmluvy 

s povinnosťou odpovedať na zápisy zhotoviteľa uvedené v stavebnom denníku do 3 dní, 

- zapisovanie do stavebného denníka, resp. do montážneho denníka nedostatky zistené 

v priebehu realizácie prác, požiadavky na ich odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité 

pre priebeh stavby a bezodkladne upozorniť na ne mandanta, 

- zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby,  

- sledovanie a kontrolovanie kvality vykonávaných stavebných a montážnych prác, 

kontrolu dodržiavania technologických postupov stavebných prác a montáže špecifických 

častí v súlade s platnými normami a predpismi, 
 

- kontrola dodaného materiálu a dokladov preukazujúcich jeho kvalitu podľa podmienok 

stanovených projektovou dokumentáciou a STN, 

- sledovanie, či zhotoviteľ stavebného diela vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky 

materiálov, konštrukcií a prác a kontrolu ich výsledkov, 

- kontrolu riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku, 

- kontrolu tých častí diela vykonávaného zhotoviteľom, ktoré budú v ďalšom postupe 

zakryté alebo sa stanú neprístupnými s vykonaním zápisu výsledku kontroly do 

stavebného denníka, kontrolu dokladov, protokolov a revíznych správ súvisiacich s 

vykonávaním skúšok, 

- spoluprácu s projektantom vykonávajúcim autorský dozor a zhotoviteľom pri 

zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác, 

- podieľanie sa a zúčastňovanie sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom 

a autorským dozorom zameraných na objasnenie sporných návrhov a požiadaviek, 

- v spolupráci s autorom projektu stavebného diela riešiť technické otázky (napr. 

nevyhnutné zmeny), pričom v plnej miere zastupuje mandanta tak, aby celkové náklady 

stavby neprekročili schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali 

sa parametre stavby, 

- predkladanie odborného stanoviska mandantovi k dodatkom a zmenám projektu, ktoré 

nezvyšujú náklady stavby, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby, 

- posúdenie oprávnenosti a účelnosti prípadných naviac prác požadovaných v priebehu 

realizácie diela zhotoviteľom a predloženie odborného stanoviska k týmto prácam naviac 

mandantovi, 

- spoluprácu s koordinátorom bezpečnosti stavby, ktorého činnosť je zabezpečovaná 

objednávateľom stavebného diela, 

- spoluprácu s Krajským pamiatkovým úradom Trenčín, 

- spoluprácu s pracovníkmi zhotoviteľa diela pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo 

na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami, 

- zabezpečuje nahlásenie prípadných archeologických nálezov v zmysle všeobecných 

záväzných právnych predpisov, 

- kontrolu postupu prác podľa časového harmonogramu stavby a upozorňovanie 

zhotoviteľa diela na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre prípadné 

uplatnenie majetkových sankcií podľa uzatvorenej zmluvy o dielo so zhotoviteľom, 
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- organizovanie a vedenie operatívnych porád vedenia stavebného diela (kontrolné dni 

stavby) a vyhotovenie zápisov z týchto porád, resp. zúčastňovanie sa kontrolných dní 

zvolaných zhotoviteľom diela, 

- kontrolu a vyhodnotenie opatrení prijatých na kontrolných dňoch, 

- zabezpečenie fotografickej dokumentácie celého priebehu výstavby (hlavne častí, ktoré 

bude zakryté) a po ukončení diela odovzdať mandantovi túto dokumentáciu na CD nosiči, 

- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov a faktúr 

zhotoviteľa diela, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo a po ich odsúhlasení 

predkladanie mandantovi, 

- kontrola čerpania nákladov stavby, 

- bezodkladne informovanie mandanta o všetkých závažných okolnostiach súvisiacich so 

stavebným dielom, priebežne informovať mandanta o celom postupe realizácie, 

- kontrolu stavu a kvality projektu skutočného realizovania stavby, ktorého vyhotovenie je 

povinnosťou zhotoviteľa stavby, 

- prípravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho častí, 

- organizačné zabezpečenie riadneho odovzdania a prevzatia stavby, resp. preberacieho 

konania medzi zhotoviteľom stavebného diela a mandantom, vrátane účasti na tomto 

odovzdaní a prevzatí, 

- súpis nedorobkov a nedostatkov pri preberacom konaní, 

- kontrolu odstránenia nedorobkov a nedostatkov zistených pri preberaní diela 

v dohodnutých termínoch, 

- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom stavebného diela, 

- spoluprácu s mandantom pri záverečnom vyúčtovaní diela, 

- kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ ku kolaudácii stavby, 

- zabezpečenie prípravy podkladov a vyjadrení potrebných pre vydanie kolaudačného 

rozhodnutia, 

- účasť na kolaudačnom konaní, 

- spolupráca s mandantom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného 

konania, 

- spolupráca s mandantom pri uvedení diela do trvalého užívania, 

- iné súvisiace činnosti podľa požiadaviek mandanta. 

3.3. Mandatár vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať výkon stavebného 

dozoru podľa tejto zmluvy. 

4. TERMÍNY PLNENIA: 

4.1. Začatie výkonu činnosti: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi diela 

Ukončenie výkonu činnosti: dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 

4.2. Mandatár sa zaväzuje, že uzavrie dodatok k tejto zmluve o predĺžení výkonu stavebného 

dozoru v prípade predĺženia lehoty výstavby so zhotoviteľom stavby. 

 

5. ODPLATA: 

5.1. Odplata za výkon stavebného dozoru je v rozsahu článku 3. dohodnutá vo výške: 

Výkon stavebného dozoru : 

Cena bez DPH 7 810,00 eur 

DPH 23%                           1 796,30 eur 

Cena s DPH 9 606,30 eur 
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Kalkulácia ceny tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy. 

 

5.2. Mandatár prehlasuje, že uvedená maximálna cena za výkon stavebného dozoru zohľadňuje 

všetky priame, nepriame náklady, primeraný zisk potrebný na výkon stavebného dozoru 

uvedeného diela. 

5.3. Odplatu za výkon stavebného dozoru je možné zmeniť po predchádzajúcom prerokovaní 

a odsúhlasení s mandantom, a to formou písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

6. PLATOBNÉ PODMIENKY: 

6.1. Odplatu za výkon stavebného dozoru uhradí mandant na základe faktúry. Fakturácia 

bude riešená priebežne v čiastkových platbách počas lehoty výstavby diela v zmysle zmluvy 

o dielo so zhotoviteľom. 

6.2. Faktúra bude obsahovať tieto údaje: 

- obchodné meno mandanta a mandatára, adresu sídla 

- číslo zmluvy 

- číslo faktúry 

- deň odoslania a splatnosti faktúry 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu mandatára 

- označenie služby 

- celkovú fakturovanú sumu 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby mandatára 

- kalkuláciu odplaty za výkon stavebného dozoru 

- podpis mandanta 

6.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je 

oprávnený vrátiť ju mandatárovi na doplnenie. 

6.4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia mandantovi do podateľne. V prípade, že 

bola faktúra vrátená na doplnenie, resp. opravu plynie nová lehota splatnosti. 

6.5. Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo 

zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

 

7. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN: 

7.1. Mandatár je povinný postupovať pri výkone činností uvedených v čl. 3 s odbornou 

starostlivosťou a podľa pokynov mandanta, v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná 

alebo musí poznať, ako aj s vyjadreniami a stanoviskami orgánov štátnej správy, verejnej 

správy a iných organizácií. Mandatár je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas. 

7.2. Mandatár je povinný vykonávať činnosť stavebného dozora v rozsahu podľa čl. 3 tejto 

zmluvy osobne všetkými vhodnými prostriedkami, prostredníctvom osobných stretnutí, 

poštou, ale i prostredníctvom telefónu alebo elektronických komunikačných nástrojov. 

7.3. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone činností a 

ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta. 

7.4. Mandatár môže splniť svoj záväzok vyplývajúci zo zmluvy prostredníctvom tretích osôb 

a v tomto prípade mandatár zodpovedá, akoby záväzok plnil sám. 
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7.5. Mandatár zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od mandanta na vykonanie činností a na 

veciach prevzatých pri vykonávaní činností od tretích osôb, ibaže túto škodu nemohol 

odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

7.6. Mandant je povinný poskytnúť súčinnosť mandantovi pri výkone jeho činností, je povinný 

poskytovať mu včas potrebné vstupné podklady, veci a informácie súvisiace s predmetom 

tejto zmluvy, inak mandatár nezodpovedá za riadne a včasné plnenie zmluvy. 

 

8. ZMLUVNÉ POKUTY: 

8.1. V prípade, ak stavebný dozor pri vykonávaní kontrolnej činnosti poruší povinnosti ustanovené 

v bode 3.2. tejto zmluvy, má mandant právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 30,- eur 

za každé porušenie povinnosti jednotlivo. 

8.2. V prípade omeškania mandanta so zaplatením faktúry v dohodnutom termíne, zaplatí mandant 

mandatárovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

Mandant sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 30 dní odo dňa, kedy ho mandatár 

vyzval na jej zaplatenie. 

 

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY: 

9.1. Zodpovednosť mandatára za škodu spôsobenú mandantovi porušením povinnosti podľa tejto 

zmluvy alebo zákona sa spravuje ustanovením § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Pre 

účely tohto ustanovenia zmluvy sa škodou rozumie škoda v zmysle § 379 a § 380 

Obchodného zákonníka, ako aj akékoľvek pokuty a iné majetkové sankcie uložené 

mandantovi orgánmi verejnej moci z dôvodu porušenia povinnosti mandatára alebo chybného 

zabezpečenia stavebného dozoru a akékoľvek nároky tretích osôb uplatnené voči mandantovi 

z dôvodu porušenia povinnosti mandatára alebo chybného zabezpečenia výkonu stavebného 

dozoru. 

9.2. Mandatár zodpovedá mandantovi za škodu, ktorá mu vznikne pri vykonávaní stavebného 

dozoru podľa tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

9.3. Mandatár zodpovedá za to, že pri výkone svojej činnosti podnikne všetky kroky k zaisteniu 

toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokončeného diela, ako aj počas doby záruky, 

dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela v zmluve o dielo, vlastnosti 

stanovené projektom, stavebným povolením a ustanoveniami príslušných STN a iných 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

9.4. Mandatár zodpovedá za to, že predmet diela bude kompletný podľa rozsahu dohodnutého 

medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavby v zmluve o dielo, resp. dodatkov k tejto zmluve 

a že uskutočnené práce, čo do kvality a množstva, budú v zhode so sprievodnými dokladmi 

a projektovou dokumentáciou. 

9.5. V prípade výskytu skrytých vád diela bude počas záručnej doby uplatňovať mandatár 

u zhotoviteľa diela na základe písomného upozornenie prevádzkovateľa v mene 

objednávateľa reklamácie a požadovať ich bezplatné odstránenie, resp. iný vhodný spôsob 

nápravy. 

 

10. ZRUŠENIE ZMLUVY: 

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu možno zrušiť: 

a) písomnou dohodou 

b) písomnou výpoveďou. 

10.2. Pre zrušenie zmluvy výpoveďou platia všeobecné ustanovenia § 574 a § 575 Obchodného 

zákonníka. 
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10.3. Zrušením zmluvy nie sú dotknuté nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty a nároky na náhradu 

škody. 

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE: 

11.1. Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka. 

11.2. Zmeny tejto mandátnej zmluvy budú vypracované písomne formou dodatku dohodnutého 

a odsúhlaseného oboma zmluvnými stranami. 

11.3. Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú i na 

právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu obidvoch zmluvných strán na 

iné subjekty. 

11.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

po splnení nasledovných podmienok: 

- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, 

- mandantovi budú preukázateľne pridelené finančné prostriedky na krytie nákladov 

predmetu zákazky tzv. nadobudnutím účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok 

 

11.5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná 

strana dostane dve vyhotovenia. 

11.6. Mandatár sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými prácami 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a mandantom a to oprávnenými osobami, 

najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný́ úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný́ orgán a nimi poverené 

osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ. 

 

 

Za mandatára Za mandanta 

V Ružindole, dňa................... V Oslanoch, dňa................... 

 

 

 

 

 

 
.................................................................................. .................................................................................. 

Ing. Ľubomír Heriban Mgr. Miroslav Kováč 

konateľ  starosta obce 


