
ZMLUVA  O  DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 

 

1.  ZMLUVNÉ  STRANY  

1.1. Objednávateľ:  Mesto Prievidza 

                                             Podateľňa: Mestský úrad 

 Námestie slobody 14 

                                                    971 01  Prievidza 

            Štatutárny orgán:  JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických:       

                   Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriad-

ku, výstavby a životného prostredia  

IČO:                                      318 442 

DIČ:                                      2021162814 

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prievidza 

 číslo účtu: 16626382/0200  

 IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382 

 

 Československá obchodná banka, a.s., pobočka Prievidza 

 číslo účtu: 4005703897/7500 

 IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897 

 

1.2. Zhotoviteľ: MNPA s.r.o. 

  Záhradnícka 363/19 

  925 22 Veľké Úľany 

         Zastúpený:   Ing. Michal Nágel, Mgr. Lenka Nágelová 

       Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 

 a) zmluvných:  Ing. Michal Nágel 

 b) technických:  Ing. Michal Nágel 

 Bankové spojenie:  SLSP, a.s. 

   IBAN: SK90 0900 0000 0051 6542 3565 

 IČO:                                      52737110 

 IČ DPH:                              SK2121125270 

  Zapísaný:    Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro,   

vložka č. 45602/T 

 

2.  FORMA  VEREJNÉHO  OBSTARÁVANIA  

2.1 Zmluva o dielo (ďalej len zmluva) sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania 

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v zmy-

sle príkazného listu primátorky mesta na uplatňovanie postupov verejného obstarávania. 
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3.  PREDMET  ZMLUVY  

3.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo, a to vypracovanie projektovej do-

kumentácie spojenej s výkonom autorského dohľadu stavby „Rekonštrukcia objektu – MŠ 

Ulica M. Gorkého“ podľa výzvy, súťažných podkladov a predloženej ponuky. Objednávateľ 

sa zaväzuje, že zhotoviteľovi zaplatí cenu za dielo.  

 Materská škola, Ulica M. Gorkého je situovaná na území mesta Prievidza, sídlisko Kopanice, 

Ulica M. Gorkého 223/2, Prievidza.  

Materská škola pozostáva z piatich účelových budov pavilónového typu – 1x hospodársky 

pavilón (kancelárie riaditeliek MŠ a ŠJ, kuchyňa, práčovňa, sklady, hygienické zázemie), 3x 

pavilóny s triedami, 1x pavilón – malá telocvičňa. 

3.2.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že odovzdá projektovú dokumentáciu spôsobilú na účel užívania do-

hodnutého touto zmluvou, ktorá bude spĺňať všetky platné normy STN, EN, ON, TP, vyhláš-

ky. Všetky vady a nedostatky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný od-

strániť v termíne dohodnutom ihneď bez zbytočného odkladu po vyzvaní objednávateľom. 

3.3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu, a to projekt stavby pre vydanie 

stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu, ktorá bude vypracovaná 

v súlade s výzvou Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) „Výzva na podporu 

energetickej efektívnosti verejných budov regiónu hornej Nitry“, kód výzvy: PSK-SIEA-006-

2024-DV-FST, opatrenie 8.2.1 Podpora čistej energie a obehového hospodárstva (región 

horná Nitra), vrátane jej rozdelenia na oprávnené a neoprávnené výdavky/aktivity (prílohy č. 

7 predmetnej výzvy), t.j. projektová dokumentácia bude spracovaná samostatne na časť 

oprávnené výdavky/aktivity a samostatne na časť neoprávnené výdavky/aktivity, a splnenia 

princípu nespôsobovať významnú škodu (príloha č. 8 predmetnej výzvy).  

3.4.  Projektová dokumentácia bude riešiť najmä: 

Architektonicko – stavebné riešenie  

-  zateplenie obvodového a strešného plášťa vrátane bleskozvodu a klampiarskych prác,  

-  výmena otvorových konštrukcií vrátane parapetov, žalúzii, resp. systému tieniacej tech-

niky → triedy (slnečná strana),  

-  výmena pôvodných vnútorných okien a dverí vrátane zárubní, 

-  rekonštrukcia vonkajších terás, 

-   nové nášľapné vrstvy podláh, 

-  nové omietky, obklady, maľby, 

-  stavebné úpravy debarierizácie pavilónov (bezbariérové prekonávanie výškových rozdie-

lov, bezbariérové hygienické zariadenia, prístupnosť učebných priestorov, šatňových 

priestorov, telocvične, iné ....),  

-  návrh opatrení statických porúch objektu, 

Zdravotechnika  

-  komplexná výmena vnútorných a vonkajších rozvodov vody a kanalizácie,  

-   výmena zariaďovacích predmetov, 

Vykurovanie  

-  komplexná výmena vnútorných a vonkajších rozvodov, výmena vykurovacích telies 

(termostatické ventily a hlavice) a s tým súvisiace prvky/práce, 

-   hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy na základe navrhnutých opatrení, 
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Vzduchotechnika  

-  návrh vzduchotechniky v kuchyni, 

Elektroinštalácia  

-  komplexná výmeny elektrických rozvodov, vrátane svietidiel, 

Fotovoltický systém 

-  napojenie fotovoltického systému/elektrárne (vyvedenie výkonu) do vnútornej elektroin-

štalácie objektu primárne pre zníženie odoberanej elektrickej energie z distribučnej siete 

pre potreby vlastnej spotreby, zníženie nákladov na vlastnú spotrebu, 

-  navrhnúť tak, aby nedochádzalo k dodávke vyprodukovanej elektrickej energie do distri-

bučnej sústavy, vrátane statického posúdenia nosnej strešnej konštrukcie,  

Oplotenie 

-  výmena existujúceho oplotenia za nové oplotenie z plotových dielcov (návrh nového op-

lotenia),  

Spevnené plochy  

-  oprava vonkajších areálových spevnených plôch (betónové, asfaltové),  

Prestrešenie chodníkov  

-  rekonštrukcia prestrešenia vonkajších prechodových chodníkov vrátane osvetlenia, 

Položkovitý rozpočet stavby a zadanie stavby s výkazom výmer  

-  s podrobnosťou projektu pre realizáciu stavby,  

-  prevod stavebného formulára do formátu MS Excel v súlade s inštrukciami uvedenými 

priamo v záväznom formulári (Príloha č. 7 ŽoNFP). 

Požiadavka na rozsah projektovej dokumentácie: 

A)  Sprievodná správa 

B)  Súhrnná technická správa 

Požiarnobezpečnostné riešenie 

Statika  

Projektové energetické hodnotenie budovy  

C)  Celková situácia stavby 

D)  Koordinačný výkres stavby 

E)  Dokumentácia stavebných objektov 

F)  Projekt organizácie výstavby 

G)  Vizualizácia navrhovaného riešenia 

H)  Celkové náklady stavby (rozpočet s výkazom výmer + zadanie s výkazom výmer) 

I)  Dokladová časť – fotodokumentácia aktuálneho stavu 

Súčasťou projektovej dokumentácie bude kategorizácia odpadov s uvedením predpoklada-

ného množstva odpadov, možnosti jeho spätného využitia a likvidácie v zmysle platnej le-

gislatívy. 
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Projektová dokumentácia bude vyhotovená a odovzdaná objednávateľovi 6x v písomnej (tla-

čenej) formy a 3x v elektronickej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.dgn, 

*.dwg,*.xls,*.doc,*.txt,*pdf. Zadanie s výkazom výmer a rozpočet s výkazom výmer stavby 

bude odovzdaný objednávateľovi 3x v písomnej (tlačenej) formy a 3x v elektronickej forme 

na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.xls,*pdf. 

 

Súčasťou projektovej dokumentácie/projektových prác bude (zahrnuté v cene o dielo): 

-  zameranie skutkového stavu s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň 

projektovej dokumentácie (objednávateľ poskytne zhotoviteľovi energetický audit objektu 

MŠ z roku 2022 s tým, že zhotoviteľ je povinný overiť si ich pravdivosť), 

-  prekonzultovanie návrhu technického riešenia s dotknutými orgánmi a organizáciami v 

danom území a so správcami sietí, ktorých inžinierske siete budú v kolízii s predmetnou 

stavbou,  

-  prekonzultovať návrh riešenia s Útvarom architekta mesta počas rozpracovanosti (napr.  

farebnosť riešenia, materiálové riešenie, atď.), 

-  úprava projektovej dokumentácie, t.j. zapracovať pripomienky/požiadavky dotknutých 

orgánov, organizácii v stavebnom konaní do projektovej dokumentácie, 

-  povinnosť spolupracovať pri realizácii verejného obstarania na zhotoviteľa stavby, t.j. 

stanovenie aktuálnej ceny stavby, súčinnosť pri vysvetľovaní projektovej dokumentácie a 

výkazu výmer, oprava zistených chýb v projektovej dokumentácií a výkaze výmer. Uve-

dená súčinnosť musí byť poskytovaná zhotoviteľom bezodkladne, 

-  povinnosť spolupracovať pri príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku z predmetnej výzvy, t.j. stanovenie aktuálnej ceny stavby, prevod stavebného 

rozpočtu do formulára žiadosti, rozdelenie finančných prostriedkov na oprávnené a ne-

oprávnené náklady stavby, ... Uvedená súčinnosť musí byť poskytovaná zhotoviteľom 

bezodkladne. 

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná: 

-  odborne spôsobilou osobou – zhotoviteľ zodpovedá za to, že jednotlivé časti projektu 

budú potvrdené odborne spôsobilou osobou v príslušnom odbore, v zmysle platných 

predpisov.  

-  podľa aktuálneho sadzobníka UNIKA (projekt pre vydanie stavebného povolenia s po-

drobnosťou realizačného projektu),  

-  v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (Sta-

vebný zákon) a s vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanove-

nia stavebného zákona v znení neskorších predpisov, 

-  v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 

stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

-  v súlade sob zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, 

-  v súlade s príslušnými STN, EN, ON, všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu 

a s ostatnými súvisiacimi predpismi (napr. bezpečnostné predpisy, požiarne predpisy a 

pod.). 
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3.5.  Zhotoviteľ je povinný rozpracovanosť projektovej dokumentácie priebežne konzultovať 

s objednávateľom pred ukončením a odovzdaním projektových prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

predložiť objednávateľovi na konzultáciu a prípadné uplatnenie zmien rozpracovanú projek-

tovú dokumentáciu najneskôr do 75 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo a 

ešte aj 15 dní pred plánovaným odovzdaním.  

 

4.  AUTORSKÝ DOHĽAD 

4.1. Autorský dohľad bude zhotoviteľ vykonávať 2 x za týždeň, resp. min. 6 hodiny za týždeň a 

na základe požiadavky a výzvy objednávateľa v opodstatnených prípadoch. Každý výkon 

autorského dohľadu na stavbe bude zaznamenaný v stavebnom denníku. 

4.2.  Zmeny a dodatky projektovej dokumentácie budú vypracovávané priebežne v termínoch 

dohodnutých na kontrolných dňoch stavby, najneskôr do nasledujúceho kontrolného dňa 

stavby. Drobné úpravy budú vyšpecifikované v stavebnom denníku, závažnejšie a rozsiah-

lejšie vo výkresovej dokumentácii s vyznačením dátumu a poradového čísla zmeny. 

4.3.  Výkon autorského dohľadu zahŕňa predovšetkým: 

-  účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby, 

-  kontrolovať súlad vykonávaného diela s projektovou dokumentáciou,  

- sledovať postup výstavby z technického a technologického hľadiska a kontrolovať do-

držiavanie podmienok stanovených v projektovej dokumentácii a vo všeobecne záväz-

ných právnych predpisoch a technických normách, 

- poskytovať vysvetlenia k projektovej dokumentácii pre zabezpečenie plynulosti výstav-

by, 

-  posudzovať prípadné návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky oproti schválenej 

projektovej dokumentácii z technického i technologického hľadiska a ďalších podmie-

nok súvisiacich s predmetom stavby a vyjadrovať sa k nim a zúčastňovať sa na kona-

niach vo veci prípadných zmien stavby pred jej dokončením, 

-  vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa diela na tzv. naviac práce, t.j. práce nad roz-

sah stanovený schválenou projektovou dokumentáciou,  

-  účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, 

-  účasť na odovzdaní a prevzatí stavby, resp. jej časti 

-  na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 

a technologických postupov, 

-  v prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené 

s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie, 

-  v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom 

v projektovej dokumentácii, tak navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane 

komplexného projekčného spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom 

výmer pokiaľ sa nejedná o naviac práce. Ak zistené skutočnosti nemohol zhotoviteľ 

predvídať alebo nemal dostatočné podklady v takom prípade sa jedná o naviac práce., 

-  v prípade zložitých riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, au-

torský dohľad je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne stanovenom 

podľa zložitosti riešenia, 

-  na výzvu objednávateľa je autorský dohľad povinný dostaviť sa na stavbu do 3 dní, 

v mimoriadnych prípadoch do 24 hodín, 
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- je povinný zaujať stanovisko k dodržaniu projektových parametrov verejnej práce v 

zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov z pohľadu autorského 

dohľadu, 

- zaujať stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám.  

 

5.  TERMÍNY  PLNENIA 

5.1.  Začiatok vykonávania projektových prác: do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy  

Ukončenie a odovzdanie projektových prác:  do 150 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

5.2. Čas výkonu autorského dohľadu: odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby do 

dňa ukončenia a odovzdania stavby zhotoviteľom stavby objednávateľovi. 

5.3.  Zhotoviteľ vyhotoví o odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie doklad, ktorý obe 

zmluvné strany podpíšu. 

 

6.  CENA  

6.1.  Cena za dielo je stanovená vzájomnou dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení  neskorších predpisov vo výške: 

    

a)  Cena za zhotovenú projektovú dokumentáciu stavby v rozsahu podľa Čl. 3. tejto zmluvy: 

 33.850 eur – cena bez DPH  

7.785,50 eur – 23%  DPH 

41.635,50 eur – cena s DPH  
 

Slovom: štyridsaťjedentisícšesťstotridsaťpäť eur a päťdesiat euro centov. 

 

b) Cena za výkon autorského dohľadu počas realizácie stavby v rozsahu podľa Čl. 4. tejto 

zmluvy: 

3.000 eur – cena bez DPH  

690 eur – 23%  DPH 

3.690 eur – cena s DPH  
 

Slovom: tritisícšesťstodeväťdesiat eur. 

 

Kalkulácia cien tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.  

 

6.2.  Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená maximálna cena za vypracovanie projektovej dokumen-

tácie a za výkon autorského dohľadu zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady, prime-

raný zisk potrebný na vypracovanie projektovej dokumentácie a na výkon autorského do-

hľadu predmetného diela. 

6.3. Cenu za dielo je možné meniť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý mu-

sí byť vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný oprávnenými zástupcami všet-

kých zmluvných strán. Dodatok za prípadné práce naviac bude uzatvorený v zmysle § 18 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  

6.4.  Zmluvné strany sa dohodli, že všetky projektové práce písomne požadované objednávate-

ľom nad zmluvne dohodnutý rozsah, budú považované za práce naviac.  
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Práce naviac sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa vykonať na základe písomného do-

datku k tejto zmluve, podpísaného štatutárnymi orgánmi všetkých zmluvných strán, ktorého 

obsahom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia prác naviac. Zhotoviteľ nie je 

oprávnený vystaviť faktúru iba na základe objednávky alebo odsúhlasenia prác naviac zá-

stupcom objednávateľa. Pre vznik nároku zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné 

uzavrieť dodatok k tejto zmluve. 

6.5. Projektová dokumentácia bude zhotovená a odovzdaná objednávateľovi 6x v písomnej (tla-

čenej) formy a 3x v elektronickej forme na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.dgn, 

*.dwg,*.xls,*.doc,*.txt,*pdf. Zadanie s výkazom výmer a rozpočet s výkazom výmer stavby 

bude odovzdaný objednávateľovi 3x v písomnej (tlačenej) formy a 3x v elektronickej forme 

na CD/DVD nosičoch, súbory vo formátoch *.xls,*pdf. 

 

7.  PLATOBNÉ  PODMIENKY  

7.1.  Cenu za zhotovenú projektovú dokumentáciu uhradí objednávateľ na základe faktúry vy-

stavenej zhotoviteľom po vykonaní a protokolárnom odovzdaní projektovej dokumentácie.  

7.2.  Cenu za výkon autorského dohľadu uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zho-

toviteľom po ukončení výkonu, t.j. po ukončení a odovzdaní stavby zhotoviteľom stavby ob-

jednávateľovi.    

7.3.  Faktúra bude obsahovať údaje a všetky náležitosti uvedené v § 10 ods. 1 zákona 

č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení: 

-  obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel, IČO 

-  číslo zmluvy o dielo, 

-  číselné aj slovné označenie faktúry, 

-  dátum vyhotovenia účtovného dokladu a splatnosti faktúry, 

-  označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

-  označenie služby, 

-  celkovú fakturovanú sumu, sumu bez DPH, čiastku DPH, 

-  pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa, 

-  kalkuláciu ceny vykonaných projektových prác/za výkon autorského dohľadu. 

7.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. 

7.5.  Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia do podateľne objednávateľovi. 

V prípade, že faktúra bola vrátená na doplnenie, plynie nová lehota splatnosti od doručenia 

doplnenej, resp. opravenej faktúry. 

7.6.  Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých zo             

zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

 

8.  PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

8.1.  Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v rozsahu             

nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich              

informácií potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie a pre zabezpečenie vý-

konu autorského dohľadu. 
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8.2.  Zhotoviteľ je povinný postupovať pri výkone autorského dohľadu podľa Čl. 4. s odbornou 

starostlivosťou a podľa pokynov objednávateľa, v súlade s jeho záujmami, ktoré pozná ale-

bo musí poznať, a to v súlade s účelom, ktorý má byť výkonom autorského dohľadu do-

siahnutý a ktorý mu je známy. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný plniť predmet zmluvy riadne a včas. 

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne súčinnosť, informácie a dokumenty (napr. účtovné zá-

znamy a iné), ktoré budú financované z prostriedkov mechanizmu a/alebo súvisia s pred-

metom tejto zmluvy, a to najmä pri výkone kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, 

zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prí-

spevku z predmetnej výzvy. 

 

9.  ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

9.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotovenú projektovú dokumentáciu spôsobilú na             

dojednaný účel využitia a zaväzuje sa pri zhotovovaní projektovej dokumentácie dodržiavať 

všeobecne záväzné predpisy a technické normy platné v čase spracovania predmetnej do-

kumentácie a zodpovedá za jej vady v čase jej odovzdania. Ak ide o vady spôsobené za-

nedbaním povinnosti zhotoviteľa je povinný tieto vady odstrániť v lehote dohodnutej s ob-

jednávateľom. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záručnú dobu za kvalitu technického 

riešenia po dobu 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania projekto-

vej dokumentácie objednávateľovi.  

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že autorský dohľad bude vykonávaný podľa tejto zmluvy a že 

počas celej doby stanovenej touto zmluvou bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

Zhotoviteľ  zodpovedá za odbornú správnosť podaných rozhodnutí. 

9.3.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri výkone autorského dohľadu podnikne všetky kroky k za-

isteniu toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokončeného diela, ako aj počas doby 

záruky, dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela v zmluve o dielo, vlastnosti 

stanovené projektom, stavebným povolením a ustanoveniami príslušných STN a iných vše-

obecne záväzných právnych predpisov. 

9.4.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré ma projektová dokumentácia v čase jej odovzdania 

objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností a nedodržaním platných noriem (ak sa prejavia počas realizácie 

stavby podľa tejto projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení reali-

začných nákladov, čo spôsobí napr. neúplnosť projektovej dokumentácie, nesúlad výkreso-

vej časti s výkazom výmer a rozpočtom, vynechanie projektovej práce alebo materiálu v 

rozpočte). 

9.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

objednávateľa a on ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.  

9.6.  Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady projektovej dokumentácie uplatniť pí-

somne reklamáciu a dohodnúť so zhotoviteľom lehotu na jej odstránenie.  

9.7.  Ak ide o vadu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ, objednávateľ má právo na bezplatné odstrá-

nenie  vady a zrealizovanie neodkladného náhradného plnenia v požadovanej kvalite na 

náklady zhotoviteľa.  
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9.8.  Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť v lehote vzájomne dohodnutej 

s objednávateľom. 

9.9.  Objednávateľ je oprávnený neprevziať dielo, ktoré nie je vykonané podľa podmienok urče-

ných v tejto zmluve. V takom prípade nie je objednávateľ v omeškaní. 

9.10. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť vady bezodplatne odstrániť bez zbytočného odkla-

du.  

9.11. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo plynule a bez prerušenia tak, aby postup vykonávania 

diela dával reálny predpoklad, že dielo bude riadne a včas podľa podmienok tejto zmluvy 

vykonané. Pre prípad, že objednávateľ vyhodnotí, že postup vykonávania diela nezodpo-

vedá predpokladanému termínu ukončenia a odovzdania riadne vykonaného diela, zhotovi-

teľa na túto skutočnosť písomne upozorní a určí mu primeranú lehotu na odstránenie tohto 

nedostatku. Ak zhotoviteľ nevykoná potrebné opatrenia na nápravu uvedeného stavu v sta-

novenej lehote, takéto porušenie povinností zhotoviteľa sa považuje za podstatné poruše-

nie zmluvnej povinnosti.   

 

10.  ZMLUVNÉ  POKUTY 

10.1.  V zmysle Čl. 5. tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať objednávateľovi 

projektovú dokumentáciu do 150 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

10.2.  Zmluvné  strany sa dohodli, že v prípade omeškania s odovzdaním projektovej dokumentá-

cie zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 eur za každý deň omeš-

kania s odovzdaním diela. Objednávateľ je oprávnený vystaviť faktúru vo výške zmluvnej 

pokuty podľa bodu 10.5. 

10.3.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia bodu 9.1. alebo bodu 3.2. tejto zmluvy 

má objednávateľ právo účtovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 

10% z celkovej ceny za dielo uvedenej v bode 6.1.a) tejto zmluvy a povinnosť bezodkladne 

odstrániť porušenie bodu 9.1. alebo bodu 3.2. tejto zmluvy a nedostatky z nich vyplývajúce 

na vlastné náklady. V prípade nesplnenia povinnosti bezodkladne odstrániť porušenie bodu 

9.1. alebo bodu 3.2. tejto zmluvy na vlastné náklady, objednávateľ má právo opakovane úč-

tovať a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny za dielo 

uvedenej v bode 6.1.a) tejto zmluvy. Bezodkladnosť sa pre účely tejto zmluvy myslí do jed-

ného týždňa od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov. 

10.4. Objednávateľ má právo sankciovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 30 eur jednotli-

vo za: 

a)  za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi 

stavby, na preberacom konaní, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 

pracovné dni vopred,  

b)  za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej 

časti, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni vopred, 

c) za neospravedlnenú absenciu zhotoviteľa na operatívnych a kontrolných dňoch stavby, 

za každý deň, ak mu bola doručená písomná pozvánku minimálne 3 pracovné dni pred 

konaním operatívneho a kontrolného dňa, 

d)  za nedodržanie dohodnutého termínu na predloženie stanoviska alebo doplnenia 

projektovej dokumentácie. 

10.5.  Splatnosť faktúr za zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia. 
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10.6.  Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti dielo riadne dokončiť, zis-

tené vady bezodplatne odstrániť a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu. 

10.7.  V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto zmluvy,    

objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 10 eur za kaž-

dý deň omeškania. Objednávateľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu uhradí do 30 dní 

odo dňa, kedy ho zhotoviteľ vyzval na jej zaplatenie. 

 

11.  SÚHLAS NA POUŽITIE DIELA 

11.1.  V prípade, že dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie je predmetom tejto 

zmluvy, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. (Autorský zákon), 

zhotoviteľ udeľuje v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona objednávateľovi súhlas na po-

užitie diela v neobmedzenom rozsahu, na neobmedzený čas, spôsobom podľa § 19, ods. 4 

Autorského zákona. Zhotoviteľ poskytuje licenciu objednávateľovi bezodplatne. 

11.2.  Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie projektovej 

dokumentácie (licenciu), ktorá má byť použitá ako podklad pre správne konania predchá-

dzajúce zahájeniu stavebných prác, na výber zhotoviteľa stavby v procese verejného ob-

starávania a následne aj ako podklad pre samotné stavebné práce. 

11.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že projektová dokumentácia je autorským dielom a zhotoviteľ je 

oprávnený na jej použitie v súlade s Autorským zákonom ako aj na udelenie licencie podľa  

tohto článku. 

 

12.  ZÁNIK  ZÁVÄZKOVÉHO VZŤAHU 

12.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 

a)   dohodou,  

b)   odstúpením od zmluvy. 

12.2.  Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených Obchodným 

zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve. 

12.3.  Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa považuje: 

a)  omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu plnenia 

o viac ako 30 dní, 

b)  nedodržanie termínu na odstránenie vád diela, 

c)  porušenie bodu 3.2. tejto zmluvy, 

d)  porušenie bodu 9.11. tejto zmluvy. 

12.4.  V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné porušenie          

zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani v dodatočne primeranej  le-

hote, ktorá mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

12.5.  Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej 

zmluvnej strane.  

12.6.  Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.  

12.7.  Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté porušením                

zmluvy. 

 

13. ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
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13.1.  Ostatné vzťahy  vyplývajúce z  tejto zmluvy  sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Ob-

chodného zákonníka a ostatných všeobecne platných právnych predpisov.  

13.2.  Všetky zmeny tejto zmluvy budú vypracované vo forme písomného dodatku odsúhlaseného 

a podpísaného oboma stranami. 

13.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch                  

zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim  po 

dni jej zverejnenia povinnou osobou.  

13.4.  Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná stra-

na dostane dve vyhotovenia.        

 

 

Za objednávateľa:                                                        Za zhotoviteľa:    

 

V Prievidzi dňa ....  Vo Veľkých Úľanoch dňa  

 

 

 

 

 

   

 ............................................................  Ing. Michal Nágel – konateľ 

 JUDr. Katarína  Macháčková  meno, priezvisko 

 primátorka   funkcia 

 

    

 

    

   Mgr. Lenka Nágelová – konateľ 

   meno, priezvisko 

   funkcia 



Príloha č. 1 - Cenová ponuka pre verejné obstarávanie
.

Rekonštrukcia objektu - MŠ Ulica M. Gorkého'

Obchodné meno a sidlo uch.dzaia: MNPAS:M-;zahrTr,CT1925:2 ven<é ur""y

M^^ie'^sko" os. bVopra. r.enei konaf .o l"9. M^. l N..,el - >.n..e> .polocno.,,
veciach zákazky v prípade úspešnosti
ponuky:

Telefonický a emailový kontakt: +421 903 126 232, nagel@mnpa. sk

A. Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie
Cena bez DPH Výška DPH v EUR

Cena za projektovú 33 850 7 785, 50
dokumentáciu diela v zmysle

opisu predmetu zákazky
a uvedených požiadaviek

Cena s DPH
41 635, 50

B. Cena za výkon autorského dohľadu stavby počas realizácie diela
Cena bez DPH Výška DPH v EUR

Cena za výkon autorského
dohľadu v zmysle opisu predmetu
zákazky a uvedených požiadaviek

3000 690

Cena s DPH
3690

C. Cena spolu

Cena bez DPH Výška DPH v EUR Cena s DPH
36 850 8 475, 50 45 325, 50Súčet položiek A+B (teda

vypracovanie projektovej
dokumentácie a výkon
autorského dohľadu ^ ".,._""",/".

Som-Nie-sem platiteľ DPH registrovaný v Slovenskej republike (označte možnosť, ktorä sa
týka)

Vo Veľkých Úľanoch dňa 27 02.2025

Ing. Michal Nágel - koŕiater spoločnosti
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