Rekonstrukcia a modernizacia malej Sportovej haly, Myjava

ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Cislo zmluvy u objednavatela: 3/ZMR/2025

Cislo zmluvy u zhotovitela: 20250409

Objednavatel’
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotovitel:

Sidlo:

Zapisany v:

Zastupena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:

Mesto Myjava

Nam. M. R. Stefanika 560/4, 907 14 Myjava
Ing. Lubomir Halabrin, primator mesta
00309745

2021081491

Slovenska sporitelia, a. s.

SK26 0900 0000 0051 8893 7614

BATEA-STAV, s.r.o.

Vini¢nianska cesta 1, 902 01 Pezinok

OR Bratislava Ill, odd. Sro, vlozka ¢.16608/B
Ing. Jozef Tuma, konatel

Ing. Jozef Tuma, konatel

Ing. Jozef Tuma, konatel
35739312

2020203834

SK2020203834

365.bank

SK25 6500 0000 0000 2055 9151
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Rekonstrukcia a modernizacia malej Sportovej haly, Myjava

Preambula

Zhotovitel je uUspesnym uchadzacom v podlimitnej zdkazke s nazvom Rekonstrukcia a
modernizacia malej Sportovej haly, Myjava k projektu s ndzvom RekonStrukcia a
modernizacia malej Sportovej haly, Myjava.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyvediceho na stavbe: Ing. Jozef Tuma
(osvedcenie o vykonani odbornej skusky ev.c.: 08433)

.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zadvazok Zhotovitela riadne a véas av poZadovanej kvalite vykonat
dielo (stavbu) ,Rekonstrukcia a modernizacia malej Sportovej haly, Myjava“ podla
Projektovej dokumentacie a Technickej spravy tvoriacej Prilohu €. 3 tejto zmluvy a taktiez
zavazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vsetky stym sivisiace doklady, tykajluce sa
realizdcie diela a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k Gspesnému kolaudacnému
konaniu stavby.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je Specifikované v prilohdch €. 1 az 4 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizdcii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

1.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zdklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 421 386,93 €
DPH 96 918,99 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 518 305,92 €

Slovom:  péatstoosemnasttisictristopat EUR s DPH

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovend cena je zavaznd pre obidve zmluvné strany
a su v nej zahrnuté a zohladnené vsetky vynalozené naklady zhotovitela priamo suvisiace s
realizaciou projektu.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutd
cenu.

Fakturovat je mozné za vykonané stavebné prace ako celok po protokolarnom prebrati
stavebnych prac Objednavatelom, alebo jednotlivo za zrealizované stavebné prace,
v mesacnych intervaloch, po ich protokolarnom prebrati Objednavatelom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 60
kalendarnych dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokolarnom prevzati
vykonanych stavebnych prac. Sucastou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o
vykonani prac vo forme protokolu, vratane fotodokumentacie.
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Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vSetky naleZitosti dariového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami, je objednavatel opravneny tuto vrétit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto
pripade za¢ne nova lehota splatnosti plynut po doruceni opravenej alebo doplnenej faktury
objednavatelovi.

1l.
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia: Milana Marecku, 907 01 Myjava, parc. ¢. 1371/2, k.4. Myjava.

Zhotovitel' sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy do 120 kalendarnych dni odo dna
protokolarneho prevzatia staveniska. Dielo sa za¢ne realizovat diiom odovzdania staveniska
Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 7 dni
od vyzvy objedndvatela formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve
objednavatela prevziat stavenisko.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v
sulade s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned'
ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe
dalSieho postupu pri vykonavani diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na financné zvyhodnenie.

Iv.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu sucinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutt v ¢l. 11., bod 1.
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e)

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentdacii a prilozenému
rozpo¢tu moze nariadit len Objednévatel a to pisomnou formou a vyluéne v pripadoch
uvedenych v § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani.

3. Prava a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

d)

f)

h)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnd na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel si zabezpedi moznost napojenia na odber elektrickej energie a Uzitkovej vody.
Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st stc¢astou zmluvnej ceny
podla ¢l.II. tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci zaruény servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.

Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdoddavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdoddavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o
predmete subdoddvky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informdcie uvddza Zhotovitel v Prilohe ¢ 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
pozadovat od subdodavatelov poskytovanie aktualnych Gdajov podla predchadzajucej
vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované (daje Objednavatelovi. Ak
Zhotovitel hodld zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v
den, ktory predchaddza dnu, v ktorom ma zmena subdodéavatela nastat, oznamit
Objednavatelovi zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdodavatela poskytnut Objedndvatelovi vietky Udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujuce splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdoddvatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany subdodéavatel musi byt opravneny
dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu
subdodavky.

V pripade, e subdodavatel spiiia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdoddavatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi poistenie predmetu diela odo dfa zacatia realizdcie stavby. Toto
poistenie preukaze Objedndvatelovi do 14 dni po nadobudnuti Gcinnosti Zmluvy.
Zhotovitel je zarovern povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spOsobend na majetku tretich os6b v suvislosti s jeho dinnostou a prevadzkou pri
realizdcii diela.

Zhotovitel' je povinny poistenia udrziavat po cely ¢as trvania tejto Zmluvy a tdto
skutocnost kedykolvek na poziadanie Objednavatela, v lehote troch pracovnych dni od
dorucdenia tejto poZiadavky, aj preukazat Objednavatelovi predloZenim relevantného
dokladu preukazujiceho splnenie tejto povinnosti.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipozZiarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude ulozeny
u Stavbyvedliceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny
robit zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor / Autorsky dozor. Cestou
stavebného dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznika Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
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j)

k)

m)

p)

a)

taktiez vznikd Objedndvatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predlozit Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schviélenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Ak pocas realizacie prac zhotovitel odkryje archeologické nalezy, je zhotovitel povinny
postupovat v zmysle § 127 stavebného zdkona, nalez ihned ohlasit a urobit nevyhnutné
opatrenia na jeho ochranu, pokial o fnom nerozhodne stavebny uUrad po dohode s
organom statnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickym Ustavom
Zhotovitel je povinny, v pripade potreby, zabezpedit osadenie docasného dopravného
znacenia vopred odsuhlaseného s prislusSnym dopravnym inSpektoratom a prislusSnym
spravnym organom.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek nim sposobend,
alebo zapric¢inend Skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast diela
do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vySke. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpocitat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skasky pouzitych materidlov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a
stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné naklady. Preberacie skdsky budd vykondvané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat vsetky pokyny Objednavatela a konat presne a
dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to &i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel méze na stavbe nasadit len personal, ktory méa pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné néaklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objedndvatela.

V pripadoch, v ktorych sa déd nepochybne urcit povodca $kdd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyucétovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi skod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vyzyvat objedndvatela na prevzatie préac, ktoré budd v buduicnosti
zakryté a to min. 2 pracovné dni vopred, zapisom do stavebného dennika. Bez prevzatia
nesmu byt takéto prace zakryté dalSou stavebnou cinnostou.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom stavenisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked =zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objedndvatelovi.

Ak je moZné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objedndvatelom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela pred dohodnutym terminom.
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w) Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej Udribe zarucena poZadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

x) Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budud nosit ochranné pracovné pomdocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpodet vo faktire — dariovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- EUR za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Zistené porusenie nosenia ochrannych pomdcok bude zapisané do stavebného dennika,
¢o bude podkladom na uplatnenie pokuty.

y) Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskuto¢neniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite
vypovedat a trvale zakazat vstup na stavenisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho ma Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvnu
pokutu VO vyske
300,- EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V
pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medziludského sprdvania sa,
je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela
jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé zistenie.

z) Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutoénovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie
je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.

aa) Zhotovitel' sa zavazuje, ze jeho pracovnici budl nosit obledenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objedndvatel prehlad o ludoch pohybujlcich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznafeného pracovnika ma zastupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

bb) Zhotovitel je povinny zucastriovat sa na kontrolnych drfioch zvoldvanych
Objednavatelom, s Ucastou Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objednavatela
a Zhotovitela.

cc) Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dna odstlpenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tdto povinnost nesplni ani v dodatocnej lehote uréenej
Objednéavatelom, Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela, a tiez ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- €
a to za kazdy aj zacaty dent omeskania.

dd) Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
presuva sa povinnost na predchadzajuci pracovny den.

ee) Zhotovitel zabezpecdi na viastné naklady fotodokumentaciu realizacie predmetu zmluvy
a tuto odovzda Objednavatelovi pri odovzdani diela.

ff) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej dojde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
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Zaruka

Zaruéna doba zacina plynut driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 rokov. Zaruka
na vSetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si
splni povinnosti vyplyvajuce zo zarucnych listov, ndvodov na poutZitie, ndavodov na udrzbu
a servis a/alebo z prislusnych technickych Specifikacii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad
vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych Casti predmetu zmluvy, zabezpeci
odstranenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefédnne ¢islo na nahlasovanie poruch
je: 0903 702 794.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zdrucnej doby ma Objedndvatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatefom, najneskér vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dnia pisomnej reklamacie vady Objedndvatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak Zhotovitel:

a) neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 3 tohto ¢lanku alebo;

b) nepristupi k odstrariovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objedndvatelom alebo;

¢) neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je
oprdvneny:

a) pozadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;

b) odstranit vady Diela sdm a to na naklady Zhotovitela alebo;

c) zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitela.
Prava Objedndvatela vyplyvajlce zo zaruky nie si tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nékladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku mozZe Objednavatel vykonat vystavenim
faktury za vynaloZzené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizicie diela, ako
aj v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpovedad za vady diela spésobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objednavatelom po prevzati diela.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktort Objednévatel nemdze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacéina plynut nova zaruénd doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objedndvatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie staveniska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania staveniska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vsSeobecno-zavaznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
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praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych
prac podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objedndvatel pre ucely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety
vstupuje na stavenisko Zhotovitela zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zapis, ktory tvori sucast dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitela okamzite zastavit
vykon dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamzité opustenie staveniska, privolat
organy c¢inné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, iné zlozky statnych
organov (inSpektorat prace, Urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zaznamenat priebeh
porusenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych prac pri poruseni jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na
nevhodné pokyny, dané mu Objedndvatelom na realizdciu stavebnych prac, taktiez ak pri
realizacii stavebnych prdc zisti skryté prekdzky, znemoznujice realizovanie stavebnych prac
dohodnutym sposobom, je Zhotovitel povinny pisomne oznamit to bez zbytoéného odkladu
Objedndvatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy sp6sobi vlastnym pri¢inenim skodu na majetku
Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutu Skodu nahradi v plnej vyske.

VIl.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo v
pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym protokoldarnym odovzdanim diela ma
Objednavatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela s DPH
za kazdy aj zacCaty den omeskania, pokial toto vzniklo vyluéne z dévodov na strane
Zhotovitela a nie z dévodov na strane Objednavatela, resp. z dovodov vyssej moci.

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objedndvatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objedndvatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kaZdy aj zaCaty derl omesSkania aZ do
ich riadneho odstranenia, ato za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je
zmluvna pokuta vo vysSke 500,- EUR za kaZzdy aj zafaty den omeskania aZ do riadneho
odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho perfiainého zdvazku akéhokolvek
druhu oviac ako 30 dni, vyplyvajuceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel prdvo na urok z
omeskania vo vyske 0,5% z dlhovanej Ciastky za kazdy dert omeskania.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody
sposobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a prdvo na
nahradu skody spbsobenej na majetku objednavatela, ktoré sp6sobi zhotovitel pri
zhotovovani diela.
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Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

Viil.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukondit:

a) na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych strdn,

b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstUpenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych ndrokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskuto¢ni pisomnym oznamenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zdroven s uvedenim dovodu odstipenia od zmluvy a je
uc¢inné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. DoruCuje sa zdsadne na posledny znamu adresu
zmluvnej strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

a) Zhotovitel doda Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v
rozpore s touto zmluvou,

b) Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni.

c) porusenie povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku IV., bod 3 pism. d) a e) tejto zmluvy,

d) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN.

Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemozu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trva po dobu
posobenia vyssej moci, najviac vSak dva kalenddrne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa
zmluvné strany dohodnu o dalSom postupe. Ak nedojde k dohode, ma strana, ktord sa
odvolala na okolnosti vylu€ujice zodpovednost, pravo odsttpit od zmluvy. U&inky odsttpenia
nastanu diiom dorucenia ozndmenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informacii

V slvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii
oznacenych za déverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuzivat inym
sp6sobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s realizaciou
predmetu zakazky, a to kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti zmluvy o poskytnuti dotacie a
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vykonavany v sutlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU opravnenymi osobami a
poskytnut im vietku potrebnu sucinnost.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade poZiadavky Objednavatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predlozi Objednavatelovi akykolvek doklad
sUvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek sucinnost pre dosiahnutie ucelu
tejto zmluvy.

XIl.
Zaverecné ustanovenia

1. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — Cenova kalkuldcia — Vykaz vymer
Priloha €. 2 - Projektovd dokumentdcia

Priloha €. 3 - Elektronicka verzia rozpoétu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)
Priloha €. 4 - Informdcie o subdodavateloch

2. Zmluva je platna driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda
platnost podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda Géinnost po splneni
odkladacej podmienky, ktora spociva v tom Ze:

a) dojde k nadobudnutiu Uc¢innosti Zmluvy o prispevku na projekt podpory Sportu a
sucasne
b) dojde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

V pripade, Ze Zmluva o prispevok na projekt podpory Sportu nenadobudne ucinnost,
Objednavatel je opravneny od tejto zmluvy o dielo odstupit. Zhotovitelovi v takomto pripade
nevznika Ziaden ndrok na ndhradu skody.

3. Platnost zmluvy skonéi ukon¢enim predmetu zmluvy.

4. Zmeny a doplnky zmluvy mozu byt uskutocnené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

5. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vietky zmeny a doplnky Gdajov, déleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

6. Prava apovinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zdkon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vSeobecne zdvaznych prdvnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vznikni zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit
riesit predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu av pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnd, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory
z tejto zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sudmi.

7. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, statutdrnych organov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla Uétu, oznami strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej
zmluvnej strane ato bez zbytoného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpovedad za
vsetky Skody z toho vyplyvajlce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit druha
zmluvna strana.

8. Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

9. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Kazda zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.

10. Zmluvné strany prehlasuji, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vaine, bez skutkového
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alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

11. Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
v Pezinku, dna 09.04.2025 Vet eeeens (o [ I PO
BATEA-STAV, s.r.o. Ing. Lubomir Halabrin
Ing. Jozef Tuma, konatel primator mesta
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