Priechod pre chodcov na krizovatke Novomestska — Krajiianska - Il.etapa

ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zdkona
¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Cislo zmluvy u objednavatela: 4/ZMR/2025

Cislo zmluvy u zhotovitela: ZoD 78/2025/08431

Objednavatel:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotovitel:
Sidlo:

Zapisany v:
Zastupena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych

vo veciach technickych
ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo G¢tu:

Mesto Myjava

Nam. M. R. Stefanika 560/4, 907 14 Myjava
Ing. Lubomir Halabrin, primator mesta
00309745

2021081491

Slovenska sporitelfa, a. s.

SK26 0900 0000 0051 8893 7614

COLAS Slovakia, a.s.

Oresianska 7,917 01 Trnava

OR 0OS Trnava, oddiel: Sa, vl. €.: 10798/T
predstavenstvo spolocnosti:

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Kristina Brezanska, ¢len predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikus, ¢len predstavenstva

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
Ing. Martin Pilarcik, stavbyveduci

31651402

2020492111

SK2020492111

Komer¢ni banka, a.s. pobocka zahrani¢nej banky
SK11 8100 0001 0700 5747 0257
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Preambula

Zhotovitel je UspeSnym uchadza¢om v podlimitnej zdkazke s ndzvom Priechod pre chodcov na
krizovatke Novomestska — Krajiianska - Il.etapa k projektu s nazvom Prepojenie ciest I11/1211
— ul. Novomestska s komunikaciou Zaboskreky.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

N
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a v€as a v pozadovanej kvalite vykonat dielo
(stavbu) ,,Priechod pre chodcov na krizovatke Novomestska — Krajfianska - Il.etapa” podla
Projektovej dokumentacie a Technickej spravy tvoriacej Prilohu €. 3 tejto zmluvy a taktiez
zdviazok Zhotovitela dodat Objednévatelovi vsetky stym suvisiace doklady, tykajuce sa
realizacie diela a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k Uspesnému kolaudaénému
konaniu stavby.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je Specifikované v prilohach €. 1 az 4 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zdklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenéch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 59722,34 €
DPH 13 736,14 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DP 73 458,48 €

Slovom: sedemdesiattritisic Styristopatdesiatosem EUR a Styridsatosem centov

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavaznd pre obidve zmluvné strany a sl
v nej zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZené naklady zhotovitela priamo sudvisiace s
realizaciou projektu.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu.

Fakturovat je moziné za vykonané stavebné prace ako celok po protokolarnom prebrati
stavebnych prac Objednavatelom, alebo jednotlivo za zrealizované stavebné prace,
v mesacnych intervaloch, po ich protokolarnom prebrati Objednavatefom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné préce. Splatnost faktury je do 60 kalendarnych
dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokolarnom prevzati vykonanych
stavebnych prac. Sucastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, ze faktlra nebude obsahovat vSetky nalezitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZzené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
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objednévatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut po doruéeni opravenej alebo doplnenej faktiry objednéavatelovi.

ll.
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia: katastralnom uzemi Myjava na parceldch C KN: 1779, 1780, 1825, 1827/1 a
na parcelach E KN: 475/2, 562/3, 562/4, 562/5, 564/1.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy do 60 kalendarnych dni odo dna
protokolarneho prevzatia staveniska. Dielo sa za¢ne realizovat diom odovzdania staveniska
Zhotovitelovi. Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér do 7 dni
od nadobudnutia ucéinnosti tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve
objednavatela prevziat stavenisko.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizacie diela d6jde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v stlade
s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned ako ich
zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spbsobe dalSieho
postupu pri vykonavani diela.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela na
finan¢né zvyhodnenie.

IV.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vOlu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v silade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu stcinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c¢) Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v pldnovanom
termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v ¢l. II., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentdcii a prilozenému
rozpo¢tu moze nariadit len Objednévatel ato pisomnou formou a vyluéne v pripadoch
uvedenych v § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaréavani.

Prava a povinnosti Zhotovitela
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a)

b)

e)

f)

g)

h)

j)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnl na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel si zabezpeli moznost napojenia na odber elektrickej energie a Uzitkovej vody.
Naklady na uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a s stcastou zmluvnej ceny
podla €Ll tejto zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci zarucny servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.

Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdoddvky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opriavnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o
predmete subdodavky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat
od subdodavatelov poskytovanie aktualnych uUdajov podla predchadzajucej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel
hodld zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v den, ktory
predchadza dru, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednavatelovi
zmenu subdodévatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednavatelovi vietky Gdaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice
splnenie podmienok uUcasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela v
takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na
rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, e subdodavatel spitia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podia § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci poistenie predmetu diela odo diia zacatia realizacie stavby. Toto
poistenie preukdze Objednavatelovi do 7 dni po nadobudnuti d¢innosti Zmluvy. Zhotovitel
je zaroven povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spbsobent na
majetku tretich os6b v stvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou pri realizacii diela.
Zhotovitel' je povinny poistenia udrziavat po cely ¢as trvania tejto Zmluvy a tdto
skutocnost kedykolvek na poziadanie Objednavatela, v lehote troch pracovnych dni od
dorucenia tejto poziadavky, aj preukazat Objednavatelovi predlozenim relevantného
dokladu preukazujiceho splnenie tejto povinnosti.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit
zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor / Autorsky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dovodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktiez vznikd Objednéavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zéapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predlozZit Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné ndleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.
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k)

n)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

Ak pocas realizacie prac zhotovitel odkryje archeologické nalezy, je zhotovitel povinny
postupovat v zmysle § 127 stavebného zédkona, nalez ihned' ohlasit a urobit nevyhnutné
opatrenia na jeho ochranu, pokial o fom nerozhodne stavebny urad po dohode s
organom Statnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickym Ustavom
Zhotovitel je povinny, v pripade potreby, zabezpelit osadenie do¢asného dopravného
znacenia vopred odsuhlaseného s prislusnym dopravnym inSpektoratom a prislusnym
spravnym organom.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akukolvek nim sp6sobend,
alebo zapric¢inend Skodu pri realizécii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast diela
do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpocitat z Ciastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materialov ako aj stavebnych casti Diela podla STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skiusky budud vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vsetky pokyny Objednavatela a konat presne a désledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zalezitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mdze na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zadatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo znicenia uz vykonanych prac
a dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné ndaklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi skod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vyzyvat objednavatela na prevzatie prac, ktoré budi v buddcnosti
zakryté a to min. 2 pracovné dni vopred, zapisom do stavebného dennika. Bez prevzatia
nesmu byt takéto prace zakryté dalSou stavebnou ¢innostou.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom stavenisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je moZné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objedndvatefom zacne, pripadne ukondi
realizaciu diela pred dohodnutym terminom.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujuce sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej udribe zarucend poZadovana
mechanickad pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.
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x) Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire — dafnovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- EUR za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Zistené porusenie nosenia ochrannych pomécok bude zapisané do stavebného dennika,
¢o bude podkladom na uplatnenie pokuty.

y) Stavebny dozor objednéavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskutoéneniu skidsky na pritomnost alkoholu alebo inej omamne;j latky; v
pripade pozitivnheho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okam?zite vypovedat a trvale
zakazat vstup na stavenisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovi zmluvni pokutu vo vyske
300,- EUR za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V
pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medziludského spravania sa,
je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela
jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé zistenie.

z) Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutoénovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vdine Skody.

aa) Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budi nosit obleCenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objedndvatel prehlad o ludoch pohybujucich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznafeného pracovnika ma zdstupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

bb) Zhotovitel je povinny zic¢astriovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych Objednavatelom,
s Ucastou Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.

cc) Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dfia odstupenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatocnej lehote urcenej Objednavatelom,
Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a tiez md narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy aj
zacaty denl omeskania.

dd) Ak posledny den lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny def pracovného volnha alebo pracovného pokoja, prestva sa
povinnost na predchadzajuci pracovny deri.

ee) Zhotovitel zabezpedi na viastné naklady fotodokumentdciu realizacie predmetu zmluvy
a tuto odovzda Objednavatelovi pri odovzdani diela.

ff) Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronicku verziu podrobného rozpoctu (vo forméate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

Zarucéna doba zacina plynat driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: péat)
rokov, svynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto &asti poskytuju kratsiu
zaruénd dobu. V takychto pripadoch platia zaruéné doby poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi

tychto Casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky a technologické zariadenia sa

poskytuje len za podmienky, Ze Objedndvatel si spIni povinnosti vyplyvajuice zo zarucnych listov,
navodov na poufzitie, navodov na udrzbu a servis a/alebo z prislusnych technickych specifikacii.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma zhotovitel
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povinnost bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych Casti predmetu zmluvy, zabezpeci
odstranenie poruchy do 3 dni od oznamenia poruchy. Telefédnne &islo na nahlasovanie poruch
je: +421 904 529 356 — Ing. Martin Pilarcik, stavbyveduci spoloénosti

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objedndvatelom, najneskér vSak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dnia pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

a) neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 3 tohto ¢lanku alebo;

b) nepristupi k odstrariovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objednavatelom alebo;

c) neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je
opravneny:

a) pozadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;

b) odstranit vady Diela sdm a to na ndklady Zhotovitela alebo;

c) zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitela.
Prava Objedndvatela vyplyvajlce zo zaruky nie si tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu néakladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku mdze Objedndvatel vykonat vystavenim
faktury za vynaloZené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako aj
v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spésobené chybnym zaobchddzanim s
dielom Objednavatelom po prevzati diela.

Objednavatel sa zavazuje, Zze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori Objednévatel nemdze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstranovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynut nova zaruéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie staveniska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania staveniska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, zZe Zhotovitel nemdze plnit zavazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych prac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonadva stavebné prace v rozpore so svojimi
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povinnostami, je Objednavatel opriavneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel pre Ucely vykonu kontroly podla predchadzajlcej vety vstupuje
na stavenisko Zhotovitela zdsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori sucast dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitela okamzZite zastavit
vykon dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamzité opustenie staveniska, privolat organy
¢inné v trestnom konani, nadriadenych zdstupcov objednavatela, iné zlozky Statnych organov
(inSpektorat prace, Urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zaznamenat priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajucich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel je povinny pisomne upozornit Objednéavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii
stavebnych prac zisti skryté prekdzky, znemoZnujlice realizovanie stavebnych prac
dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel povinny pisomne oznamit to bez zbyto¢ného odkladu
Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy sp6sobi vlastnym pricinenim skodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutu Skodu nahradi v plnej vyske.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personalne kapacity pre
zhotovenie diela, v takom pripade zamestnd osoby dlhodobo nezamestnané evidované
prislusnym Uradom préce v mieste zhotovenia diela (Mesto Myjava, okres Myjava, Trenciansky
kraj). Forma zamestnania tychto osob nie je uréeng, t.j. moze sa jednat o pracovny pomer na
kratsSi pracovny ¢as (na dobu urcitu alebo neurditd), o dohodu o pracach vykonavanych mimo
pracovného pomeru atd.

VII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a v€asnym protokolarnym odovzdanim diela ma
Objedndvatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,5% z celkovej ceny diela s DPH
za kazdy aj zacaty den omeskania, pokial toto vzniklo vylu¢ne z dovodov na strane Zhotovitela
a nie z dévodov na strane Objednavatela, resp. z dévodov vyssej moci .

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a véasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnd pokutu vo vyske 100,- EUR za kazdy aj zacaty dern omeskania az do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vySke 500,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania az do riadneho odstranenia havarijného
stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho penainého zdvazku akéhokolvek
druhu o viac ako 30 dni, vyplyvajuceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na Urok z omeskania
vo vyske 0,5% z dlhovanej Ciastky za kazdy den omeskania.

Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu Skody
spbsobenej omeskanim dokoncéenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na
nahradu Skody sp6sobenej na majetku objednavatela, ktoré sposobi zhotovitel prizhotovovani
diela.
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Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

Viil.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukondit:

a) na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran,

b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstlpenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych ndrokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutoéni pisomnym oznamenim odstupujicej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim doévodu odstupenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na poslednd zndmu adresu zmluvnej
strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

a) Zhotovitel dodd Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v rozpore
s touto zmluvou,

b) Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni.

c) porusenie povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku IV., bod 3 pism. d) a e) tejto zmluvy,

d) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné technické ukazovatele podla

prislusnych STN.

Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemézu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spésobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizdcia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trva po dobu
posobenia vyssej moci, najviac vsak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné
strany dohodnu o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na
okolnosti vylu¢ujice zodpovednost, pravo odstupit od zmluvy. Uginky odstupenia nastanu
driom dorucenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

IX.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

V slvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvna strana povinnda pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznacenych za doverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany aani ich vyuzivat inym
sp6sobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

X.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho s realizaciou
predmetu zakazky, a to kedykolvek pocdas platnosti a ucinnosti zmluvy o poskytnuti
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nendavratného financného prispevku a vykondvany v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a EU opravnenymi osobami a poskytnut im vietku potrebnu suginnost.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na zaklade pozZiadavky Objednavatela v sulade s poZiadavkami
prislusnych riadiacich a kontrolnych organov predloZi Objedndvatelovi akykolvek doklad
sUvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek stucinnost pre dosiahnutie Ucelu tejto
zmluvy.

Xl.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1 — Cenova kalkuldcia — Vykaz vymer
Priloha €. 2 - Projektovd dokumentdcia

Priloha €. 3 - Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel (na CD/DVD a pod.)
Priloha €. 4 - Informacie o subdodavateloch

Zmluva je platna driom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadobuda
platnost podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda U¢innost nasledujici den
po dni zverejnenia Zmluvy o dielo v Centrdlnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky.

Platnost zmluvy skonéi ukonéenim predmetu zmluvy.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavadzuju ohlasit vsetky zmeny a doplnky Udajov, délezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknud zo zmluvy, sa budi zmluvné strany snazit riesit
predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnud formu av pripade, Zze sa zmluvné
strany nedohodnu, budd sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory ztejto
zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sudmi.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i spésobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla Uétu, oznami strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej zmluvnej
strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vsetky skody
z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd zmluvna
strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Kazdd zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vazne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho, ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tato vlastnorucne podpisali.
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za Zhotovitela za Objednavatela
vTrnave, dfa ......ccccevvvenennee. Ve, dia ..oevrvreieieeeiee,
Ing. Martin Papala Ing. Lubomir Halabrin
predseda predstavenstva primator mesta

¢len predstavenstva
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