Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: Obec Vel'ké Dvorany

Sidlo: Obec Velké Dvorany 956 01 Vel'ké Dvorany 2
Zastupeny: Ing. Tibor Zachar, starosta obce

ICO: 00311243

DIC: 2021248559

Bankové spojenie.: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK30 5600 0000 0008 5060 7001

a

Zhotovitel

Néazov: STYLE-MONT spol. sr.o.

Sidlo: 955 01 Topol'¢any, Mojmirova 25
Osoba opravnena konat’: Ladislav Rybansky, konatel’ spolo¢nosti
ICO: 31429424

DIC: 2020419599

IC DPH: SK2020419599

Bankové spojenie: VUB

Cislo uétu: SK39 0200 0000 0003 7364 8192

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, odd: Sro, vlozka ¢: 2686/N

Clanok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavézok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednéavatel’a Dielo:

Néazov projektu: Vodozadrzné opatrenia v obci Vel’ké Dvorany
Nazov stavby: Vodozadrzné opatrenia v obci Vel'ké Dvorany
Miesto stavby: Obec Velké Dvorany

(dalej aj ,,Dielo®)

podrla Specifikacie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznaceny ako ,,Zmluva o dielo, spolu s prilohami, ak nie su vyslovne uvedené nizsie v
tomto bode;

b) Projektovd dokumentacia predlozena vo verejnom obstaravani verejnym obstaravatelom (dalej aj
,Dokumentacia“),

) Oceneny vykaz vymer predlozeny zhotovitel'om vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy,

d) Harmonogram diela predlozeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy,

e) Sutazné podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka
dodavatel’a predlozena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavdzné a vzajomne sa dopliiujice. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zavéznosti zostupne tak, ako su uvedené vyssie v tomto bode.



2.2. Zhotovitel' sa zaviazuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok urCenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

2.3. Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré mé vykonat’,
ze su mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré su na realiziciu diela nevyhnutné. Cena diela odrdza
vSetky podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel' pri zachovani odbornej starostlivosti ma
predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo duSevného
vlastnictva Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpeci, ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouzivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vsetky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial’ nie
je v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel’.

Clanok III
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze zrealizuje dielo do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.

3.2 Zhotovitel' je povinny do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatelom prevziat stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny zacat’ realizaciu stavebného diela nasledovny den od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskoér do 5 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na ucely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavézuje dielo realizovat’ v ¢iastkovych terminoch tak, ako su uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré buda
objektivne a preukazatel'ne branit’ v realizacii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zasahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z dovodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel’a;

b) preruseni prac na diele Objednavatel'om;

c¢) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednévatel’a;

d) v pripadoch vys$sej moci, ktora znemoznuje riadnu realizaciu diela alebo jeho Casti. Pod pojmom vyssia
moc sa rozumeju okolnosti majice vplyv na dielo, ktoré nie s zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré
zmluvné strany nemozu ovplyvnit, ani ich nemohli pri zachovani vsetkej odbornej starostlivosti
predpokladat’ pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

¢) omeskani Objednavatel’a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoznujii uskutociiovania diela
alebo zabrafuju pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutocnost, Ze
Zhotovitel' ohlasi dovod na zmenu a Objednévatel’ tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela
schval'uje Objednavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby
v omeskani s ukon¢enim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o za¢iatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentacii nie st pre obsah tejto
zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do Givahy.



Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 114.795,11 EUR
DPH: 26.402,88 EUR
Cena celkom vratane DPH: 141.197,99 EUR.

4.2 Cena diela bola uréena ako stucet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu €. 1 ako sucast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako stcast ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer*).

4.3 Cena diela obsahuje vsetky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vsetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, d’alej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokoncenie, udrzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vSeobecné rizikd v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zévizkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela méze dojst’ vyluéne z tychto dovodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho roz§irenim zo strany Objednadvatela, na zaklade pisomnej Ziadosti
Objednavatel'a adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urCenie zvySenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie st ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti Objednavatel'a navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt’ pisomne odsuhlasena Objednavatel’'om,;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSena dohodou stran, vylu¢ne na zaklade pisomného odsuhlasenia Objednavatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvysenu alebo
znizen\ polozku DPH;

d) ztZenim predmetu plnenia Objednavatel'om formou vylucenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatelom
na zaklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, uréent z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu zndmy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny uctovat Objednavatelovi ziadne dodatocné ndklady, hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vznikn(i na zaklade neskorSej poziadavky Objednavatela na
zmenu diela z dovodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré budu predmetom jeho pisomného
odsuhlasenia podl'a tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexacia:

Pri zmene lehoty a terminu ukoncenia stavebného diela z dovodov na strane Objedndvatel’a, zmluvné strany
sa dohodli, ze Zhotovitel’ si bude uplatiiovat’ indexaciu cien na zaklade Gdajov z Indexu cien stavebnych
prac, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiovanym Statistickym uradom Slovenskej

republiky.

Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel' je opravneny cenu Diela fakturovat' na zaklade priebeznych faktar. Sucastou faktir st
dokumenty, ktoré zhotovitel’ predlozi spolu s fakttrou:

. kopia stavebnym dozorom odsthlaseného stpisu vSetkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,

. fotodokumentacia priebehu vykonanych prac.



5.2. Splatnost’ faktar bude 30 dni odo diia dorucenia faktiry Objednavatelovi. Ak Zhotovitel' nedoruéi
Objednavatel'ovi uplnt faktiru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak neza¢ne plynat’ lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti faktury zhotovitel'a podla tohto
bodu nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zavdzkového vztahu zalozeného
touto zmluvou.

5.3. Faktira - danovy doklad bude obsahovat’ vSetky nalezitosti danového dokladu podl'a zakona ¢. 431/2002
Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimalne vSak:

a) oznacenie faktura - danovy doklad a jej ¢islo;

b) nazov a adresu sidla Objednavatel'a a Zhotovitel'a a adresu, na ktort ma byt’ faktara zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednavatel’a;

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a ¢islo uctu (aj v tvare IBAN);

¢) datum dodania plnenia;

f) deii vystavenia a odoslania faktary a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovu fakturovani sumu
zaokruhlenu na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty;

1) peciatku a podpis Zhotovitel’a;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vyc¢islenie vys$ky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

5.5. V pripade, ze faktara a jej prilohy nebude obsahovat’ vsetky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu
ceny uvedenu na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vSetkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat
diiom riadneho doruc¢enia opravenej faktury Objednavatelovi.

5.6. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi faktiru spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povazuje za uhradent dilom odpisania jej sumy z uctu Objednavatela v prospech uctu
Zhotovitel’a.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace vSeobecne zavizné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a
overil si vSetky s tym suvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moznostami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vSetkych prav potrebnych pre realizdciu diela. Zhotovitel' od Objednavatela v tejto stvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat nebude, ziadne d’alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel’ je povinny umoznit’

a) Objednavatel'ovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) organom verejnej spravy, vykonavajlicim ¢innosti v ramei svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zaviznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budu vykonavat’ prace stuvisiace s
touto Zmluvou o dielo.



6.4 Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujicich problematiku poZiarnej
ochrany a bezpeCnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpeCuje na vlastné naklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel je povinny na poziadanie odovzdat Objedndvatelovi fotokopie dokladov o odbornej
spdsobilosti vSetkych o0sob, ktory budi vykonavat’ dielo.

6.6

a) Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavizuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:

1. projektovu dokumentaciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavby (v zavislosti na zdkonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat stavebny dozor, spolu s identifika¢nymi tidajmi tohto subjektu.

b) Ku diiu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel' zaviazuje potvrdit’ Objednavatel'ovi identifikaciu
osoby stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel' poCas realizovania diela a odstranovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat
vSetky pravne predpisy upravujuce nakladanie s odpadmi, za €o nesie plnt pravnu zodpovednost’. Zhotovitel
je predovsetkym povinny chranit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrziavat’
na stavenisku a prilahlych komunikaciach urc¢enych na dopravu materialu poriadok a Cistotu, odstrafiovat’
odpadky a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat’ alebo
dovolit’ vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost' a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost’
technickych zariadeni pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmd v stlade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel
prebera plni zodpovednost’ za primeranost’, stabilitu a bezpecnost’ vSetkych pracovnych postupov a metod
vystavby. Zhotovitel' je povinny zaistit' bezpecnost vsetkych os6b opravnenych byt na stavenisku a
podniknut’ vetky potrebné opatrenia na ochranu zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa
zamedzilo Skoddm alebo ohrozeniu oséb alebo majetku, alebo inym nepriaznivym ucinkom realizécie
stavby. Objednavatel’ nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzécie splatné ktorémukol'vek
robotnikovi alebo inej osobe vykonavajucej prace na diele.

6.9 Zhotovitel’ je povinny viest' odo dna prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a
to v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju
vSetky rozhodujice skutocnosti, tykajuce sa realizacie prace, predovsetkym

a) ich ¢asovy postup,

b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich po¢toch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita préc,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdovodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatela,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné preruSenia prac s ich odovodnenim,

1) iné udaje dolezité pre postdenie hospodarnosti prac a

j) tdaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat’ obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozit’ stavebnému dozoru denny zédznam vykonanych prac, najneskor
nasledujtici den na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj sthlas pripadne nesuhlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dovodov nestihlasu. Ak tak neurobi najneskor do troch dni odo
dna predlozenia zaznamu Zhotovitel'om ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.



6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel'a o stave rozpracovanosti diela (odstranovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych dnoch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objednavatel'a. Kontrolny den
sa bude konat v termine ur¢enom dohodou stran, najneskér do 5 (piatich) dni od obdrzania Zziadosti
Objednavatel'a Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o dodéavateloch, ktori sa budi podielat na
realizacnych pracach na predmete diela. Zhotovitel’ nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému
subjektu. Objednavatel’ ma pravo vylucit' z realizicie diela alebo ktorejkol'vek jeho casti hociktorého z
dodavatel'ov Zhotovitel’a.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednavatela. V
pripade ak pokyny Objednavatel’a budi podl'a ndzoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednavatel’a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel’ trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel nezodpoveda za pripadné Skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatel’a.

6.14 Zhotovitel' sa zavizuje, ze akikol'vek nim spdsobent alebo zapriCinenu Skodu pri realizacii diela
odstrani tak, Zze uvedie vec do povodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi sposobenu Skodu bez
zbytocného odkladu Objednéavatel'ovi. Urcenie spdsobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatelovi.

6.15 Vsetky podstatné cCasti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel
povinny predlozit’ na schvélenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tiez musia byt predlozené vykresy, a
iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel' pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas predpokladanej
existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita, poziarna
bezpecénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Za tymto tc¢elom materialy,
stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zakona
¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré
tieto doklady nebudii mat’, resp. nebudii zodpovedat Zmluve o dielo a pozadovanym skuskam, musi
Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dovodu vzniknuté Skody znasa
Zhotovitel'. Objednavatel’ moZze stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpecnost’ uskutociiovanej stavby, zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.
Objednavatel’ alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a ziadat Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo
stavby kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpecil a ktory sa, podl'a ich nazoru, nespravne sprava
alebo je nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého
pritomnost’ na stavbe je z inych dévodov, podl'a mienky Objednavatel’a alebo stavebného dozoru, neziaduca.

6.18 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ oblecenie zretel'ne oznacené firemnou znackou
tak, aby mal Objednavatel a stavebny dozor prehlad o l'udoch pohybujucich sa v rdmci staveniska.
Firemnym §titkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatel’a pravo vykazat’ zo stavby.

6.19 Zhotovitel’ je povinny odSkodnit’ v plnej vyske Objednavatela za vSetky skody a naroky suvisiace s
umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako diclo)
alebo Zivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vSetkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tiez naklady suvisiace s reklamdciami, sudnym alebo sprdvnym konanim,
nahradami §kod inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit, inym nakladom, poplatkom,
pokutou alebo inou sankciou ulozenou Objednavatelovi.

6.20 Zhotovitel' je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu sposobent pri vykondvani
Diela po celta dobu vykonavania Diela. Zhotovitel' je povinny na svoje naklady zabezpecit' poistenie
stavebnych a montaznych prac pri vykonavani Diela vo vyske ceny Diela, pricom poistenim musi byt kryté
Dielo spolu so zariadenim Staveniska .



6.21 Zmluvné strany v stlade s ustanovenim § 263 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorSich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik™) vylu€uju pre pravne vztahy vyplyvajuce z tejto
zmluvy ucinnost’: ustanovenia § 551 ods.1 stvrtej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zékonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zakonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej
vety Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zdkonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky tykajiice sa miesta, kde sa ma dielo vykonat’, a
tieto prekdzky znemoznuji vykonanie diela dohodnutym sposobom, je Zhotovitel' povinny oznamit’ to bez
zbytocného odkladu Objednévatelovi a navrhnit’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel' nedostane pisomné
pokyny Objednavatel’a urCujuce spdsob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel’ opravneny vykonavanie diela
prerusit’ iba v tej Casti, ktora je postihnutd skrytymi prekazkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’
zistit’ pred zacatim vykonavania diela prekézky uvedené v tomto odseku a oznamit’ ich Objednavatel'ovi, ma
Objednavatel’ voci nemu narok na nadhradu skody.

6.23 Zhotovitel sa zaviazuje vyhotovovat a archivovat’ podrobntl fotodokumentéaciu o priebehu vykonavania
Diela, najmi, nie vSak vylu¢ne vSetkych zakryvanych casti Diela. Na poziadanie Objednavatela sa
Zhotovitel’ zavédzuje spristupnit’ Objednavatelovi fotodokumentaciu a umoznit’ Objednavatelovi vyhotovenie
kopii fotodokumentéacie. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost Zhotovitel'a archivovat
fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatel’'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavézuje najneskor do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predlozit Objednadvatelovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov
svojich subdodavatelov, ktori budu vykonavat' stavebné prace a tento zoznam sa zavidzuje pocas doby
zhotovovania Diela priebezne aktualizovat'. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy den omeskania.

6.25 Zhotovitel' sa zavédzuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré odmietaju dodrziavat podmienky
ustanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuju
ako aj vSetky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname, podla predchadzajuceho bodu (netyka sa oséb
poverenych Objednavatelom. Za tymto ucelom sa Zhotovitel zavdzuje zabezpecit, aby vsetci jeho
pracovnici, vratane pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vSetky prislusné Skolenia a disponovali
vSetkymi nevyhnutnymi certifikatmi, osvedCeniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel’ alebo nim poverena osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykonavania Diela v rdmci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitela ako aj pracovnikov subdodavatelov o absolvovanie
skasky na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade
pozitivneho vysledku uvedenych skusok sa Zhotovitel' zavizuje s okamzitou G¢innostou odvolat’ z prac na
dodavke stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitela alebo subdodéavatela; pre vylucenie
akychkol'vek pochybnosti plati, Ze odmietnutie vykonania skisky pracovnikom Zhotovitel'a alebo
subdodavatel’a ma pre ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel' sa zavidzuje zabezpecit, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodéavatelov, bez
suhlasu Objednavatel’a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne
nesuvisia s vykonom prac na Diele.

6.28 Zhotovitel’ sa zavidzuje nepouzit’ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie si uvedené v Dokumentacii. Za tymto ucelom sa zhotovitel’ zavizuje, Ze
pri vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny.
Vsetky stavebné vyrobky a materialy pouzité pri vykonavani Diela musia spiiiat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentacii. VSetky stavebné vyrobky pouzité pri vykonavani Diela musia byt
bez akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vzt'ahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel’ sa zaviazuje zabezpeCit’ si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to
pocas celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a instaldcie meraov a rozvodov.
Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d’al§ich sluzieb s tym suvisiacich uhrddza v celom rozsahu
Zhotovitel.
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6.30 Zhotovitel’ je pri realizacii Diela povinny dodrziavat’ podmienky a poziadavky spojené s principom
,»Vyrazne nenarusit™, ktoré sa tykaju:

- Podmienky a poziadavky tykajucej sa Stavebného odpadu a odpadu z demolacii

- Podmienky a poziadavky tykajucej sa Obehového hospodarstva

- Podmienky a poziadavky tykajucej sa Stavebnych komponentov, materidlov a prac

- Podmienky a poziadavky na Pouzitie dreva

Blizsie informacie a podmienky ku principu ,,vyrazne nenarusit* st dostupné na webovej strdnke predmetnej
vyzvy (konkrétne priloha ¢.7 vyzvy - Podmienky pre zabezpeCenie suladu projektu so zdsadou DNSH :
https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=2910) .

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a vcasnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty
dent ome$kania, celkovo v8ak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym uskutoctiovanim zmluvného diela v sulade s
Harmonogramom je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 %
zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty den omeskania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej
zmluvnej ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dovodov na odstiipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstipenia od zmluvy, Zhotovitel’ povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel' v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel' neodstrani vady diela uplatnené Objednavatel'om
v zarucnej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo v¢as, je povinny zaplatit' Objedndvatel'ovi
zmluvnua pokutu vo vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty dent omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumozni Objednéavatelovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit” Objednavatel'ovi zmluvnil pokutu vo vysSke 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a mat’ platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat osoba neuvedend v zozname os6b predlozenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel' povinny zaplatit' Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske
100 EUR za kazdé takéto porusenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitel'a s predlozenim dékazov o existencii poisteni podl'a ust. bodu 6.20
tejto zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 EUR denne za
kazdy den omeskania.

7.9 V pripade ak Zhotovitel' porusi niektord, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18,
6.25, 6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske
200 EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na nahradu $kody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.



Clanok VIII
Odsttpenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ moze odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, ¢iastoéne odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitel'ovi cast’ realizovanych vykonov a nechat' ich realizovat' tretimi osobami a to z
nasledovnych dévodov leziacich na strane Zhotovitel’a :

a) ak Zhotovitel’ je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pétnast’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukazate'ne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednévatel'a nedoslo k zjednaniu népravy v lehote min. 14 (Strnast’) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

c¢) ak Zhotovitel’ inak podstatnym spdsobom porusi tito Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednavatel’a nedoslo k zjednaniu ndpravy v lehote min. 7 (sedem) dni od dorucenia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovSetkym poruSenie
povinnosti Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti
Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi Casti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazatelné zvysené
naklady. Preukazatel'né zvySené naklady musi zhotovitel uhradit’ Objednavatel'ovi najneskér do 10 dni od
kedy bol na ich uhradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel' je opravneny odstlpit’ od tejto Zmluvy V pripade, ak Objednavatel’ alebo nim poverena
osoba v procese realizacie Predmetu zmluvy vykond zmeny v projektovej dokumentacii oproti projektove;j
dokumentacii predloZenej v procese verejného obstaravania a na zaklade tychto zmien pride k poziadavke na
zmenu rozsahu préac, dodavky materidlov alebo technického rieSenia vykonavanych Zhotovitel'om na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel' nie je opravneny odstlpit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v
tejto Zmluve o dielo.

8.5. Pokial’ sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnt inak,

a) Zhotovitel’ je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom budu uvedené vsetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v
sulade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradji,

¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpe¢i ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeji prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie
zivota alebo zdravia osob, vznik $kody na diele, Zivotnom prostredi, majetku Objednavatela alebo tretej
osoby.

8.7. Obe zmluvné strany mdzu ukon¢it’ tito Zmluvu o dielo odstupenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne u¢innost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude cel¢ dielo naraz.

9.2. Zhotovitel’ je povinny pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi najneskér 7 (sedem) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskor do troch dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu
Casovy program odovzdania diela.
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9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit’ a Objednavatel'ovi odovzdat’ tieto doklady:

a) v pripade, ak budl pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osved¢enia o skiskach pouzitych materidlov a
konstrukeii,

b) dokumentéciu priebehu vSetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),

¢) kopiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizaéné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spinat predpisy
zodpovedajtice zapisu do katastra nehnutel'nosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran,

g) porealizacné vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak su podl'a predpisov vyzadované;
h) vSetky d’alSie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudaciu diela.

i) stavebnym dozorom odsuhlaseny supis v§etkych vykonanych prac a dodavok,

J) zaznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati diela spise Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel sa zavézuje dielo prevziat’ v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednavatel'ovi vSetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel’ bezdovodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povazuje za prevzaté a
odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat’.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:

a) zékladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehlasenie stran o tom, ze Zhotovitel dielo odovzdava a Objednavatel’ dielo prebera, pokial
Objednavatel’ nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednévatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatelom, opakuje
sa preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zarucna doba bude trvat’ 60 (Sest'desiat) mesiacov a zac¢ina plynat’ odo
dia odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po ¢astiach,
zarucna doba plynie na kazdi samostatne odovzdavanu cast’ diela osobitne. U materialu a vyrobkov, u
ktorych bol vydany zaruény list vyrobcom, bude dizka zaruénej doby urdena tymto zaruénym listom,
minimalne vsak 24 mesiacov.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitel'a v zarucnej dobe, inak tieto prava
zanikajl.

9.12. Objednavatel' oznami Zhotovitelovi bez zbyto¢né¢ho odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas
zaruénej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté vady).
V oznameni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji. K oznameniu pripadne predlozi dokazné
prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodnut’ s Objednavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom spésob a primerana lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoven¢ho diela v zaru¢nej dobe, je
Zhotovitel’ povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom case. Objednavatel’ méze poskytnat’ na
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poziadanie Zhotovitel'a dlhSiu lehotu, ak odstranenie vady vyzaduje dlhSiu lehotu. V pripade, ak nedojde
medzi stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrzania
reklamacie Objednavatel’a Zhotovitel'om.

9.14. Objednavatel mdze zadat’ odstrdnenie nejakej vady tretej strane na nédklady Zhotovitel'a. Mo6ze tak
urobit’ vtedy, ak Zhotovitel' reklamovani vadu neodstrdni vc€as. Objednavatel je povinny informovat
Zhotovitel'a minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom Umysle zadat' odstranenie vady tretej strane. Ak
Zhotovitel’ sdm neodstrani takato vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informacie podl'a predchadzajice;j
vety, Objedndvate] modze zadat odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané néklady suvisiace s
odstranenim vady budu vyuac¢tované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatelovi do 5 (piatich) dni od
dorucenia faktiry.

Clanok X.
VyuZitie subdodavatel’ov

10.1. Zhotovitel' predklada v prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodavatelov
(identifikacné udaje a predmet subdodavky) a idaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodavatel'a v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny ozndmit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavatelovi.

10.2. Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodavatela, a to za predpokladu, 7e¢ novy subdodavatel spiia poziadavky uvedené v zakone
€.343/2015Z.z o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (dalej ,,ZVO*), ako aj povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre
takéhoto subdodavatel’a tento zapis vyzaduje. Najneskdr 7 dni pred prijatim subdodavky od nového
subdodavatel’a, alebo od uzavretia zmluvného vztahu s novym subdodavatelom (podla toho ktora udalost’
nastane skor, je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi (identifikacné) tudaje o novom
subdodavatel’'ovi a o osobe opravnenej konat’ za nového subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia a zarovein predlozit’ Objednavatel'ovi doklady preukazujuce, ze novy subdodéavatel
spifia podmienky ZVO. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel povinny ozndmit' Objednavatelovi
akukol'vek zmenu udajov o novom subdodavatelovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatel'ov,
ktori mu dodavaju tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajticej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora, ma Objednavatel’ pravo odstapit’ od Zmluvy a ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj
opakovane.

Clanok XI.
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

11.1. Zoznam os6b zodpovednych za realizaciu Stavebnych prac: Ladislav Rybansky, Vlastimil Pastirik.
Zhotovitel’ mdze pocas plnenia tejto zmluvy pouzit aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac,
ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifikanymi predpokladmi a tato kvalifikdciu musi
Zhotovitel’ preukazat’ Objednévatel'ovi najneskor tri dni pred zacatim Cinnosti tychto osob na dodavke diela a
to sposobom rovnakym, ako bol povinny preukazat kvalifikacné predpoklady osdb zodpovednych za
realizaciu stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel’ nedodrzi, nemo6zu sa iné osoby zucastiovat’
na dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.
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11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vzt'ah
zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou S$tatutarnych zastupcov Objednavatela resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnenej
Statutarnymi zastupcami Objednavatela, nemaju ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat’ alebo
dohodovat’ so Zhotovitelom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu
Diela alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté¢ vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudi Objednavatelom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudu objednavatel'om Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokol'vek dévodu.

11.5. Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt dorucované na adresy
stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost’ sa
povazuje za dorucent za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tato zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke a/alebo kopii dorucovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade doruc¢ovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby dorucenim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor vSak uplynutim 3. dna
nasledujtiiceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na uspesnost’ dorucenia a bez ohl'adu na
to, ¢i sa druhd zmluvna strana s pisomnost’ou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postapit’ prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zavidzné len vtedy,
ked’ su obojstranne podpisané a nadobudnu uc¢innost. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo modze
predkladat’ ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, m6zu zmluvné strany
uzatvarat’ v stilade s ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, Cisla uctu alebo inych udajov alebo skuto¢nosti,
potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazdd zo zmluvnych stran oznami tato skutocnost
bezodkladne druhej zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo st oddelitelné v tom zmysle, ze neplatnost’ niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v désledku zmeny pravnej Gpravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spésoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude
tato Zmluva o dielo posudzovand, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran
sa bude v tejto zalezitosti spravovat’ vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany
nedohodnu na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo su:
Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram diela
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre
kazdl zo zmluvnych stran.

11.12. Zmluva o dielo nadobudne platnost’ diiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran a G¢innost’ dilom nasledujicim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmluv v sulade s

ustanovenim § 47a ods. 1 zadkona ¢. 40/1964 Z. z. Obcianskeho zdkonnika v zneni neskorSich predpisov.
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11.13. Zhotovitel’ sa zavézuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a 0U¢innosti Zmluvy o NFP a to Opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a tieZ povinnost’ zhotovitel'a poskytnit’ Opravnenym osobam vsetku potrebntl sucinnost’.

Vo Velkych Dvoranoch, dia ................ V Topol'¢anoch, dnha 16.04.2025

Za Objednavatela: Za Zhotovitel'a:

Ing. Tibor Zachar Ladislav Rybansky

Starosta obce konatel” spolo¢nosti

Obec Vel'ké Dvorany STYLE-MONT spol. sr.o.
Topol'¢any
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