

# UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH



## ZMLUVA O DIELO č. ....

uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

- Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

### ČI. I.

### ZMLUVNÉ STRANY

- 1. Objednávateľ:** **Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach**  
Šrobárova č. 2, 041 80, Košice  
V zastúpení: prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. – rektor  
IČO: 00 397 768  
IČ DPH SK: 2021157050  
Zástupcovia na rokovanie vo veciach:  
technických: Ing. Monika Špontáková  
zmluvných: JUDr. Zuzana Gažová  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
č. účtu: 7000373829/8180  
(ďalej „objednávateľ“)
- 2. Zhotoviteľ:** **ROPO SK, s.r.o.**  
Tomášikova 24, 080 01 Prešov  
V zastúpení: Mgr. Róbert Pončák - konateľ spoločnosti  
IČO: 36 504 424  
IČ DPH: SK2021981808  
Zástupcovia na rokovanie vo veciach:  
technických: Ing. Viliam Ruščanský  
zmluvných: Mgr. Róbert Pončák  
Bankové spojenie: UniCreditBank  
č. účtu: 1000499002/1111  
Zapísaný v registri: Okresného súdu prešov, Odd. Sro, vložka číslo 16088/P
- a
- Zhotoviteľ: **Chemkostav, a.s.**  
K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce  
V zastúpení: Ing. Tibor Mačuga – predseda predstavenstva  
Ing. Stanislav Janič – podpredseda predstavenstva  
Ing. Milan Dunaj – podpredseda predstavenstva  
Ing. Patrik Sabov – člen predstavenstva  
Ing. Viliam Paľo – člen predstavenstva  
IČO: 36 191 892  
IČ DPH: SK2020039780  
Zástupcovia na rokovanie vo veciach:  
technických: Ing. Viliam Paľo  
zmluvných: Ing. Tibor Mačuga  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
č. účtu: 1255374754/0200  
Zapísaný v registri: Okresného súdu Košice I, Odd. Sa, vložka číslo 1079/V

Na základe Zmluvy o združení uzatvorenej v zmysle § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka dňa 04.01.2011 v Michalovciach:

Zastúpený: Za Chemkostav, a.s.  
Ing. Tibor Mačuga – predseda predstavenstva  
Ing. Stanislav Janič – podpredseda predstavenstva  
Ing. Milan Dunaj – podpredseda predstavenstva  
Ing. Patrik Sabov – člen predstavenstva  
Ing. Viliam Paľo – člen predstavenstva  
Za ROPO SK, s.r.o.  
Mgr. Róbert Pončák - konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: VUB, a.s., č. účtu: 2921093554/0200  
Telefón: 056/688 08 11, 0905 986 163

(ďalej „zhotoviteľ“)

## ČI. II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva sa uzatvára z dôvodu potreby následnej realizácie diela: „Doplňujúce práce v rámci Rekonštrukcie a prístavby polyfunkčného objektu 1.8 „F“, Moyzesova 9, Košice – stavebná časť“, ktoré neboli zahrnuté v rámci I. etapy do Zmluvy o dielo č. 304/2011 uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom dňa 23.08.2011 (ďalej len „Zmluva“) Potreba realizácie uvedených doplňujúcich prác vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, pričom tieto práce sú technicky a ekonomicky neoddeliteľné od diela realizovaného na základe Zmluvy.
2. Východiskovým podkladom k realizácii diela je Rámcová dohoda č. 210/2011 uzatvorená medzi zhotoviteľom a objednávateľom dňa 16.06.2011 a Zmluva o dielo č. 304/2011 uzatvorená medzi zhotoviteľom a objednávateľom dňa 23.08.2011. Zdôvodnenie doplňujúcich prác je doložené v Prílohe č. 2 k tejto zmluve, ktorá je jej nedeliteľnou súčasťou.

## ČI. III. PRÁVNE PREDPISY

Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zák. č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ust. zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení niektorých predpisov.

## ČI. IV. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy zabezpečiť pre objednávateľa vykonanie diela: **„Doplňujúce práce pri rekonštrukcii a prístavbe polyfunkčného objektu 1.8 „F“, Moyzesova 9, Košice – stavebná časť“**
2. Špecifikácia a rozsah diela uvedeného v ods. 1 tohto článku sú stanovené v Prílohe č.1, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo podľa tejto zmluvy prevezme ako celok s dielom uskutočneným v súlade s ust. Zmluvy o dielo č. 304/2011 zo dňa 23.08.2011a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

## **Čl. V. ČAS PLNENIA**

1. Termíny plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné:
  - a) termín zahájenia diela: do 3 dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy,
  - b) termín ukončenia diela: 31.07.2012
2. Čas plnenia je závislý od riadneho spolupôsobenia objednávateľa v priebehu realizácie diela.
3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením. Termín ukončenia diela oznámi zhotoviteľ zápisnicou o odovzdaní a prevzatí diela, ktorá je podpísaná obidvoma zmluvnými stranami. Dielo bude odovzdané súčasne s dielom, ktoré je predmetom Rámcovej dohody č. 210/2011 uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom dňa 16.06.2011 a Zmluvy o dielo č. 304/2011 uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom dňa 23.08.2011.
4. Ak zhotoviteľ riadne ukončí dielo pred dohodnutým termínom objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať aj v skoršom termíne. O plnení predmetu tejto zmluvy v skoršom termíne sa zaväzuje zhotoviteľ informovať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred.

## **Čl. VI. CENA DIELA**

1. Cena diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je doložená zhotoviteľom v položkovitom rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Celková cena bez DPH:	97 189,10 €
DPH 20%:	19 437,82 €
Celková cena s DPH:	116 626,92 €

Položkovitý rozpočet tvorí nedeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu diela na základe faktúry zhotoviteľa, po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. Zhotoviteľ je povinný fakturovať cenu diela podľa ust. ods. 1 tohto článku s platnou sadzbou DPH.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 90 pracovných dní odo dňa jej doručenia. Objávateľ neposkytuje preddavky na realizáciu diela.
4. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavená faktúra obsahovala všetky potrebné náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
5. Zhotoviteľ je povinný vo faktúre uviesť nasledovný text:

Názov projektu: Inovácia a rozšírenie IKT vo vzdelávacom procese a výstavba polyfunkčnej budovy posluchárni UPJŠ v Košiciach  
Kód ITMS: 26250120040
6. Objávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať potrebné náležitosti. Nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť po obdržaní novej opravenej faktúry.
7. V nadväznosti na ods. 2 tohto článku sa zhotoviteľ zaväzuje:
  - a) priložiť ku faktúre zisťovací protokol o objeme skutočne vykonaných stavebných prácach, na ktorom zhotoviteľ potvrdzuje podpisom oprávnenej osoby a pečiatkou zhotoviteľa, že práce uvedené v priložených dokumentoch sú v súlade so skutočnosťou a predstavujú požiadavky zhotoviteľa uplatnené v rámci tejto zmluvy.
  - b) priložiť ku faktúre položkovitý súpis vykonaných prác a dodávok, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
    - položky súpisu vykonaných prác (dodaných tovarov a poskytnutých služieb) musia byť v súlade s položkami prác (tovarov alebo služieb) uvedenými vo výkaze výmer (rozpočte), pričom súpis vykonaných prác a dodávok musí byť vytvorený priamo z výkazu výmer (rozpočtu);
    - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstvá prác vykonaných zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade s výkazom výmer (rozpočtom),

ktorý je súčasťou tejto zmluvy. V prípade, že došlo k zmene množstiev vykonaných prác alebo dodaných tovarov upravených dodatkom k tejto zmluve, musia byť „upravené“ práce vykázané na súpise vykonaných prác v súlade s dodatkom k tejto zmluve;

- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru pečiatkou autorizovaného stavebného inžiniera a jeho podpisom. V prípade, že v rozpočte nie je uvedený stavebný dozor, súpis vykonaných prác odsúhlasí projektový manažér objednávateľa;
  - súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny položiek fakturovaných prác a dodávok v súlade s touto zmluvou.
8. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v dohodnutom termíne je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania.
  9. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry v dohodnutej lehote splatnosti je zhotoviteľ oprávnený požadovať od objednávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela za každý deň omeškania.
  10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade omeškania s odstránením väd a nedorobkov v dohodnutom termíne uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 35,- € za každý deň omeškania a vadu.
  11. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zadržať 10% z ceny diela v prípade odovzdania diela s ojedinelými vadami a nedorobkami, a to až do doby úplného odstránenia väd a nedorobkov.

## **ČI. VII. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN**

1. Pre styk s objednávateľom pri realizácii prác určuje objednávateľ ako technický dozor Ing. Moniku Špontákovú.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi poskytne pri vykonaní diela potrebnú súčinnosť. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť prístup určeným zamestnancom zhotoviteľa a osobám ním určeným do priestorov svojho objektu za účelom splnenia predmetu tejto zmluvy.
3. Zmluvné strany konštatujú, že preškolenie zamestnancov zhotoviteľa bolo vykonané v rámci uzavretej Zmluvy o dielo č. 304/2011 uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom dňa 23.08.2011.
4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa informovať o nebezpečenstvách a ohrozeniach na pracovisku, o preventívnych opatreniach a o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia a o postupe v prípade požiaru.
5. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa bude termín ukončenia a odovzdania diela upravený písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude jej nedeliteľnou súčasťou.
6. V prípade zmien rozsahu prác dohodnutých zmluvnými stranami bude cena diela a termín ukončenia upravený písomne, a to dodatkom k tejto zmluve.
7. Dielo sa bude preberať naraz ako celok v zmysle čl. VIII ods. č. 8 Zmluvy o dielo č. 304/2011 uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom dňa 23.08.2011 a tejto zmluvy.
8. Vlastníkom diela je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ do zápisničného odovzdania diela zhotoviteľom.
9. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a Zmluvy o dielo č. 304/2011 uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom dňa 23.08.2011.
10. Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní diela postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje k utajovaniu informácií voči tretím osobám, ktorými by spôsobil ujmu objednávateľovi.
12. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť miesto, na ktorom vykonáva práce nevyhnutné na vykonanie diela podľa ustanovení tejto zmluvy, pred nepovoleným vstupom tretích osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti.

13. Zhotoviteľ zabezpečí, že jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstúpia do objektu, v ktorom sa vykonáva dielo s vedomím zhotoviteľa, sa pri zhotovovaní diela budú pohybovať len vo vyznačenom priestore.
14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu.
15. Zmluvné strany konštatujú, že zoznam všetkých zamestnancov zhotoviteľa bol predložený v rámci uzavretej Zmluvy o dielo č. 304/2011 uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom dňa 23.08.2011.
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17. Zhotoviteľ diela vyznačí priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vhodnými výstražnými označeniami, tento ohradí a zabezpečí tak, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám, tak aby pri zhotovení diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatných osôb, majetok objednávateľa ani riadny chod práce.
18. Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní potrebný materiál tak, aby tento neprekážal a neohrozoval riadny chod prevádzky a to podľa dohody s objednávateľom.
19. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi realizovať práce aj mimo pracovnej doby a v dňoch pracovného pokoja.
20. Zhotoviteľ je povinný všetky práce vykonať v zmysle platných STN, ON a technických podmienok zodpovedajúcich materiálom a kvalite, ktorá musí byť v súlade s STN a ON.
21. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: 042/2010/5.1/OPVaV (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“). Takáto činnosť môže byť vykonaná len oprávnenými osobami v zmysle čl. 12 Prílohy č.1 - Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.
22. Zhotoviteľ bol so znením zmluvy o poskytnutí NFP oboznámený a zaväzuje sa oprávneným osobám v zmysle čl. 12 Prílohy č.1 - Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri vykonávaní činností .

## **ČI. VIII STAVEBNÝ DENNÍK**

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska (pracoviska) stavebný denník (ďalej len „SD“) o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela. Zmluvné strany konštatujú, že z dôvodov vecnej súvislosti tejto zmluvy s Rámcovou dohodou č. 210/2011 uzatvorenou medzi zhotoviteľom a objednávateľom dňa 16.06.2011 a Zmluvou o dielo č. 304/2011 uzatvorenou medzi zhotoviteľom a objednávateľom dňa 23.08.2011 je zhotoviteľ povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska (pracoviska) záznamy o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela v stavebnom denníku (ďalej len „SD“), ktorý je vedený v nadväznosti na Zmluvu o dielo č. 304/2011 zo dňa 23.08.2011.
2. V SD musia byť zapísané nasledovné údaje:
  - rok, mesiac, deň;
  - čas začiatku a skončenia prác na stavbe;
  - počet pracovníkov zhotoviteľa podľa remesiel, zúčastňujúcich sa na zhotovení diela;
  - teplota vzduchu, počasie;
  - podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne práce v súlade s harmonogramom stavebných prác.
3. Objednávateľ je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať v lehote do 7 pracovných dní.
4. Zápisy v SD sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie prípadných dodatkov k zmluve o dielo.
5. SD je vedený v troch vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva zhotoviteľovi, prvá kópia stavebnému dozoru a druhá kópia objednávateľovi.
6. Pre odovzdanie pracoviska zabezpečí zhotoviteľ následnú dokumentáciu:
  - východzie revízne správy;

- atesty a certifikáty od dodaných zariadení a materiálov;
- protokoly o tlakových skúškach a topných skúškach;
- záručné listy a iné doklady.

## Čl. IX.

### ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na vykonané dielo 36 mesiacov od prevzatia diela objednávateľom na základe zápisnice o prevzatí a odovzdaní diela v zmysle ust. čl. V ods. 3 tejto zmluvy.
2. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prípadné ojedinelé vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápise z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom zápis bude zároveň považovaný za reklamáciu väd a nedorobkov.
3. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela pre vady a nedorobky v závislosti od ich charakteru a rozsahu až do doby kým ich zhotoviteľ neodstráni.
4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanoveným technickým zadaním, projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a platnými technickými normami a platnými právnymi predpismi.
5. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu a projektovej dokumentácii.
6. Skryté vady má objednávateľ právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do konca záručnej lehoty.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách. Reklamácia väd bude vykonaná písomne. Doba odstránenia väd bude dohodnutá pri reklamačnom konaní.
8. V prípade výskytu väd predmetu zmluvy zmluvné strany dojednali právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie väd v mieste vykonania diela.
9. Ak zhotoviteľ neodstráni vady predmetu zmluvy v primeranej dodatočnej lehote alebo ak neoznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni môže objednávateľ v závislosti od rozsahu a charakteru vady odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z ceny.
10. V prípade opakovaného výskytu tej istej vady na predmete zmluvy a v závislosti od jej charakteru a rozsahu má objednávateľ právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie zaplatenej ceny diela.
11. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, v ktorých sa majú vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou počas realizácie diela na objednávateľových objektoch a ich vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný vznik škody ohlásiť objednávateľovi a bezodkladne uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení musí zhotoviteľ zničenú vec alebo zariadenie nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny veci v čase poškodenia.

## Čl. X.

### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia tejto zmluvy.
2. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno vykonať po vzájomnej dohode zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve. Tieto dodatky tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
3. Prípadné spory zmluvných strán budú riešené snahou o dohodu, v prípade nezhody o veci rozhodne príslušný súd.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V Michalovciach dňa .....

V Košiciach dňa .....

**Za Chemkostav, a.s.**

.....  
Ing. Stanislav Janič  
podpredseda predstavenstva a.s.

.....  
prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.  
rektor

.....  
Ing. Viliam Paľo  
člen predstavenstva a.s.

V Prešove dňa .....

**Za ROPO SK, s r.o.**

.....  
Mgr. Róbert Pončák  
konateľ spoločnosti

## ROZPOČET - doplňujúce práce

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polyfunkčného objektu 1.8 "F", Moyzesová 9, Košice

Objekt: SO 01 1.8 Objekt F

JKSO:

Časť: Nosné oceľové rámy I.PP, I, II, III, IV NP

EČO:

Objednávateľ: UPJŠ Košice

Spracoval: Ing. Durkáč Rastislav

Zhotoviteľ: ROPO SK, s.r.o. a Chemkostav, a.s.

Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV</b>		<b>Práce HSV</b>				<b>5 778,154</b>	<b>19,769</b>
<b>1</b>		<b>Zemné práce</b>				<b>65,814</b>	<b>0,000</b>
1	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,332	23,490	31,289	0,000
2	162201102	50m	m3	1,332	0,952	1,268	0,000
3	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	1,332	4,168	5,552	0,000
4	166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	1,332	2,830	3,770	0,000
5	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	1,332	4,119	5,487	0,000
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,332	0,680	0,906	0,000
7	17120991V1	Poplatok za uloženie zeminy na skládku (cena orientačná)	m3	1,332	13,170	17,542	0,000
<b>2</b>		<b>Základy</b>				<b>262,038</b>	<b>3,837</b>
8	271571112	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku netriedeného	m3	0,128	25,780	3,300	0,248
9	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 20/25	m3	1,332	107,650	143,390	2,945
10	274351217	Debnie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné	m2	1,110	6,914	7,675	0,005
11	274351218	Debnie stien základného pásov, odstránenie-tradičné	m2	1,110	1,635	1,815	0,000
12	274361721	Výstuž základových pásov z ocele 10425	t	0,040	1 192,110	47,684	0,041
13	279311114	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.C 16/20	m3	0,270	215,460	58,174	0,598
<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>				<b>1 785,532</b>	<b>7,640</b>
14	311231126	Murivo nosné tehál plných pálených dĺžky 290mm P 20-25 MC 10	m3	3,164	224,760	711,141	6,552
15	317944313	Valcované nosníky dodatočne osadzované do pripravených otvorov bez zamurovania hláv č.14 až 22	t	0,521	1 115,880	581,373	0,568
16	H030000231	Plochá oceľ 50/5 poz. ON1, ON2	kg	18,448	0,587	10,829	0,018
17	H035000128	I OCEĽ IPE 200 poz. ON2	kg	138,880	0,960	133,325	0,139
18	H035000134	I OCEĽ IPE 160 poz. ON1	kg	363,400	0,960	348,864	0,363
<b>4</b>		<b>Vodorovné konštrukcie</b>				<b>97,080</b>	<b>0,752</b>
19	413232221	Zamurovanie zhlavia akýmkoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ks	12,000	8,090	97,080	0,752
<b>6</b>		<b>Povrchové úpravy</b>				<b>550,251</b>	<b>4,001</b>
20	611473111	Vnútoraná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií hladká	m2	22,570	9,220	208,095	1,598
21	611473112	Vnútoraná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	22,570	12,954	292,372	1,702
22	612402151	Podhodenie pod omietku pri tehelných tvárnicach stien vnútorných zhotovených z malty	m2	22,570	0,642	14,490	0,209
23	612473185	Priplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	22,570	0,476	10,743	0,002
24	631313611	mm	m3	0,222	110,590	24,551	0,491
<b>9</b>		<b>Ostatné práce</b>				<b>2 884,938</b>	<b>3,538</b>
25	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	35,280	3,120	110,074	0,002
26	953943112	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus	ks	13,000	5,350	69,550	0,192
27	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	11,100	1,594	17,693	0,282
28	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových,cementových na maltu, -1,90500t	m3	13,688	9,915	135,717	0,664
29	965043420	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazaín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, -2,20000t	m3	0,444	68,990	30,632	0,000
30	965049120	Priplatok za búranie betónovej mazaíniny so zváranou sieťou alebo rabičovým pletivom hr.nad 100 mm	m3	0,444	22,380	9,937	0,000
31	967031734	Príkresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	14,950	16,620	248,469	0,193
32	971035561	Vybúranie otvorov v murive z tehál na maltu cementovú plochy do 1 m2 hr.do 600 mm	m3	2,051	60,390	123,860	0,142
33	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	39,215	4,237	166,154	0,000
34	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	39,215	6,928	271,682	0,000



35	979081121	Odvoz sutiny a vybúranych hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (15 km)	t	588,225	0,235	138,233	0,000
36	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt do 10 m	t	39,215	4,216	165,330	0,000
37	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúranych hmôt za každých ďalších 5 m	t	117,645	0,469	55,176	0,000
38	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné	t	39,215	27,570	1 081,158	0,000
39	975053141	Viacradové podchyt.stropov pre osadenie nosníkov, do výšky podchyt.3,50 m a zaťaženia 800-1500 kg/m2	m	22,200	11,250	249,750	2,063
40	979087112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,431	4,740	11,523	0,000

**99 Presuny hmôt 132,501 0,000**

41	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	14,051	9,430	132,501	0,000
----	-----------	---	---	--------	-------	---------	-------

**PSV Práce PSV 1 914,017 1,097**

**711 Izolácie proti vode a vlhkosti 22,235 0,017**

42	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	2,960	0,170	0,503	0,000
43	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	2,960	1,630	4,825	0,002
44	998711201	m	%	0,217	2,550	0,553	0,000
45	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,001	1 376,100	1,376	0,001
46	6283310000	Pásy ťažké asfaltové Glasbit g 200 s 40	m2	3,256	4,600	14,978	0,015

**763 Drevostavby 1 657,274 1,032**

47	763119112	SDK priečka s izoláciou ochrana hran (rohov) voľne stojacich priečok úholníkom Al 25x25 mm	m	134,520	1,430	192,364	0,020
48	763119210	SDK priečka s izoláciou základný penetračný náter (Grundierung)	m2	63,002	0,830	52,292	0,008
49	763167722_1	SDK obklady KNAUF oceľových trámov prierezovej plochy nad 280 cm2 dosky GKF hr. 15 mm	m2	32,447	21,460	696,313	0,527
50	763168322	SDK obklady KNAUF drevených stĺpov prierezu 20x20 cm dosky GKF hr. 15 mm	m	33,950	20,520	696,654	0,477
51	998763403	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky od 7 do 24 m	%	16,376	1,200	19,651	0,000

**783 Nátery 189,712 0,043**

52	783124720	Nátery oceľ.konstr. syntetické základný	m2	82,300	1,290	106,167	0,013
53	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	32,447	1,490	48,346	0,018
54	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	30,555	1,152	35,199	0,012

**784 Maľby 44,796 0,005**

55	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m	m2	22,570	1,690	38,143	0,004
56	784499901	Ostatné práce - zakrývanie vnútorných zariadení a podláh fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	27,720	0,240	6,653	0,001

**M Montážne práce 5 579,447 4,130**

**43-M Montáž oceľových konštrukcií 5 579,447 4,130**


57	430862005	Montáž rôznych dielov OK - druhá cenová krivka do 5 000 kg vrátane spojovacieho materiálu a základného náteru	kg	3 027,145	0,530	1 604,387	0,000
58	H030000231	Plochá oceľ 50/5	kg	32,813	0,587	19,261	0,033
59	H040000081	U OCEĽ NEUŠĽ. UPE 200	kg	2 834,192	0,960	2 720,824	2,834
60	H040000100	U OCEĽ NEUŠĽ. UPE 220	kg	1 102,939	0,960	1 058,821	1,103
61	H090000140	PLECH ČIERNY 10/1000/2000	kg	41,448	1,100	45,593	0,041
62	H090000150	PLECH ČIERNY 12/1000/2000	kg	118,692	1,100	130,561	0,119

**Celkom**

**13 271,618**

**24,996**





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - doplňujúce práce

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia a prístavba polyfunkčného objektu 1.8 "F", Moyzesová 9, Košice</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 01 1.8 Objekt F</b>	EČO	
Názov časti	<b>Podchytávanie základových konštrukcií</b>	Miesto	Košice
Objednávateľ	UPJŠ Košice	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ROPO SK, s.r.o. a Chemkostav, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Durkáč Rastislav		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	3 405,05	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	30 647,38	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		34 052,43	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 34 052,43
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>			<b>40 862,92</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E</b>	<b>Prípochy a odpočty</b>
		26	Dodávky objednávateľa
		27	Kľzavá doložka
		28	Zvýhodnenie + -

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - doplňující práce

Název stavby	<b>Rekonštrukcia a prístavba polyfunkčného objektu 1.8 "F", Moyzesová 9, Košice</b>	JKSO	
Název objektu	<b>SO 01 1.8 Objekt F</b>	EČO	
Název časti	<b>Zväčšenie základových pätiiek ZP 1.1 a ZP 1.2</b>	Miesto	Košice
Objednávateľ	UPJŠ Košice	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ROPO SK, s.r.o. a Chemkostav, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Durkáč Rastislav		

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	1 343,96	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		1 343,96	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 1 343,96
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>1 612,75</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>
		26 Dodávky objednávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - doplňujúce práce

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia a prístavba polyfunkčného objektu 1.8 "F", Moyzesová 9, Košice</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 01 1.8 Objekt F</b>	EČO	
Názov časti	<b>Výškové úpravy podláh I.NP, II.NP a strecha</b>	Miesto	Košice
Objednávateľ	UPJŠ Košice	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ROPO SK, s.r.o. a Chemkostav, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Durkáč Rastislav		

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00	
2		Montáž	36 667,61	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	3 232,90	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00	
4		Montáž	179,79	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		40 080,30	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

<b>Projektant</b>		<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	40 080,30
<b>Objednávateľ</b>		24	DPH 20,00 % z 40 080,30	8 016,06
Dátum a podpis	Pečiatka	25	<b>Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>48 096,36</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>E</b>	<b>Prípochy a odpočty</b>	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kľzavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - doplňujúce práce

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia a prístavba polyfunkčného objektu 1.8 "F", Moyzesová 9, Košice</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 01 1.8 Objekt F</b>	EČO	
Názov časti	<b>Odstránenie viac vrstiev povlakových podláh</b>	Miesto	Košice
Objednávateľ	UPJŠ Košice	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ROPO SK, s.r.o. a Chemkostav, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Durkáč Rastislav		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	46,28	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	624,96	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		671,24	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 671,24
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>805,49</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>
		26 Dodávky objednávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU - doplňujúce práce

Názov stavby	<b>Rekonštrukcia a prístavba polyfunkčného objektu 1.8 "F", Moyzesová 9, Košice</b>	JKSO	
Názov objektu	<b>SO 01 1.8 Objekt F</b>	EČO	
Názov časti	<b>Starý teplovodný kanál</b>	Miesto	Košice
Objednávateľ	UPJŠ Košice	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	ROPO SK, s.r.o. a Chemkostav, a.s.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Durkáč Rastislav		

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	6 297,20	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		6 297,20	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

<b>Projektant</b>		<b>D Celkové náklady</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22
<b>Objednávateľ</b>		24 DPH 20,00 % z 6 297,20
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>
<b>Zhotoviteľ</b>		<b>7 556,64</b>
Dátum a podpis	Pečiatka	<b>E Prípochty a odpočty</b>
		26 Dodávky objednávateľa
		27 Kľzavá doložka
		28 Zvýhodnenie + -