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Zmluva o dielo

uzavreta podla § 536 a nasl. zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v plathom zneni v
spojeni s ust. § 3 ods. 3 z&k. €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov

.Rekonstrukcia plavarne - podhlad“

(dalej len ,,zmluva®)

ClL 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’ Mesto Pezinok

Sidlo: Radni¢né namestie 7, 902 14 Pezinok

ICO: 00305022

DIC: 2020662226

Pravna forma: Obec

Statutarny organ; JUDr. Roman Macs, primator mesta Pezinok

Osoby opravnené konat vo veciach:
a/ zmluvnych: JUDr. Roman Mécs - primator mesta Pezinok
b/ technickych; Ing. Monika Hletkova, veduca referatu vystavby, realizacie
a SFRB, Ing. Stefan Volkovics, referent vystavby

c/ kontroly zhotovovania diela a prevzatia diela: Ing. Monika Hletkova, Ing.
Filip Gschwandtner, Ing. Igor Vavrovic, Ing. Stefan Volkovics

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. poboCka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
Cislo telefonu: 033/6901311

(dalej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel”: Noran s.r.o.
Sidlo: Nobelova 34, 831 02 Bratislava
ICO: 46 826 653
DIC: 2023598863
IC DPH: SK2023598863
Pravna forma: s.r.o. .
Statutarny organ: Ing.Robert VValko, Ing.Juraj Zefuch
Zapis: OR Mestského sudu Bratislava 111, Oddiel: Sro, VlozZka Cislo: 84140/B

Osoby opravnené konat vo veciach: 5
a/ zmluvnych: Ing.Juraj Zefuch

b/ technickych: Ing.Robert Valko

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
IBAN: SK44 1111 0000 0013 0454 3009

Mobil: +421 907 791 053

e-mail: valko@noran.sk

(dalej len ,,zhotovitel™)
(objednavatel a zhotovitel’ spolocne dalej len ako ,,zmluvné strany*)

» RekonStrukcia plavarne - podhlad™
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Ci. Il
PREDMET ZMLUVY

Zmluva je vysledkom zékazky vyhlasenej objednavatelom ako verejnym obstardvatelom
v stlade so zakonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zdkonov (dalej v texte len ,,z&kon o verejnom obstaravani*) na obstaranie podlimitnej zakazky:
,.Rekonstrukcia plavarne - podhlad*.

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit pre objednévatela dielo riadne a v€as,
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v stlade s jej ustanoveniami, ako aj v stlade so
sutaznymi podkladmi, prislusSnymi pravnymi predpismi, technickymi normami a
poziadavkami objednavatela a dielo odovzdat objednavatelovi a zavdzok objednavatela
riadne a v€as zhotovené dielo prevziat a zaplatit dohodnutu cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podla tejto zmluvy je realizicia zadkazky ,,Rekonstrukcia plavarne - podhlad®,
stavebny objekt SO 02 - podhlad bazénovej haly.

Predmetom diela je rekonstrukcia podhladu plaveckej haly krytej plavarne Pezinok
nasledovne:
Demontéaz vodorovnych plastovych odvodiiovacich potrubi zo strechy v pocte 4 ks
Dodavka a montaZ odpadovych potrubi z PP, DN 110 vratane izolacie
Reprofilacia betonovych stropnych nosnikov v rozsahu poSkodenia
Ochrana obnazenej vystuze stropnych nosnikov, adhézny mostik, antikorézny nater
Vyspravenie poSkodeného beténového krytia vystuze / hydroizol. Malta VANDEX UNI
Reprofilacia nosnikov v miestach prestupov potrubi
Dodavka a montaz napinacieho podhladu kotveného do hlinikovych profilov, /streCova
folia, farba biela, leskla/
Dodavka montaz pojazdného leSenia
Dodavka a montaz kablového Zl'abu
Vymena poSkodeného nosného systému VZT potrubi
Doplnenie chybajuceho keramického obkladu
DemontéZ ochrannej konStmkcie bazéna a ostatnych pléch plavarne
Odvoz a likvidacia sutiny, vratane vycistenia priestoru plavarne

V8etky prace budi realizované v zmysle vykazu vymer. Sucastou prac je aj odvoz
a likvidacia stavebného odpadu.

Zmluvné strany ber( na vedomie, Ze pri realizacii stavby je_potrebné dodrziavat zakon ¢.
79/2015 Z. z. 0 odpadoch a slvisiace vSeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky
platné v odpadovom hospodarstve.

Zhotovitel' zodpoveda za nakladanie s odpadmi a plni povinnosti podla § 14 - drzitela odpadu
podla zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zaroven je zhotovitel' po ukonceni prac povinny
predloZit objednavatelovi doklad o likvidacii stavebného odpadu.

Zhotovitel’ sa zavazuje realizovat dielo podla bodu 2.2. a 2.3. na mieste realizécie:
Pezinok, Komenského 43, parcela CKN 3510/1, zapisana na LV 4234, katastralne Uzemie

Pezinok v rozsahu:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) sutaznych podkladov tejto podlimitnej zakazky, ktorymi disponuju obidve zmluvné strany
najma situacnym vykresom.

c) ocenenych polozkovitych vykazov vymer, ktoré su Prilohou €. 1,
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d) pravnych aktov prislusného stavebného Uradu k realizacii a poziadaviek dotknutych
organov,

e) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy a prislusnych
technickych noriem,

f) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani
opravnenych zéastupcov zmluvnych strdn na kontrolnych poradach (resp. dhoch) stavby,
uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su
mu zname vSetky technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a suhlasi so vetkymi
podmienkami zadanymi v sttaznych podkladoch.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s touto zmluvou, projektovou
dokumentaciou abude dodrziavat vSeobecné zavazné pravne predpisy, technické normy
a platné pravne predpisy SR ako aj zavazné rozhodnutia a stanoviska dotknutych organov
Statnej spravy.

Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit dielo pre objednévatela s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne a v€as a dielo protokolarne odovzdat' objednavatelovi.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v8etky Cinnosti a Ukony potrebné k zhotoveniu diela s predmetom
jeho €innosti, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonavat dielo podla tejto zmluvy, pricom
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

CL. 111.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 1l. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujlce rychlejSie opotrebenie diela.

Zhotovitel' realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat' kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zaciatku stavby po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi:
zapis 0 odovzdani a prevzati staveniska (vyhotoveny pred zacatim realizacie diela),
osvedCenia 0 akosti pouzitych materialov, zarucné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,
technické listy s popisom v zmysle poZiadaviek technickej inSpekcie a prislusnych noriem.
kopia stavebného dennika,
doklad o likvidacii stavebnych odpadov,
preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov podla ¢l. XI. zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia su nové, prvej
akosti a vyhovuju plathym technickym a inym relevantnym normam a predpisom a zaroven
poziadavkam uvedenych v rozpocte.

Na kontrolu realizacie a zhotovenia diela, su€innost a komunikaciu vo veciach technickych so
zhotovitelom urcil a poveril objednavatel zamestnancov objednavatela - Mesta Pezinok, ktori

budi vykonavat technicky dozor objednavatela - Ing. Monika Hletkova, Ing. Filip
Gschwandtner, Ing. Igor Vavrovic, Ing. Stefan Volkovics

Zhotovitel' urcil osobu - stavbyvedlceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
s preukazatelnou odbornou kvalifikaciou. Funkciu stavbyvedlceho bude vykonavat Ing.
Robert VValko. O zmene stavbyvediceho, ku ktorej méZe déjst’ z objektivnych a relevantnych
dévodov, je zhotovitel'’ povinny informovat objednévatela riadne a vcas, priCom novy
stavbyvedici musi rovnako disponovat preukazatelnou odbornou kvalifikaciou potrebnou na
zastupovanie danej funkcie.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny dennik musi byt objednavatelovi kedykolvek k
dispozicii a musi byt uloZzeny na mieste uskutocnenia diela tak, aby nedochadzalo k poSkodeniu
zapisov v stavebnom denniku. Do stavebného dennika sa budu zapisovat vetky skutocnosti
rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného
dennika a k z&pisom pripajat svoje stanoviska. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zapisy
v stavebnom denniku sa nesmu prepisovat alebo Skrtat a zarovef sa nesmu zo stavebného
dennika vytrhavat Cislované stranky, ktoré si urené na to, aby v stavebnom denniku zostali.
V pripade, ak je nevyhnutné zapis v stavebnom denniku prepisat’ alebo doplnit, takyto zapis
musi byt podpisany, datovany a musi byt uvedeny ucel prepisania alebo doplnenia zapisu
zastupcom objednavatela a stavbyvedicim zhotovitela. Za objednavatela su opravneni do
stavebného dennika zapisovat a do neho nazerat zastupcovia objednavatela vykonavajuci
technicky dozor, uvedeny v bode 3.4. tejto zmluvy.

Cl. IVv.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktora zodpoveda predloZenej ponuke, a v stlade so
zdkonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov bola dohodnuta vo vyske:

Cena bez DPH 38 944,00 EUR
DPH 23% 8 957,12 EUR

Cena diela celkom s DPH 47 901,12 EUR
(slovom: Styridsatsedemtisicdevéatstojeden eur a dvanast centov) s DPH

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpo€et na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zaklade

vysledku verejného obstaravania tvori Prilohu ¢ | tejto zmluvy. Rozsah prac je urCeny
v zmysle €l. I1. tejto zmluvy a Prilohy ¢. 1 tejto zmluvy.

Cena diela, dohodnuta medzi oboma zmluvnymi stranami, zahffla vSetky prace a dodavky
v zmysle predloZenych sitaznych podkladov a rozpoctu, ako aj vSetky potrebné polozky
obsahujuce materialové vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmoét, odvoz a likvidéaciu,
uloZenie odpadu, odborné posudky, revizie, vyjadrenia, skisky a dalSie suUvisiace prace a
¢innosti, ktoré budu potrebné pri realizécii diela, na zrealizovanie diela a na odovzdanie a
prevzatie diela.

Cena diela kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych,
dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy, a to najma:

a) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
technickych normach a predpisoch, platnych na zemi Slovenskej republiky,
norméach a technickych podmienkach, uvedenych v projektovej dokumentacii a vo
vyzve na predlozZenie ponuky,

b) splnenie podmienok realizacie diela:
vykonanie kontrolnych a preukaznych skisok materialov, prvkov, strojov, zariadeni a
konStrukcii,
naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebyto¢ného vykopu a stavebného odpadu
naklady na odvoz prebyto€ného materialu,
naklady na zriadenie a pouZivanie telefonu, internetu pre potreby vykonavania diela,
naklady suvisiace s bezpeCnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vykonavania
diela,
naklady na zaistenie bezpec€nosti technickych zariadeni pocas vykonavania diela,
naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vykonavania diela,
colné a dovozné poplatky,
naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,
naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,
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4.5.

4.6.

4.7.

4.38.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

5.1
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naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach a
Vv nepriaznivom pocasi,

néklady na zariadenie, prevadzku, udrZzbu a vypratanie staveniska,

néklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli.

Zhotovitel' sa nemdze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia vyzvy na predlozZenie ponuky,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,

d) zvysenia cien dodavok a prac potrebnych pre vykonanie diela,

e) zvySenia cien energii a cien PHM potrebnych pre vykonanie diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si pred podpisom tejto zmluvy dokladne premeral zaujmovu oblast
pre vykonanie diela a do cenovej ponuky zhotovitel’ zahrnul vietky prace a dodavky potrebné
k splneniu predmetu zmluvy a vSetky naklady, ktoré sd s nimi spojené.

Zhotovitel' dalej vyhlasuje, Ze bol pred podpisom tejto zmluvy oboznameny s poziadavkami
pre vykonanie predmetu diela ako aj so situaciou a popisom poZadovanych stavebnych (a
dalSich zmluvne dohodnutych) prac a tieto poZiadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo
bude vykonatelné za tejto ceny.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo je financované z rozpocCtu objednavatela.

Cenu diela bude mozné zmenit len pisomnymi dodatkami ktejto zmluve podpisanymi
obidvoma zmluvnymi stranami v sllade s ustanovenim § 18 zakona, o verejnom obstaravani.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitel'a, ktoré nebudl zrealizované na zaklade pokynu
objednéavatela, zhotovitel’ nebude fakturovat.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemdzu byt pre realizaciu diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloZenej ponuke. Zhotovitel' zodpoveda za to,
Ze pri realizéacii diela nepouZije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je
Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytnu nepredvidané prace, je nutné stym oboznamit
objednavatela, zaznamenat ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsihlasené
objednavatelom (postaci aj e-mailom) a potvrdené osobami uvedenymi v ¢l. Ill. tejto zmluvy
(postaci aj e-mailom).

Zhotovitel' vyhotovi do 5 dni od zistenia potreby vykonania nepredvidanych prac sipis tychto
prac a dodavok, vykaz vymer a polozkovy rozpocCet na schvalenie objednévatelovi. Ak méa
predmetny sUpis vady, vrati sa zhotovitel'ovi na prepracovanie. Ak prace, ktoré sa maji takto
vykonat, boli uz predmetom ohodnotenia v predloZenej ponuke, budl sa na ne aplikovat tieto
jednotkové ceny.

Odmena za prace zrealizované podla bodu 4.10. vo vySke odsUhlasenej objednavatelom
v sUpise prac a dodavok, vykaze vymer a v rozpocte vypracovanych podla bodu 4.11 nie je
sucCastou ceny za dielo podla bodu 4.1. a bude k tejto cene pripocCitand. Zmeny zmluvy podla
bodu 4.10. budu realizované formou dodatku k tejto zmluve.

Cl. V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit dielo ,,Rekonstrukcia plavarne - podhlad®, riadne a v¢as.
Objednéavatel pisomne alebo mailom vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska. Zhotovitel’je
povinny stavenisko prevziat do 3 pracovnych dni odo dia dorucenia pisomnej alebo mailovej
vyzvy najeho prevzatie.

, Rekonstrukcia plavarne - podhlad“
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Ak zhotovitel' porusi svoju povinnost v zmysle predchadzajuceho odseku prevziat' stavenisko
riadne a vCas, a to aj po dodatocnej lehote poskytnutej mu objednavatelom, méa objednavatel
pravo od zmluvy odstapit ako pre podstatné poruenie zmluvnej povinnosti.

Odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom z dévodu, za ktory nezodpoveda objednavatel,
sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za
Skodu, ktord objednavatelovi vznikla neprevzatim staveniska v dohodnutej lehote.

Zhotovitel' sa zavazuje zacCat so stavebnymi a dalSimi dohodnutymi pracami do 3 dni odo dfia
odovzdania staveniska. Odovzdanie staveniska a zacatie stavebnych a dalSich dohodnutych
prac musi byt obojstranne potvrdené (technickym dozorom a stavbyvedudcim) v samostatnom
zapise 0 odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel’ sa zavazuje zhotovit dielo v termine: do 45 kalendarnych dni od protokolarneho
prevzatia staveniska.

V pripade nepredvidatelnych skuto€nosti (nepredvidané extrémne pocasie, zaplavy...), kedy
nebude mozné aktivity zaCat realizovat, pripadne bude preruSeny ich priebeh, musi byt tato
skutoCnost' zapisana v stavebnom denniku a len v takomto pripade méZe byt trvanie zmluvy
na zhotovenie diela predlzené o nevyhnutne potrebny ¢€as, resp. o presny pocet dni o kolko
bolo potrebné pracu prerusit. Strany beru na vedomie, Ze tdto zmena si vyZaduje uzavretie
pisomného dodatku k zmluve.

Ak je zhotovitel' v omeSkani so svojou povinnostou dodrzat termin uvedeny v bode 5.1. tohto
¢lanku zmluvy ma objednévatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty (podla Clanku X.
zmluvy) ako aj narok na nahradu Skody, ktora objednavatelovi omeSkanim zhotovitela vznikla,
priCom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel poskytne zhotovitel'ovi pisomne dodatocnu
lehotu na splnenie povinnosti, ktord vSak nema vplyv na povinnost zhotovitela zaplatit
zmluvnl pokutu a nahradu Skody, ktora objednavatelovi vznikla v doésledku omeSkania
zhotovitel'a s plnenim povinnosti podla terminu podla bodu 5.1. tohto Clanku zmluvy. Ak
zhotovitel' nesplni svoju povinnost ani v dodatocne poskytnutej lehote, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstupit ako pre podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti.

Zhotovitel' umozni slovenskym kontrolnym orgadnom, zastupcom objednavatela a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v sulade s pravnymi predpismi.

Za poruSenie podmienok stanovenych prislusnymi predpismi a technickymi normami pri
realizacii predmetu zmluvy zodpoveda zhotovitel’.

Zhotovitel’je povinny na stavbe priebezne viest stavebny dennik (kazdy den uskuto¢hovania
prac), do ktorého bude zapisovat pravdivo vSetky skutoCnosti rozhodujice pre splnenie
predmetu zmluvy atento kedykolvek na poziadanie spristupnit technickému dozoru
objednavatela za ucelom kontroly.

Cl. VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednéavatel' neposkytne zalohu ani preddavok na realiziciu diela. Realizacia diela bude
financovana z vlastnych zdrojov objednavatel'a formou bezhotovostného platobného styku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati dojednani cenu za dielo po protokolarnom
odovzdani diela na z&klade supisov vykonanych prac a zistovacieho protokolu. Osoba
splnomocnend objednavatelom vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého supisu
vykonanych préc a vréati ho zhotovitelovi odsuhlaseny a parafovany do 5 dni od jeho predloZenia.
V stlade s potvrdenym, podpisanym supisom vykonanych prac zo strany objednavatela, vystavi
zhotovitel' faktdru. Ako podklad k fakturécii sa pouZije tento supis prac.
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V pripade, ked objednavatel s niektorymi polozkami sipisu vykonanych prac nebude suhlasit,
vyznaci ich a dohodne sa so zhotovitefom tak, aby tento mohol fakturovat asporn polozky
nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak sporné polozky budi rieSené v
ramci dalSej faktury, pokial nebudi objednavatelom celkom opravnene odmietnuté.

Zhotovitel’je povinny v bode 6.5 uvedenu konecnu fakturu doru€it do 5 kalendarnych dni od
ich vystavenia objednavatelovi osobne alebo poStou na adresu uvedend v ¢l. 1. alebo na e-mail:
podatelna@msupezinok.sk.

Zhotovitel’je opravneny vystavit konecnu faktaru iba v pripade, Ze dielo ako celok bolo riadne
odovzdané a prevzaté objednavatelom na zédklade podpisaného zapisu 0 odovzdani a prevzati
diela podla ¢l. VIII zmluvy.

SUpis prac mo6ze obsahovat len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoctu alebo
odsuhlasenych dodatkov. Celkova fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktdra musi obsahovat v3etky nalezitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zak. €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov av ust. § 3a ods. | zdkona €. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov, musi obsahovat odvolavku na projekt
»Rekonstrukcia plavarne - podhlad“, Cislo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje
fakturovat, meno osoby, ktord vystavila fakturu, peciatku a podpis opravnenej osoby. Faktira
bude predkladana v Styroch vyhotoveniach. Neoddelitelnou sticastou faktiry bude odsuhlaseny
supis vykonanych préc a zistovaci protokol, a zapis o odovzdani a prevzati diela . Zhotovitel
musi svoje prace vyUctovat overitelnym spdsobom. Faktldra bude zostavena prehladne na
zédklade supisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym - stavebnym dozorom
objednavatela a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznaCenie, ktoré je v sulade
s ocenenym vykazom préc.

V pripade, Ze faktdra nebude obsahovat v3etky nalezitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, je objednavatel’ opravneny takdto faktiru
vratit na adresu zhotovitel'a uvedenu v zahlavi tejto zmluvy na prepracovanie alebo doplnenie
priCom lehota splatnosti faktiry zacne plynat az diiom dorucenia opravenej / doplnenej faktury,
pokial tato bude obsahovat v3etky naleZitosti v zmysle platnej legislativy SR.

Objednéavatel’ si vyhradzuje pravo uhradit iba skutoCne zrealizované a pisomne odsuhlasené
stavebné prace, dodavky a montaz.

Splatnost kazdej faktary je do 30 dni odo dfia dorucenia faktlry objednavatelovi.

Objednéavatel umoZzniuje zhotovitelovi elektronicku fakturaciu v zmysle zakona ¢. 215/2019 Z.z.
0 zaruCenej elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych
zékonov.

Objednavatel ma pravo zadrzat' 10 % financnych prostriedkov z koncovej faktury, a to za ucelom
zabezpecenia riadneho vykonania diela bez vad a nedorobkov a jeho v¢asného odovzdania v
ramci preberacieho konania. Na zaklade koncovej faktury tak méze byt zhotovitelovi poskytnuta
platba maximélne do vysky 90 % objednavatelom odsuhlasenej Ciastkovej ceny diela bez DPH.

Objednéavatel takto zadrzanu finan¢nd Ciastku podla bodu 13 zhotovitelovi uvolni do 14 dni od
preukazatelného (obojstranne podpisany pisomny zaznam) odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov uvedenych v zapise o prevzati diela.

Zaplatenim faktary sa rozumie odpisanie finan€nych prostriedkov z G¢tu objednavatela.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postapit pripadné pohladavky vo&i druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti
takéhoto Ukonu.
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6.16. Objednavatel je opravneny akékolvek pefiazné plnenie, zmluvné pokuty, ¢i iné financné plnenie,

vratane narokov na nahradu Skody, ktoré je povinny uhradit zhotovitel’ objednavatelovi,

jednostranne zapocitat vocCi faktdre zhotovitela.

7.1.
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7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

7.1.12.

7.1.13.

CL VII.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:
Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko. Tuto skuto€nost zaznamenaju
zmluvné strany v zapise 0 odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel’ si na realizaciu zabezpeCi vodu a elektrickd energiu. Néaklady na odbery znéSa
zhotovitel' na zaklade individualnych odbernych zmldv so spravcami médii.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat vSetkym existujucim podmienkam a musi byt neustale
udrZiavané vo funkénom a bezpe€nom stave.

Zhotovitel’ je povinny poskytnut toto zariadenie staveniska a jeho prevadzku (vratane Udrzby,
oprav a demontaZe) i vlastné zariadenia za rovnaku Uhradu vSetkym subdodéavatelom a to
maximalne za sadzbu uvedenu v ponuke.

Vylucne zhotovitel’ je zodpovedny za dodrZanie bezpe€nostnych a protipoziarnych opatreni na
stavenisku a suvisiacich lokalitach. Zhotovitel’ vykond v3etky opatrenia na ochranu stavby a jej
okolia v zmysle platnych predpisov.

Objednavatel’ ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poZiarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel' vykonat’ okamzitd napravu.

Zhotovitel' je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpeCenie bezpeCnosti staveniska,
hygieny, bezpecnosti pracovnikov a verejnej bezpe€nosti a podrobit sa vSetkym povinnostiam
vyplyvajlcich prefiho z platnych zdkonov a predpisov.

Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela alebo zhotovitela,
prip. nimi poverené tretie osoby.

Zhotovitel' musi udrziavat na stavenisku Cistotu a poriadok a nezneCistovat okolie staveniska.
V pripade nedodrZania tychto zasad m6zZe objednévatel na ndklady zhotovitela sam zabezpecCit
udrzanie poriadku a Cistoty a naklady spolu s obstaravacimi nakladmi odpocitat’ fakturacie
zhotovitela. Zhotovitel’ je povinny dodrzZiavat vSetky normativne podmienky a hygienické
opatrenia tak, aby realizované stavebné €innosti minimalizovali negativny ucinok na zZivotné
prostredie.

Zhotovitel’ musi zaviest také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruSeniu poriadku.
Zhotovitel' si je vedomy, kde sa stavba nachddza, Comu prispdsobi aj stav zariadenia
staveniska, ktoré musi zodpovedat vSetkym bezpecnostnym poZiadavkam.

Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel’ na svoje nédklady postarat o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych 8kdd spdsobenych realizaciou
vystavby a to v termine do troch pracovnych dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela.

Zhotovitel”’je sam Uplne zodpovedny za svoje inStalécie, sklady, Satne, pristroje, zariadenia,
materialy, mechanizmy atd. a musi sa postarat o ich strdZenie a udrZiavanie. Zhotovitel
zabezpeCi vykonané prace, materialy a vyrobky urCené a potrebné Kk realizacii predmetu
zmluvy o dielo, alebo jeho casti pred poSkodenim a kradezou az do jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia.

Zhotovitel' sa zavédzuje ku dru protokolarneho odovzdania a prevzatia diela odovzdat
objednavatelovi v3etky platné certifikaty a atesty vSetkych zabudovanych materidlov a prvkov,
ktoré sa viazu k zhotovenému dielu, a ktoré vyZaduje platna legislativa Slovenskej republiky.
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7.2.Préava, povinnosti a sucinnost objednavatela:

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri preberani priestoru vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 7 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Objednéavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole zisti,
Ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku (maximalne vSak v lehote troch dni), nevyhovie tymto
poZiadavkdm objednévatela, tato skuto€nost sa povaZzuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ (technicky dozor) je opravneny v priebehu realizacie diela zvolavat pracovné
a kontrolné porady v stlade sust. § 553 Obchodného zékonnika za UCasti poverenych
zastupcov objednavatela, zhotovitela a projektanta. Objednavatel z kontrolnych porad spise
zdznam, ktory doruci alebo zaSle e-mailom U¢astnikom do troch pracovnych dni.

Prava a povinnosti zhotovitela:

Zhotovitel”je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat pravdivo vsetky
skuto€nosti rozhodujice pre zhotovenie diela, najmé vSak v stlade s ust. § 46d) zakona ¢.
50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a podla pokynov technického dozoru objednavatela.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy pocas
zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma déjst” k zakrytiu dovtedy zrealizovanych Casti diela, je zhotovitel’
povinny vyzvat technicky dozor objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise ozndmi minimalne tri pracovné dni
vopred predpokladant hodinu adefi kontroly zakryvania vybudovanych casti diela.
Objednavatel a zhotovitel' potvrdia kontrolu zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel’je v stlade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit na nevhodnost alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' tito nevhodnost zisti pri vynalozeni
odbornej spdsobilosti. Zaroven sa zhotovitel' zavdzuje vyzvat objednavatela k postdeniu
vhodnosti alebo vady veci, podkladov a/alebo pokynov, respektive v zaujme skorého vyrieSenia
veci navrhn(t objednavatelovi vhodné rieSenie.

Ak zisti skryté prekdzky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednévatelovi a vyzvat na odstranenie
predmetnej prekazky alebo prekazok. V pripade, ak sa nedaju odstranit, navrhnat
objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel' nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu a akost dodavok stavebnych
materidlov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, &i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit stcast diela.

Zhotovitel’je povinny pocas realizacie diela plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
stavebnych a dalSich prac a obchodné podmienky a dielo zhotovit v stlade s nimi. Zhotovitel’
je viazany akceptovat' zavaznost vietkych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného diela. V3etky pouZité materidly a vyrobky pri realizécii prac musia mat
platny certifikat.
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Zhotovitel' zabezpeCi, aby pracovnici vykonavajaci predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skusky slvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitelom. Tieto doklady je zhotovitel' povinny predloZit
k nahliadnutiu na vyzvu objednéavatela.

Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizaciu
predmetu zmluvy v naleZitom technickom stave, bude udrZovat v8estranny poriadok na mieste
realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpe€i koordinaciu vsetkych poddodavatelov.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a poSkodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele (a pouzitych materialoch, vyrobkoch
a zariadeniach a dalSich predmetoch pouzitych pri zhotoveni diela) do doby pisomného
odovzdania celého diela objednavatelovi. Objednavatel neprebera akukol'vek zodpovednost
za straty materiélu, zariadeni, strojov a dalSich predmetov pri realizacii diela zhotovitefom na
mieste realizacie diela.

Zhotovitel’je zaviazany na poZiadanie objednavatela predlozit doklady o ndkupe materidlov
a vyrobkov z dévodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spada do postupu
definovaného v ¢l. 1V.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze pri uskutoCfiovani diela nepouZije materidly, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych os6b.

Zhotovitel' musi vykonat také opatrenia na stavenisku, aby nedochadzalo k poruseniu dobrych
mravov zo strany pracovnikov zhotovitela (nepoZivanie alkoholickych napojov, drog,
zamedzenie nevhodného spravania a pod.).

Ak zhotovitel' porusi zavéazky podla tohto ¢lanku tejto zmluvy, znaSa vSetky dosledky, ktoré
z toho vyplyna.

Na uskutoCnenie diela je zhotovitel' opravneny vyuZzit tretiu osobu len s predchadzajlicim
pisomnym suhlasom (m6ze byt e-mailom) technického dozoru objednavatela. Objednavatel
poZaduje, aby zhotovitel’ najneskér ku diiu prevzatia diela uviedol Udaje o vSetkych znamych
subdodavateloch, Udaje o0 osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Objednavatel’ vyhlasuje, Ze s osobnymi Gdajmi
0s6b naklada v sulade so zdkonom €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy subdodavatel'om tak, ako keby plnenie realizované
na zéklade takejto zmluvy realizoval sém. Zhotovitel' zodpovedéa za odbornu starostlivost pri
vybere subdodavatela ako aj za vysledok Cinnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade
zmluvy o subdodavke.

CL. VIILI.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zapisni€né odovzdanie diela
zhotovitelom a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Protokol o odovzdani a prevzati diela
bude spisany bez zbytocného odkladu po ukonceni preberacieho konania (dalej len ,,Preberaci
protokol o odovzdani a prevzati diela®).

Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne oznamit' objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na
odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovné dni vopred.
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Objednavatel' preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nema vady braniace uZzivaniu
a zodpoveda poZzadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma priloZzené vsetky
atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je ukoncené
v rozsahu a termine ur¢enom v zmluve a stavenisko je vypratané, pripadny nepouZity material
je usporiadany a vSetok odpad odstraneny. Zhotovitel’ berie na vedomie vSetky vy3Sie uvedené
povinnosti vyplyvajlce mu z tejto zmluvy a vSetkych s tym savisiacich platnych predpisov a
noriem.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma zavazné vady alebo nedorobky, dielo sa
nepovazuje za vykonané riadne a vcas, objednavatel dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom
zapis o zistenych vadach a nedorobkoch a spdsobe a termine ich odstranenia.

Objednéavatel dielo m6zZe prevziat, ak dielo ma menej zavazné vady, t.j. Ze je mozné vykonat
opravy bez vaZnych technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov. Nésledne
sa uplatni postup podla ¢l. XI. bod 11.3. zmluvy.

Cl. IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zo strany zhotovitela, za o sa povazuju tieto skutocnosti:

a) zhotovitel strati opravnenie vykonavat predmet zmluvy,

b) bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie zhotovitel' prava
a zavazky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby,

c) zhotovitel' bezdévodne odmietne prevzatie miesta realizacie diela,

d) ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realiziciu
predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj iumysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

e) zhotovitel' jev rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy v omeskani s riadnym ukoncenim
a odovzdanim diela a je zrejmé, Ze nebude dodrzany termin skoncenia prac upraveny v ¢l.
V. bod 5.1. zmluvy,

f) zhotovitel' podal na seba navrh na vyhlasenie konkurzu alebo bol navrh na vyhlasenie
konkurzu voCi zhotovitelovi podany tretou stranou, pri¢om zhotovitel' je platobne
neschopny alebo je v situécii, ktord oddvodriuje zacatie konkurzného konania alebo bol na
majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu
zamietnuty pre nedostatok majetku alebo zhotovitel’ vstapil do likvidacie.

g) Pred odstipenim od zmluvy je objednavatel povinny zhotovitel'a pisomne vyzvat na riadne

plnenie povinnosti a poskytnat’ mu dodatocnu lehotu na splnenie porusenej povinnosti v
diZke najmenej piatich dni odo dfia prijatia pisomnej vyzvy.

Odstupenie od zmluvy vyZaduje pisomnd formu a musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane.
Zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
Cast diela, ktoré bolo do odstlpenia zrealizované.

V pripade zéniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne - najneskdr do 3 pracovnych dni opusti
stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

V pripade odstUpenia objednavatela od zmluvy budd financné naroky zhotovitela, ktoré

vzniknd do dna Uc€innosti odstlpenia od zmluvy, a bud( objednavatelom vyhodnotené ako
opravnené, vysporiadané faktarou vystavenou v stlade s ustanoveniami €l. VI. tejto zmluvy.
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Gi. X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel' je v omeSkani s riadnym ukonenim diela, je povinny zaplatit
zmluvnu pokutu za omeSkanie vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy aj zaCaty defi omeSkania
az do riadneho ukoncenia a odovzdania diela. Objednavatel’ ma taktieZ narok na Uhradu Skody,
ktora mu vznikla v dosledku porusenia povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitelom, resp.
z dévodu odstlpenia zhotovitela od zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani reklamované vady v lehote ur€enej touto zmluvou ma
objednévatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kaZzdy aj zaCaty defi
oneskorenia odstranenia reklamovanej vady. Zaroven ma objednavatel’ pravo aj na nahradu
Skody, ktora mu v désledku toho vznikla.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze v pripade spdsobenia Skody, ktord vznikne v désledku realizacie
tohto diela, bude znasat vSetky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou ceny za dielo v zmysle ¢l. VI. zmluvy, ma
zhotovitel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05% z ceny diela za kazdy defi
omeskania, ak omeskanie platby nespoCiva v tom, Ze objednavatel reklamoval u zhotovitela
dielo.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze v pripade, Ze nedodrzi termin vypratania staveniska podl'a bodu
7.1.13. zmluvy ma objednéavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,25% z ceny
diela za kazdy aj zacaty defi omeSkania.

Cl. XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sllade s ustanovenim ¢l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo mé vady ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite alebo v dohodnutom Case,

b) vykazuje drobné vady a nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu a riadne,

¢) st vady v dokladoch podla bodu 3.2. zmluvy,

d) mé pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zékonnika, alebo je dielo zataZzené inymi
pravami tretich osob.

e) mé skryté vady.

Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela odstrani zhotovitel do 7 dni od pisomnej vyzvy
objednavatela. Ak odstranenie vad nie je moZzné vykonat zhotovitefom, vznika
objednavatelovi narok na primerané znizenie ceny diela. Ak zhotovitel’ nereaguje na pisomnu
vyzvu, alebo nezacal s odstrafiovanim vad v dohodnutom termine, objednévatel odstrani
zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotovitelovi,
ktory je tieto néklady povinny uhradit do 14 dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouZzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel' ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten na ich pouZiti
pisomne trval.

Zaru€nda doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov, okrem zariadeni na
ktoré urCuje  z&ru€nd dobu wvyrobca. Zaru€na doba zaCina plynat  dfiom
protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om a neplynie v Case, kedy objednavatel’ nemohol
dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’. Vynimku tvoria vyrobky a zariadenia,
na ktoré sa vztahuje ind zarucnéa doba.
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Zarukou zhotovitel’ prebera zavazok, ze predmet diela bude pocas zaru€nej lehoty spdsobily na
pouZzitie na dohodnuty UcCel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

Objednévatel sa zavazuje, Ze reklaméciu diela, v pripade vady, ktora brani riadnemu uzZivaniu
diela, uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnent reklaméaciu sa
povazuje reklamdcia podana e-mailom. Objednéavatel zvola reklamacné konanie, na ktorom sa
rozhodne o opravnenosti reklamacie a dohodne sa sp6sob atermin vybavenia reklamécie
pisomne. V pripade, ak sa zhotovitel' na reklamacné konanie nedostavi, konanie prebehne
v jeho nepritomnosti, pricom zavery tohto konania budd pre zmluvné strany zavéazné.

Zhotovitel' sa zavazuje zaCat s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu od skoncenia
reklamacného konania podla bodu 11.7. zmluvy a vady odstrani v lehote, ktorej dlZzku dohodnu

zmluvné strany pisomne.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstrafiovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel odstrani zistené vady na vlastné néklady a nésledne ich vyfakturuje
v plnom rozsahu zhotovitelovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit od dorucenia
faktdry.

Ak nie je odstrdnenie vad diela mozné vykonat zhotovitefom, ma objednavatel’ narok na
znizenie ceny diela.

Cl. XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknlu objednavatelovi alebo tretej osobe v
désledku porudenia jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy abude znéSat vSetky
naklady v plnej vyske.

Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie zadkona €. 82/2005 Z. z. o0 nelegélnej praci a nelegadlnom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o nelegalnej praci®).
Zhotovitel' zodpoveda objednévatelovi za $kodu, ak porusi povinnost vyplyvajlicu zo zdkona
0 nelegalnej praci. Za Skodu sa povazuje aj ujma, ktora objednavatelovi vznikla tym, Ze musel
zaplatit pokutu v désledku toho, Ze prijal pracu alebo sluzby od zhotovitela prostrednictvom
fyzickej osoby, ktoru zhotovitel’ nelegdlne zamestnava.

Cl. XI111.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel' vykonava cinnosti spojené spredmetom zmluvy na vlastni zodpovednost.
Vlastnictvo  k realizovanému  dielu prechddza protokolarnym odovzdanim diela
objednéavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znaSa zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Cl. XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto zmluvy
navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného z&konnika.

Zhotovitel' sa zavazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
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ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych €innosti.

Cl. XV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:
1. zmluva,

2. sUtaZzena ponuka vratane ponuknutej ceny,

3. technické Specifikéacie,

4. vSeobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitel'a zastavit prace na diele.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavézné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skuskach, pripadne metdéd, moze si kazda strana dat' vykonat materidlno-technické preskdsanie
Statnym alebo Statom uznavanym skiSobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto
skidok su zavéazné. Néaklady na skusky znasa strana, ktord spor prehrala.

Zmluvné strany sa zavédzuju vynaloZit primerané CUsilie pri rieSeni vzajomnych sporov
vyplyvajicich z tejto zmluvy, ktoré budd rieSené v prvom rade zmierlivym spdsobom a
dialogom. V pripade, ak zmierlivy spdsob rieSenia vzajomnych sporov nebude Uspedny,
pravomoc riesit’ spory vyplyvajlce z tejto zmluvy maji prislusné stdy Slovenskej republiky, za
pouzitia slovenského prava.

Cl. XVI.
SPRACUVANIE OSOBNYCH UDAJOV

Objednavatel’ ako prevadzkovatel v sulade s nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady EU

2016/679 o ochrane fyzickych os6b pri spraclvani osobnych Gdajov a o volnom pohybe
takychto Udajov (vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a zdkonom ¢&. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych Udajov a 0 zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich predpisov
spracuva osobné Udaje dotknutych osdb za u€elom uzatvorenia, komunikacie a plnenia zmluvy.
Dotknutymi osobami su fyzické osoby, ktoré s zmluvnou stranou, Statutarny organ, ak
zmluvnou stranou je pravnicka osoba a kontaktné osoby.

Spracuvanie je vykonavané v ramci predzmluvnych a zmluvnych vztahov a na zaklade plnenia
zékonnych povinnosti, najméd podla zakona €. 40/1964 Zb. Obciansky z&konnik v zneni
neskorsich predpisov, zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov.

Osobné Udaje kontaktnych osdb su spractvané na zaklade opravneného zaujmu objednavatela
ako prevadzkovatela.

Osobné Gdaje modzZu byt poskytnuté organom verejnej moci na zéklade osobitnych predpisov.

Zverejiiovanie sa vykonava v rozsahu a v sulade so zdkonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii)
v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,z&kon o slobode informécii*). Cezhrani€ny prenos
osobnych Udajov do tretich krajin ani medzinarodnej organizacii sa neuskutoCfiuje. Osobné
Gdaje nepodliehaju profdovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Osobné Udaje sa
uchovavaju po dobu trvania zmluvy a 10 rokov po ukonceni zmluvného vztahu, nasledne sa
likviduja v stlade so zdkonom ¢&. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratdrach a o doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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Dotknuta osoba je opravnena uplatnit si prava dotknutych oséb, najma pravo na potvrdenie o
spracuvani osobnych udajov, pravo na pristup k osobnym Gdajom a informaciam tykajdcich sa
spracUvania osobnych Gdajov, prdvo na opravu nespravnych a pravo na doplnenie neuplnych
osobnych dajov, prdvo na vymaz osobnych Udajov, pravo na obmedzenie spracivania
osobnych udajov, pravo na prenosnost osobnych udajov, pravo namietat spracivanie osobnych
dajov. Ak sa dotknuta osoba domnieva, Ze pri spracivani osobnych udajov boli porusené jej
prava v oblasti ochrany osobnych Gdajov, mé pravo podat na Urad na ochranu osobnych udajov
SR staznost, resp. navrh na zaCatie konania. Ak dotknuta osoba méa akékol'vek otazky stvisiace
so spracUvanim jej osobnych udajov, ma pravo kedykol'vek kontaktovat zodpovednd osobu
prevadzkovatela.

Cl. XVI1I.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, m6zu robit zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit’ len
pisomne po predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych stran, vo forme pisomného dodatku
k tejto zmluve, inak je zmena Ci doplnenie neplatné

Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom
zmluvy a/alebo dielom kedykolvek pocas platnosti a G€innosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytnat im vSetku potrebni saCinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) Najvyssi kontrolny drad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby,

b) organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

c) splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov.

Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajicimi odradZkami v stlade s prislusnymi

pravnymi predpismi SR a EU.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Zze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, tito
uzavieraju ju dobrovolne, vdZne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluvaje vyhotovena v piatich originaloch, z toho Styri obdrZi objednavatel a jeden zhotovitel’.

Neplatnost, neucinnost alebo neaplikovatelnost niektorého ustanovenia tejto zmluvy
nespdsobuje neplatnost, neucinnost alebo neaplikovatelnost tejto zmluvy ako celku. V pripade
neplatnosti, nedcinnosti alebo neaplikovatelnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy s
zmluvné strany povinné vyvinut vSetku stcinnost, ktord od nich mozno spravodlivo poZadovat,
aby neplatné, neucinné alebo neaplikovatelné ustanovenie tejto zmluvy nahradili novym
ustanovenim v sulade s t¢elom tejto zmluvy. V pripade, ak bude pravny predpis citovany v tejto
zmluve zruseny a nahradeny inym pravnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pévodny pravny
predpis sa budl povaZovat za odkazy na pravny predpis, ktory ho nahradil.

Zmluva nadoblda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a Ucinnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady

Slovenskej republiky, v zmysle zdkona o slobode informécii a v zmysle § 47a ods. 1 zakona €.
40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy st prilohy:
¢. 1 — Rozpocet
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia plavarne - podhlad
Obiekt:

SO - 02 - Podhlad bazénovej haly

JKSO: KS:
Miesto: Komenského 43, Pezinok Datum: 14.04.2025
Objednavatel: ICO:
Mesto Pezinok IC DPH:
Zhotovitel ICO: 46 826 653
Noran s.r.o. |C DPH: SK2023598863
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Referat vystavby, realizacie a SFRB IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 38 944,00
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zékladna 0,00 23,00% 0,00
znizena 38 944,00 23,00% 8 957,12
Cena s DPH \Y EUR 47 901,12
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel’

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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Stavba:
Rekonstrukcia plavarne - podhlad

Objekt:

SO - 02 - Podhlad bazénovej haly
Miesto: Komenského 43, Pezinok
Objednavatel: Mesto Pezinok
Zhotovitel: Noran s.r.o.

Kéd dielu - Popis

Néklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV
D1 - Vymena potrubi - dopojenie streSnych zvodov
D2 - Reprofilacia beténovych nosnikov stropu
D3 - Realizacia napinacieho stropu
D4 - LeSenie a prekrytie bazéna
D5 - Elektro

D6 - Presun hmot a vnuatrostaveniskova doprava

ROZPOCET
Stavba:
Rekonstrukcia plavarne - podhlad
Objekt:
SO - 02 - Podhlad bazénovej haly
Miesto: Komenského 43, Pezinok
Objednavatel: Mesto Pezinok
Zhotovitel: Noran s.r.o.
PC Typ Kéd Popis

Néklady z rozpoctu

HSV Prace a dodavky HSV
D1 Vymena potrubi - dopojenie streSnych zvodov
| Poli Demontéz vodorovnych kanalizaénych potrubi - vratane
ol likvidacie potrubi
Montéz - Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN
’ Pol2 110 + zaizolovanie potrubia izolaciou Kaifiex ST Tube
o 13x114 izolacia-trubica AZ FLEX Kaimann vratane
nerezovych kotien do beténu
D2 Reprofilacia beténovych nosnikov stropu
Zasekanie zZb konstrukcie po zdrav( Cast - dosekanie a
3 Pol3 docistenie skorodovanych €asti 300mm od
skorodovanej Casti
4 Pol4 Rucné docistenie vystuze - prebrisenie vystuze
5 Pol5 Ochrana obnazenej vystuze, adhézny mostik -
0 antikor6zny nater
6 Pol6 Vyspravenie poskodeného beténu - vytvorenie krytia
0 vystuze hr. do 2cm - hydroizolacn& opravna malta
7 Pol7 Reprofilacia v mieste prestupov potrubi - stre§né vpuste
D3 Realizacia napinacieho stropu
Napinaci strop - streCova félia kotvena do hlinikovych
8 Pol8 profilov. Realizacia z 5 segmentov farba biela vysoky
lesk, 100% izolacia proti vihkosti
9 Pol9 Presun hmot pre stropné konstrukcie v
0 stavbach(objektoch jvySky do 7 m
D4 LeSenie a prekrytie bazéna
10 Pol10 Najom za systém PERI
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Déatum: 14.04.2025
Projektant:

. Referat vystavby,
Spracovatel:  ojizacie a SFRB

Cena celkom (EUR]

38 944,00
38 944,00
1 430,00

4 863,75

22 680,00

8 923,25
297,00
750,00

Datum: 14.04.2025

Projektant:
Bpracovatel: 'r:\é%\fl?zrg}:i\éygt%\ﬁi!B

MnoZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

38 944,00

38 944,00

1 430,00

20,000 6,50 130,00
20,000 65,00 1.300,00
4 863,75

25,000 37,00 925,00
25,000 12,50 312,50
25,000 11,30 282,50
25,000 91,35 2 283,75
4,000 265,00 1 060,00
22 680,00

450,000 47,45 21 352,50
2,950 450,00 1.327,50
8 923,25

35,000 228,95 8 013,25



PC Typ

1 K

12 K
13 K

4 X

Kod
Poli !

D5
Poli2
Poll3

D6
Poll 4

Popis
Néjom za leSenie

Elektro

Kablovy zlab 60x40 s vekom, vratane Gchytov a
prislusenstva dodavka+montaz

Prekladka kablov do kabelového Zlabu

Presun hmét a vnutrostaveniskova doprava
Presun hmét a vnitrostaveniskova doprava
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MJ

kpl

MnoZstvo

35,000

13,500
13,500

1,000

J.cena [EUR]

26,00

18,50
3,50

750,00

Cena celkom [EUR]
910,00

297,00
249,75
47,25

750,00
750,00






