Verejny obstarav ate!: Mesto Pezinok, Radni¢né namestie 7. 902 14 Pezinok

Zmluva o dielo
uzavretd podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v plathom zneni v
spojeni s ust. § 3 ods. 3 zak. €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

»Pristavba a prestavba Domu smutku*

(dalej len ,,zmluva®)

ClL 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’: Mesto Pezinok

Sidlo: Radnicné namestie 7, 902 14 Pezinok

ICO: 00305022

DIC: 2020662226

Pravna forma: Obec

Statutarny organ: JUDr. Roman Mécs, primator mesta Pezinok

Osoby opravnené konat vo veciach:
a/ zmluvnych: JUDr. Roman Macs - primator mesta Pezinok
b/ technickych; Ing. Monika Hletkova, veduca referatu vystavby, realizacie
a SFRB, Ing. Stefan Volkovics, referent vystavby

c/ kontroly zhotovovania diela a prevzatia diela: Ing. Monika Hletkova, Ing.
Filip Gschwandtner, Ing. Igor Vavrovi¢, Ing. Stefan Volkovics

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Pezinok
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
Cislo telefénu: 033/6901311

(dalej len ,,objednavatel™)

a
Zhotovitel”: DaL STAV, s.r.o.
Sidlo: Stupy 6645/432, 902 01 Pezinok
ICO: 45 591 181
DIC: 2023045167
IC DPH: SK2023045167
Pravna forma: spolognost s ru¢enim obmedzenym
Statutarny organ: Ing. Ladislav Valitek - konatel
Zapis: Obchodny register Mestského sidu Bratislava 111, oddiel Sro, vloZka C.
65514/B

Osoby opravnené konat vo veciach:
a/lzmluvnych: Ing. Ladislav Valicek
b/ technickych: Ing. Ladislav Valicek, Ing. Matej Kurinec

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
IBAN: SK65 7500 0000 0040 1155 6969
Mobil: +421917 323 234

e-mail: Ilvalicek@dalstav.sk

(dalej len ,,zhotovitel™)
(objednavatel a zhotovitel spolocne dalej len ako ,,zmluvné strany*)

y Pristavba a prestavba Domu smditku
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CL 1.
PREDMET ZMLUVY

2.1. Zmluva je vysledkom zakazky vyhlasenej objednavatelom ako verejnym obstaravatelom
v sulade so zdkonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej v texte len ,,zakon o verejnom obstaravani*) na obstaranie podlimitnej zakazky:
»Pristavba a prestavba Domu smatku “.

2.2. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitela zhotovit pre objednavatel'a dielo riadne a v€as,
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, v sulade s jej ustanoveniami, ako aj v stlade so
sutaznymi podkladmi, prislusnymi pravnymi predpismi, technickymi normami a
pozZiadavkami objednavatela a dielo odovzdat objednévatelovi azavazok objednavatela
riadne a v€as zhotovené dielo prevziat a zaplatit dohodnutd cenu podla platobnych podmienok
dohodnutych v tejto zmluve

2.3. Dielom podla tejto zmluvy je realizacia zakazky ,,Pristavba a prestavba Domu smutku “
obsahujlcej stavebné objekty:
SO 01 Dom smutku
SO 02 NN pripojka
SO 03 Pripojka splaskovej kanalizacie
SO 04 Poziarna nadrz
SO 05 Vsakovaci objekt, dazdova kanalizacia

Podrobny opis a rozsah diela je uvedeny v Projektovej dokumentécii, ktora bola sucastou
Sitaznych podkladov vo verejnom obstaravani a ktord bude odovzdand Zhotovitelovi
najneskor v den prevzatia staveniska a v prilohe €. | Rozpocet.

2.4. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze pri realizacii stavby je potrebné dodrziavat zékon ¢.
79/2015 Z. z. 0 odpadoch a suvisiace vSeobecne zavazné pravne predpisy Slovenskej republiky
platné v odpadovom hospodarstve.

2.5. Zhotovitel zodpoveda za nakladanie s odpadmi a plni povinnosti podla § 14 - drzitela odpadu
podla zékona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zaroven je zhotovitel po ukon€eni prac povinny
predlozit objednavatelovi doklad o likvidacii stavebného odpadu.

2.6. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podla bodu 2.2. a 2.3. na mieste realizacie: Dom
smutku na cintorine v Pezinku na Seneckej ulici, parcela reg. KN C ¢.2769, 2770/8, 2779/2,
2779/3, Kkatastralne Gzemie Pezinok, LV. €. 4234, KN C ¢. 2428/1- 11/502 (pripojky) v
rozsahu:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) sttaznych podkladov tejto podlimitnej zakazky, ktorymi disponujd obidve zmluvné strany,
najma projektovou dokumentaciou

c) ocenenych polozkovitych vykazov vymer, ktoré su Prilohou €. 1,

d) pravnych aktov prislusného stavebného dradu k realiz&cii a poZiadaviek dotknutych
organov,

e) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy a prislusnych
technickych noriem,

f) poZiadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objedndvatela, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. dfioch) stavby,
uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

g) podla Zmluvy o poskytnuti nendvratného financného prispevku (,,Zmluva o NFP*) ajej
priloh, ktora bola sucastou sutaznych podkladov

2.7. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze s
mu zndme vSetky technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela a suhlasi so vSetkymi
podmienkami zadanymi v sttaznych podkladoch.
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Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené v sulade s touto zmluvou, projektovou
dokumentéciou a bude dodrZiavat vSeobecné zavazné predpisy, technické normy a platné
pravne predpisy SR ako aj zavdzné rozhodnutia a stanoviska dotknutych organov Statnej
Spravy.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo pre objednévatela s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje nédklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne a vcas a dielo protokolarne odovzdat objednavatelovi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vSetky ¢innosti a Ukony potrebné k zhotoveniu diela st predmetom
jeho Cinnosti, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonavat dielo podla tejto zmluvy, pri¢om
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k vykonaniu diela potrebné.

ClL. 1.
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle €l. 1. tejto zmluvy, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu alebo spdsobujuce rychlejSie opotrebenie diela.

Zhotovitel realizujuci zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat’' kvalitu vykonanych
prac a dodavok od zaciatku stavby po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi:
zapis o odovzdani a prevzati staveniska (vyhotoveny pred zacatim realizacie diela),
osvedCenia o akosti pouZitych materidlov, zarucné listy, atesty vyrobkov, certifikaty,
technickeé listy s popisom v zmysle poZiadaviek technickej inSpekcie a prislusnych noriem.
kopia stavebného dennika,
doklad o likvidacii stavebnych odpadov,
preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela,
protokol o vytyCeni staveniska
geodetické zameranie skutocného vyhotovenia stavby
doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov podla ¢l. XI. zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia st nové, prvej
akosti a vyhovuju plathym technickym a inym relevatnym normam a predpisom a zarovef
poziadavkam uvedenych v rozpocte.

Na kontrolu realizacie a zhotovenia diela, si¢innost a komunikaciu vo veciach technickych so
zhotovitelom, urcil a poveril objednavatel zamestnancov objednévatela - Mesta Pezinok, ktori

budd vykonavat technicky dozor objednavatela - Ing. Monika Hletkova, Ing. Filip
Gschwandtner, Ing. Igor Vavrovi¢, Ing. Stefan Volkovics

Zhotovitel ur€il osobu - stavbyvedlceho, zodpovedného za realizované prace a dodavky
s preukdzatelnou odbornou kvalifikaciou. Funkciu stavbyvediceho bude vykonavat Ing.
Stanislav Okkel. O zmene stavbyvediceho, ku ktorej méZe déjst z objektivnych a relevantnych
dévodov, je zhotovitel povinny informovat objednavatela riadne a vcas, pricom novy
stavbyveduci musi rovnako disponovat preukazatelnou odbornou kvalifikaciou potrebnou na
zastupovanie danej funkcie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze stavebny dennik musi byt objednavatelovi kedykolvek k
dispozicii a musi byt uloZeny na mieste uskuto¢nenia diela tak, aby nedochéadzalo k poSkodeniu
zépisov v stavebnom denniku. Do stavebného dennika sa budl zapisovat vietky skutoCnosti
rozhodné pre plnenie tejto zmluvy. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného
dennika a k zapisom pripajat svoje stanoviskd. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zapisy
v stavebnom denniku sa nesml prepisovat alebo Skrtat a zaroven sa nesmu zo stavebného
dennika vytrhavat Cislované stranky, ktoré st ur€ené na to, aby v stavebnom denniku zostali.
V pripade, ak je nevyhnutné zapis v stavebnom denniku prepisat alebo doplnit, takyto zapis
musi byt podpisany, datovany a musi byt uvedeny ucel prepisania alebo doplnenia zapisu
Pristavba a prestavba Domu sanitku
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zdstupcom objednavatela a stavbyveddcim zhotovitela. Za objednavatela su opravneni do
stavebného dennika zapisovat a do neho nazerat zastupcovia objednavatela vykonavajuci
technicky dozor, uvedeny v bode 3.4. tejto zmluvy.

Cl.Iv.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela, ktora zodpoveda predlozenej ponuke, a v stlade so
zdkonom Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov bola dohodnuta vo vyske:

Cena bez DPH 358 355,85 EUR

DPH 23% 82 421,85 EUR

Cena diela celkom s DPH 440 777,70 EUR

(slovom: Styristostyridsattisicsedemstosedemdesiatsedem eur a sedemdesiat centov)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze rozpocet na vykonanie diela, ktory je stanoveny na zaklade

vysledku verejného obstaravania tvori Prilohu €. | tejto zmluvy. Rozsah prac je urceny
v zmysle €l. D. tejto zmluvy a Prilohy €. 1 tejto zmluvy.

Cena diela, dohodnutd medzi oboma zmluvnymi stranami, zahffia vSetky prace a dodavky
v zmysle predloZzenych sutaznych podkladov a rozpocCtu, ako aj vSetky potrebné polozky
obsahujuce materialové vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmoét, odvoz a likvidaciu,
uloZenie odpadu, odborné posudky, revizie, vyjadrenia, skiusky a dalSie slvisiace prace a
¢innosti, ktoré budu potrebné pri realizacii diela, na zrealizovanie diela a na odovzdanie a
prevzatie diela.

Cena diela kryje néaklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych,
dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy, a to najma:

a) splnenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
technickych normach a predpisoch, platnych na Gzemi Slovenskej republiky,
norméach a technickych podmienkach, uvedenych v projektovej dokumentécii a vo
vyzve na predlozZenie ponuky,

b) splnenie podmienok realizacie diela:
vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni a
konstrukeit,
néklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu a stavebného odpadu
naklady na odvoz prebyto€ného materialu,
naklady na zriadenie a pouZzivanie telefonu, internetu pre potreby vykonavania diela,
naklady sdvisiace s bezpe€nostou a ochranou zdravia pri praci poCas vykonavania
diela,
néklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni poCas vykonavania diela,
naklady vynalozené na poZziarnu ochranu v priebehu vykonavania diela,
colné a dovozné poplatky,
naklady na vlastn vodorovn( a zvislu dopravu,
néklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,
néklady na zabezpecCenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach a
VvV nepriaznivom pocasi,
néklady na zariadenie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,
naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a vjeho bezprostrednom okoli.

Zhotovitel sa nem6ze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia vyzvy na predlozenie ponuky,

c) nedostatkov riadenia a koordinécie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,

Pristavba aprestavba Domu smutku
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d) zvySenia cien dodavok a prac potrebnych pre vykonanie diela,
e) zvySenia cien energii a cien PHM potrebnych pre vykonanie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si pred podpisom tejto zmluvy ddkladne premeral zaujmovu oblast
pre vykonanie diela a do cenovej ponuky zhotovitel zahrnul v3etky prace a dodavky potrebné
k splneniu predmetu zmluvy a vSetky naklady, ktoré s s nimi spojené.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze bol pred podpisom tejto zmluvy oboznameny s poziadavkami
pre vykonanie predmetu diela ako aj so situaciou a popisom poZadovanych stavebnych (a
dalSich zmluvne dohodnutych) préc a tieto poZiadavky zapracoval do cenovej ponuky a dielo
bude vykonatel'né za tejto ceny.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo je financované z rozpo€tu objednavatela a a finan€nej
podpory VIady Slovenskej republiky - poskytnutej dotacie Ministerstva financii Slovenskej
republiky.

Cenu diela bude mozné zmenit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve podpisanymi
obidvoma zmluvnymi stranami v stlade s ustanovenim § 18 zakona, o verejnom obstaravani.

Nezrealizované prace oproti ponuke zhotovitel'a, ktoré nebudd zrealizované na zaklade pokynu
objednéavatela, zhotovitel nebude fakturovat.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pre realizaciu diela pouZzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloZenej ponuke. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je
Skodlivy resp. je po zaru€nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Ze pri realizacii sa vyskytnd nepredvidané préace, je nutné stym oboznamit
objednavatela, zaznamenat ich v stavebnom denniku a musia byt vopred odsuhlasené
objednavatelom (postaci aj e-mailom) a potvrdené osobami uvedenymi v €l. Ill. tejto zmluvy
(postaci aj e-mailom).

Zhotovitel vyhotovi do 5 dni od zistenia potreby vykonania nepredvidanych prac sipis tychto
prac a dodavok, vykaz vymer a poloZkovy rozpocet na schvalenie objednavatelovi. Ak méa
predmetny sUpis vady, vrati sa zhotovitel'ovi na prepracovanie. Ak prace, ktoré sa maju takto
vykonat, boli uz predmetom ohodnotenia v predloZenej ponuke, budu sa na ne aplikovat tieto
jednotkové ceny.

Odmena za prace zrealizované podla bodu 4.10. vo vySke odsuhlasenej objednavatelom
v slpise prac a dodavok, vykaze vymer av rozpocte vypracovanych podla bodu 4.11 nie je
sucastou ceny za dielo podla bodu 4.1. a bude k tejto cene pripo€itana. Zmeny zmluvy podla
bodu 4.10. budd realizované formou dodatku k tejto zmluve.

Cl. V.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo ,,Pristavba a prestavba Domu smutku “, riadne a vcas.
Objednavatel pisomne alebo mailom vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska. Zhotovitel je
povinny stavenisko prevziat do 3 pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej alebo mailovej
Vvyzvy najeho prevzatie.

Ak zhotovitel porusi svoju povinnost v zmysle predchadzajlceho odseku prevziat stavenisko
riadne a véas, a to aj po dodatocnej lehote poskytnutej mu objednavatelom, ma objednavatel
pravo od zmluvy odstupit ako pre podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti.

Odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom z dévodu, za ktory nezodpovedéa objednévatel,

sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za
Skodu, ktora objednavatelovi vznikla neprevzatim staveniska v dohodnutej lehote.

Pristavba a prestavba Domu smutku “
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Zhotovitel sa zavazuje zacat so stavebnymi a dalSimi dohodnutymi pracami do 3 dni odo dfia
odovzdania staveniska. Odovzdanie staveniska a zaCatie stavebnych a dalSich dohodnutych
prac musi byt obojstranne potvrdené (technickym dozorom a stavbyvedicim) v samostatnom
zapise 0 odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel' sa zavazuje zhotovit dielo vtermine : do 180 kalendarnych dni od
protokolarneho prevzatia staveniska.

V pripade nepredvidatelnych skutoCnosti (nepredvidané extrémne pocasie, zaplavy...), kedy
nebude mozné aktivity zacat realizovat, pripadne bude preruSeny ich priebeh, musi byt tato
skuto€nost’ zapisana v stavebnom denniku a len v takomto pripade méZe byt trvanie zmluvy
na zhotovenie diela prediZené o nevyhnutne potrebny &as, resp. o presny pocet dni o kolko
bolo potrebné pracu prerusit. Strany ber( na vedomie, Ze tdto zmena si vyZaduje uzavretie
pisomného dodatku k zmluve.

Ak je zhotovitel' v omeSkani so svojou povinnostou dodrzat termin uvedeny v bode 5.1. tohto
¢lanku zmluvy ma objednavatel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty (podla €lanku X.
zmluvy) ako aj narok na nahradu Skody, ktora objednéavatelovi omeSkanim zhotovitel'a vznikla,
pricom zmluva zostava v platnosti. Objednavatel poskytne zhotovitelovi pisomne dodato¢nu
lehotu na splnenie povinnosti, ktord vSak nema vplyv na povinnost zhotovitela zaplatit
zmluvnu pokutu a néhradu 3kody, ktord objednavatelovi vznikla v désledku omeSkania
zhotovitel'a s plnenim povinnosti podla terminu podla bodu 5.1. tohto ¢lanku zmluvy. Ak
zhotovitel' nesplni svoju povinnost ani v dodato¢ne poskytnutej lehote, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstupit ako pre podstatné porusenie zmluvnej povinnosti.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatela a autorskému
dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v sulade s pravnymi predpismi.

Za porusenie podmienok stanovenych prislusnymi predpismi a technickymi normami pri
realizcii predmetu zmluvy zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel je povinny na stavbe priebeZne viest stavebny dennik (kazdy defi uskutoCfiovania
prac), do ktorého bude zapisovat pravdivo vSetky skutocnosti rozhodujuce pre splnenie
predmetu zmluvy atento kedykolvek na poZiadanie spristupnit technickému dozoru
objednévatela za ucelom kontroly.

Cl. VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Objednavatel' neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela. Realizacia diela bude
financovana z prostriedkov dotacie Ministerstva financii Slovenskej republiky podla Zmluvy
0 poskytnuti dotécie ¢. 2024/1629 a z vlastnych zdrojov objednévatela formou bezhotovostného
platobného styku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel bude platit dojednand cenu za dielo Ciastkovo
minimalne v dvojmesaCnych intervaloch na zéklade supisov vykonanych préac, rekapitulacie
Cerpania stavby a zistovacieho protokolu. Osoba splnomocnena objednavatelom vykona
kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého supisu vykonanych prac a vrati ho zhotovitelovi
odsthlaseny a parafovany do 5 dni od jeho predlozZenia. V sulade s potvrdenym, podpisanym
supisom vykonanych prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel' Ciastkovu min.
dvojmesacnu faktaru. Ako podklad k fakturécii sa pouZije tento supis prac.

V pripade, ked' objednévatel s niektorymi poloZzkami supisu vykonanych prac nebude suhlasit,
vyznali ich a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol fakturovat aspofi polozky
nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak sporné polozky budi rieSené v
ramci dalSej faktiry, pokial nebudu objednavatelom celkom opravnene odmietnuté.
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Zhotovitel'je povinny jednotlivé min. dvojmesacné Ciastkové faktury, ako aj v bode 6.5 uvedenu
konec¢nu faktdru dorucit do 5 kalendarnych dni od ich vystavenia objednavatelovi osobne alebo
poStou na adresu uvedenu v €l. I. alebo na e-mail: podatelna@msupezinok.sk.

Zhotovitel je opravneny vystavit kone€nud faktaru iba v pripade, Ze dielo ako celok bolo riadne
odovzdané a prevzaté objednavatelom na zaklade podpisaného zapisu o odovzdani a prevzati
diela podla ¢l. Vili zmluvy. Konecna faktlira méze byt vystavena aj za kratSie obdobie ako 2
mesiace.

SUpis prac mbze obsahovat len zrealizované jednotlivé polozky v zmysle rozpoctu alebo
odsuhlasenych dodatkov. Celkova fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktura musi obsahovat v3etky nalezitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zak. €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov av ust. § 3a ods. ! zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zékonnika v zneni neskorSich predpisov, musi obsahovat odvolavku na projekt
»Pristavba a prestavba Domu smutku®, €islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré opraviuje
fakturovat, meno osoby, ktord vystavila faktdru, peCiatku a podpis opravnenej osoby,
a informativnu poznamku, Ze dielo je spolufinancované z poskytnutych finanénych prostriedkov
Ministerstva financii slovenskej republiky. Faktdra bude predkladanda v Styroch vyhotoveniach.
Neoddelitelnou suc€astou faktary bude odsthlaseny supis vykonanych préc, rekapitulécia
Cerpania stavby a zistovaci protokol a v pripade konecnej faktlry zapis o odovzdani a prevzati
diela . Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom. Faktira bude zostavena
prehladne na zaklade stpisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym - stavebnym
dozorom objednavatela a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacCenie, ktoré je v
sulade s ocenenym vykazom préc.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vSetky nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov, je objednavatel opravneny takito faktdru
vratit na adresu zhotovitela uvedenu v zdhlavi tejto zmluvy na prepracovanie alebo doplnenie
pricom lehota splatnosti faktlry zacne plynuat az diiom dorucenia opravenej / doplnenej faktdry,
pokial tato bude obsahovat' vSetky néleZitosti v zmysle platnej legislativy SR.

Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba skutoCne zrealizované a pisomne odsuhlasené
stavebné préace, dodavky a montéz.

Splatnost kaZzdej faktiry je do 30 dni odo dfia dorucenia faktary objednavatelovi.

Objednavatel umoziuje zhotovitelovi elektronicku fakturaciu v zmysle zakona €. 215/2019 Z.z.
0 zaruCenej elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a doplneni niektorych
zakonov.

Objednavatel ma pravo zadrzat' 10 % finanénych prostriedkov z koncovej faktary, a to za ic¢elom
zabezpecenia riadneho vykonania diela bez vad a nedorobkov a jeho v€asného odovzdania v
ramci preberacieho konania. Na zéklade koncovej faktiry tak moze byt zhotovitelovi poskytnuta
platba maximalne do vySky 90 % objednavatelom odsuhlasenej Ciastkovej ceny diela bez DPH.

Objednavatel takto zadrzan( finanénu €iastku podla bodu 13 zhotovitelovi uvolni do 14 dni od
preukézatelného (obojstranne podpisany pisomny zdznam) odstranenia vSetkych vad
a nedorobkov uvedenych v zapise o prevzati diela.

Zaplatenim faktiry sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z G€tu objednavatela.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postapit pripadné pohladavky voci druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajlceho pisomného sthlasu druhej strany, pod nasledkom neplatnosti
takéhoto Ukonu.
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6.16. Objednavatel'je opravneny akékolvek pefazné plnenie, zmluvné pokuty, ¢i iné financné pinenie,
vratane narokov na nahradu Skody, ktoré je povinny uhradit zhotovitel' objednéavatelovi,
jednostranne zapocitat vocCi faktdre zhotovitela.

Cl. VII.

PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

7.1
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

7.15.

7.1.6.

7.1.7.

7.1.8.

7.1.9.

7.1.10.

7.1.11.

Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska:

Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelfovi stavenisko spolu s nasledovnymi
dokumentarni:

a) projektova dokumentacia (2x tlacena forma + PDF),

b) vyjadrenia dotknutych verejnych organov a organizacii (Ix tlatena forma + PDF),

c) pravoplatné stavebné povolenia (1 x tlatena forma + PDF).

Tuato skuto€nost zaznamenaju zmluvné strany v zapise 0 odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel si na realizaciu zabezpeCi vodu a elektrickd energiu. Néklady na odbery znésSa
zhotovitel na zaklade individualnych odbernych zmliv so spravcami médii.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat vSetkym existujicim podmienkam a musi byt neustale
udrziavané vo funk&énom a bezpecnom stave.

Zhotovitel je povinny poskytnUt toto zariadenie staveniska ajeho prevadzku (vratane Gdrzby,
oprav a demontéZe) i vlastné zariadenia za rovnaku Uhradu vSetkym subdodéavatelom a to
maximalne za sadzbu uvedenu v ponuke.

Vyluéne zhotovitel' je zodpovedny za dodrZanie bezpecnostnych a protipoziarnych opatreni na
stavenisku a suvisiacich lokalitdch. Zhotovitel vykoné vSetky opatrenia na ochranu stavby a jej
okolia v zmysle platnych predpisov.

Objednavatel ma pravo kontroly a na jeho upozornenia a prikazy v oblasti poZiarnej ochrany
a bezpecnosti prace musi zhotovitel vykonat okamzit( napravu.

Zhotovitel' je povinny urobit' vSetky opatrenia na zabezpeCenie bezpe€nosti staveniska,
hygieny, bezpecnosti pracovnikov a verejnej bezpecnosti a podrobit sa vietkym povinnostiam
vyplyvajucich prefiho z platnych zakonov a predpisov.

Na stavenisko méZu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela alebo zhotovitela,
prip. nimi poverené tretie osoby.

Zhotovitel' musi udrziavat na stavenisku €istotu a poriadok a neznec€istovat okolie staveniska.
V pripade nedodrZania tychto zasad m6zZe objednavatel na ndklady zhotovitela sam zabezpecit
udrzanie poriadku a Cistoty a néklady spolu s obstaravacimi nakladmi odpocitat fakturacie
zhotovitela. Zhotovitel je povinny dodrZiavat vSetky normativne podmienky a hygienické
opatrenia tak, aby realizované stavebné Cinnosti minimalizovali negativny GCinok na Zivotné
prostredie.

Zhotovitel' musi zaviest' také opatrenia na stavbe, aby sa predchadzalo poruSeniu poriadku.
Zhotovitel si je vedomy, kde sa stavba nachadza, Comu prispdsobi aj stav zariadenia
staveniska, ktoré musi zodpovedat vietkym bezpe€nostnym poziadavkam.

Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat o vypratanie
staveniska a jeho dokladné vycistenie a ndpravu pripadnych 3kéd spdsobenych realiziciou
vystavby ato v termine do troch pracovnych dni od protokolarneho odovzdania a prevzatia
diela.
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7.1.12. Zhotovitel je sam Uplne zodpovedny za svoje inStalacie, sklady, Satne, pristroje, zariadenia,

materialy, mechanizmy atd. a musi sa postarat o ich straZzenie a udrZiavanie. Zhotovitel
zabezpeCi vykonané prace, materidly avyrobky urCené a potrebné k realizacii predmetu
zmluvy o dielo, alebo jeho Casti pred poSkodenim a kradezou aZz do jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia.

7.1.13. Zhotovitel' sa zavézuje ku dfiu protokolarneho odovzdania a prevzatia diela odovzdat

objednavatelovi vSetky platné certifikaty a atesty vsetkych zabudovanych materidlov a prvkov
a spravu o vychodiskovej revizii elektrického zariadenia a inStalacie, ktoré sa viazu
k zhotovenému dielu, a ktoré vyZaduje slovenska legislativa.

7.2.Prava, povinnosti a su¢innost’ objednavatela:

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

7.3.
7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri preberani priestoru vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie diela.

Objednavatel' je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa
vyjadrit do 7 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel’je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole zisti,
Ze zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti ma pravo Zziadat, aby zhotovitel' odstranil vady
vzniknuté nevhodnym zhotovenim diela. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku (maximéalne vSak v lehote troch dni), nevyhovie tymto
poziadavkdm objednavatela, tato skutocnost sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

Objednavatel’ (technicky dozor) je opravneny v priebehu realizacie diela zvolavat pracovné
a kontrolné porady v sulade sust. § 553 Obchodného zéakonnika za UCasti poverenych
zastupcov objednavatela, zhotovitela a projektanta. Objednavatel z kontrolnych porad spie
zaznam, ktory doruci alebo zasSle e-mailom GCastnikom do troch pracovnych dni.

Za Ucelom zachovania pietnosti miesta Objednavatel’ v dostato€nom ¢asovom predstihu
pisomne upovedomi zhotovitel'a o termine a Case uskuto€novania pohrebnych obradov
v aredli cintorina (bez zbyto€ného odkladu po urceni terminov jednotlivych obradov zo
strany spravcu cintorina). V zaujme pokojného priebehu pohrebného obradu sa
zhotovitel zavazuje, Ze prace vykonavané v priestoroch domu smutku a v areali cintorina
prerusi podla potreby, no minimalnel hodinu pred a 1 hodinu po ukon&eni pohrebného
obradu.

Prava a povinnosti zhotovitela:

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat pravdivo vsetky
skuto€nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najma vSak v sulade s ust. § 46d) zakona C.
50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov a podla pokynov technického dozoru objednéavatela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy pocas
zhotovovania diela a tykajlce sa diela,.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa
vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma déjst’ k zakrytiu dovtedy zrealizovanych Casti diela, je zhotovitel
povinny vyzvat technicky dozor objednavatela na kontrolu realizovaného diela pisomne
v stavebnom denniku. Z dévodu operativnosti v zapise oznami minimalne tri pracovné dni
vopred predpokladand hodinu aden kontroly zakryvania vybudovanych casti diela.
Objednavatel a zhotovitel potvrdia kontrolu z&pisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel je v sulade s ust. § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit na nevhodnost alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel tito nevhodnost zisti pri vynaloZeni
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7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

7.3.12.

7.3.13.

7.3.14.

7.3.15.

7.3.16.

7.3.17.
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odbornej sposobilosti a vyzvat objednavatela k posudeniu nevhodnosti alebo vady veci,
podkladov a/ alebo pokynov alt. navrhnat objednavatel'ovi vhodné rieSenie

Ak zisti skryté prekdzky na mieste, kde ma dielo zhotovit, a ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelov a vyzvat' na odstranenie
prekdzky. V pripade, ak sa nedaju odstranit, navrhnit objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit Standard, rozsah, kvalitu a akost dodavok stavebnych
materidlov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, €i inych dodanych vyrobkov,
ktoré budu tvorit sucast diela.

Zhotovitelje povinny pocCas realizacie diela plne reSpektovat vSeobecné technické poziadavky
stavebnych a dalSich prac a obchodné podmienky a dielo zhotovit v stlade s nimi. Zhotovitel
je viazany akceptovat' zavaznost vsetkych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného diela. VSetky pouZzité materidly a vyrobky pri realizacii prdc musia mat
platny certifikat.

Zhotovitel zabezpeCi, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skisky sivisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu
plnenia tejto zmluvy zhotovitefom. Tieto doklady je zhotovitel' povinny predlozit
k nahliadnutiu na vyzvu objednavatela.

Zhotovitel bude udrZiavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na realizciu
predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny poriadok na mieste
realizicie predmetu diela a staveniska a zabezpeCi koordinaciu vSetkych poddodavatelov.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel' znasa
nebezpeCenstvo Skody na zhotovovanom diele (a pouzitych materialoch, vyrobkoch
a zariadeniach adalSich predmetoch pouZitych pri zhotoveni diela) do doby pisomného
odovzdania celého diela objednavatelovi. Objednavatel neprebera akukol'vek zodpovednost
za straty materidlu, zariadeni, strojov a dalSich predmetov pri realizacii diela zhotovitefom na
mieste realizacie diela.

Zhotovitelje zaviazany na poZiadanie objednavatela predlozit doklady o ndkupe materialov
a vyrobkov z dévodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spada do postupu
definovaného v ¢l. 1V.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze pri uskutoCiiovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré si chranené patentovymi alebo autorskymi pravami, bez
suhlasu opravnenych osob.

Pocas realizacie diela zhotovitel' zabezpeCi také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany
negativny vplyv realizacie diela na okolie, Zivotné prostredie, pietny charakter aredlu v zmysle
z&kona €. 131/2010 Z. z. Zakon o pohrebnictve v zneni neskorSich predpisov, a neddjde k
spdsobeniu $kdd na cudzom majetku.

Zhotovitel musi vykonat také opatrenia na stavenisku, aby nedochadzalo k poruseniu dobrych
mravov zo strany pracovnikov zhotovitela (nepozivanie alkoholickych népojov, drog,
zamedzenie nevhodného spravania a pod.), a to predovsetkym s ohl'adom na miesto zhotovenia
diela - dom smdatku/cintorin, ktoré je miestom posledného odpocinku.

Ak zhotovitel porusi zavazky podla tohto ¢lanku tejto zmluvy, znaSa vsetky dosledky, ktoré
z toho vyplyna.

Na uskuto€nenie diela je zhotovitel' opravneny vyuZzit tretiu osobu len s predchadzajicim
pisomnym suhlasom (mdze byt e-mailom) technického dozoru objednavatela. Objednavatel
poZaduje, aby zhotovitel najneskér ku diiu prevzatia diela uviedol Gdaje o vSetkych zndmych
subdodavateloch, Udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno
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7.3.18.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.
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a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Objednavatel vyhlasuje, Ze s osobnymi udajmi
0s06b naklada v stlade so zakonom €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov a 0 zmene a
doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov a prislusnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zodpovedéa za plnenie zmluvy subdodavatelom tak, ako keby plnenie realizované
na zéklade takejto zmluvy realizoval sdm. Zhotovitel zodpoveda za odborn( starostlivost pri
vybere subdodavatela ako aj za vysledok €innosti/plnenia vykonanej/vykonaného na zaklade
zmluvy o subdodavke.

Cl. VIILI.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zapisni¢né odovzdanie diela
zhotovitelom a jeho pisomné prevzatie objedndvatelom. Protokol o odovzdani a prevzati diela
bude spisany bez zbytocného odkladu po ukonceni preberacieho konania (dalej len ,,Preberaci
protokol o odovzdani a prevzati diela®).

Zhotovitel je povinny vopred pisomne oznamit objednavatelovi, Ze dielo je pripravené na
odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovné dni vopred.

Objednavatel preberie dielo len vtom pripade, ak dielo nem& vady bréniace uZivaniu
a zodpoveda poZadovanym podmienkam, platnym normam a predpisom, ma priloZzené vsetky
atesty, revizne spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy aje ukoncené
v rozsahu a termine urCenom v zmluve a stavenisko je vypratané, pripadny nepouZzity material
je usporiadany a vSetok odpad odstraneny. Zhotovitel berie na vedomie vSetky vysSie uvedené
povinnosti vyplyvajice mu z tejto zmluvy a v8etkych s tym suvisiacich platnych predpisov a
noriem.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma zavazné vady alebo nedorobky, dielo sa
nepovazuje za vykonané riadne a v€as, objednavatel dielo neprevezme a spiSe so zhotovitel'om
zapis o zistenych vadach a nedorobkoch a spésobe a termine ich odstranenia.

Objednavatel dielo moze prevziat, ak dielo ma menej zavazné vady, t.j. Ze je mozné vykonat
opravy bez vaznych technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov. Néasledne
sa uplatni postup podla €l. XI. bod 11.3. zmluvy.

Cl. IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade podstatného poruseniazmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povazuju tieto skuto¢nosti:

a) zhotovitel strati opravnenie vykonavat predmet zmluvy,

b) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednévatela prevedie zhotovitel prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

c) zhotovitel bezdévodne odmietne prevzatie miesta realizcie diela,

d) ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu
predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

e) zhotovitel je v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy v omeskani s riadnym ukonéenim
a odovzdanim diela aje zrejmé, Ze nebude dodrzany termin skoncenia prac upraveny v ¢l.
V. bod 5.1. zmluvy,

f) zhotovitel podal na seba navrh na vyhlasenie konkurzu alebo bol navrh na vyhléasenie
konkurzu voc€i zhotovitelovi podany tretou stranou, priCom zhotovitel' je platobne
neschopny alebo je v situacii, ktora odévodiuje zacatie konkurzného konania alebo bol na
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majetok zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo bol nadvrh na vyhlasenie konkurzu
zamietnuty pre nedostatok majetku alebo zhotovitel vstipil do likvidacie.

g) Pred odstipenim od zmluvy je objednavatel povinny zhotovitela pisomne vyzvat na

riadne plnenie povinnosti a poskytndt mu dodato€nu lehotu na splnenie porusenej
povinnosti v dlZzke najmenej piatich dni odo dfa prijatia pisomnej vyzvy.

Odstupenie od zmluvy vyZaduje pisomni formu a musi byt dorucené druhej zmluvnej strane.
Zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajdcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady, za
Cast diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel' bezodkladne - najneskér do 3 pracovnych dni opusti
stavenisko a odstrani zariadenie staveniska.

V pripade odstlUpenia objednavatela od zmluvy budl financné naroky zhotovitela, ktoré
vzniknd do dia acinnosti odstipenia od zmluvy, a budd objedndvatefom vyhodnotené ako
opravnené, vysporiadané faktirou vystavenou v sulade s ustanoveniami ¢l. VI. tejto zmluvy.

Cl. X.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitelje v omeSkani s riadnym ukonCenim diela, je povinny zaplatit
zmluvn( pokutu za omeSkanie vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy aj zaCaty defi omeSkania
az do riadneho ukongenia a odovzdania diela. Objednavatel’ ma taktieZ narok na Uhradu Skody,
ktora mu vznikla v ddésledku poruSenia povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitelom, resp.
z dévodu odstupenia zhotovitela od zmluvy.

V pripade, Ze zhotovitel neodstrani reklamované vady v lehote urCenej touto zmluvou ma
objednéavatel’ prdvo na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kaZdy aj zaCaty def
oneskorenia odstranenia reklamovanej vady. Zarovenih ma objednavatel pravo aj na nahradu
Skody, ktora mu v dosledku toho vznikla.

Zhotovitel' sa zavézuje, Ze v pripade sp6sobenia Skody, ktora vznikne v désledku realizécie
tohto diela, bude znéSat v3etky naklady na jej odstranenie v plnej vyske.

V pripade omeSkania objednavatela s Uhradou ceny za dielo v zmysle ¢l. VI., ma zhotovitel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05% z ceny diela za kazdy deri omeSkania,
ak omeskanie platby nespociva v tom, Ze objednavatel reklamoval u zhotovitela dielo.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, Ze nedodrzi termin vypratania staveniska podla bodu
7.1.13. zmluvy ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,25% z ceny
diela za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.

Cl. XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢l. Il. a bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
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Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v poZadovanej kvalite alebo v dohodnutom Case,

b) vykazuje drobné vady a nedorobky, tj. nie je vykonané v celom rozsahu a riadne,

¢) st vady v dokladoch podla bodu 3.2. zmluvy,

d) mé pravne vady v zmysle § 559 Obchodného z&konnika, alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich os6b.

e) ma skryté vady.

Vady, ktoré nebrania uZivaniu diela odstrani zhotovitel do 7 dni od pisomnej vyzvy
objednavatela. Ak odstranenie vad nie je mozné vykonat zhotovitelom, vznika
objednavatelovi narok na primerané zniZenie ceny diela. Ak zhotovitel nereaguje na pisomnu
vyzvu, alebo nezaCal s odstrafiovanim vad v dohodnutom termine, objednavatel odstrani
zistené vady na vlastné naklady a nésledne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotovitel'ovi,
ktory je tieto naklady povinny uhradit do 14 dni od dorucenia faktury.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sp6sobené pouzitim podkladov alebo veci
prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynalozZeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednéavatela, ale ten na ich pouZiti
pisomne trval.

Zarucné doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov, okrem zariadeni na
ktoré urCuje zaruénd dobu wvyrobca. Zaru€na doba zacina plynat dfiom
protokolarneho prevzatia diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol
dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Vynimku tvoria vyrobky a zariadenia,
na ktoré sa vztahuje ina zarucna doba.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily na
pouZzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v Case svojej Zivotnosti.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu diela, v pripade vady, ktora bréani riadnemu uZivaniu
diela, uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatneni reklamaciu sa
povazuje reklamécia podana e-mailom. Objednavatel’ zvola reklamacné konanie, na ktorom sa
rozhodne o opravnenosti reklamécie a dohodne sa spdsob atermin vybavenia reklamécie
pisomne. V pripade, ak sa zhotovitel na reklamacné konanie nedostavi, konanie prebehne
Vv jeho nepritomnosti, pricom zavery tohto konania budi pre zmluvné strany zavazné.

Zhotovitel sa zavézuje zaCat' s odstranovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu od skoncenia
reklamacného konania podla bodu 11.7. zmluvy a vady odstrani v lehote, ktorej diZzku dohodnu

zmluvné strany pisomne.

Ak zhotovitel' nereaguje na reklaméciu, alebo nezacal s odstrafiovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel’ odstrani zistené vady na vlastné naklady a nésledne ich vyfakturuje
v plnom rozsahu zhotovitel'ovi, ktory je tieto naklady povinny do 30 dni uhradit od dorucenia
faktary.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat zhotoviteflom, ma objednavatel' narok na
znizZenie ceny diela.

Cl. XI1.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknl objednavatelovi alebo tretej osobe v
désledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajlcich ztejto zmluvy a bude znéSat vSetky
naklady v plnej vyske.
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Zhotovitel zodpoveda za dodrziavanie zadkona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,,zakon o nelegalnej praci®).
Zhotovitel zodpoveda objednévatelovi za Skodu, ak porusi povinnost vyplyvajicu zo zékona
0 nelegalnej préaci. Za Skodu sa povazuje aj ujma, ktora objednavatelovi vznikla tym, Ze musel
zaplatit pokutu v désledku toho, Ze prijal pracu alebo sluzby od zhotovitela prostrednictvom
fyzickej osoby, ktord zhotovitel nelegalne zamestnava.

Cl. X111.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel' vykonava cCinnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastni zodpovednost.
Vlastnictvo  k realizovanému  dielu prechddza protokolarnym  odovzdanim diela
objednavatelovi.

Nebezpecenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela
znaSa zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatelom.

Cl. XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v savislosti s plnenim tejto zmluvy
navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného z&konnika.

Zhotovitel' sa zavéazuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia vyhlasky
Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi sdvisiacich a podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

Cl. XV.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnl rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, prioritu ma:
1. zmluva,

2. sUtazena ponuka vratane ponuknutej ceny,

3. technické Specifikacie,

4. vSeobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviuji zhotovitela zastavit prace na diele.

Pri r6znosti nazorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavéazné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skuskach, pripadne metod, moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskisanie
Statnym alebo Stdtom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto
skuSok su zavazné. Naklady na skisky znaSa strana, ktora spor prehrala.

Zmluvné strany sa zavézuji vynalozit primerané Usilie pri rieSeni vzajomnych sporov
vyplyvajdcich z tejto zmluvy, ktoré bud( rieSené v prvom rade zmierlivym spésobom a
dialogom. V pripade, ak zmierlivy spdsob rieSenia vzajomnych sporov nebude Uspesny,
pravomaoc riesSit spory vyplyvajlce z tejto zmluvy maja prislusné sudy Slovenskej republiky, za
pouZzitia slovenského prava.

Cl. XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA
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Objednavatel ako prevadzkovatel v stlade s nariadenim Eurdpskeho parlamentu a Rady EU

2016/679 o ochrane fyzickych osdb pri spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe
takychto udajov (vSeobecné nariadenie o ochrane dajov) a zakonom ¢. 18/2018 Z. z. o0 ochrane
osobnych Udajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
spraclva osobné Udaje dotknutych os6b za i€elom uzatvorenia, komunikacie a plnenia zmluvy.
Dotknutymi osobami su fyzické osoby, ktoré s zmluvnou stranou, Statutdrny orgéan, ak
zmluvnou stranou je pravnicka osoba a kontaktné osoby.

SpracUvanie je vykonavané v ramci predzmluvnych a zmluvnych vztahov a na zaklade plnenia
zakonnych povinnosti, najmd podla zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zadkonnik v zneni
neskorSich predpisov, zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov.

Osobné Udaje kontaktnych os6b si spractvané na zédklade opravneného zaujmu objednévatela
ako prevadzkovatela.

Osobné daje mdzu byt poskytnuté organom verejnej moci na zaklade osobitnych predpisov.

Zverejiiovanie sa vykonava v rozsahu a v sulade so zakonom ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informécii)
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o slobode informécii*). Cezhrani€ny prenos
osobnych Udajov do tretich krajin ani medzinarodnej organizacii sa neuskutoCiuje. Osobné
Gdaje nepodliehaji profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Osobné Udaje sa
uchovavaji po dobu trvania zmluvy a 10 rokov po ukoncéeni zmluvného vztahu, nasledne sa

likviduju v sulade so zakonom €. 395/2002 Z. z. o archivoch a registratirach a o doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov.

Dotknuta osoba je opravnena uplatnit si prava dotknutych osdb, najmé pravo na potvrdenie o
spractvani osobnych Gdajov, pravo na pristup k osobnym Gdajom a informaciam tykajucich sa
spracUvania osobnych Gdajov, prdvo na opravu nespravnych a pravo na doplnenie nelUplnych
osobnych Udajov, pravo na vymaz osobnych Udajov, prdvo na obmedzenie spraclUvania
osobnych Udajov, pravo na prenosnost osobnych Udajov, pravo namietat spractvanie osobnych
udajov. Ak sa dotknuta osoba domnieva, Ze pri spracuvani osobnych udajov boli porusené jej
prava v oblasti ochrany osobnych tdajov, mé pravo podat' na Urad na ochranu osobnych Gdajov
SR staznost, resp. navrh na zacCatie konania. Ak dotknuta osoba ma akékol'vek otazky suvisiace
so spraclvanim jej osobnych Udajov, ma pravo kedykolvek kontaktovat zodpovedn( osobu
prevadzkovatela.

ClL. XVILI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajice ztejto zmluvy, ale fou vyslovne
neupravené, sa vztahuja prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin a cenu, mézu robit zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku. Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocCnit' len
pisomne po predchéadzajucej dohode obidvoch zmluvnych stran, vo forme pisomného dodatku
k tejto zmluve, inak je zmena Ci doplnenie neplatné.

Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s predmetom
zmluvy a/alebo dielom kedykol'vek pocas platnosti a dc€innosti zmluvy, a to opravnenymi
osobami a poskytndt im vSetku potrebni sGCinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a
nimi poverené osoby,

b) organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,

c) splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov.
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Osoby prizvané organmi uvedenymi pod predchadzajicimi odrazkami v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

17.4. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Zze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, tato
uzavieraju ju dobrovolne, vazne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisujd.

17.5. Zmluvaje vyhotovena v piatich originaloch, z toho Styri obdrzi objednavatel ajeden zhotovitel.

17.6. Neplatnost, neucinnost alebo neaplikovatelnost niektorého ustanovenia tejto zmluvy
nespbsobuje neplatnost, nedc€innost alebo neaplikovatelnost' tejto zmluvy ako celku. V pripade
neplatnosti, nedcinnosti alebo neaplikovatelnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy s
zmluvné strany povinné vyvin(t vietku stcinnost, ktord od nich mozno spravodlivo pozadovat,
aby neplatné, neucinné alebo neaplikovatelné ustanovenie tejto zmluvy nahradili novym
ustanovenim v sulade s u¢elom tejto zmluvy. V pripade, ak bude pravny predpis citovany v tejto
zmluve zruSeny a nahradeny inym pravnym predpisom, odkazy tejto zmluvy na pévodny pravny
predpis sa budld povaZovat za odkazy na pravny predpis, ktory ho nahradil.

17.7. Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady

Slovenskej republiky, v zmysle zakona o slobode informécii a v zmysle § 47a ods. | zakona €.
40/1964 Zh. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

17.8. Nedelitel'nou sucastou tejto zmluvy su prilohy:
€. | - Rozpocet

123 _04-2025
V Pezinku, dfia....................

\Y dna...$I.f

Inavatel:
Mesto Pezinok Dal STAV, s.r.o.
JUDr. Roman Mécs Ing. Ladislav Valicek
primator mesta Pezinok konatel
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