SAKRALNY OBJEKT Demanovska Dolina

ZMLUVA O DIELO

je uzavreta podla a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
€. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zmien

Objednavatel:

Sidlo:

Zastupeny:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN :

Kontaktné osoby:

vo veciach zmluvnych/

vo veciach technickych/

Zhotovitel"
Sidlo:

Zapisany v Obchodnom registri

Zastupena:

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

a doplnkov medzi

Obec Demanovska Dolina

Demanovska Dolina 258, 031 01 Liptovsky Mikulds
Richard Bros, starosta obce

00315168

2020581321

SK2020581321

VUB banka, a.s.

SK81 0200 0000 0000 1952 9342

Richard Bros, starosta obce

mobil +421 903 503 418

e-mail: starosta@demanovskadolina.info

Ing. arch. Jan Durica

mobil: +421 905 617 023

e-mail: stavebnyurad@demanovskadolina.info

J.M.H. s.r.o.

Kpt. Nalepku 514/13, 033 01 Liptovsky Hradok
Okresného sudu Zilina, oddiel: Sro, Vlozka ¢&islo: 12184/L
Ing. Maria Hlinova, konatel spoloc¢nosti

Ing. Maria Hlinova

Ing. Jan Hlina

36391701

2020127076

SK202012076

Ceskoslovenskd obchodnd banka a.s.
SK51 7500 0000 0040 0368 0142
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SAKRALNY OBJEKT Demanovska Dolina

Preambula

Zhotovitel je Gspednym uchadza¢om verejného obstardvania ,SAKRALNY OBJEKT Demanovska
Dolina“

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstardvania.

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduceho na stavbe: Peter Kubes
(osvedcenie o vykonani odbornej skusky ¢. 04248)

Objednéavatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe: Ing. arch. Jan Durica

.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavdzok Zhotovitela riadne a véas vykonat dielo (stavbu) , SAKRALNY
OBIJEKT Demanovska Dolina“ podla Projektovej dokumentacie tvoriacej Prilohu €. 3 tejto
zmluvy a taktiez zavazok Zhotovitela dodat Objedndvatelovi vSetky s tym suvisiace doklady,
tykajuce sa realizacie diela ajeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k Uspesnému

kolauda¢nému konaniu stavby.

Zhotovitel' sa zavazuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cendch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze su mu zname technické a kvalitativnhe podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zaklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 672 890,00 €
DPH 154 764,70 €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 827 654,70 €

Slovom: osemstodvadsatsedemtisicseststopatdesiatstyri 70/100 EUR

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavazna pre obidve zmluvné strany a su
v nej zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZzené naklady zhotovitela priamo suvisiace
s realizaciou projektu.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu.

Fakturovat je mozné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesaénych intervaloch, po
ich protokolarnom prebrati objednavatefom.

Zhotovitel' vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 60
kalendarnych dni odo dna dorucenia faktury objedndavatelovi a to po protokolarnom prevzati
vykonanych stavebnych prac. Suc¢astou faktiry bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani
prac vo forme protokolu.
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SAKRALNY OBJEKT Demanovska Dolina

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat vietky néleZitosti dariového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZzené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade zaéne nova
lehota splatnosti plynut po doruceni opravenej alebo doplnenej faktury objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od U¢innosti zmluvy vinkulovat
na bankovom Géte Zhotovitela finanéné prostriedky alebo poskytnat bankovu zaruku vo vyske
5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu zaruku.

Vykonova zaruka bude vratena Zhotovitelovi do 14-tich kalendarnych dni po protokolarnom
prebrati a odovzdani diela.

Il
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia je obec Demanovska Dolina, k.U. Demanovska Dolina.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy do 7 mesiacov odo dria protokolarneho
prevzatia staveniska. Dielo sa za¢ne realizovat driom odovzdania staveniska Zhotovitelovi.
Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér do 14 dni od
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
staveniska zdstupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve
objednévatela prevziat stavenisko.

Casovy harmonogram realizacie diela vypracovany zhotovitelom v rdmci verejného
obstardvania bude do terminu protokoldrneho prevzatia staveniska Zhotovitelom
aktualizovany a po vzajomnom odsuhlaseni oboma zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu ¢.
2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizacie diela d6jde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v sulade
s technickou sprévou, projektovou dokumentdaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit a na tieto skutoénosti pisomne upozornit objednavatela hned’ ako ich
zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o sposobe dalsieho
postupu pri vykonavani diela.

Iv.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju vOlu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu suéinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstlpit od Zmluvy.
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b)

d)
e)

Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

Objednavatel je tieZz povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.

Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v ¢l 11., bod 1.

Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a prilozenému
rozpo¢tu moze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela

g)

h)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnul na zabezpeclenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi zaruku po dobu 5 rokov od odovzdania diela. Telefénne &islo na
nahlasovanie poruch je: +421 903 301 407.

Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o
predmete subdoddvky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat
od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych udajov podla predchddzajucej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel
hodld zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskér v den, ktory
predchadza dru, v ktorom méa zmena subdodavatela nastat, oznamit Objednavatelovi
zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednavatelovi vSetky Udaje podla tohto odstavca a doklady preukazujuce
splnenie podmienok Ucasti tykajlice sa osobného postavenia nového subdodavatela v
takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na
rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, ze subdodavatel spiiia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zdkona ¢. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdoddvatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel zabezpedi poistenie predmetu diela odo dha zacatia realizacie stavby. Toto
poistenie preukdze Objednavatelovi do desiatich (10) pracovnych dni po nadobudnuti
uéinnosti Zmluvy. Zhotovitel je zarovenr povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti
za $kodu spdsobentd na majetku tretich oséb v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou
pri realizacii diela.

Zhotovitel pri realizécii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpeclenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokoldrneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit
zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je mozné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povaZzuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dovodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednéavatelovi a
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t)

taktiez vznikd Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zdpisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predlozit Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné ndleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne $pecifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Ak pocas realizacie prac zhotovitel odkryje archeologické ndlezy, je zhotovitel povinny
postupovat v zmysle § 127 stavebného zakona, nalez ihned ohlasit a urobit nevyhnutné
opatrenia na jeho ochranu, pokial o fom nerozhodne stavebny uUrad po dohode s
organom Statnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickym Ustavom
Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné ndlezitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poziadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyziadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach prirealizacii prac, ktoré vykondva Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi
3. osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek nim sposobend,
alebo zapric¢inenu $kodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast diela
do poévodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plnej vysSke. Nahradu skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpocitat z ¢iastky fakturovanej Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podla STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skusky budu vykondvané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vsetky pokyny Objednévatela a konat presne a dosledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vSetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case
a je dostatocne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom zndsa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady povodcovi skod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objedndvatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatfiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat naroky z titulu prekazok na odovzdanom pracovisku pri
vykondvani diela len vtedy, ked =zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objednavatelom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela predcasne.
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u) Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavdazné technické normy a dalsie platné
normy vztahujlice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej Udribe zarucend pozadovana
mechanickad pevnost a stabilita, poziarna bezpelnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a zZivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

v) Zhotovitel sa tiez zavézuje, Ze jeho pracovnici budud nosit ochranné pracovné pomécky
v stlade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnl pokutu a jej odpocet vo fakture — dariovom doklade za obdobie,
v ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.

w) Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskutoéneniu skasky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky;
v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat a trvale
zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovd zmluvnid pokutu vo vyske
300,- € za kazidy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske.
V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medziludského sprdavania sa,
je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela
jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

x) Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecnost uskutoériovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.

y) Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budl nosit oblecenie zretelne oznacené
firemnou znackou, tak, aby mal Objedndvatel prehlad o ludoch pohybujucich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznafeného pracovnika ma zastupca objednavatela
pravo vykazat zo stavby.

z) Zhotovitel je povinny zic¢astrovat sa na kontrolnych drioch zvoldvanych Objednavatelom,
s Ucastou Stavbyveduiceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.

aa) Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo diia odstupenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatocnej lehote urcenej Objednavatelom,
Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.

bb) Ak posledny deri lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny defl pracovného volna alebo pracovného pokoja, presuva sa
povinnost na predchadzajici pracovny der.

cc) V pripade znecistenia vozovky zhotovitel zabezpedi jej bezodkladné vycistenie na vlastné
naklady.

dd) Zhotovitel sa zavazuje predlozit elektronickd verziu podrobného rozpoctu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

1. Zaruéna doba zadina plynut diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pét)

Strana 6/12



SAKRALNY OBJEKT Demanovska Dolina

rokov, svynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto Casti poskytuju kratSiu
zaruénl dobu. V takychto pripadoch platia zaruéné doby poskytnuté dodavatelmi/
zhotovitelmi tychto casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vsetky prvky a technologické
zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si spini povinnosti vyplyvajuce zo
zaruénych listov, navodov na pouZitie, navodov na udrzbu a servis a/alebo z prislusnych
technickych Specifikdcii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej
doby ma zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

. Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade poruchy jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy, zabezpeci
odstranenie poruchy do 3 dni od ozndmenia poruchy. Telefénne ¢islo na nahlasovanie poruch
je: +421 903 301 407.

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaruc¢nej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatelom, najneskor vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dnia pisomnej reklamacie vady Objedndvatelom Zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

4.1 nepristupi k odstrafiovaniu vad diela v termine poZzadovanom Objedndavatelom alebo;
4.2 neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatriovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objedndvatel je
oprdvneny:

5.1 pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;

5.2 odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

5.3 zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajlce zo zaruky nie si tymto ustanovenim dotknuté.

. Nahradu nakladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku méZe Objednavatel vykonat vystavenim
faktury za vynaloZené ndklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako
ajv zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela sp6sobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objednavatelom po prevzati diela.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

. Zarucna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacéina plynut nova zaruénd doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukdzatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi predpismi a technickymi
normami.
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Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdze plnit zavazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych prac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu préac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonadva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objedndvatel pre ucely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori sucast dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamZite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okam?Zité opustenie pracoviska, privolat organy ¢inné
v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objedndvatela, iné zlozky Statnych organov
(inspektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy ¢&.2 - Casovy
harmonogram realizacie diela.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednéavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objedndvatelom na realizaciu stavebnych prdc, taktiez ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemoZiujuce realizovanie stavebnych prac dohodnutym
spbsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbyto¢ného odkladu Objednévatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy sp6sobi vlastnym pri¢inenim skodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd Skodu nahradi v plnej vyske.

VIl.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo v
Casovom harmonograme realizicie diela alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a
v€asnym protokolarnym odovzdanim diela ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1 000,- EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania, pokial toto vzniklo vyluéne z
dovodov na strane Zhotovitela a nie z dovodov na strane Objedndvatela, resp. z dovodov vyssej
moci .

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a véasnym odstrdnenim vad a nedorobkov
oznamenych Objedndvatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnd pokutu vo vySke 100,- € za kazdy aj zacaty den omeskania az do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vySke 500,- € za kaZdy aj zacaty derl omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho periainého zavazku akéhokolvek
druhu o viac ako 30 dni, vyplyvajuceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na Urok z omeskania
vo vyske 0,5% z dlhovanej Ciastky za kazdy defi omeskania.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu Skody
sposobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
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technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentdcie a pravo na
nahradu Skody spobsobenej na majetku objednavatela, ktoré spOsobi zhotovitel pri
zhotovovani diela ako aj v pripade, ak neboli dodrZzané podmienky Uplného pristupu k
Uctovnictvu Zhotovitela alebo sa preukaze, Ze pri ziskani zakazky sa Zhotovitel dopustil
kolizneho sprdvania, alebo inym nedovolenym sp6sobom ovplyvnil vyber uUspesného
uchadzaca, a to najma v pripade ak bude Objednavatel povinny v désledku tychto skutocnosti
vratit poskytnuty projektovy grant alebo jeho ¢ast.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za primerané.

Clanok VI
Zmena Diela, naviac a menej prace

Vsetky spresnenia, doplnenia alebo zmeny pozadované Zmluvnymi stranami nad ramec
predmetu plnenia aprac, ktorych opodstatnenost bude pocas realizacie Diela zistend,
pripadne obmedzenia rozsahu Diela budu rieSené dodatkami k tejto Zmluve. Podkladom pre
uzatvorenie dodatkov k Zmluve budu prijaté zmenové listy schvdlené oboma Zmluvnymi
stranami. Zmenové listy m6zu obsahovat spresnenie $pecifikacie nahradenim poloziek prac,
dalej naviac prace v pripade, ak sa Zmluvné strany dohodnu na rozsireni Diela alebo menej
prace, ak sa Zmluvné strany dohodnu na obmedzeni rozsahu Diela. Pre vylu¢enie pochybnosti
uvedené spresnenia, zmeny a doplnenia je mozné realizovat len v stlade s § 18 ZVO a po
vzdjomnej dohode Zmluvnych stran.

Naviac prdce predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve. Menej prace predstavuju
prace, ktoré nebude potrebné realizovat vzhladom na rozsah rieSenia projektovej
dokumentdcie pre realizaciu stavby a budu odpocitané z ceny Diela, alebo budud nahradené
inymi polozkami prac v rdmci Specifikacie ceny Diela.

Pri pozZiadavke na zmenu Diela Zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

a) Zhotovitel alebo Objedndvatel preloZi pisomnu poZiadavku na zmenu rozsahu Diela.
Zaroven su Zmluvné strany povinné sa navzdjom informovat zdpisom do stavebného
dennika stavby.

b) Do 10 kalendarnych (slovom: desiatich) dni po podani pisomnej poZiadavky na zmenu
rozsahu Diela, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona Zhotovitel ocenenie ceny Diela a
predlozi ho Objednavatelovi s odhadovanymi mnozstvami, ktoré bude obsahovat:
grafické znazornenie (nacrtky alebo vykresy) a technicky popis, vystihujlci druh, rozsah,
miesto a dalsie charakteristiky prac alebo doddvok nevyhnutné k pochopeniu navysenia
rozpoctu ako aj porovnanie so zakladnym rozsahom prac, ak bol zmeneny. Pri oceneni
zmeny Diela postupuje Zhotovitel nasledovne:

(i) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpocte stavby k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

(ii) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZzenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
Cenkros budu pouzité cennikové ceny poZadovanych naviac préc,

(iii) pri polozkach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpocte a ani v cenniku Cenkros,
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu
obsahujlcu rozbor jednotkovych cien podla kalkulacného vzorca.

c) Objednavatel v lehote do 10 pracovnych (slovom: desiatich) dni odo dna dorucenia
ocenenia zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny Diela alebo
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nie, tak aby sa zmeneny rozsah Diela realizoval v ramci planovanych leh6t v zmysle
Casového harmonogramu realiz4cie diela.

d) V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny Diela, Zhotovitel vyhotovi zmenovy
list, kde sa spresni povaha prac, lehoty a cena.

e) Podpisom zmenového listu oboma Zmluvnymi stranami je Zhotovitel povinny zmenu
Diela obsiahnutd v zmenovom liste realizovat a Objednavatel je povinny zaplatit za tuto
zmenu Diela.

Schvalené zmenové listy sa stanu podkladom pre uzavretie pisomného dodatku ku Zmluve v
dohodnutom ¢ase; inak v ¢ase primerane uréenom Objedndvatelom; ak md rozsah zmien vplyv
na Cas plnenia Diela, Zmluvné strany st opravnené v dodatku primerane upravit aj ¢as plnenia
Diela.

V pripade, Ze sa zmena Diela bude tykat ,,menej prac”, t. j. prac, ktoré z objektivnych dévodov
nebudu realizované, Zhotovitel spracuje, predlozi a Objedndvatel schvdli odpoctovy zmenovy
list s odpoctom konkrétnych poloziek rozpoctu.

Na zaklade odsuhlasenych a oprdvnenou osobou Objedndvatela podpisanych zmenovych
listov spracovanych Zhotovitelom, Zhotovitel predlozi Objedndavatelovi ndvrh dodatku ku
Zmluve, ku ktorému priloZi:

a) zoznam odsuhlasenych, resp. schvalenych a podpisanych zmenovych listov,

b) dodatok krozpocCtu (tvoreny rekapitulaciou ocenenia zmien podla jednotlivych
zmenovych listov) origindlne podpisany Statutdarnym zastupcom Zhotovitela, opatreny
origindlnym odtlackom peciatky Zhotovitela a Objedndvatela, origindlne podpisany
opravnenou osobou Objedndvatela, s uvedenim ddtumu jeho spracovania,

c) pisomny suhlas projektanta k pracam alebo zmenam.

Zhotovitel sa nemdZe dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny za Dielo v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia vyzvy na predloZenie ponuky a projektovej dokumentdcie,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela.

IX.
Odstipenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukoncit:

a) na zaklade vzajomnej dohody zmluvnych stran,

b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vsetkych narokov voci druhej strane.

Odstlpenie od zmluvy sa uskutocni pisomnym oznamenim odstupujucej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zdroven s uvedenim dévodu odstupenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstlpenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na poslednt zndmu adresu zmluvnej
strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

i. omeskanie Zhotovitela splnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme
realizacie diela o viac ako 14 dni bez uvedenia dovodu, ktory by omeskanie ospravedIfioval
(vyssia moc),

Zhotovitel doda Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v rozpore
s touto zmluvou,

Strana 10/12



SAKRALNY OBJEKT Demanovska Dolina

iii. Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktury o viac ako 60 kalendarnych dni,

iv. porusenie povinnosti Zhotovitela podla bodu 4.3. ¢) a d) tejto zmluvy,

V. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN.

Odstlpenie od zmluvy ma nasledky stanovené prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemo6zu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spésobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poziare, embargo,
karantény, atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trva po dobu
pdsobenia vy$sej moci, najviac vSak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné
strany dohodnu o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na
okolnosti vylu¢ujice zodpovednost, pravo odstupit od zmluvy. U&inky odstUpenia nastanu
driom dorucenia oznamenia o odstupeni druhej zmluvnej strane.

X.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informacii

V suvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvnd strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecdovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii
oznacenych za doverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
strandm bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany aani ich vyuzivat inym
spbsobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

XI.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1: Cenova a technicka Specifikacia ponukaného riesenia - Vykaz vymer
Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram realizacie diela

Priloha €. 3: Projektova dokumentacia (na CD/DVD a pod.)

Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel

Priloha ¢. 5: Zoznam a kontaktné udaje subdodavatelov

Zmluva je platna drom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda
uéinnost driom nasledujicim po dni jej zverejnenia v centrdlnom registri zmldv. Zmluvné
strany podpisom tejto Zmluvy vyslovuju suhlas so zverejnenim Zmluvy v zmysle prislusnych
pravnych predpisov.

Platnost zmluvy skonci ukonéenim predmetu zmluvy.

Zmeny a doplnky zmluvy mozu byt uskutoénené len formou pisomného/ych dodatku/ov
uzavretého/ych na ziklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny a doplnky Udajov, ddlezZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov
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a ostatnych vSeobecne zavdaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknud zo zmluvy, sa budi zmluvné strany snazit riesit
predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu a v pripade, Zze sa zmluvné
strany nedohodnu, budd sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory z tejto
zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sudmi.

7. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, statutarnych organov alebo
i spésobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla Uctu, oznami strana,
ktorej sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej zmluvnej
strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vsetky skody
z toho vyplyvajlce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit druha zmluvna
strana.

8. Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

9. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako origindl. Kazda zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.

10. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorenad slobodne, vazne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.

11. Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vole tuto vlastnoru¢ne podpisali.

za Objednavatela za Zhotovitela
v Demanovskej Doline, diia ..........cc.uue.ee.. v Liptovskom Hradku, dna ......................
Richard Bros Ing. Maria Hlinova
starosta obce konatel spolocnosti
J.M.H. s.r.o.
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