Priloha ¢.2 Vyzvy na predlozenie cenovej ponuky

ZMLUVA ODIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik

(dalej len ,,Zmluva‘)

medzi tymito zmluvnymi stranami:

1.1. Objednavatel’ :

Sidlo organizacie:

1. ZMLUVNE STRANY

Obec Maly Hore$
Druzstevna 233, 076 52 Maly Hores

v zastipeni: Bc. Csaba Furik, starosta obce
1CO: 00331 724

DIC: 2020730481

Banka: VUB a.s.

¢islo uc¢tu IBAN: SK78 0200 0000 0000 0612 9622

1.2. Zhotovitel’ :
Sidlo organizacie

Doming spol. s r.o.
Starova 27, 040 01 KoSice

v zastupeni: Ing. Rudolf Peterec - konatel’

Zapisany: v Obchodnom registri Mestského sudu,
vlozka ¢. 1284/V, oddiel: Sro

ICO: 31649971

IC DPH: SK2020489394

Banka : CSOB as.

Cislo uctu IBAN: SK67 7500 0000 0040 3021 5174

PREAMBULA

Tato zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania podlimitnej zdkazky, ktory sa
vykonal objednavatel'om v stilade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakona").

II. VYCHODISKOVE UDAJE

2.1. Nazov stavby: Najomny bytovy dom 9 b.j. Maly Hore$
Miesto stavby: Parcela ¢. KNC 643/39,40,41, k.u. Maly Hores

III. PREDMET PLNENIA

3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie stavby ,,N4jomny bytovy dom 9 b.j.
Maly Hores*.

3.2. Zhotovitel' sa zavdzuje, Zze za podmienok dohodnutych touto zmluvou vykoné pre
objednavatel'a stavebné dielo v zmysle projektovej dokumenticie pre realizdciu stavby
(dalej len ,,PD*), podl'a prilozeného rozpoctu stavby. Objednavatel’ sa zavizuje zrealizované
stavebné dielo prevziat’ a zaplatit’ zhotovitel'ovi cenu za skutone vykonané stavebné prace
podl’a prilozeného ponukového rozpoctu.

3.3. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnil zodpovednost'.
Zhotovitel' predmet zmluvy neodovzdd na realiziciu tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu objednavatel’a.

3.4. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ze
su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky suvisiace s realizaciou diela, vie



zabezpecit’ vSetky pozadované materialy a vyrobky a ze disponuje kapacitami a odbornymi
znalost'ami, ktoré su k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

IV. CAS PLNENIA

4.1. Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat' celé dielo v rozsahu podla predmetu plnenia
v termine do 18 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
4.2. Dielo sa povazuje za ukoncené diilom podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati diela
medzi objednavatelom a zhotovitelom. Ak zhotovitel’ pripravi dielo alebo jeho dohodnuta
Cast na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel sa zavizuje toto dielo
prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.
4.3. DodrZanie Casu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a vcasného
spoluposobenia objednavatel’a dohodnutého v tejto zmluve. Spoluposobenim objednéavatela
sa rozumie v€asnd uhrada faktar t.j. so splatnostou podl'a podmienok tejto zmluvy. Po dobu
omeskania objednavatela s poskytnutim spoluposobenia nie je zhotovitel v omeSkani so
splnenim zaviazku.

V. CENA

5.1. Cena za zhotovenie diela je stanovend v stlade so zdkonom NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o
cenach a jeho vykondvacich vyhlaSok dohodou ako pevna, nemenna a maximdalna cena
diela:

BYTOVY DOM Cena bez DPH DPH 23% Cena s DPH

© ©

gz:;vy dom 9 b.j. najomné 713 393,00 | 164 080,38 877 473,38

TECHNICKA VYBAVENOST | Cena bez DPH DPH 23% | Cena s DPH (€)

©

Vodovodna pripojka 15 447,15 3552,84 18 999,99

Kanaliza¢na pripojka dazd’ova 14 188,42 3 263,34 17 451,76

Kanaliza¢na pripojka splaskova 5309,95 1221,29 6 531,24

Kanaliza¢na pripojka zumpa 4761,79 1 095,21 5 857,00

Odberné elektrické zariadenie 3 380,50 777,52 4 158,02

Miestne komunikécie — chodniky 9 341,46 2 148,54 11 490,00

Odstavné plochy -vjazd 21170,73 4.869,27 26 040,00
a parkovisko

Verejné osvetlenie 9 471,54 2178,45 11 649,99

Technicka vybavenost’ spolu : 83 071,54 19 106,46 102 178,00

Cena bez DPH DPH 23% | Cena s DPH (€)

Cena celkom €
BYTOVY DOM +
TECHNICKA VYBAVENOST 796 464,54 183 186,84 979 651,38
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(slovom: Devit'stosedemdesiatdevét'tisicSest’stopat’desiatjeden 38/100 eur s DPH).

5.2. Zmluvna cena je stanovena na zéklade rozpoctu stavby, ktory je neoddelitelnou ¢ast'ou
tejto zmluvy. Jednotkové ceny jednotlivych poloziek su pevné a nemenné. Zhotovitel' sa
nemoOzZe odvoldvat’ na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akukol'vek ina pri¢inu za
ucelom zvysenia ceny.
5.3. Zhotovitel' sa zavédzuje, Ze cena je z jeho strany nemennd a pevnd, stavebné dielo
zrealizuje v pozadovanej kvalite a v ponuknutej cene. V zmluvnej cene celkom predmetu
zmluvy, su zahrnuté vSetky naklady suvisiace s realizaciou predmetného stavebného diela a
minimalne d’alSie ndklady stvisiace s:
- pouzivanim docasného dopravného znaCenia pocas vystavby, vratane zabezpecCenia si
vydania prislusnych povoleni,
- zdkonnym nakladanim so vzniknutymi stavebnymi odpadmi, vratane odovzdania
dokladov o ich nakladani objednavatelovi,
- bezpeCnostou a ochranou zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a obcanov
prechadzajucich staveniskom,
- odovzdanim stavebného diela, vratane predlozenia dokladov k odovzdavaciemu a
preberaciemu konaniu stavebného diela (stavebny dennik, atesty, certifikaty, vyhlasenia
o zhode zabudovavanych vyrobkov, predpisané protokoly o skuskach a pod.)
5.4. Do ceny stavebného diela su okrem nakladov uvedenych v bode 5.3. tejto zmluvy
zaratané vSetky pomocné, zabezpecovacie, pripravné prace.
5.5. Zmluvna cena za realizdciu diela sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit’ v pripade,
ak:
- dojde v priebehu realizacie diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby
DPH sa nepovazuje skutoCnosti, ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie diela
stal platcom DPH),
- dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju
na riadne plnenie a realizaciu diela,
- dojde v priebehu realizdcie diela k zniZzeniu rozsahu diela na zéklade
uplatnenia poziadavky objedndvatel’a na menej prace.

VI. PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Realizaciu prac bude zhotovitel’ fakturovat’ priebezne v rozsahom prevedenych préac.
6.2. Zhotovitel' vystavi faktiru za vykonané prace min. v Siestich rovnopisoch (Styri
rovnopisy pre objednavatel’a, jeden pre stavebného dozora a jeden pre zhotovitel'a). Okrem
vSeobecnych nalezitosti podl'a zakona ¢. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov,
musi faktura obsahovat’ v prilohe jednotlivé mnoZzstva zrealizovanych prac a dodavok a ich
ceny, t.j. supisy vykonanych prac vychadzajiuce z rozpoctu stavby. Tieto prace musia byt
pred vystavenim faktiry premerané a odstihlasené objednavatel'om a stavebnym dozorom.
6.3. V pripade, ze faktira bude obsahovat nespravne alebo netiplné udaje, je objednavatel’
opravneny tito faktaru v lehote splatnosti vratit’ zhotovitel'ovi. Cas plnenia v tomto pripade
zacne plynut’ od dorucenia novej spravne vystavenej faktiry objednavatel’ovi.

6.4. Lehota splatnosti faktar je 20 dni odo dna vystavenia a bezodkladného dorucenia.

6.5. Vlastnikom rozostavanej stavby je objednavatel’.

6.6. Poslednu faktaru moze zhotovitel vystavit po odovzdani a prevzati diela, za
predpokladu, ze nebudi nedostatky a nedorobky na vykonanom diele, ind¢ az po ich
odstranent.
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VIL. ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1. Kvalita zhotoveného stavebného diela bude v stilade so zavdznymi STN a odbornymi
normami, pravnymi predpismi a zodpoveda Ucelu, pre ktory sa dielo obvykle uziva.

7.2. Zhotovitel' zarucuje, Ze tieto vlastnosti bude mat’ dielo minimalne 60 mesiacov v
stavebnej Casti a minimalne 24 mesiacov v technologickej Casti od ukoncenia preberacieho
konania. Zhotovitel' zarovenn zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZzstvo zhoduje s tidajmi v
sprievodnych dokladoch.

7.3. Objednavatel’ ma pravo na bezplatné odstranenie kolaudacnej alebo zarucnej vady.

7.4. Pripadni reklaméciu vady stavebného diela je objednavatel povinny uplatnit’
bezodkladne po zisteni vady, pisomnou formou na adresu zhotovitel’a.

7.5. Reklamované vady, ktoré oznaci objednavatel za havarijné je zhotovitel povinny
nastipit’ na ich odstranenie do 24 hodin od ich nahldsenia. Su to najmaé tie vady, na zaklade
ktorych nemo6ze objednavatel’ dielo uzivat, hrozi mu majetkovd ujma alebo je ohrozena
bezpecnost'.

7.6. V pripade, ze zhotovitel neodstrani reklamované zaru¢né vady ani v nahradnej
dohodnutej lehote, je objednavatel’ opravneny nechat’ tieto vady odstranit’ tretou osobou a
naklady vyuctovat’ zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ sa zavizuje tieto ndklady uhradit’ v plnej vyske
do 21 kalendarnych dni odo diia obdrZania faktary, ktorou mu boli tieto ndklady vyuctované.
7.7. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla PD, pripadne
zmien odsuhlasenych objednéavatel'om, stavebnym dozorom alebo projektantom.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1. Objednavatel’ prehlasuje, Ze stavenisko je pre vykonanie diela zbavené prav tretich os6b
a ni¢ nebrani realizacii diela.

8.2. Za poskodenie existujicich podzemnych inzinierskych sieti zodpoveda zhotovitel’, ktory
si je ich povinny vytycit.

8.3. Povolenie na docasné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstard
zhotovitel’.

8.4. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ na stavenisku neustale poriadok a cistotu, udrziavat’
nepretrzite v Cistote vSetky prijazdové komunikécie, dodrziavat bezpecnost' a ochranu
zdravia 0sob pri praci, dodrZiavat’ a zabezpeCovat’ poZiarnu bezpecnost’ a prevenciu, riadne
uskladnovat’ materidly a ich ochranu proti poSkodeniu a odcudzeniu, pouzivat’ a dodrziavat
schvalené¢ docasné dopravné znacenie pocas vystavby a pod. Zhotovitel je povinny
zdokladovat’ likvidaciu odpadu vzniknutého svojou cinnostou na zaklade zakona
o odpadoch.

8.5. Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych pracovnikov na
stavenisku.

8.6. Zhotovitel si zabezpeci a uhradi odber elektrickej energie do doby ukoncenia préc.

8.7. Zhotovitel' je povinny vyzvat stavebného dozora na prevzatie prac, ktoré v d’alSom
pracovnom postupe budi zakryté alebo sa stanii nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v
stavebnom denniku vyhradi stavebny dozor objednavatela. Vyzva musi byt dorucena
najmenej 3 dni vopred formou, ktora bude dohodnuta pri odovzdani staveniska.

8.8. Na prevzatie diela vyzve zhotovitel’ objednavatel'a min. 4 dni vopred.

K odovzdaniu predloZi atesty, doklady o prevedenych skuskach, revizne spravy a pod. podla
prislusnych pravnych predpisov alebo pokial’ ich prevedenie predpisuju technické normy v
z&viznej Casti normy.
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8.9. Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny a montdzny dennik a ich uloZenie bude na stavbe.
8.10. Zhotovitel’ dokon¢i dielo uspeSnym komplexnym vyskiasanim, ktorym musi preukézat,
ze dielo je kvalitné a je schopné pre d’alSiu vystavbu alebo uZzivanie.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ podla tejto zmluvy riadnym ukonc¢enim a odovzdanim
stavebného diela objednavatel'ovi v dohodnutom termine, o ¢om bude zmluvnymi stranami
vyhotoveny a podpisany Zapis z odovzdavacieho a preberacieho konania. Konstrukcie, ktoré
budu v priebehu vystavby pri d’alSej Cinnosti zhotovitel'a zakryté, odovzda zhotovitel
objednavatel'ovi v priebehu vystavby, a to formou zdpisu v stavebnom denniku. Okrem
obvyklych preberacich podmienok zhotovitel’ bude dokumentovat’ kvalitu odovzdanych prac
reviznymi spravami, spravami o predpisanych skusSkach, doloZzenymi atestmi alebo
certifikditmi  zhotovitelom zabudovanych vyrobkov a tieto kompletne predlozi
objednavatel'ovi pri preberacom konani stavby.

8.11. Zhotovitel’ po dokonceni diela stavenisko vyprace do 15 dni a odovzda ho pisomne
objednavatel'ovi a zaroven sa zavdzuje po ukonceni a prevzati vSetkych prac dat’ stavenisko
do pévodného stavu v termine stavenom pri preberani zhotoveného diela.

8.12. Zmeny a doplnky k projektovej dokumentacii stavby musia byt odsthlasené oboma
stranami a prislusnym projektantom (autorom).

8.13. Zhotovitel' oznaci stavbu predpisanym sposobom a podla poZiadaviek, ktoré buda
vznesené na odovzdani staveniska (oznacenie podl'a podmienok zmluvy o poskytnuti FP).
8.14. Zhotovitel je povinny reSpektovat a plnit bez omeskania vSetky opravnené
poziadavky stavebného dozoru suvisiace s realizdciou stavebného diela. Zhotovitel je
povinny pri realizacii diela dodrziavat’ vSetky STN a bezpecnostné predpisy, vSetky zadkony
a ich vykonavacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych
organov Statnej spravy, ktoré su obsiahnuté v dokladovej Casti projektu stavby, ako aj
v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré¢ mu odovzdal objednavatel' a dotykaju sa jeho
¢innosti. Pokial porusenim tychto povinnosti vznikne akadkol'vek Skoda, zndsa vSetky
vzniknuté naklady do preukazanej vysky zhotovitel.

8.15. Zhotovitel' bude uskuto¢novat’ prace suvisiace s predmetom zmluvy v sulade s
technologickymi postupmi a pri dodrzani platnych legislativnych uprav o ochrane zivotného
prostredia, bezpecnosti prace a pod..

8.16. Zhotovitel' je povinny ithned’ pisomne oboznamit’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora stazuje zhotovenie stavebného diela s dosledkom hroziaceho omeskania
lehoty ukoncenia stavebného diela.

8.17. Zhotovitel' sa zavédzuje, ze strpi vykon kontroly/ auditu stuivisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti zmluvy a to
opravnenymi osobami v zmysle podmienok k zmluve o poskytnuti finanénych prostriedkov
zo SFRB. Zhotovitel sa zavizuje, ¢ umoZzni vstup na stavenisko zamestnancom
kontrolnych organov Slovenskej republiky, s cielom odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh
prac. Zaroven je povinny vytvorit opravnenym zamestnancom primerané podmienky na
riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu, riadne predkladat’ vSetky vyZiadané informécie a
listiny tykajuce sa realizacie predmetu zmluvy, je povinny zabezpecit' pritomnost 0soOb
zodpovednych za realizaciu stavby.

8.18. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude reSpektovat’ zmeny v zmluve o poskytnuti finanénych
prostriedkov zo SFRB vplyvajice na zmluve a nasledne pristapi k rokovaniu o zmene
zmluvy formou dodatku.

8.19. Objednavatel’, jeho splnomocneny zastupca, stavebny dozor a projektant je opravneny
kontrolovat’ sposob vykonavania stavebného diela pocas celej realizacie. O priebehu
kontroly bude vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, ktory zalozi a bude viest' az do
uplného ukoncenia, stavbyveduci zhotovitel'a. Stavebny dennik bude cez pracovni dobu
vzdy k dispozicii G€astnikom vystavby a kontrolnym orgdnom. Zhotovitel' je povinny
priebezne a na kazdé poziadanie ur¢enému zastupcovi objednavatela, stavebnému dozorovi,
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projektantovi podavat’ informdcie, vysvetlenia, Udaje a pod. a taktiez odsuhlasovat
vzédjomne dohodnuté dokumenty preukazujice kvalitu vykonan¢ho diela. Zapisy v
stavebnom denniku nemo6Zu menit’ ustanovenia tejto zmluvy. Stavebny dennik musi
obsahovat’ odnimateI'né (oddelitelné) kopie prepisov listov a to originadl a minimalne dve
koépie. Zhotovitel je povinny predkladat’ stavebnému dozoru denné zdpisy najneskor
nasledujuci pracovny den.

IX. ZMLUVNE POKUTY
9.1. Zmluvné¢ strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

a) V pripade, ze zhotovitel' z jeho viny sa dostane do omeSkania s odovzdanim
stavebného diela, je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05
% z ceny celkom s DPH stavebného diela za kazdy zacaty denn omeSkania.

b) Pokial’ zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky z odovzdavacieho a preberacieho
konania, vratane Upravy staveniska do povodného stavu alebo neodstrani zarucné
vady v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 50 €
za kazdy zacaty dent omeskania.

c) V pripade nedodrzania terminu splatnosti faktiry moéze zhotovitel vyuctovat
objednéavatel'ovi trok z omeSkania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy zacaty
deil omeskania.

X. VYSSIA MOC

10.1.Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie s zavislé a ani ich
nemézu ovplyvnit zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, pandémia, nidzovy stav,
povstanie, Zivelné pohromy.

10.2.Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vysSiu moc, poziada druhu stranu o Upravu
zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak nedojde k dohode, ma strana, ktora
sa odvolala na vys8iu moc, pravo odstapit’ od zmluvy. Uginky odstupenia nastanti diiom
dorucenia oznamenia.

XI. OSTATNE USTANOVENIA

11.1. Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuja, Ze obchodné a technické informdcie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu,
alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
11.2. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
objednavatel'a, pokynmi zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov Statnej spravy.

11.3. Ak dohody uzavreté podl'a bodu 10.2 maji vplyv na predmet alebo termin splnenia
zéviazku, musi byt sucastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Takato dohoda je
podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

XII. VYUZITIE SUBDODAVATELOV

12.1. Objednavatel’ v stlade s § 41 ods. 4 zdkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
v zneni neskorsich predpisov (d’alej zakon o VO) urcuje pravidla pre zmenu subdodavatela
pocas plnenia tejto zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy,
musi subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu tyka, spiat’ podmienky podla § 41 ods. 1
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pism. b) zakona o VO. Dodavatel' je povinny verejnému obstaravatel'ovi najneskér 3 dni
pred dilom, v ktorom nastane zmena subdodavatel’a, predlozit’ pisomné oznamenie o zmene
subdodavatel'a, ktoré¢ bude obsahovat minimalne: identifikacné wdaje navrhovaného
subdodavatel'a (aj udaje o osobe opravnenej konat” za subdodavatela v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia), predmet subdodavky a doklady preukazujtce,
7e navrhovany subdodavatel’ spiiia podmienky podl'a druhej vety tohto bodu zmluvy.

12.2. Objednavatel’ v zmysle § 11 ods. 1 zakona o VO neodsuhlasi subdodéavatela, ktory ma
povinnost’ zapisovat’ sa do Registra partnerov verejného sektora a nie je zapisany v tomto
registri.

12.3. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov uvedenych
vbode 4. alebo ich zmeny (napr. neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuzitie
subdodavatel’a, ktory nespiiia podmienky podl'a § 41 ods. 1 pism. b) zikona o VO), ma
objednavatel’ pravo odstupit’ od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 5% z
ceny predmetu zékazky za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vysSie uvedenych povinnosti a to
aj opakovane.

12.4. Ustanoveniami odsekov 1 az 3 tohto ¢lanku zmluvy nie je dotknutd zodpovednost
zhotovitela za plnenie zmluvy.

XIII. ODSTUPENIE OD ZMLUVY, ZANIK ZMLUVY, RIESENIE SPOROV

13.1. Objednavatel’ mdze odstupit’ od zmluvy v tychto pripadoch:

- ked’ sa situacia zhotovitel'a zmeni do takej miery, Ze technické alebo finanéné zaruky,
ktoré ponuka, nie su zlucite'né s povahou a dolezitostou prac jemu zverenych,

-z ddévodu poruSenia zmluvnych podmienok zhotovitel'om,

-z dovodu nedodrzania kvality prace a materidlov, podvodu,

-z dovodu neplnenia zavizkov alebo odmietnutia sa prispdsobit’ poziadavkdm
objednavatela dojednanych v tejto zmluve.

Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch nevznikd narok na ndhrady Skody. Objednavatel’ je vSak

povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi ¢iastku zodpovedajucu cene uz kvalitne vykonanych préac.

13.2. VSetky spory a rozdiely ndzorov, ktoré vzniknu zo zmluvy alebo v stvislosti s fiou v

d’alSom priebehu realizacie prac sa budu riesit’ v prvom rade rokovanim medzi zmluvnymi

stranami, d’alej odbornou expertizou sudnych znalcov, s ktorymi budil suhlasit’ obidve

zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnu ani na Urovni Statutdrnych zastupcov,

obratia sa strany s dorieSenim sporu na prislusny sud.

13.3. Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny

dovod, pre ktory strana od zmluvy odstupuje. Vykonané prace budu oductované podla

zmluvnych cien faktarou a objednavatel uhradi néklady za uz kvalitne vykonané prace

odsuhlasené objednavatelom a stavebnym dozorom, ktoré preukazate'ne zhotovitelovi

vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného stavebného diela.

XIV. ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1. Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika a podporne Obcianskeho zdkonnika a s nimi suvisiacich predpisov platnych
v Slovenskej republike.

14.2. Zmeny a zruSenie zavizkov vyplyvajlcich z tejto zmluvy je mozné uplatnit’ len po
vzajomne] dohode zmluvnych strdn vo forme pisomného dodatku, ktory sa stava
nedelite'nou sucast’'ou tejto zmluvy a nadobuda platnost’ podpisom oboch zmluvnych stran a
ucinnost’ nasledujtci denl po zverejneni dodatku na webovej stranke objednavatel’a.
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14.3. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom obsahu. Ak neddjde
k dohode o zneni dodatku k zmluve do 15 dni od dorucenia navrhu druhej strane, opraviiuje
to obe strany, aby ktorakol'vek z nich poziadala o rozhodnutie std.

14.4. Zmluvu moZno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstardvania len v
sulade s ust. § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov.

14.5. Téato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, po dvoch rovnopisoch pre kazda
zmluvnu stranu.

14.6. Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami. U&innost
zmluva nadobudne v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Obcianskeho zdkonnika diiom
nasledujicim po dni zverejnenia na internetovej stranke objednavatel’a ale zaroven ucinnost’
zmluvy je podmienend odkladacou podmienkou, ktorou je schvalenie finan¢nych
prostriedkov zo Statneho fondu rozvoja byvania, t.j. doru¢enie rozhodnutia objednavatelovi,
ktorym budu odstihlasené a pridelené financie na predmetnti stavbu.

14.7. Zmluvné strany prehlasuji, ze si zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola
uzatvorend podl’a ich pravej a slobodnej vole, urcite, vazne a zrozumitel'ne, nie v tiesni a za
napadne nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.

V Malom Horesi, dna........... V Kosiciach, dna ...........
Za objednavatel’a : Za zhotovitel’a:
Prilohy:

1. Kontrolny rozpocet stavby
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