

ZMLUVA O DIELO

číslo zmluvy objednávateľa: 30/190301/2025 - 00

číslo zmluvy zhotoviteľa: 017-2/Z/24

Obnova študentských domovov TU Jedlíkova č. 5

časť 2

Obnova študentských domovov TU Jedlíkova č. 5 - rekonštrukcia interiéru a oprava výťahov

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany :

Objednávateľ :

Technická univerzita v Košiciach

sídlo : Letná 1/9, 042 00 Košice - Sever

IČO : 00397610

IČ DPH : SK2020486710

email : [xxx] bude doplnené pri podpise zmluvy

konajúca prostredníctvom: štatutárny orgán:

prof. Ing. Peter Mésároš, PhD., rektor

číslo účtu : [xxx] bude doplnené pri podpise zmluvy

IBAN : [xxx] bude doplnené pri podpise zmluvy

registrácia : verejná vysoká škola na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej aj len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :

Chemkostav, a.s.

so sídlom : K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce

IČO : 36 191 892

IČ DPH : SK2020039780

IBAN : SK36 0200 0000 0012 5537 4754 (VÚB, a.s.)

SK05 7500 0000 0000 2577 3923 (ČSOB, a.s.)

SK18 0900 0000 0004 8006 1215 (SLSP, a.s.)

SK57 1111 0000 0014 2504 5196 (UniCredit Bank Slovakia, a.s.)

zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Košice,

oddiel Sa, vložka číslo 1079/V

email : chemkostav@chemkostav.eu

telefón : +421 56 688 08 11

konajúca prostredníctvom: Ing. Tibor Mačuga – predseda predstavenstva

Ing. Patrik Sabov – člen predstavenstva

Ing. Michal Šandrik – člen predstavenstva

Ing. Tibor Mačuga – člen predstavenstva

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej aj len ako „Zmluvné strany“), uzatvárajú po oboznámení sa s obsahom vzájomných práv a povinností v súlade s § 536, nasledujúcimi a súvisiacimi ustanoveniami zákona č.

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník“) a v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o verejnom obstarávaní“) túto zmluvu o Dielo (ďalej aj len ako „Zmluva“ alebo „táto Zmluva“):

Článok I.

Predmet Zmluvy a miesto plnenia

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa na stavbe (ďalej aj len ako „**Stavba**“), ktorá je vo výlučnom vlastníctve objednávateľa/nájomnom vzťahu (č. parcel 4775/42, 6559/2, 6559/3, 6559/4, 6560/1, 6560/2, 6561/1, 6561/2), toto Dielo (ďalej aj len ako „**Dielo**“):

kompletná dodávka a montáž Obnova študentských domovov TU Jedlíkova č. 5, časť 2, Obnova študentských domovov TU Jedlíkova č. 5 – rekonštrukcia interiéru a oprava výťahov (blok A), ako aj všetkých dodávok a prác s tým súvisiacich na základe:

- 1.1.1 projektovej dokumentácie vyhotovenej Ing. Jaroslavom Vojtušom, CSc. (ďalej aj len ako „**Projektová dokumentácia**“), ktorej obsah je určujúci pre stanovenie rozsahu predmetu tejto Zmluvy o Dielo a zameraní na stavbe,
 - 1.1.2 časového harmonogramu postupu realizácie prác,
 - 1.1.3 cenovej špecifikácie prác a dodávok Zhotoviteľa (Príloha č. 1), ktorá je záväzným podkladom pre stanovenie ceny Diela. Prípady úpravy ceny Diela – t. j. v prípade navyšiaci prác oproti predmetu zmluvy vykonaných Zhotoviteľom resp. v prípade zníženia rozsahu predmetu zmluvy, a to podľa jednotkových cien v nej uvedených musia byť v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a v súlade so zákonom. Množstvá a typy prác a dodávok uvedené v cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa, v prípade ich nezhody s Projektovou dokumentáciou a touto Zmluvou nemajú vplyv na rozsah predmetu Diela podľa tejto Zmluvy ani na cenu Diela. Cena Diela môže byť zvýšená alebo znížená iba na základe písomnej dohody Zmluvných strán, a to uzatvorením dodatku k Zmluve a len za splnenia podmienok podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“).
- 1.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať Dielo v zmysle tejto Zmluvy.
- 1.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Diela Objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy.
- 1.4 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s realizačným projektom stavby a touto zmluvou za Zhotoviteľom vykonané a Objednávateľom prevzaté Dielo zaplatiť dohodnutú cenu.
- 1.5 Zhotoviteľ bol informovaný o tom, že realizácia predmetu zmluvy sa uskutočňuje financovaním z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu č.:). (bude doplnené pri podpise zmluvy).

Článok II.

Podmienky a požiadavky na vykonanie Diela a čas plnenia

- 2.1. Dielo bude realizované vrátane všetkých potrebných prác, dodávok všetkých potrebných materiálov, technológií, sprevádzkovania a zrealizovania súvisiacich činností, tiež vrátane všetkých nutných detailov Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať všetkých koordinačných schôdzok a kontrolných dní. Technické, technologické, kvalitatívne a kvantitatívne riešenia nesmú zvyšovať náklady na obstaranie ostatných častí Diela ani predlžovať čas ich realizácie. Zhotoviteľ zabezpečí pred zahájením vlastnej realizácie Diela na stavbe písomné odsúhlasenie spracovanej projektovej dokumentácie Objednávateľom a na výzvu Objednávateľa sa bude aktívne zúčastňovať odsúhlasovania tejto dokumentácie s investorom, resp. jeho určeným technickým zástupcom.

- 2.2. Realizácia prác a dodávok predstavujúcich Dielo bude prebiehať po jednotlivých etapách podľa časového harmonogramu postupu realizácie prác. Tento harmonogram bude zhotoviteľom odovzdaný Objednávateľovi do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 2.3. Súčasťou Diela je taktiež koordinácia projekčných, stavebných prác a nevyhnutná spolupráca a koordinácia u tých prác a dodávok, ktoré Objednávateľ zabezpečil alebo zabezpečí samostatne a ktoré nie sú zahrnuté v cene Diela Zhotoviteľa, všetky dodávky a výkony potrebné k dosiahnutiu právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
- 2.4. Na stavenisku musia byť rešpektované potrebné priestorové a výškové koordinácie jednotlivých inžinierskych sietí a všetkých vonkajších objektov, vrátane požiarnych upchávok a ďalších opatrení súvisiacich s požiarnou ochranou objektu vrátane stavebných prípomocí a zabezpečenia priestorovej koordinácie kotevných prvkov, pomocných a podporných oceľových konštrukcií a príslušných povrchových úprav týchto prvkov a konštrukcií súvisiacich s predmetom tejto Zmluvy, zabezpečenia všetkých potrebných prierazov, ukotvení, drážok a otvorov a ich prevedenie spôsobom odsúhlaseným statikom, zabezpečenia zariadení a mechanizácie vhodných pre realizáciu prác a dodávok, zabezpečenia koordinácie a príslušných pripravenosti pre priame dodávky Objednávateľa, realizácia súvisiacich zemných prác vrátane výkopov a búracích prác, zásypov vhodným materiálom, dovoz vhodného materiálu, zabezpečenie vyhovujúceho hutnenia všetkých vrstiev a rovinnosti všetkých Zhotoviteľom realizovaných konštrukcií, zabezpečenia zariadení a mechanizácie pre realizáciu prác a dodávok a pod.
- 2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok a pokynov Objednávateľa určených projektom Stavby a touto Zmluvou. V prípade pochybností o tom, v akej kvalite majú byť dodávky a práce realizované, má sa zato, že v najvyššej a objektívne požadovateľnej. Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť, akoby dielo vykonal sám.
- 2.6. Zhotoviteľ je podnikateľský subjekt, ktorého predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený uzavrieť túto Zmluvu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä, nie však výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ potvrdzuje a zodpovedá za to, že Zhotoviteľ a rovnako všetci jeho subdodávatelia disponujú všetkými licenciami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok v súlade s touto Zmluvou a počas celej realizácie Diela jednotlivými subdodávateľmi. V prípade ak Zhotoviteľ využíva pre realizáciu Diela iné osoby - subdodávateľov, bez ohľadu na to, či nimi preukazoval alebo nepreukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie, zodpovedá Zhotoviteľ akoby Dielo vykonal sám.
- 2.7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý, že na jeho činnosť podľa tejto Zmluvy plynule nadväzuje dodávka a montáž technologického vybavenia Stavby a časť tejto dodávky sa môže prelínať s jeho činnosťou pri realizácii Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať tak, aby realizácia dodávky a montáže technologického vybavenia Stavby mohla prebiehať súčasne s realizáciou Diela, v rozsahu, v akom to možno od neho spravodlivo požadovať a zaväzuje sa aktívne podieľať na koordinácii činností podľa tejto Zmluvy a činností súvisiacich s dodávkou a montážou technologického vybavenia Stavby.
- 2.8. Zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý, že Dielo sa bude realizovať v areáli Objednávateľa, ktorý je poskytovateľom ubytovacích služieb a bude v čo najväčšej miere, ktorú od neho možno spravodlivo požadovať, rešpektovať oprávnené potreby Objednávateľa pri riadnom poskytovaní ubytovacích služieb fyzickým osobám. Zhotoviteľ berie na vedomie, že poskytovanie ubytovacích služieb nemôže byť počas realizácie Diela obmedzené, ak sa v konkrétnom prípade, keď objektívne nebude možný iný postup, nedohodnú písomne Objednávateľ a Zhotoviteľ na konkrétnom, časovo i obsahovo vymedzenom obmedzení.
- 2.9. Zhotoviteľ pri realizácii podstatnej časti plnenia predmetu zákazky bude primárne využívať vlastné personálne a technické kapacity, alebo personálne a technické kapacity člena skupiny dodávateľov, a to z dôvodu zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácii diela, čo v konečnom

dôsledku má značný vplyv na konečnú kvalitu realizovaných stavebných prác. Za podstatnú časť plnenia sa považujú stavebné práce súvisiace s licenciami.

- 2.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v stanovených termínoch, pričom kontrola stavu vykonaných prác na Diele bude vykonávaná v priebežných kontrolných termínoch (časové mílniky realizácie) podľa časového harmonogramu postupu realizácie prác. Základné záväzné termíny:
- a) prevzatie staveniska a zahájenie prác: do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy
 - b) protokolárne odovzdanie Diela do 15.08.2025
- v zmysle čl. VII. tejto zmluvy:
- Všetky termíny stanovené v harmonograme sú záväzné a ich nedodržanie z dôvodov na strane Zhotoviteľa, má za následok vznik práva Objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy.

Článok III.

Cena Diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky

- 3.1 Cena za Dielo, ktoré je podľa čl. I. predmetom tejto Zmluvy je vo výške **2 282 677,03,- € bez DPH** (slovom dvamilióndvestoosemdesiatdvatisícšesťstosedesiatšedem eur 03/100 eurocentov). Cena Diela spolu s DPH je vo výške **2 739 212,44,- €** (slovom dvamiliónyšesťstotridsaťdeväťtisícšesťstodvanásť eur 44/100 eurocentov), sadzba DPH je 20% je vo výške 456 535,41,- €. Daň z pridanej hodnoty bude pripočítaná a účtovaná k cene Diela v zmysle platných právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela je určená na základe cenovej špecifikácie prác a dodávok Zhotoviteľa (Príloha č. 1) a jeho ponukou vo verejnom obstarávaní, pričom obsah tejto ponuky je záväzný pre prípad rozporov, t.j. celková cena Diela nesmie presiahnuť sumu uvedenú v tomto odseku 3.1 tohto článku zmluvy ako maximálna cena Diela. V prípade, ak rozsah skutočne dodaných prác a dodávok Zhotoviteľom Objednávateľovi bude nižší ako rozsah predpokladaný touto zmluvou, cena Diela bude nižšia ako suma uvedená v tomto odseku 3.1 tohto článku zmluvy ako maximálna cena Diela.
- 3.2 V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie Diela t. j. najmä, no nielen dopravné náklady, skladné, projekt skutkového vyhotovenia predmetu Diela podľa tejto Zmluvy 3x (z toho jedno vyhotovenie v digitálnej forme), atesty, revízne správy, odpady – doklady, vytýčenie, zábery, rozkopávky, návody na obsluhu, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby Dielo bolo schopné byť skolaudované a tiež schopné na riadne užívanie.
- 3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe poskytnutého výkazu výmer a Projektovej dokumentácie s ktorou sa zhotoviteľ ako uchádzač v predmetnom verejnom obstarávaní detailne oboznámil.
- 3.4 Naviac práce a dodávky (t. j. práce a dodávky nad stanovený rozsah Diela) resp. zmeny Diela, sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísanom štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán, pričom predmetom takéhoto dodatku bude najmä cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác, resp. zmien Diela, a odpočet nerealizovaných prác a dodávok, inak sa má zato, že ich zrealizoval zdarma. V prípade naviac prác a dodávok, pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy, bude cena týchto dodávok a prác určená dohodou Zmluvných strán. Fakturácia prípadných prác naviac je možná len na základe riadne uzatvoreného dodatku k tejto Zmluve oboma Zmluvnými stranami.
- 3.5 Za dodávky a výkon prác uskutočnených bez písomného dodatku k tejto Zmluve nevzniká Zhotoviteľovi voči Objednávateľovi nárok na odmenu, ani na vydanie bezdôvodného obohatenia.
- 3.6 Pre vznik nároku Zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebný písomný súhlas Objednávateľa, resp. ním poverených osôb. Pre oceňovanie prác naviac ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú záväzné jednotkové ceny uvedené v Cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa (Príloha č. 1).
- 3.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne rozhodnúť o znížení rozsahu Diela a odobrať Zhotoviteľovi časti prác a výkonov. Toto rozhodnutie bude oznámené Zhotoviteľovi písomne a Zhotoviteľ je povinný toto rozhodnutie rešpektovať a Dielo zhotoviť podľa tejto Zmluvy v rozsahu podľa rozhodnutia Objednávateľa. Ak vzhľadom na zníženie rozsahu Diela je odôvodnená aj zmena termínu realizácie Diela

uvedeného v tejto zmluve alebo Harmonograme, je Objednávateľ oprávnený pri znížení rozsahu Diela stanoviť aj primeraný nový (kratší) termín ukončenia a odovzdania Diela.

- 3.8 Zmluvné strany sa dohodli na zriadení zádržného práva (ďalej aj len ako „**Zádržné**“) v prospech Objednávateľa, ktoré predstavuje **10%** z ceny Diela bez DPH. Objednávateľ je oprávnený uvedenú sumu zadržať za účelom zabezpečenia záväzku Zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu zmluvy.
- 3.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným zápočtom zo zádržného svoje nároky z vád Diela, nároky na zmluvnú pokutu, náhradu škody, dodatočné náklady a straty Objednávateľa plynúce z nedodržania doby výstavby Zhotoviteľom, náklady Objednávateľa vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy, ako aj iné nároky vzniknuté Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa stanovených mu v tejto zmluve.
- 3.10 Zádržné právo Objednávateľa bude vytvorené tak, že Objednávateľ z každej faktúry zadrží čiastku vo výške **10%** z fakturovanej sumy bez DPH.
- 3.11 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo nasledovne:
- 3.11.1 čiastkovými faktúrami – daňovými dokladmi,
 - 3.11.2 záverečnou faktúrou – daňovým dokladom.
- 3.12 Čiastkové faktúry budú Zhotoviteľom vystavované vždy po odovzdaní konkrétnej ucelenej časti, na základe Zhotoviteľom predložených a určeným zástupcom Objednávateľa odsúhlasených súpisov skutočne zrealizovaných prác resp. zabudovaných materiálov (ďalej aj len ako „**Súpis prác**“). Pod pojmom ucelená časť sa rozumie: 24 kompletne ukončených buniek pre blok A a B. Činnosti viažuce sa na spoločné a ostatné priestory pre bloky A - D budú fakturované v záverečnej faktúre. Zhotoviteľ je oprávnený po odsúhlasení Súpisu prác vystaviť čiastkovú faktúru. Objednávateľ uhradí čiastkovú faktúru zníženú o výšku zádržného podľa tejto Zmluvy (viď bod 3.9 tohto článku). Splatnosť čiastkových faktúr je **30 dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pričom zaplatením sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa. Čiastkové faktúry bude Zhotoviteľ vystavovať postupne až do hodnoty **90%** z celkovej ceny Diela bez DPH, podľa čl. III. tejto zmluvy. Zostávajúcich **10%** ceny Diela bez DPH bude vysporiadaných v záverečnej faktúre, po úspešnom odovzdaní a prevzatí Diela Objednávateľom. Zaplatenie vystavenej faktúry nemá za následok (neznamená) prevzatie časti Diela Objednávateľom.
- 3.13 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi podklady k faktúre na kontrolu podľa bodu 3.12 tohto článku. Objednávateľ je povinný v súčinnosti so Zhotoviteľom do 5 kalendárnych dní odo dňa predloženia podkladov overiť a vykonať kontrolu predložených podkladov. Zhotoviteľ na základe písomne odsúhlasených podkladov riadne vystaví a doručí Objednávateľovi oprávnenú faktúru najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa písomného odsúhlasenia podkladov Objednávateľom.
- 3.14 V prípade, že Zhotoviteľ nebude postupovať v súlade s bodom 3.13 tohto článku bude mu doba splatnosti upravená o ďalších 30 dní odo dňa doručenia oprávnene vystavenej faktúry Objednávateľovi.
- 3.15 Faktúra bude obsahovať okrem náležitostí uvedených v § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH aj tieto údaje:
- 3.15.1 označenie faktúry a jej číslo,
 - 3.15.2 názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČ pre DPH a IČO Objednávateľa a Zhotoviteľa,
 - 3.15.3 číslo zmluvy a označenie časti Diela,
 - 3.15.4 označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť,
 - 3.15.5 deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti,
 - 3.15.6 výšku fakturovanej čiastky,
 - 3.15.7 náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum daňovej povinnosti,
 - 3.15.8 pečiatku a podpis vystavovateľa,
 - 3.15.9 odpočet zádržného
 - 3.15.10 odpočet z konta v prípade, že bola poskytnutá záloha

3.15.11 v prílohe: súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom Objednávateľa oprávneným konať vo veciach zmluvných.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 3.15.1 až 3.15.11 tohto článku zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

3.16 Záverečná faktúra bude vystavená do 14 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom, podľa čl. VII. tejto Zmluvy, a okrem náležitostí uvedených v bode 3.15 tohto článku zmluvy bude obsahovať:

- 3.16.1 označenie: Záverečná faktúra,
- 3.16.2 vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy podľa čl. I tejto Zmluvy - na základe súpisov vykonaných prác a dodaných materiálov podpísaných oprávneným zástupcom Objednávateľa,
- 3.16.3 započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb Objednávateľa v priebehu výstavby,
- 3.16.4 vyúčtovanie zádržného,
- 3.16.5 vyúčtovanie všetkých odsúhlasených prác na viac, resp. zníženie ceny Diela vyplývajúce z nerealizovaných prác podľa jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ak k takému zníženiu dôjde,
- 3.16.6 vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút v zmysle Zmluvy, ako aj oprávnených zákonných a zmluvných nárokov Objednávateľa na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa,
- 3.16.7 vyúčtovanie zľavy z ceny Diela (ak vznikne Objednávateľovi podľa zákona alebo tejto zmluvy nárok na zľavu z ceny Diela je Zhotoviteľ povinný o túto zľavu znížiť záverečnú faktúru),
- 3.16.8 vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol resp. pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie prác Zhotoviteľom.

V prípade, že záverečná faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bodoch 3.15 a 3.16 tohto článku tejto Zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

3.17 Splatnosť záverečnej faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pričom zaplatením sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený až do konečného vysporiadania všetkých nárokov voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody, zľavy z ceny Diela, nárokov na zaplatenie zvýšených nákladov a ich vyúčtovania Objednávateľom zadržať sumu zádržného podľa tejto zmluvy, pričom sa nedostáva do omeškania s ich zaplatením.

3.18 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením svojho zmluvného záväzku oproti časovému harmonogramu postupu realizácie prác, má Objednávateľ právo posunúť úhrady faktúr o dobu omeškania t. j. doba splatnosti faktúr sa predlžuje o dobu omeškania Zhotoviteľa. Týmto posunom úhrady faktúr sa Objednávateľ nedostáva do omeškania s úhradou faktúr a Zhotoviteľovi nevznikajú nároky podľa článku III. a článku V. tejto zmluvy.

3.19 Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné resp. jeho časť bude Zhotoviteľovi zaplatené (uvoľnené v prospech Zhotoviteľa), v prípade, že nebude Objednávateľom v súlade s touto zmluvou použité, nasledovne:

- 3.19.1 ak Objednávateľ zistí, že kvalita realizovaných výkonov alebo používaného materiálu dodávaných Zhotoviteľom pri realizácii Diela je v rozpore so Zmluvou, technologickými predpismi a pod., alebo, že výkony Zhotoviteľa sú celkom alebo sčasti nesplnené alebo nevykonané v požadovaných termínoch, je Objednávateľ oprávnený Zhotoviteľovi nevyplatiť časť zádržného, tzn. 1 - 5% z celkovej ceny Diela;
- 3.19.2 zádržné Objednávateľ uvoľní v prípade, ak je Dielo splnené riadne a včas v zmysle tejto Zmluvy (o tejto skutočnosti Zhotoviteľ predloží kópiu preberacieho protokolu podpísaného Objednávateľom), a to po uplynutí 30 dní odo dňa prevzatia Diela investorom a odstránení všetkých oznámených väd a nedorobkov vyplývajúcich z kolaudačného konania (o tejto

skutočnosti predloží Zhotoviteľ kópiu potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov podpísaný Objednávateľom), a to na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa.

- 3.20 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ môže navrhnúť Objednávateľovi nahradenie zádržného poskytnutím bankovej záruky. V prípade, ak poskytnutá banková záruka bude vystavená platne, riadne, oprávneným subjektom a bude kryť zádržné v plnej výške, nemôže Objednávateľ návrh Zhotoviteľa na nahradenie zádržného poskytnutím bankovej záruky bezdôvodne odmietnuť.

Článok IV.

Povinnosti Zhotoviteľa a spolupôsobenie Objednávateľa

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ prevziať stavenisko v termíne podľa Časového harmonogramu postupu realizácie prác. V prípade, že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko včas má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € (slovom päťsto eur) za každý začatý deň omeškania.
- 4.2 Ak to bude možné, Zhotoviteľ, po vzájomnej dohode s Objednávateľom ukončí zhotovenie Diela skôr, ako je uvedené v harmonograme. O uvedenom postupe musí byť informácia uvedená v stavebnom denníku.
- 4.3 Omeškanie sa Objednávateľa s odovzdaním dokladov potrebných k realizácii Diela podľa tejto zmluvy sa nepovažuje za porušenie zmluvných povinností a Zhotoviteľ nemôže z tohto dôvodu odstúpiť od tejto zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný dôkladne sa oboznámiť s Projektovou dokumentáciou pred uzavretím tejto Zmluvy.
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi bezodkladne po ich zistení, písomne nahlásiť prípadné vady Projektovej dokumentácie, ktorú Objednávateľ zabezpečil alebo zabezpečí samostatne a ktorá nie je zahrnutá v cene Diela, ktoré s vynaložením primeranej odbornej starostlivosti mal alebo mohol zistiť. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť ani za vady alebo chyby, na ktoré Objednávateľa písomne bezodkladne po ich zistení upozornil a Objednávateľ napriek tomu na použitie takejto Projektovej dokumentácie trval.
- 4.6 Nesúlady, viacznačnosti a prípadné námietky Zhotoviteľa objasní Objednávateľ. Rozhodnutia Objednávateľa sú pre Zhotoviteľa záväzné. Ak Zhotoviteľ s rozhodnutiami Objednávateľa nebude súhlasiť, je povinný to bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi.
- 4.7 Skutočnosť, že Objednávateľ a Zhotoviteľ nedospejú k dohode na cene dodatočných prác a dodávok materiálov neoprávňuje Zhotoviteľa spomaliť, alebo odprieť výkony v zmysle Zmluvy, ktoré sú objektívne realizovateľné.
- 4.8 Pred začatím realizácie Diela a v súvislosti s odovzdaním staveniska resp. i počas realizácie Diela Zhotoviteľ vyhotoví záznam a fotodokumentáciu o pôvodnom stave Stavby, ktorú odovzdá aj Objednávateľovi a stavebnému dozoru. Stráženie staveniska je plne v kompetencii Zhotoviteľa. O krokoch súvisiacich so strážením staveniska je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa písomne informovať. Zhotoviteľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dodržiavať všetky podmienky stavebného povolenia ako aj všetkých vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a iných organizácií a bude znášať prípadné vzniknuté škody vyplývajúce z nerešpektovania požiadaviek a pokynov uvedených v predmetných vyjadreniach a/alebo rozhodnutiach.
- 4.10 Objednávateľ poverí alebo splnomocní konkrétnu osobu, alebo osoby na komunikáciu so Zhotoviteľom pre riešenie otázok technického charakteru. Ich mená oznámi Zhotoviteľovi pri podpise Zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že takéto osoby nebudú oprávnené meniť zmluvné podmienky dojednané touto Zmluvou, resp., jej prípadnými dodatkami, tieto oprávnenia zostávajú na štatutárnych zástupcoch Objednávateľa počas celej realizácie Diela a i po jeho ukončení.

- 4.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky relevantné pokyny Objednávateľa, na ktoré je Objednávateľ oprávnený a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to, či sú v tejto Zmluve o Dielo uvedené alebo nie sú.
- 4.12 Ak má Zhotoviteľ pripomienky k druhu prác stanovených v Projektovej dokumentácii, alebo k spôsobu ich vykonávania, musí tieto bez meškania písomne oznámiť Objednávateľovi. Tým sa Zhotoviteľ nezbujuje zodpovednosti za plnenie predmetu tejto Zmluvy v stanovených termínoch.
- 4.13 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť k realizácii predmetu Zmluvy také personálne a technické kapacity, aby nedošlo k zníženej výkonnosti, ktorá by mohla ohroziť termíny dokončenia Diela.
- 4.14 S prihliadnutím na to, že Dielo sa bude realizovať v uzatvorenom areáli Objednávateľa, špecifického tímu, že sa v ňom poskytujú ubytovacie služby, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi a bude aktualizovať zoznam osôb, ktoré sa budú podieľať na realizácii Diela a zaväzuje sa, že uvedené osoby budú rešpektovať relevantné pokyny Objednávateľa, na ktoré je oprávnený. V prípade nerešpektovania pokynov Objednávateľa má Objednávateľ právo zakázať vstup konkrétnym osobám Zhotoviteľa na stavenisko a Zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.
- 4.15 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi ku dňu podpísania tejto zmluvy fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti svojich zamestnancov a subdodávateľov vrátane fotokópie živnostenského listu/výpisu z Obchodného registra a osvedčení, oprávňujúcich Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov k výkonu špeciálnych odborných činností pri realizácii Diela. V prípade zmien v uvedených oprávneniach, je Zhotoviteľ povinný tieto aktualizovať.
- 4.16 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť, resp. poveriť vykonaním Diela podľa tejto zmluvy len osoby, ktoré majú požadovanú kvalifikáciu a schopnosti, na vykonávané práce podľa dohodnutých podmienok a v primeranom čase.
- 4.17 Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti osobám, ktoré podľa jeho názoru nie sú dostatočne kvalifikované, zanedbávajú riadne plnenie svojich povinností, alebo nedodržiavajú platné predpisy alebo predpisy BOZP, ochrany pred požiarom a ochrany životného prostredia, a prikázať Zhotoviteľovi, aby takéto osoby vykázal zo staveniska a nahradil ich novými. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať, v opačnom prípade má Objednávateľ právo postupovať podľa čl. VI. tejto zmluvy.
- 4.18 Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z PO a BOZP a ochrany ŽP platných na území SR.
- 4.19 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu Diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností.
- ~~4.20~~ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci, prípadne pracovníci subdodávateľov budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP a OPP. V prípade zistenia nedostatku na tomto úseku je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvné pokuty, ktoré by mu v prípade kontroly zo strany príslušných orgánov boli uložené. V prípade opakovaného porušenia tohto ustanovenia Zmluvy vzniká Objednávateľovi právo na odstúpenie od zmluvy
- ~~4.21~~ Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci, prípadne pracovníci subdodávateľov nebudú užívať alkoholické alebo iné omamné látky. V prípade zistenia nedostatku na tomto úseku je Zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvné pokuty, ktoré by mu v prípade kontroly zo strany príslušných orgánov boli uložené. V prípade opakovaného porušenia tohto ustanovenia Zmluvy vzniká Objednávateľovi právo na odstúpenie od zmluvy
- 4.22 Zhotoviteľ je povinný si viesť o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva, stavebný denník. Stavebný denník musí viesť odo dňa začatia prác na Diele až do odstránenia prípadných väd a nedorobkov Diela po protokolárnom prevzatí a odovzdaní Diela a to v každý deň, keď sa realizovali akékoľvek práce alebo dodávky na Diele. Do stavebného denníka budú zapisované všetky činnosti a rozhodujúce skutočnosti

potrebné pre vykonanie Diela, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, skutočný stav pracovníkov a pod. Stavebný denník musí byť poverenej alebo splnomocnenej osobe, resp. osobám Objednávateľa denne prístupný, aby ho mohol pravidelne kontrolovať a podpisovať, pričom prvý prepis denných záznamov zo stavebného denníka zostáva Objednávateľovi, ktorý ho archivuje v sídle organizácie. V prípade, že Zhotoviteľ nevedie riadne stavebný denník, bude mu uložená pokuta vo výške 500,- € (slovom päťsto eur) za každý jeden deň, údaje o ktorom nie sú v stavebnom denníku riadne vedené. Stavebný denník má len informatívny a evidenčný charakter a zápisy v ňom samy o sebe nezakladajú práva a povinnosti zmluvných strán. Pokiaľ si niektorá zo Zmluvných strán uplatňuje voči druhej zmluvnej strane nejaké právo, toto uplatnenie musí mať formu osobitného úkonu (doporučený list a pod.), inak majú Zmluvné strany za to, že právo nebolo uplatnené.

- 4.23 Zhotoviteľ je povinný sa zúčastniť, a bude informovať Objednávateľa o stave zhotovovania Diela, na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať Objednávateľ najmenej však raz za týždeň. V prípade neprítomnosti zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, alebo v prípade nesplnenia úlohy Zhotoviteľom dohodnutej na kontrolnom dni, uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (slovom päťsto eur) za každý prípad neprítomnosti zodpovedného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolnom dni a tiež za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením príslušnej úlohy dohodnutej na kontrolnom dni.
- 4.24 Zhotoviteľ berie na vedomie, že počas zhotovovania Diela sa môžu v mieste zhotovovania Diela zdržiavať aj Zhotovitelia technologického vybavenia Stavby a zaväzuje sa s nimi koordinovať svoj postup tak, aby nedochádzalo k zasahovaniu do povinností jednotlivých Zhotoviteľov, obmedzovaní v práci a aby bolo Dielo riadne zhotovené a odovzdané v dohodnutom termíne. Táto skutočnosť nemá vplyv na zmenu podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
- 4.25 Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii Diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne, vopred, v predstihu najmenej 3 pracovných dní.
- 4.26 Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní Diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.
- 4.27 Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných predpisov aj estetické nároky určené projektom stavby.
- 4.28 Zhotoviteľ bude pri realizovaní Diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné na území SR. Zhotoviteľ použije pre Dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo Zhotoviteľ zodpovedá. Pri výrobkoch, pri ktorých je podľa právneho poriadku povinný určitý stupeň posúdenia ich zhody (aprobovanie, že skutočné vlastnosti určeného výrobku zodpovedajú ustanoveným technickým požiadavkám na určený výrobok), možno použiť len povolené a aprobované výrobky a použitie takýchto výrobkov preukázať pre potreby Objednávateľa i pre potreby kolaudačného konania, ktorého predmetom bude povoľovanie užívania Diela.
- 4.29 Zhotoviteľ môže, po súhlase projektanta, stavebného dozoru a Objednávateľa, požadovať zmeny stavebných materiálov za iné materiály, len za podmienky, že kvalitatívne zodpovedajú materiálom obsiahnutým v projekte a za podmienky predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Použité materiály musia spĺňať požiadavky, uvedené v § 43 písm. f) Stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, STN a iných nadväzných predpisov platných v Slovenskej republike. Takáto zmena nemá vplyv na uplatnenie odseku 4.28. tejto Zmluvy. Prípadná zmena ceny v súvislosti so zmenou stavebného materiálu bude predmetom osobitného rokovania zástupcov Zmluvných strán.
- 4.30 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni, resp. nahradí bezodkladne a na vlastné náklady.

- 4.31 Vzhľadom na skutočnosť, že Dielo sa bude realizovať v areáli Objednávateľa, ako poskytovateľ ubytovacích služieb, za jeho plnej prevádzky, pre prístup na miesto zhotovovania Diela je Zhotoviteľ oprávnený použiť výlučne prístupové cesty schválené Objednávateľom pri odovzdaní miesta/staveniska na vykonanie Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje využívať výlučne určené komunikácie a dodržiavať podmienky premávky na nich určené a rešpektovať skutočnosť, že vnútro areálové komunikácie slúžia i na peší presun osôb a pohyb vozidiel. Zhotoviteľ bude vykonávať dopravu výlučne na komunikáciách, ktoré mu Objednávateľ písomne schválil a bude znášať následky za preukázané škody spôsobené dopravou. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku a príslušných komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu. Ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek zo svojich povinností vymedzených vyššie v tomto bode 4.31 zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (slovom päťsto eur) za každý prípad, a to aj opakovane, a zrealizovať nápravu, či splniť danú povinnosť Zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady Zhotoviteľa, pričom nie je povinný upozorniť Zhotoviteľa na tento postup a nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú činnosť ak ju Zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej špecifikácii prác a dodávok. V prípade poškodenia alebo znečistenia komunikácie je Zhotoviteľ povinný komunikácie opraviť alebo vyčistiť na vlastné náklady. V prípade, že znečistenie prístupových komunikácií nebude bezodkladne odstránené, prípadne oprava poškodení nebude vykonaná ani v dodatočnej lehote stanovenej Objednávateľom je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť čistenie a opravu poškodení prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, bez ohľadu na cenu za podobnú činnosť a je oprávnený požadovať náhradu všetkých takto vynaložených nákladov od Zhotoviteľa resp. započítať si jednostranným zápočtom všetky vynaložené náklady s pohľadávkami Zhotoviteľa. Zhotoviteľ zároveň stráca nárok na zaplatenie prác podľa tohto bodu Zmluvy, ak boli súčasťou cenovej špecifikácie prác a dodávok Zhotoviteľa.
- 4.32 Žiadne dodávky a/alebo práce alebo akákoľvek ich časť nesmú byť zakryté alebo zneprístupnené bez predchádzajúceho súhlasu poverenej alebo splnomocnenej osoby Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pozvať Objednávateľa na kontrolu takýchto prác alebo ich častí, ktoré majú byť zakryté alebo budú zneprístupnené predtým, ako sa na ich mieste zrealizujú trvalé práce. Za týmto účelom musí Zhotoviteľ písomne upovedomiť Objednávateľa, resp. ním poverenú alebo splnomocnenú osobu. Takéto upovedomenie musí byť doručené najmenej 3 (slovom tri) pracovné dni pred plánovaným dňom takejto kontroly vo forme zápisu do stavebného denníka, pričom je Zhotoviteľ povinný predložiť stavebný denník bezodkladne po takomto zápise Objednávateľovi na podpis. Objednávateľ nesmie schválenie zakrytia realizovaných prác bezdôvodne odmietnuť alebo oddialiť.
- 4.33 V prípade, že sa Objednávateľom poverená alebo splnomocnená osoba na takúto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví a ak sa nedostaví ani na Zhotoviteľom určený náhradný termín, ktorý musí byť taktiež zapísaný v stavebnom denníku, Zhotoviteľ má nárok zakryť tieto práce. Zhotoviteľ je taktiež oprávnený zakryť realizované práce alebo ich časť, keď Objednávateľ, resp. Objednávateľom poverená alebo splnomocnená osoba oznámi, že uvedená kontrola nie je nevyhnutná. Takéto oznámenie musí mať formu zápisu do stavebného denníka. Napriek tomu, Zhotoviteľ nesmie byť v tejto záležitosti zbavený zodpovednosti za prípadné nedostatky zakrytých prác alebo ich častí.
- 4.34 Ak bude Objednávateľ neskôr požadovať odkrytie a zistí, že si Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, teda zakryté práce budú vykazovať vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady vzťahujúce sa k takémuto odkrytiu a odstráneniu väd a Objednávateľ má nárok udeliť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur (slovom päťsto Eur), a to za každý jeden prípad. Avšak, akékoľvek právo na náhradu škody v plnom rozsahu tým ostáva nedotknuté. Ak boli akékoľvek takéto časti zakryté alebo zneprístupnené v súlade s požiadavkami vyššie uvedeného odseku a ak sa zistí, že boli vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, výdavky plynúce z odkrytia, vytvárania otvorov, navrátenia do pôvodného stavu a vylepšovania znáša Objednávateľ.
- 4.35 Objednávateľ je, v odôvodnených prípadoch, oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na Diele na nevyhnutne potrebný čas. Počas tohto prerušenia je Zhotoviteľ povinný chrániť, uchovávať a zabezpečiť Dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Prípadné predĺženie termínu dokončenia Diela bude predmetom rokovania medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Zhotoviteľ má nárok na predĺženie termínu len na základe písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 4.36 Objednávateľ môže kedykoľvek požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho subdodávateľa, v prípade, že tento nevie hodnoverne preukázať svoju odbornú spôsobilosť alebo je nedbanlivý v riadnom plnení svojich zmluvných alebo zákonných povinností. Odvolaný subdodávateľ bude

Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradený iným subdodávateľom. Oprávneným odvolaním subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia Diela, ani zmluvná cena. Všetky náklady spojené so zmenou v osobe subdodávateľa znáša Zhotoviteľ.

- 4.37 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní Diela skryté prekážky miesta, kde sa má Dielo vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie Diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
- 4.38 Stavebný dozor a/alebo Objednávateľom poverená alebo splnomocnená osoba, sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, Dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- 4.39 Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorené stavebno-montážne, resp. iné obdobné a relevantné poistenie alebo poistenia. Prehlasuje, že predmetným poistením je kryté aj poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku a zdraví tretích osôb (vrátane krížovej zodpovednosti), v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Zhotoviteľ predloží ku kontrole potvrdenia o poistení majetku a zodpovednosti za škody a prerokuje ich dostatočnosť s Objednávateľom. Tieto poistenia sa Zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas zhotovovania Diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ berie na vedomie, že jemu vzniknutú škodu na jeho poistenom majetku spôsobenú krádežou, stratou, zničením v súvislosti s realizovaným Dielom, škodu spôsobenú Zhotoviteľom na existujúcom majetku Objednávateľa, ako aj škodu spôsobenú Zhotoviteľom na majetku Objednávateľa a/alebo tretej osoby a/alebo ktorú Zhotoviteľ spôsobí na majetku a zdraví tretích osôb v súvislosti so svojou činnosťou a prevádzkou, resp. akúkoľvek inú škodu, znáša v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný existenciu poistenia v dojednanom rozsahu preukázať vždy na požiadanie Objednávateľa, inak je Objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 4.40 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch (aj nad rámec staveniska), ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť Diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať so sumou zádržného alebo odpočítať si z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- 4.41 Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenía už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí Diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- 4.42 V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne pôvodca škôd na vykonaných prácach Zhotoviteľa určiť, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť.
- 4.43 Zhotoviteľ ako pôvodca odpadu je povinný na vlastné náklady zaistiť likvidáciu vzniknutých odpadov a nečistôt, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác, v súlade s právnymi predpismi na úseku nakladania s odpadmi. Ak Zhotoviteľ nesplní túto svoju povinnosť, má Objednávateľ právo splniť povinnosť Zhotoviteľa sám alebo pomocou tretích osôb na náklady Zhotoviteľa, pričom nie je povinný upozorniť Zhotoviteľa na tento postup a nie je viazaný jednotkovými cenami za podobnú činnosť, ak ju Zhotoviteľ uviedol vo svojej cenovej špecifikácii prác a dodávok. Objednávateľ je tieto náklady oprávnený fakturovať samostatnou faktúrou na Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený si túto faktúru jednostranne započítať so sumou zádržného alebo započítať voči akejkoľvek splatnej a/alebo nesplatnej peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa. Objednávateľ ako vzdelávacia inštitúcia podporuje rôzne zelené aktivity, ktoré smerujú k udržaniu a zlepšeniu prostredia, v ktorom žijeme. Celý proces realizácie projektu musí brať ohľad na životné prostredie i všetky osoby, ktoré sa na jeho realizácii podieľajú. Obnova budov bude realizovaná v súlade so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie zabezpečia subjekty vykonávajúce výstavbu alebo obnovu budov, aby aspoň 70 % (hmotnosť) zdravotne nezávadného stavebného a demolačného odpadu (

výnimkou prirodzene sa vyskytujúceho materiálu uvedeného v kategórii 17 05 04 v Európskom zozname odpadov rozhodnutím 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činností spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. Projekt obnovy budov a stavebnotechnické postupy budú podporovať obehové hospodárstvo a budú brať do úvahy celý materiálový cyklus stavebných výrobkov, budú podporovať využívanie ekologicky menej škodlivých materiálov v stavebných konštrukciách, komponentoch alebo iných materiálov. V procesoch súvisiacich s výstavbou a demoláciami je potrebné obmedziť tvorbu odpadu v súlade s Protokolom EÚ o nakladaní so stavebným odpadom a odpadom z demolácie, pričom sa prihliada na najlepšie dostupné techniky a využíva sa selektívna demolácia. Pri použití selektívnej demolácie je potrebné zabezpečiť odstránenie a bezpečnú manipuláciu s nebezpečnými látkami, ako aj uľahčiť opätovné použitie materiálov ich selektívnym odstraňovaním s využitím dostupných triediacich systémov pre stavebný a demolačný odpad. Stavebné komponenty a materiály použité pri obnove budov nebudú obsahovať azbest ani iné nebezpečné a toxické látky. Pri stavebných prácach budú prijaté opatrenie na zníženie hluku, prachu a emisií znečisťujúcich látok v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 549/2007 Z. z. Dokladovanie uvedených skutočností je na strane Zhotoviteľa.

- 4.44 Po ukončení realizácie Diela resp. v prípade ukončenia tejto zmluvy odstúpením, je Zhotoviteľ povinný uvoľniť stavenisko a odstrániť z neho všetky veci vo vlastníctve Zhotoviteľa v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom podľa článku VII. tejto zmluvy, resp. do 7 dní odo dňa účinnosti odstúpenia od tejto Zmluvy. V opačnom prípade je Objednávateľ, po písomnom upozornení Zhotoviteľa, oprávnený veci vo vlastníctve Zhotoviteľa nachádzajúce sa na stavenisku nechať odstrániť zo staveniska tretími osobami na náklady a zodpovednosť Zhotoviteľa a na jeho náklady i uložiť u osoby oprávnenej na skladovanie.
- 4.45 Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na nasledujúci pracovný deň.
- 4.46 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. V prípade porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 4.47 Objednávateľ v súlade s § 41 zákona o verejnom obstarávaní stanovuje pravidlá pre využívanie subdodávateľov nasledovne: objednávatel požaduje, aby zhotoviteľ v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Objednávateľ zároveň požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40, ods. 6, písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie zhotovovať stavbu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. V prípade zmeny subdodávateľa musí vyššie uvedené podmienky spĺňať aj nový subdodávateľ. Objednávateľ vyžaduje, aby zhotoviteľ v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Eventuálny zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa bude prílohou tejto zmluvy.
- 4.48 Zhotoviteľ prehlasuje, že:
 - 4.48.1 prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto zmluvy o Dielo so všetkými časťami a prílohami a tieto neobmedzene uznal,
 - 4.48.2 potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe,
 - 4.48.3 na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii je schopný uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených lehotách, termínoch a kvalite.
- 4.49 Zhotoviteľ sa na zachytenie fyzického priebehu prác a pokroku realizácie prác zaväzuje realizovať chronologicky logickú fotodokumentáciu. Predmetnú dokumentáciu je zhotoviteľ priebežne povinný odovzdávať objednávatelovi.

- 4.50 Zhotoviteľ poveruje vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela:
- a) výkonom funkcie stavbyvedúceho: **Jozef Spišák**, pričom sa jedná o odborníka, u ktorého zhotoviteľ predkladal doklady o odbornej spôsobilosti na výkon stavbyvedúceho k splneniu podmienok účasti v predloženej ponuke pri zadávaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa a preukázateľného zdôvodnenia zmeniť túto osobu;
 - b) výkonom funkcie zástupcu stavbyvedúceho: **Miroslav Macko**, pričom sa jedná o odborníka, u ktorého zhotoviteľ predkladal doklady o odbornej spôsobilosti na výkon stavbyvedúceho k splneniu podmienok účasti v predloženej ponuke pri zadávaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu objednávateľa a preukázateľného zdôvodnenia zmeniť túto osobu.
- 4.51 Zhotoviteľ navrhne zmenu osoby uvedenej v bode 4.50. tohto článku zmluvy výlučne v prípade:
- a) smrti, dlhodobej choroby alebo úrazu takejto osoby, o čom je povinný doložiť hodnoverný dôkaz,
 - b) ak bola potreba výmeny tejto osoby vyvolaná skutočnosťami, ktoré nemohol zhotoviteľ ovplyvniť,
 - c) ak vzhľadom na porušovanie povinností predstavuje pokračovanie činnosti takejto osoby ohrozenie plnenia tejto zmluvy.
- 4.52 V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene osoby uvedenej v bode 4.50 z dôvodov uvedených v bode 4.51 tohto článku, zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi v lehote do 3 pracovných dní, odkedy sa o tejto skutočnosti dozvie „Návrh na zmenu spôsobilej osoby“ v rozsahu:
- názov navrhovaného odborníka
 - meno a priezvisko navrhovaného odborníka
 - doklady preukazujúci odbornú spôsobilosť podľa súťažných podkladov vzťahujúcich sa k zákazke, ktorej výsledkom je táto zmluva.
- 4.53 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží postup uvedený v bode 4.52 tohto článku, nie je oprávnený pokračovať v zhotovovaní diela pre časť plnenia odborníkom podľa bodu 4.50 tohto článku zmluvy. Objednávateľ vyznačí v stavebnom denníku prerušenie prác, pričom zhotoviteľ nesie zodpovednosť za omeškanie termínov so zhotovením diela.

Článok V. Ostatné zmluvné pokuty

- 5.1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov a kontrolných termínov uvedených v tejto Zmluve alebo Časovom harmonograme postupu realizácie prác a výkonov, alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním Diela podľa čl. VII. tejto zmluvy má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny Diela za každý, aj začatý deň omeškania.
- 5.2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie Diela alebo uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej aj len ako „**Preberací protokol**“) alebo zistených pri kolaudácii, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:
- 5.2.1 500,- € (slovom päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania s odstraňovaním vád nebrániacich riadnemu užívaniu Diela, až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu a /alebo nedorobok samostatne a
 - 5.2.2 0,05% z ceny Diela za každý, aj začatý deň omeškania s odstraňovaním vád brániacich riadnemu užívaniu Diela, až do ich riadneho odstránenia.
- 5.3 V prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie staveniska Zhotoviteľom má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € (slovom päťsto eur) za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.4 Objednávateľ má právo na náhradu akýchkoľvek ďalších peňažných nárokov Objednávateľa Zhotoviteľovi, ktoré vznikli z dôvodu porušenia povinností Zhotoviteľa zhotoviť Dielo v súlade s touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi a STN, resp. ktoré si u Objednávateľa z dôvodu porušenia povinností Zhotoviteľa uplatnil investor, alebo orgány verejnej moci alebo iné tretie osoby.

- 5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akékoľvek peňažné nároky Objednávateľa vzniknuté podľa tejto Zmluvy nahradí Objednávateľovi v plnej výške. Tieto nároky je Objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať so sumou zádržného alebo uspokojiť si z prípadnej bankovej záruky alebo odpočítať si z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom, alebo uplatniť formou zľavy z ceny Diela.
- 5.6 V prípade, ak peňažné nároky Objednávateľa podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku Zmluvy nebudú uspokojené, je Objednávateľ oprávnený neodsúhlasiť súpis vykonaných prác Zhotoviteľa a nepriať faktúru Zhotoviteľa resp. už prijatú faktúru Zhotoviteľa vrátiť až do doby, kým peňažné nároky Objednávateľa nebudú uspokojené. Objednávateľ sa týmto nedostáva do omeškania. Ustanovenia tejto zmluvy o splatnosti faktúr resp. zádržného sa v tomto prípade nepoužijú.
- 5.7 Poskytnutím prípadnej zľavy z ceny Diela, ako dôsledok nárokov z väd Diela, ostávajú zachované všetky nároky Objednávateľa z väd Diela podľa čl. VI. a VII. tejto Zmluvy (najmä, nie však výlučne, nárok na odstránenie väd, dokončenie Diela riadne a včas a pod..).
- 5.8 Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto Zmluve nie je dotknutý nárok Zmluvných strán na náhradu škody v rozsahu, v akom by škoda presahovala výšku zmluvnej pokuty.

Článok VI. Odstúpenie od zmluvy

- 6.1 Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť prác a výkonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami na náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa (Príloha č. 1) z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
- 6.1.1 ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením termínov alebo kontrolných termínov uvedených v Časovom harmonograme postupu realizácie prác o viac ako 30 dní z dôvodov, ktoré nie sú na strane Objednávateľa,
 - 6.1.2 ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto Zmluvou, z dôvodov, ktoré nie sú na strane Objednávateľa,
 - 6.1.3 ak Zhotoviteľ bez objektívneho dôvodu neprevzal stavenisko alebo mešká s nástupom a začatím prác a dodávok podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní,
 - 6.1.4 ak Zhotoviteľ neodstraňuje riadne a včas Objednávateľom oznámené vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili počas vykonávania Diela alebo pri odovzdávaní a preberaní Diela alebo počas záručnej doby,
 - 6.1.5 ak Zhotoviteľ opakovane porušuje predpisy BOZP, OPP a OŽP
 - 6.1.6 ak u zamestnancov Zhotoviteľa počas vykonávania prác na Diele bola opakovane pozitívne zistená prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky, resp. bol odmietnutý test na toto zistenie,
 - 6.1.7 ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné konanie, alebo ak je Zhotoviteľ v likvidácii,
 - 6.1.8 ak sa začal vyhotovovať reštrukturalizačný posudok (o tejto skutočnosti je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa informovať)
- 6.2 V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 6.1 tohto článku zmluvy má Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto zmluvy Zhotoviteľom nárok uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z maximálnej ceny Diela bez DPH, pričom Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi preplatok za nevykonané práce a nahradíť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré presahujú výšku zmluvnej pokuty, a ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby, náklady vzniknuté odstúpením alebo odobratím časti výkonov Zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie Diela inému Zhotoviteľovi (bez ohľadu na jednotkové ceny Zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania väd jeho plnenia, t. j. zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.

- 6.3 Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade meškania Objednávateľa s úhradou ceny jeho výkonov z dôvodov na strane Objednávateľa o viac ako 60 dní od doby splatnosti faktúr, ak Objednávateľ ani po písomnej výzve Zhotoviteľa na zaplatenie omeškanej úhrady, uskutočnenej po 60 dňoch od doby splatnosti faktúr, nezaplatil dlžnú sumu ani v lehote nasledujúcich 7 kalendárnych dní po doručení tejto výzvy.
- 6.4 V prípade odstúpenia Zhotoviteľa od tejto zmluvy z dôvodu uvedeného v bode 6.3 tohto článku má Zhotoviteľ právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy, ktoré preukáže a uplatní si bez zbytočného odkladu, maximálne však do výšky 1% z pohľadávok, ktoré sú po splatnosti.
- 6.5 Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Článok VII.

Odovzdanie a prevzatie Diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude Dielo ako celok, k jeho prevzatiu dôjde, naraz, v jeden deň.
- 7.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 dní vopred, kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie.
- 7.3 K preberaciemu konaniu je Zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:
- 7.3.1 3x v písomnej a 1x v digitálnej forme dokumentáciu so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác vrátane porealizačného zamerania,
 - 7.3.2 3x v písomnej forme atesty a certifikáty platné v SR a osvedčenia o skúškach použitých materiálov v slovenskom jazyku a iné zápisy a doklady o vykonaných skúškach realizovaných prác, resp. návody na použitie zabudovaných zariadení, potrebné ku kolaudácii Diela,
 - 7.3.3 zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach,
 - 7.3.4 kópie zápisov zo stavebných denníkov (ak neboli prevzaté skôr),
 - 7.3.5 záručné listy,
 - 7.3.6 prehlásenia o zhode,
 - 7.3.7 doklady o zaškolení obsluhy zabudovaných zariadení,
 - 7.3.8 doklady požadované orgánmi štátnej správy a samosprávy.
- 7.4 Neodovzdanie, neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov potrebných k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho užívaniu má za následok, že Dielo sa považuje za neodovzdané.
- 7.5 Pokiaľ sa dodatočne zistí potreba ďalších dokladov, zaväzuje sa ich dodať Zhotoviteľ na základe výzvy Objednávateľa a to bez zbytočného odkladu.
- 7.6 Predmet zmluvy sa považuje za splnený keď Zhotoviteľ odovzdá Dielo riadne a včas bez väd a nedorobkov Objednávateľovi a to spolu s dokumentáciou, ktorú je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi, a to len vo forme písomného preberacieho protokolu podpísaného podľa bodu 7.9 tohto článku zmluvy. Objednávateľ je oprávnený prevziať Dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie Diela a neznižujú jeho hodnotu. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených Objednávateľom v odovzdávacom protokole, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa, pričom pre tento prípad platia primerane ustanovenia bodu 7.11 tohto článku zmluvy.
- 7.7 Ak Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodmi, pre ktoré toto Dielo neprevzal Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky riadne a včas, t. j. spôsobom a v lehotách oznámených Objednávateľom, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa, pričom pre tento prípad platia primerane ustanovenia bodu 7.11 tohto článku zmluvy.
- 7.8 O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy je Zhotoviteľ povinný spísať preberací protokol v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po 2 vyhotoveniach obdržia obe Zmluvné strany. Preberací protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch Zmluvných strán.

7.9 Preberací protokol bude obsahovať najmä:

- 7.9.1 názov Diela, identifikácia zmluvy o Dielo,
 - 7.9.2 dátum ukončenia zhotovenia Diela podľa tejto zmluvy,
 - 7.9.3 dátum skutočného ukončenia zhotovenia Diela,
 - 7.9.4 dátum začatia a skončenia preberacieho konania,
 - 7.9.5 zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,
 - 7.9.6 súpis zistených vád a nedorobkov,
 - 7.9.7 lehoty na odstránenie vád a nedorobkov,
 - 7.9.8 zoznam odovzdávaných dokladov,
 - 7.9.9 prehlásenie zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá,
 - 7.9.10 podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán,
 - 7.9.11 dĺžka záručnej doby, resp. konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania,
 - 7.9.12 termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko,
 - 7.9.13 prehlásenie Objednávateľa, že umožní Zhotoviteľovi vstup na pracovisko - do objektu až do odstránenia vád a nedorobkov
- 7.10 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať **5 rokov**. Na zariaďovacie predmety a výrobky, pri ktorých je dĺžka záručnej doby uvedená v záručnom liste, platí táto doba, minimálne však 24 mesiacov od odovzdania stavby.
- 7.11 Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a pre časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní Diela, dňom ich odstránenia.
- 7.12 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi v primeranej lehote (spravidla však nie dlhšej ako 15 pracovných dní odo dňa, kedy sa o vade dozvedel) vady predmetu zmluvy, ktoré sa objavili počas vykonávania Diela alebo pri odovzdávaní a preberaní Diela alebo počas záručnej doby (na Objednávateľa sa nevzťahuje povinnosť oznámiť vady Diela v lehotách podľa § 428 a/alebo § 562 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú a požadovaný druh nároku, ktorý si Objednávateľ na základe vady uplatňuje. Oznámenie vád podľa tohto bodu je možné akoukoľvek formou vrátane zápisu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách poskytnutých Objednávateľom alebo ak Zhotoviteľ začne vady odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade Objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Náklady, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstraňovanie vadného plnenia Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený fakturovať Zhotoviteľovi alebo uplatniť si u Zhotoviteľa formou zľavy z ceny Diela do výšky nákladov, ktoré Objednávateľ vynaložil na odstraňovanie vád za Zhotoviteľa podľa tohto bodu 7.12. Súčasne môže Objednávateľ preniesť na Zhotoviteľa všetky sankcie za nedodržanie termínu odstránenia vád, ktoré si bude uplatňovať investor voči Objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom Objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti Zhotoviteľa za vady, ktoré sa počas tejto záručnej doby vyskytnú na predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nastane skutočnosť, ktorá v zmysle tohto bodu 7.12 bude oprávňovať Objednávateľa na odstránenie vád a nedorobkov Diela ním samým alebo treťou osobou na náklady Zhotoviteľa, vznikne súčasne Objednávateľovi právo voči Zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z maximálnej ceny Diela bez DPH, pričom Objednávateľ má nárok na náhradu škody a náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s odstraňovaním následkov vadného plnenia Zhotoviteľa v plnom rozsahu aj keď by ich výška presahovala výšku zmluvnej pokuty. Zmluvnú pokutu, náhradu škody a náklady súvisiace s odstraňovaním následkov vadného plnenia Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený jednostranne si započítavať so sumou zádržného alebo započítavať voči akejkoľvek splatnej a/alebo nesplatnej peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 7.13 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Na

opravované časti Diela v záručnej dobe sa stanovuje záručná doba na **24 mesiacov**, minimálne však do konca záruky podľa bodu 7.10 tejto Zmluvy. Táto doba začína plynúť dňom odstránenia vady.

- 7.14 Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného Diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez zbytočného odkladu, bezplatne a v termínoch stanovených Objednávateľom, s prihliadnutím na objektívne možnosti ich odstránenia.
- 7.15 Pokiaľ by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu Diela, Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny Diela bez odstránenia vady.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov bude predmetom dohody Zmluvných strán.
- 7.17 Stavebný materiál, resp. realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich zabudovaním. Týmto však Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a uskutočnených prác a Zhotoviteľ naďalej znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci.
- 7.18 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že všetky materiály, komponenty a výrobky, ktoré použije na zhotovenie Diela, s výnimkou tých, ktoré obstaral Objednávateľ alebo dodala tretia osoba na základe pokynu Objednávateľa, budú bez akýchkoľvek právnych väd a že Zhotoviteľ je v čase zabudovania akýchkoľvek materiálov, komponentov a výrobkov do Diela ich neobmedzeným vlastníkom.

Článok VIII. Právne predpisy

- 8.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
- 8.2 Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť ustanoveniami Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, vyhláškou MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Kvalita vykonaného Diela sa bude posudzovať podľa platných STN a nadväzujúcich predpisov. Zmluvné strany sa budú riadiť ustanoveniami legislatívy týkajúcej sa BOZP a PO.

Článok IX. Doručovanie

- 9.1 Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej aj len ako „*Písomnosť*“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu do troch dní od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti môže druhá zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie (uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny). Písomnosť sa považuje za doručeníu za nasledovných podmienok:

- 9.1.1 v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníu a/alebo kópiu doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti touto osobou;
- 9.1.2 v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním Písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručeníu, alebo odmietnutím prevzatia Písomnosti takou osobou, najneskôr však uplynutím troch (3) dní od doručenia uvedeného na podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia (t.j. bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila, alebo nie).

- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že za dodržanie písomnej formy a za doručenie Písomnosti v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením sa nepovažuje e-mailová komunikácia. Ustanovenie prvej vety tohto bodu 9.2 sa nevzťahuje na doručovanie oznámení väd Diela podľa čl. VII. bod 7.12 tejto zmluvy (ďalej aj len ako „*reklamácie*“) ani na doručovanie iných správ, doručovanie ktorých táto zmluva upravuje rozporne s prvou vetou tohto bodu 9.2. Na účely doručovania reklamácií je Objednávateľ oprávnený používať doručovanie prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail). Pri doručovaní elektronickou poštou sa za deň doručenia považuje deň nasledujúci po dni odoslania na e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany.

Článok X. Zábezpeka

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ku dňu odovzdania staveniska zloží zhotoviteľ za účelom zabezpečenia záväzku zhotoviteľa na riadne a včasné vykonanie diela zmluvnú zábezpeku vo výške 10 % z celkovej ceny diela s DPH. Spôsoby zloženia zábezpeky:

10.1.1 zložením finančných prostriedkov na bankový účet objednávateľa

Finančné prostriedky musia byť zložené na účet objednávateľa:

Číslo účtu:	[xxx] bude doplnené pri podpise zmluvy
Kód banky:	8180
Konštantný symbol:	0308
Číslo účtu:	[xxx] bude doplnené pri podpise zmluvy
BIC/Swift:	SPSRSKBA
Názov banky:	Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava Slovensko

Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte objednávateľa najneskôr v deň uplynutia lehoty na prevzatie staveniska a zahájenie prác. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa trvá až do ukončenia prác a zápisničného odovzdania a prevzatia prác.

10.1.2 poskytnutie bankovej záruky za zhotoviteľa.

Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 Obchodného zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou.

V záručnej listine banka písomne vyhlási, že uspokojí objednávateľa (veriteľa) za zhotoviteľa do výšky finančných prostriedkov, ktoré veriteľ požaduje ako zábezpeku v lehote trvania zmluvy, platnosť tejto záručnej listiny je do ukončenia prác a zápisničného odovzdania a prevzatia prác.

- 10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky, uvedenej v ods. 1 tohto článku, svoje nároky na zmluvné pokuty, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy.
- 10.3 Objednávateľ je oprávnený uspokojiť svoje nároky, uvedené v ods. 2 tohto článku, z poskytnutej zábezpeky bezodkladne, a to v prípade, ak zhotoviteľ neuspokojí nároky uplatnené objednávateľom v lehote 7 dní od doručenia uplatneného nároku na adresu sídla zhotoviteľa. Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, je objednávateľ oprávnený uspokojiť svoje nároky, uvedené v ods. 2 tohto článku, z poskytnutej bankovej záruky bezodkladne, a to v prípade, ak zhotoviteľ nezabezpečí uspokojenie nárokov uplatnených objednávateľom v lehote 7 dní od doručenia uplatneného nároku na adresu sídla zhotoviteľa tak, že veriteľ (objednávateľ) oznámi banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
- 10.4 V prípade, ak z dôvodu uspokojenia nárokov objednávateľa, uvedených v ods. 2 tohto článku, z poskytnutej zábezpeky klesne výška zábezpeky pod 7 % z celkovej ceny diela s DPH, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od poklesnutia zábezpeky doplniť zábezpeku na sumu vo výške 10 % z celkovej ceny diela s DPH.
- 10.5 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, uvedenej v ods. 1 a 4 tohto článku, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od porušenia povinnosti uvedenej v ods. 4 tohto článku, zaplatiť

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy.

- 10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok a odstránení všetkých väd a nedorobkov je objednávateľ povinný vrátiť zloženú zábezpeku na účet zhotoviteľa, č. ú.: (doplní zhotoviteľ pri podpise zmluvy), a to v lehote do 30 dní od odovzdania a prevzatia diela a vzájomného vysporiadania pohľadávok a odstránení všetkých väd a nedorobkov medzi zmluvnými stranami. Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky, táto zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (objednávateľ) neoznámí banke písomne svoje nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti. Banková záruka bude uvoľnená najneskôr v lehote do 30 dní od odovzdania a prevzatia diela a vzájomného vysporiadania pohľadávok a odstránení všetkých väd a nedorobkov medzi zmluvnými stranami a to tým spôsobom, že sa vystaví banke informácia o jej uvoľnení.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Rovnopisy

Zmluva sa vyhotovuje v **troch rovnopisoch**, z ktorých si po ich podpise dva ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.

11.2 Notifikačné povinnosti

Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú počas realizácie tejto Zmluvy oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich z právnych vzťahov založených touto Zmluvou. Zmluvné strany sa tiež zaväzujú, že bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 30 dní, sa budú vzájomne oboznamovať o všetkých skutočnostiach spôsobilých mať vplyv na práva a právom chránené záujmy inej zmluvnej strany.

11.3 Súčinnosť

Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú počas realizácie tejto Zmluvy poskytovať všetku vzájomnú súčinnosť potrebnú k dosiahnutiu splnenia oprávnení a záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Súčinnosť si budú poskytovať bezprostredne po tom, čo budú inou zmluvnou stranou na jej poskytnutie vyzvané. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s realizovaným predmetom zákazky do uplynutia lehot v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu č.: (bude doplnené pri podpise zmluvy) oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu. Zhotoviteľ je zároveň povinný poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.

11.4 Zodpovednosť za škodu

Zmluvné strany sa dohodli, že všade kde sa v tejto Zmluve hovorí o povinnosti Zhotoviteľa nahradiť Objednávateľovi vzniknutú škodu, myslí sa tým aj povinnosť nahradiť škodu, ktorá prevyšuje škodu, ktorú Zhotoviteľ v čase vzniku záväzkového vzťahu podľa tejto Zmluvy ako možný dôsledok porušenia svojej povinnosti vyplývajúcej mu z tejto Zmluvy nepredvídal alebo ktorú nebolo možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v uvedenom čase Zhotoviteľ poznal alebo mal poznať pri obvyklej starostlivosti.

11.5 Zmeny právneho poriadku

Ak počas realizácie tejto Zmluvy, alebo počas realizácie zmlúv uzatvorených na jej základe, dôjde k takým zmenám v právnom poriadku Slovenskej republiky, ktorých uplatňovanie by viedlo k podstatnej zmene práv a povinností z nich vyplývajúcich, k podstatnému poškodeniu niektorej zo zmluvných strán alebo by bol zmarený účel tejto Zmluvy, zaväzujú sa Zmluvné strany uzatvoriť bez zbytočného odkladu po nadobudutí účinnosti príslušnej právnej normy dodatok k Zmluve, ktorým sa uvedú príslušné ustanovenia Zmluvy do súladu s novou právnou úpravou. Ak nedôjde k dohode o dodatku, má zmluvná strana, ktorá prejavila o uzatvorení záujem, právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia odstúpenia.

11.6 Platnosť a účinnosť

Táto zmluva je povinne zverejniteľnou zmluvou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občian

zákoník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a súčasne splnením odkladacej podmienky, ktorou je doručenie rozhodnutia o schválení finančných prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu č.:) (bude doplnené pri podpise zmluvy) a schválenie zákazky, ktorá je predmetom tejto zmluvy v rámci kontroly verejného obstarávania, t.j. dňom doručenia správy z kontroly verejného obstarávania objednávateľovi ako prijímateľovi prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ak sa aplikuje). O splnení odkladacej podmienky je objednávateľ povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa.

11.7 Obmedzenie prevodu pohľadávok

Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ, v postavení veriteľa, nepostúpi akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto Zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka. Zmluvné strany nie sú oprávnené previesť práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretie strany, pokiaľ v samotnej zmluve nie je uvedené inak.

11.8 Vyhlásenia Zmluvných strán

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ich zmluvné prejavy sú určité a zrozumiteľné. Zmluva je uzavretá za vzájomne dohodnutých podmienok, nie v tiesni, omyle alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

11.9 Právna úprava

Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vzniknú z právneho vzťahu založeného touto Zmluvou, ňou neupravené, sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neskôr stratia účinnosť, použije sa právna úprava, ktorá sa najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. Pokiaľ neexistuje aplikovateľná právna úprava, bude sa postupovať podľa obchodných zvyklostí v príslušnej oblasti.

11.10 Súčasti Zmluvy (budú doplnené pri podpise zmluvy)

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 – Cenová špecifikácia prác a dodávok Zhotoviteľa

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa (ak sa uplatňuje)

Za Objednávateľa:

V Košiciach, dňa 05.05.2025

prof. Ing. Peter Mészáros, PhD.
rektor

Za Zhotoviteľa:

V Michalovciach, dňa 19.03.2025

Ing. Tibor Macuga
predseda predstavenstva

Ing. Tibor Macuga
člen predstavenstva

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: „Obnova študentských domovov TU Jedlíkova č. 5“

Miesto:

Dátum: 18.7.2024

Objednávateľ: Technická univerzita v Košiciach

Projektant:

Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 282 677,03	2 739 212,44
časť 2	INTERIÉR	2 282 677,03	2 739 212,44
02 Blok A	Interiér	2 091 075,35	2 509 290,42
03 Bllok A	Kamerový systém	5 129,87	6 155,84
04 Blok A	Prízemie úprava priestorov	84 956,54	101 947,85
05 Blok A	HSP	7 291,05	8 749,26
06-1 Blok A	Výťah TOV 500	24 773,45	29 728,14
06-2 Blok A	Výťah TOV 320	22 560,79	27 072,95
02 Blok B	Kamerový systém	7 142,78	8 571,34
03 Blok B	HSP	15 292,20	18 350,64
02 Blok C	Kamerový systém	5 153,89	6 184,67
03 Blok C	HSP	7 291,05	8 749,26
02 Blok D	Kamerový systém	4 719,01	5 662,81
03 Blok D	HSP	7 291,05	8 749,26

Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Tibor Mačuga
člen predstavenstva a.s.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 025
Stavba: Jedlíková 5 blok A

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Technická univerzita v Košiciach

Zhotoviteľ:
Chemkostav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 18.7.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			2 235 787,05
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	2 235 787,05	447 157,41
Cena s DPH v EUR			2 682 944,46

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:025

Stavba:Jedlíková 5 blok A

Miesto:

Objednávateľ:Technická univerzita v Košiciach

Zhotoviteľ:Chemkostav, a.s.

Dátum:18.07.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 235 787,05	2 682 944,46
02	Interiér	2 091 075,35	2 509 290,42
03	Kamerový systém	5 129,87	6 155,84
04	Prízemie úprava priestorov	84 956,54	101 947,85
05	HSP	7 291,05	8 749,26
06-1	Výťah TOV 500	24 773,45	29 728,14
06-2	Výťah TOV 320	22 560,79	27 072,95

Stavba:
Jedlíková 5 blok A
Objekt:
02 - Interiér

Zhotovitel':
Chemkostav, a.s.

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 18.07.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			2 091 075,35
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 091 075,35	20,00%	418 215,07
Cena s DPH		v EUR	2 509 290,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotovitel'

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Jedlíková 5 blok A
Objekt: 02 - Interiér

Miesto:
Objednávateľ: Technická univerzita v Košiciach
Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s.

Dátum: 18.07.2024
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 091 075,35

D HSV Práce a dodávky HSV 642 016,04

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 42 945,36

1	K	340291111	Dodatočné ukotvenie priečok montážnou polyuretánovou penou hr. priečky do 100 mm	m	554,998	2,71	1 504,04
2	K	342241171-1	Murovaná polica nad umývadlo	ks	84,000	36,93	3 102,12
3	K	342241171-2	Murovaná polica, rohová v sprchovacom kúte	ks	84,000	45,55	3 826,20
4	K	342272101	Priečky z tvárnic hr. 75 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (75x249x599)	m2	4,860	21,25	103,28
5	K	342272102	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)	m2	1 096,200	31,39	34 409,72

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 428 494,70

6	K	611421110	Vnútna omietka vápenná, vápennocementová stropov rovných, rebrových, schodiskových konštrukcií	m2	4 097,600	17,85	73 142,16
7	K	611461115	Príprava vnútorného podkladu stropov, penetračný náter	m2	4 097,600	1,23	5 040,05
8	K	612421615	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku	m2	11 442,410	15,39	176 098,69
9	K	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	82,834	20,93	1 733,72
10	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	11 442,410	0,86	9 840,47
11	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	11 442,410	8,00	91 539,28
13	K	631313511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm - sprchový kút dobetonávky	m3	22,320	260,96	5 824,63
14	K	632440031	Penetračný náter pred nanosením samonivelizačných poterov	m2	4 043,290	1,23	4 973,25
15	K	632450042-1	Betónový poter jemný - pre vyspravenie podkladu	m2	201,972	2,46	496,85
16	K	632452113.S	Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 25 mm	m2	109,620	12,92	1 416,29
17	K	632477423	Samonivelizačná odlahová hmota, Anhydritový poter jemný 20 MPa, hr. 15 mm	m2	4 043,290	12,92	52 239,31
451	K	622451071.S1	Vyspravenie povrchu po ryhovaní	m	2 500,000	2,46	6 150,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 151 011,15

18	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	9 467,927	1,85	17 515,66
19	K	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	5 095,220	2,22	11 311,39
20	K	953941721	Osadenie objímky alebo držiaka v murive betónovom	ks	100,000	2,34	234,00
21	M	286140026401	Príchytky na kotvenie PVC potrubia	ks	100,000	3,43	343,00
22	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	37,730	6,77	255,43
23	K	965081712	Búranie dlažieb, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	4,450	4,74	21,09
24	K	965081712.S	Búranie obkladu hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	25,200	4,63	116,68
25	K	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	448,000	1,48	663,04
26	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	452,620	3,02	1 366,91
27	K	974031133	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, - 0,00900t	m	616,000	2,22	1 367,52
28	K	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehloch (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, šírky do 30 mm, -0,00045 t	m	2 500,000	2,22	5 550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	974042533	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 100mm, -0,01100t	m	82,500	3,69	304,43
30	K	974082921	Vysekanie rýh pre vodiče betónových stropov do hĺbky 30 mm a šír. do 70 mm, -0,00300t	m	132,000	3,69	487,08
452	K	766211811.S	Demontáž madiel schodiskových drevených -0,0019t	m	120,000	2,45	294,00
424	K	976081111.S	Vybúranie kovovej konštrukcie jadra o v akomkoľvek druhu muriva, -0,00300t	m	747,280	2,28	1 703,80
33	K	978012191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	2 175,500	3,94	8 571,47
34	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	10 339,130	3,45	35 670,00
35	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	630,901	6,15	3 880,04
36	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	394,313	2,87	1 131,68
37	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	760,262	4,31	3 276,73
38	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13 752,500	0,41	5 638,53
39	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	760,262	10,03	7 625,43
40	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 375,250	1,35	1 856,59
41	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	372,835	28,31	10 554,96
42	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	197,157	118,17	23 298,04
43	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	185,240	39,39	7 296,60
44	K	979089714	Prenájom kontajneru 10 m3	ks	11,000	61,55	677,05

D 99 Presun hmôt HSV 19 564,83

45	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	1 059,850	18,46	19 564,83
----	---	-------------	---	---	-----------	-------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 1 134 500,19

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 9 609,34

46	K	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, na ploche vodorovnej	m2	75,830	12,19	924,37
47	K	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, na ploche zvislej	m2	447,200	12,19	5 451,37
48	K	711470070.S	Zhotovenie izolácie rohov, kúťou páskou	m	745,330	4,06	3 026,04
49	M	51180241	Tesniaca páska do stierkovej hydroizolácie	m	819,000	0,12	98,28
50	K	998711203.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	80,946	1,35	109,28

D 713 Izolácie tepelné 3 567,80

464	K	713482112.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	40,000	1,23	49,20
465	M	283310001800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	40,000	1,33	53,20
51	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	758,800	1,23	933,32
52	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	534,800	2,83	1 513,48
53	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	204,000	3,32	677,28
54	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	20,000	3,78	75,60
55	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	13,260	1,23	16,31
56	M	283310005300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 60x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	12,240	6,66	81,52
57	M	283310005100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	1,020	6,30	6,43
58	K	713482132	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	10,200	2,46	25,09
59	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm (d potrubia x hr. izolácie), rozrezaná, AZ FLEX	m	10,200	7,10	72,42
60	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	51,994	1,23	63,95

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 6 649,09

462	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	16,500	23,88	394,02
-----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
61	K	721172105.SR	Tvarovky (odbočky, redukcie, kolená...), objímky, závesy, spojovací materiál, čiastkové kusy	sub	1,000	615,47	615,47
62	K	721172203	Montáž odpadového HT potrubia DN 40	m	77,000	4,92	378,84
63	M	286140036800	HT rúra hrdlová DN 40 PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	m	77,000	5,35	411,95
64	K	721172206	Montáž odpadového HT potrubia DN 50	m	72,000	6,15	442,80
65	M	286140037400	HT rúra hrdlová DN 50 PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	m	72,000	5,93	426,96
66	K	721172209	Montáž odpadového HT potrubia DN 70	m	10,000	8,62	86,20
67	M	286140038000	HT rúra hrdlová DN 70 PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	m	10,000	9,01	90,10
68	K	721172212	Montáž odpadového HT potrubia DN 100	m	12,500	12,31	153,88
69	M	286140038600	HT rúra hrdlová DN 100 PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	12,500	17,11	213,88
72	K	721213000	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	91,000	12,31	1 120,21
73	M	286630023500	Podlahová vpusť sprchová so zápach. uzavierkou, nerez 105x105mm	ks	91,000	19,65	1 788,15
74	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	164,000	2,46	403,44
75	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	100,153	1,23	123,19

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 20 991,01

466	K	722130803.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad DN 40 do DN 50, -0,00670t	m	60,000	3,25	195,00
76	K	722161106.S	Montáž tvarovky pre vodovodné potrubie	sub	1,000	615,47	615,47
77	M	286220000100.S	Tvarovky (odbočky, redukcie, kolená...), objímky, závesy, spojovací materiál	sub	1,000	615,47	615,47
78	K	722172360	Montáž vodovodného PP-R potrubia s hliníkovou fóliou polyfúznym zvarovaním PN 20 D 20	m	525,000	3,69	1 937,25
79	M	286140021700.S	Rúra PP-R s Alu fóliou D 20x2,8 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.90°C) a stlačeného vzduchu	m	525,000	1,91	1 002,75
80	K	722172363	Montáž vodovodného PP-R potrubia s hliníkovou fóliou polyfúznym zvarovaním PN 20 D 25	m	200,000	4,62	924,00
81	M	286140024500.S	Rúra PP-R s karbonovým vláknom D 25x3,5 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.90°C), stlačeného vzduchu	m	200,000	3,00	600,00
82	K	722172366	Montáž vodovodného PP-R potrubia s hliníkovou fóliou polyfúznym zvarovaním PN 20 D 32	m	20,000	7,39	147,80
83	M	286140024600.S	Rúra PP-R s karbonovým vláknom D 32x4,4 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.90°C), stlačeného vzduchu	m	20,000	4,11	82,20
84	K	722172369	Montáž vodovodného PP-R potrubia s hliníkovou fóliou polyfúznym zvarovaním PN 20 D 40	m	40,000	7,39	295,60
85	M	286140024700.S	Rúra PP-R s karbonovým vláknom D 40x5,5 mm dl. 4 m PN 20, systém pre rozvod vody, kúrenia (max.90°C), stlačeného vzduchu	m	40,000	5,42	216,80
438	K	722172533.S	Montáž T-kusu PP-R pre vodu D 20 mm	ks	308,000	2,46	757,68
439	M	286540025600.S	T-kus jednoznačný PP-R D 20 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	308,000	0,43	132,44
86	K	722172536	Montáž T-kusu PP-R pre vodu DN 25	ks	8,000	3,08	24,64
87	M	286540027000.S	T-kus redukovaný PP-R D 25/25/20 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	8,000	0,84	6,72
88	K	722172539	Montáž T-kusu PP-R pre vodu DN 32	ks	16,000	3,94	63,04
89	M	286540027300.S	T-kus redukovaný PP-R D 32/20/32 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	16,000	1,37	21,92
90	K	722172542	Montáž T-kusu PP-R pre vodu DN 40	ks	10,000	4,92	49,20
91	M	286540027900.S	T-kus redukovaný PP-R D 40/20/40 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	10,000	3,23	32,30
92	K	722172596	Montáž redukcie PP-R pre vodu DN 32	ks	4,000	4,92	19,68
93	M	286540032900.S	Redukcia PP-R D 32/25 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	4,000	0,73	2,92
94	K	722172599	Montáž redukcie PP-R pre vodu DN 40	ks	4,000	4,92	19,68
95	M	286540033200.S	Redukcia PP-R D 40/32 mm, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	4,000	1,26	5,04
96	K	722172748	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu D 20	ks	192,000	3,08	591,36
97	M	286540036200.S	Prechodka PP-R D 20x1/2" MZD kovový vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	192,000	2,93	562,56
98	K	722172751	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu D 25	ks	14,000	3,08	43,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	M	286540036500.S	Prechodka PP-R D 25x3/4" MZD kovový vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	14,000	4,67	65,38
467	K	722172754.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu DN 32	ks	10,000	3,08	30,80
468	M	286540035300.S	Prechodka PP-R D 32x1" kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	10,000	5,05	50,50
100	K	722172757	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu D 40	ks	20,000	4,92	98,40
463	M	286540035400	Prechodka INSTAPLAST DG PP-R D 40x5/4" MZV kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu, PIPELIFE	ks	20,000	14,77	295,40
102	K	722172775	Montáž nástenky PP-R pre vodu DN 20	ks	502,000	2,46	1 234,92
103	M	286540045100.S	Nástenka PP-R D 20x1/2" vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	502,000	3,59	1 802,18
106	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	192,000	8,62	1 655,04
107	M	2210001	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 15, odolné voči vypl.zinku	ks	192,000	10,88	2 088,96
108	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	7,000	8,62	60,34
109	M	2210002	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 20, odolné voči vypl.zinku	ks	7,000	13,45	94,15
110	K	722221025	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	8,000	11,08	88,64
111	M	2210004	HERZ Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 32, odolné voči vypl.zinku	ks	8,000	34,02	272,16
112	K	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	3,000	7,39	22,17
113	M	551110011400	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, niklovaná mosadz, IVAR	ks	3,000	8,16	24,48
114	K	722221425	Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 3/8	ks	95,000	3,08	292,60
115	M	552270004100	Hadica FLEXI nerezová sanitárna ohybná 3/8" FF, dl. 1000 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov, IVAR	ks	95,000	5,37	510,15
116	K	722229101	Montáž ventilu výtok., plavák., vypúšť., odvodňov., kohút. plniaceho, vypúšťacieho o PN 0.6, ventilov G 1/2	ks	8,000	20,93	167,44
117	M	1263001	HERZ Privzdušňovací a odvzdušňovací ventil so spätným ventilom, PN 8, DN 15, teleso z kujnej mosadze, tesnenie EPDM	ks	8,000	9,70	77,60
118	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	785,000	1,23	965,55
119	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	785,000	2,46	1 931,10
120	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	215,664	0,92	198,41

D 725		Zdravotechnika - zariadenie predmetu					87 921,42
121	K	725119307	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej	súb.	95,000	36,93	3 508,35
122	M	642340000400	Kombinované WC, vodorovný odpad	ks	95,000	123,09	11 693,55
123	M	A97S	Manžetové napojenie k WC	ks	95,000	20,08	1 907,60
455	K	725129201.S	Montáž pisoáru keramickeho bez splachovacej nádrže	ks	2,000	36,93	73,86
456	M	642510000100.S	Pisoár keramický	ks	2,000	123,09	246,18
457	M	642520000300.S	Súprava inštalácia pre bidety, výlevky, pisoáre	ks	2,000	4,07	8,14
458	M	551620010800.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 40	ks	2,000	31,43	62,86
459	M	642370001000.S	Splachovač tlakový prívod 1/2 "	ks	2,000	107,09	214,18
124	K	725190152.S	Demontáž sanitárnej pričky z drevotrieskových DTDL dosiek na WC kabíny/boxy 0,02650 t	m2	948,740	2,71	2 571,09
125	K	725219401	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	100,000	36,93	3 693,00
126	M	642110000100	Umývadlo keramické 550x450x195 mm, biela,	ks	100,000	65,60	6 560,00
127	K	725291112	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, záchodová doska	súb.	95,000	12,31	1 169,45
128	M	642370003890.S	Záchodová doska klasická duroplastová s poklopom	ks	95,000	39,12	3 716,40
129	K	725291113	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na WC-papier, mydelnička)	súb.	464,000	12,31	5 711,84
130	M	552280005100.S	Držiak na toaletný papier, nerezový	ks	95,000	22,16	2 105,20
131	M	552280013100.S	Držiak na WC kefu	ks	95,000	30,48	2 895,60
132	M	634650000100	Zrkadlo, rozmer 600x400 mm,	ks	92,000	78,41	7 213,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
133	M	552280010500.S	Držiak na uterák	ks	182,000	24,37	4 435,34
134	K	725319113	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých bez výtokových armatúr	súb.	7,000	36,93	258,51
135	M	552310000700.S	Kuchynský drez nerezový hranatý na zapustenie do dosky, priemer 510 mm	ks	7,000	73,22	512,54
136	K	725332320	Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry	súb.	8,000	36,93	295,44
137	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	8,000	261,79	2 094,32
138	K	725819401	Montáž ventilu rohového G 1/2	súb.	298,000	6,15	1 832,70
139	M	551110020100.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	298,000	6,28	1 871,44
142	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	8,000	24,62	196,96
143	M	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	8,000	38,60	308,80
425	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	107,000	24,62	2 634,34
146	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	100,000	32,50	3 250,00
426	M	551450000600.S	Batéria drezová nástenná páková	ks	7,000	54,90	384,30
147	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej vrátane hadice, ružice a posúvneho držiaka sprchy	ks	91,000	24,62	2 240,42
148	M	551450003001	Batéria sprchová nástenná vrátane hadice, ružice a posúvneho držiaka na sprchu	ks	91,000	123,09	11 201,19
149	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetu, umývadlovej do D 40	ks	107,000	9,85	1 053,95
150	M	598230001180.S	Sifón pre kondenzát s guľičkou vrátane hadice	ks	107,000	7,43	795,01
151	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	979,791	1,23	1 205,14

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 1 415,46

152	K	732429113	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 50	súb.	1,000	61,55	61,55
153	M	426110007200	Čerpadlo obehové MAGNA3 50-40 F 240, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1,000	1 324,58	1 324,58
154	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	23,849	1,23	29,33

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 9,66

460	K	733160266.S	Montáž zátky	ks	6,000	1,23	7,38
461	M	286540039000.S	Zátka/záslepka	ks	6,000	0,38	2,28

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 23 648,00

155	K	734109213	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 40	súb.	1,000	49,24	49,24
156	M	389510008790.S	MERAČ TEPLA SONTEX Qn=10 m3/hod	ks	1,000	1 418,58	1 418,58
157	K	734192025	Montáž medziprírubovej uzatváracej klapky DN 80	ks	1,000	98,48	98,48
158	M	422810002400	Medziprírubová klapka uzatváracia Wafer J9 disk liatina, DN 80, dĺ. 46 mm, liatina GJL 250, GJS 40015 niklovaná, EPDM, FKM, IVAR	ks	1,000	1 578,75	1 578,75
159	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	480,000	3,69	1 771,20
160	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	480,000	7,39	3 547,20
161	M	1772467	HERZ Ventil TS-90-V DN 15, termostatický, rohový, s plynulým skrytým prednastavením, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom	ks	254,000	20,03	5 087,62
162	M	1372341	HERZ Ventil do spiatocky RL-1 DN 15, priamy, s možnosťou uzavretia	ks	226,000	10,60	2 395,60
163	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	3,000	14,77	44,31
164	M	1220106	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 50, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	3,000	66,00	198,00
165	K	734213120	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového vykurovacích telies do G 1/2	ks	8,000	7,39	59,12
166	M	551210011400	Ventil odvzdušňovací automatický hygroskopický, 1/2", PN 10, niklovaná mosadz, plast, IVAR	ks	8,000	9,47	75,76
167	K	734223208.1	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	254,000	6,15	1 562,10
168	M	1920030	HERZ Hlavica termostatická "Design" "Mini" závit M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom a polohou "0", nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 30 °C	ks	254,000	20,10	5 105,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
169	K	734296210	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so servopohonom	ks	1,000	61,55	61,55
170	M	551210038100.S	3 CESTNY ZMIESAVACI VENTIL kvs=40 HRB3	ks	1,000	123,46	123,46
171	M	484810012200.S	SERVOPOHON HRB3 AMB 162	ks	1,000	150,91	150,91
172	K	734499211	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	2,000	6,15	12,30
173	M	388320004400.S	Návarok priamy M20x1,5 mm - 19 mm	ks	2,000	4,19	8,38
174	M	388320003700	Jímka, 1/2", dĺžka 100 mm, pre teplomery GU so zaistovacím šróbom, vnútorný priemer 9,5 mm, mosadzná, IVAR	ks	2,000	8,83	17,66
175	K	734890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 24m	t	0,519	123,09	63,88
176	K	998734203.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	177,646	1,23	218,50

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá 10 006,51

177	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	254,000	2,46	624,84
178	K	735118110	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	558,800	2,46	1 374,65
179	K	73515183.1	Demontáž radiátora článkového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,03749t	ks	254,000	12,31	3 126,74
180	K	735192911	Spätná montáž vykurovacích telies článkových liatinových	m2	558,800	6,15	3 436,62
181	K	735311830.S	Montáž skrinky vykurovacie uzla	ks	1,000	61,55	61,55
182	M	484650043600	Skriňa rozdeľovača pre montáž na omietku N-MAX, švxh1 1200x755x160 mm, pozinkovaný plech, biely, IVAR	ks	1,000	289,76	289,76
183	M	484650043600.S	Skriňa vykurovacieho uzla	ks	1,000	147,71	147,71
184	K	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	558,800	1,23	687,32
185	K	735890803.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 24m	t	8,998	18,46	166,10
186	K	998735203.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	74,163	1,23	91,22

D 763 Konštrukcie - drevostavby 227 972,78

187	K	763115100	Priečka SDK Rigips hr. 75 mm jednoducho opláštená doskami RB 12.5 mm, CW 50	m2	192,972	43,08	8 313,23
188	K	763129521	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoducho oceľovou konštrukciou, jednoducho opláštenie, -0,01662t	m2	84,970	2,46	209,03
190	K	763138202	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm	m2	1 236,370	30,77	38 043,10
191	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	4 513,550	33,73	152 242,04
192	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	423,610	32,99	13 974,89
193	K	763716121	Demontáž zvislej konštrukcie do 10 m výšky rímsy steny a priečky z panelov hr. 55-114 mm - umakartové jadro	m2	1 122,300	8,62	9 674,23
194	K	998763303.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	24,445	225,66	5 516,26

D 766 Konštrukcie stolárske 231 940,91

195	K	766661112	Montáž dverového kridla kompletiz. otváracieho do zárubne, jednokridlové	ks	479,000	34,47	16 511,13
196	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové DTD 80x197 cm	ks	108,000	141,56	15 288,48
197	M	611610002300	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 mm, DTD výplň 2/3 presklenie	ks	180,000	182,18	32 792,40
198	M	611610002500.S	Dvere vnútorné jednokridlové, plné biele 700 DTD doska, plné biele hladké DTD výplň	ks	191,000	156,33	29 859,03
199	K	766695212	Montáž prahu dverí, jednokridlových	ks	108,000	6,15	664,20
200	M	611890003700.S	Prah dubový,	ks	108,000	16,00	1 728,00
201	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	296,000	55,39	16 395,44
202	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 800 mm, výška 1970-2100 mm,, premurivo hrúbky 20 mm	ks	106,000	294,20	31 185,20
442	M	553310006100.S	Zárubňa obložková oceľová oblá švxhr 700x1970x80 mm, svetlo sivá	ks	11,000	67,70	744,70
441	M	553310008800.S	Zárubňa obložka kovová 80 cm na murivo 8 cm	ks	179,000	259,73	46 491,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
443	K	642942111.S	Osadenie oceľovej dverovej zárubne zamurovniím	ks	183,000	55,39	10 136,37
440	M	553310008500.S	Zárubňa kovová na zamurovanie šxvxhr 700x1970x125 mm	ks	180,000	135,40	24 372,00
469	M	553310008700.S	Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 800x1970x160 mm	ks	3,000	147,71	443,13
203	K	766811033.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, pracovnej dosky vrátane zadnej zaklapavacej lišty nad 2000 mm	ks	7,000	86,17	603,19
204	M	615680000200.S	Pracovná doska drevená vrátane zadnej zaklapavacej lišty do 2000 mm	ks	7,000	320,05	2 240,35
205	K	766811036.S	Montáž kuchynskej linky drevenej, vyrezanie otvoru vrátane zamerania, pre drez, várnú dosku,	ks	7,000	49,24	344,68
206	K	766821821.S	Demontáž vstavanej skrine dvojkrídlových -0,11000t	ks	84,000	5,54	465,36
207	K	998766203.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 709,772	0,98	1 675,58

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 58 409,96

208	K	767230075	Montáž prídavného madla na zábradlie - rovnaké ako pôvodné	m	120,000	8,62	1 034,40
209	M	553520003700.S	Madlo prídavné na zábradlie	m	120,000	9,85	1 182,00
436	K	766651801.S1	Demontáž protipožiarnych dverí	ks	8,000	30,77	246,16
212	K	767646520.S	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí protipožiarných	m	56,655	31,76	1 799,36
213	M	553410033200.S	Dvere požiarne s oceľovou zárubňou pevné steny EW45 ,montážny otvor 1300 x 2080 mm	ks	8,000	5 195,82	41 566,56
214	M	549150000100.S	Kľučka dverová so zámkom, 100x155 mm, nerez	ks	8,000	27,08	216,64
215	M	549170000300.S	Samozatvárač dverí do 120 kg, rozmer 105x256x51 mm	ks	8,000	105,86	846,88
454	K	767646520.S1	Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	8,620	33,24	286,53
453	M	553410032500.S	Dvere hliníkové dvojkrídlové s plným svetlíkom otvárateľné, rozmer 1810 x 2500 vrátane kľučky, zámku, vložky a samozatvárateľné s aretačným ramienkom	ks	1,000	1 651,86	1 651,86
220	K	767649195	Montáž doplnkov dverí - zámok	ks	479,000	1,23	589,17
221	M	549230000800	Zámok zadlábavací na kľúč podľa požiadaviek investora	ks	479,000	1,23	589,17
222	M	549660000100.S	Vložka do zámku na dvere podľa požiadaviek investora	ks	119,000	11,08	1 318,52
216	K	767662110.S	Montáž mreží pevných skrutkovaním	m2	2,000	188,33	376,66
217	M	553450031600.S	Ochranná mreža	ks	1,000	209,26	209,26
218	K	787690010.S	Montáž ostatných doplnkov dverí - kovanie	ks	479,000	6,15	2 945,85
219	M	549150000600	Kľučka dverová 2x,KE - MONIKA	ks	479,000	4,92	2 356,68
224	K	998767203.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	884,640	1,35	1 194,26

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 14 273,77

437	K	769011005.S1	Napojenie ventilátora flexi AL potrubím	m	336,000	6,46	2 170,56
225	K	769011040	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť 110 mm, s dobehom a spätnou klapkou	ks	168,000	25,85	4 342,80
226	M	429110009200	Ventilátor malý	ks	168,000	32,31	5 428,08
448	K	733160200.S	Montáž T-kusu D 110 pre napojenie ventilátora	ks	84,000	14,77	1 240,68
447	M	286540026400.S	T-kus D 110 mm, pre napojenie ventilátora	ks	84,000	7,48	628,32
227	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	208,706	2,22	463,33

D 771 Podlahy z dlaždíc 108 630,33

228	K	771275307	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	40,350	48,01	1 937,20
229	M	597740001910.S	Dlaždice keramické,300x300	m2	41,157	14,65	602,95
230	K	771415016	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	1 960,780	6,77	13 274,48
231	M	597740000400.S	Dlaždice keramické lxxvhr 300x150	m2	300,000	12,19	3 657,00
232	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	1 704,210	26,96	45 945,50
233	M	5976498300	Dlaždice keramické 300x300	m2	1 740,000	12,19	21 210,60
234	K	771576109.7	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	477,090	26,80	12 786,01
235	M	597740000900	Dlaždice keramické lxxv 300x300 mm	m2	486,632	12,19	5 932,04
238	M	585860004000.S	Škárovacia hmota	kg	111,680	0,62	69,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
239	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 213,323	2,65	3 215,31
D 775 Podlahy vlysové a parketové							61 672,38
240	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	2 698,500	2,28	6 152,58
241	M	611990002900.S	Lišta soklová vrátane elementov (vnútorný roh, spojka ukončovaci prvok)	m	2 725,485	2,83	7 713,12
242	K	775413240	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	297,600	3,08	916,61
243	M	611990001200.S	Lišta prechodová samolepiaca, šírka 28 mm	m	300,576	6,77	2 034,90
244	K	775550080	Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, položená voľne	m2	2 433,770	5,17	12 582,59
245	M	611980003035.S	Podlaha laminátová, TR.32 AC4, hrúbka 8 mm	m2	2 482,445	9,72	24 129,37
246	K	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	2 433,700	0,86	2 092,98
247	M	283220003000.S	Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm	m2	2 506,783	0,21	526,42
248	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	2 433,770	0,43	1 046,52
249	M	283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	2 506,783	0,60	1 504,07
250	K	998775203.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	965,332	3,08	2 973,22
D 776 Podlahy povlakové							21 957,69
251	K	776401800	Demontáž soklíkov alebo lišt	m	3 999,741	0,37	1 479,90
252	K	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou - linoleum, -0,00100t	m2	3 610,610	2,95	10 651,30
253	K	776511820.S	Odstránenie textilných podláh-kobercov	m2	1 058,270	2,95	3 121,90
254	K	776551830	Odstránenie povlakových podláh voľne položených, -0,00100t	m2	1 010,600	2,46	2 486,08
255	K	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	893,516	1,85	1 653,00
256	K	998776203.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	372,352	6,89	2 565,51
D 777 Podlahy syntetické							3 905,33
257	K	777990010	Hliniková alt. plastová ukončovacia lišta - lepená	m	885,950	4,31	3 818,44
258	K	998777203.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	94,442	0,92	86,89
D 781 Obklady							122 568,54
259	K	781445067	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 400x200 mm	m2	2 822,400	28,19	79 563,46
260	M	5976582000-1	Obkladačky keramické 400x200	m2	3 104,640	12,19	37 845,56
261	K	781493112	Montáž plastových dvierok 400x600 pri obklade do tmelu	ks	84,000	6,15	516,60
262	M	283810006000.S	Revízne dvierka PVC 400x600 mm	ks	84,000	24,62	2 068,08
263	K	998781203.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1 739,754	1,48	2 574,84
D 783 Nátery							49 041,21
264	K	783122110	Nátery oceľ.konstr. syntetické na vzduchu schnúce	m2	1 718,560	5,91	10 156,69
266	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	260,380	8,00	2 083,04
267	K	783322120	Nátery vykur.telies syntetické oceľ. radiátorov článkových jednonás. 1x s emailovaním - 70µm	m2	820,760	4,31	3 537,48
268	K	783424240	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie potrubie do DN 50 mm jednonás. 1x email a základný náter - 105µm	m	10 800,000	3,08	33 264,00
D 784 Maľby							68 510,96
269	K	784410030	Oblepenie soklov, stykov, okrajov a iných zariadení, výšky miestností do 3,80 m	m	2 854,540	0,62	1 769,81
270	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	17 162,140	0,74	12 699,98
271	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	1 460,440	0,25	365,11
272	K	784410600	Vyrovnávanie trhlin a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3, 80 m	m2	6 128,674	0,68	4 167,50
273	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	1 600,000	1,23	1 968,00
274	K	784418012	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	4 174,660	0,86	3 590,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
275	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	16 165,400	2,34	37 827,04
276	K	784463221	Štrukturovaný povrch s olejovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	995,660	6,15	6 123,31
D 785 Tapetovanie							1 798,04
277	K	785411800	Odstránenie tapiet papierových výšky do 3, 80 m	m2	1 450,030	1,24	1 798,04
D M Práce a dodávky M							303 035,17
D 21-M Elektromontáže							246 283,69
278	K	210010301.S	Krabica prístrojová	ks	1 693,000	3,08	5 214,44
279	M	345410008700.S	Krabica univerzálna	ks	1 693,000	0,20	338,60
280	K	210010323	Krabica pre uzemňovaciu svorku	ks	2,000	3,08	6,16
281	M	345410001200.S 1	Krabica pre uzemňovaciu svorku	ks	2,000	5,42	10,84
282	K	210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	8,000	4,31	34,48
283	K	210110099	Termostat priestorový programovateľný pre zapustenú montáž	ks	1,000	14,77	14,77
284	M	484120041400.S	Regulácia pre ekvitermickú prevádzku ELC 110 230 V	ks	1,000	68,93	68,93
285	K	210110201-2	Vypínač č.6	ks	8,000	4,31	34,48
286	M	345320000700.S	Vypínač nástenný radenie 6	ks	8,000	3,31	26,48
287	K	210110201-3	Vypínač č.1	ks	335,000	4,31	1 443,85
288	M	345320002900-3	Vypínač č.1	ks	335,000	3,23	1 082,05
289	K	210110201-4	Vypínač č.5	ks	180,000	4,31	775,80
434	M	345320001000.S	Vypínač nástenný radenie 5A	ks	180,000	4,97	894,60
290	K	210110205-1	Vypínač č.5 IP44	ks	91,000	4,31	392,21
435	M	345320001100.S	Vypínač nástenný radenie ř.5, IP44	ks	91,000	5,03	457,73
292	K	210110408	Modulárne vypínače 4P , 630A	ks	9,000	4,31	38,79
293	M	EMP000005693- 1	Výkonový vypínač 4P, 630A	ks	1,000	827,50	827,50
294	M	EMP000005693- 2	Výkonový vypínač 4P, 200A	ks	8,000	363,12	2 904,96
295	K	210110602.S	Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	ks	1,000	22,16	22,16
296	M	1SFA611525R11 01-1	Tlačítko stop	ks	1,000	30,80	30,80
297	M	EKR000001247- 1	Ostatný inšalačný materiál	kpl.	1,000	184,64	184,64
298	K	210111001	Zásuvka 2P+T IP44	ks	91,000	3,69	335,79
299	M	345510005900.S	Zásuvka 2P + T, IP44,	ks	91,000	6,83	621,53
300	K	210111001.S	Zásuvka 2x2P+T	ks	1 407,000	3,69	5 191,83
301	M	345510001220	Zásuvka, radenie 2x2P+T, biela,	ks	1 407,000	5,21	7 330,47
302	K	210111003	Zásuvka 3P + T	ks	9,000	4,31	38,79
303	M	345510005630.S 1	Zásuvka3P+T	ks	9,000	20,37	183,33
304	K	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	16,000	14,77	236,32
305	M	358220046700	Istič B, 63 A,	ks	16,000	34,05	544,80
306	K	210120407.S	Istič vzduchový trojpólový do 125 A	ks	4,000	14,77	59,08
307	M	358220052000	Istič B, 80 A,	ks	4,000	146,74	586,96
308	K	210120410	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	104,000	14,77	1 536,08
309	M	358230000300	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA	ks	104,000	39,64	4 122,56
310	K	210120410	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	104,000	14,77	1 536,08
311	M	358230000700.S	Prúdový chránič s istením 1P+N, charakteristika B, 25 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	104,000	52,08	5 416,32
312	K	210120410.S	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	74,000	14,77	1 092,98
313	M	358230000700	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 25 A, 6000 A/10 kA, 30 mA	ks	37,000	52,08	1 926,96
314	M	358230000500	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 16 A, 6000 A/10 kA, 30 mA, typ AC, 2 moduly, LEGRAND	ks	9,000	114,87	1 033,83
315	M	358230000300	Prúdový chránič s istením DX3 1P+N, charakteristika B, 10 A, 6000 A/10 kA, 30 mA	ks	28,000	39,64	1 109,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
316	K	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	14,77	14,77
317	M	358240001000	Zvodič prepätia kombinovaný T1+T2 1P, 35kA, limp= 35 kA/pól, 2 moduly, signalizácia na diaľku,	ks	1,000	44,73	44,73
318	K	210120501	Istič B25A/3	ks	10,000	14,77	147,70
319	M	358220000700	Istič B25A/3	ks	10,000	10,65	106,50
320	K	210120501.S	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	10,000	14,77	147,70
321	M	358220043700.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika C, 6 kA, 3 moduly	ks	10,000	11,83	118,30
322	K	210120501.S	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	4,000	14,77	59,08
323	M	358220042600.S	Istič 3P, 32 A, charakteristika B, 6 kA, 3 moduly	ks	4,000	14,18	56,72
324	K	210120501.S	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	422,000	14,77	6 232,94
325	M	358220000700.S	Istič 1P, 25 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	129,000	3,20	412,80
326	M	358220000500.S	Istič 1P, 16 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	268,000	2,83	758,44
327	M	358220000300.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	25,000	2,83	70,75
328	K	210120501.S	Výkonové ističe vzduchové do 160 A, 3P	ks	1,000	14,77	14,77
329	M	358220000300.S	Istič 1P, 10 A, charakteristika B, 6 kA, 1 modul	ks	1,000	2,83	2,83
330	K	210130108-1	Stýkač 630A	ks	1,000	77,55	77,55
331	M	EST000000181-1	Stýkač 630A	ks	1,000	2 450,60	2 450,60
332	K	210161011	Elektromer trojfázový na priame pripojenie	ks	18,000	27,08	487,44
333	M	EMT000001233	Elektromer digitálny LE-02d MID 1619019 80A/3x230/400VAC 3F/4,5M priamy MID	ks	18,000	68,49	1 232,82
334	K	210161011.S	Elektromer s diaľkovým odpočtom	ks	33,000	27,08	893,64
335	M	EMT000002339-1	Elektromer digitálny s diaľkovým odpočtom, nepriame meranie 630 A s príslušenstvom	ks	1,000	572,39	572,39
336	M	EMT000002339-2	Elektromer digitálny s diaľkovým odpočtom, nepriame meranie 65 A s príslušenstvom	ks	27,000	372,96	10 069,92
337	M	EMT000002339-3	Elektromer digitálny s diaľkovým odpočtom, nepriame meranie 80 A s príslušenstvom	ks	5,000	559,46	2 797,30
338	M	341230001300.S 1	Kábel medený dátový FTP-AWG24 LSOH 4x2x24 mm2 cat.6a	m	2 500,000	0,74	1 850,00
339	K	210192571.S	Radová svorkovnica	ks	12 600,000	0,37	4 662,00
340	M	345610005200.S 2	Svorka Wago 273-254 4x0,5-2,5mm2	ks	1 800,000	0,18	324,00
341	M	345610005200.S 3	Svorka Wago 273x255 5x0,5-2,5 mm2	ks	900,000	0,27	243,00
342	M	345610005300.S 1	Svorka Wago 224-112 2x0,5-2,5 mm2	ks	5 400,000	0,26	1 404,00
343	M	345610005200.S 1	Svorka Wago 273-253 3x0,5-2,5 mm2	ks	4 500,000	0,50	2 250,00
344	K	210192573	Radová svorkovnica vrátane upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 10 mm2	ks	3,000	3,08	9,24
345	M	345610000500.S	Svorkovnice 12 článkové 10 mm2 MO	ks	1,000	0,80	0,80
346	M	345610000500.S 1	Svorkovnice 12 článkové 10 mm2 MO	ks	1,000	0,80	0,80
347	M	345610000500.S 2	Svorkovnice 12 článkové 10 mm2 ČI	ks	1,000	0,80	0,80
348	K	210193061	Rozvádzač stupačkový JOP v zmysle PD	ks	16,000	184,64	2 954,24
349	M	357140007605.S 1	Rozvádzač stupačkový JOP v zmysle PD	ks	16,000	1 046,30	16 740,80
350	K	210193075.S1	Skríňový rozvádzač s príslušenstvom	ks	1,000	184,64	184,64
351	M	357150000180.S 1	Skríňový rozvádzač s príslušenstvom min. IP55	ks	1,000	2 288,57	2 288,57
352	K	210193081.S	Domova rozvodnica E18	ks	104,000	86,17	8 961,68
353	M	357140008105.S 1	Rozvodnicová skriňa plastová	ks	104,000	20,93	2 176,72
354	K	210201081	Zapojenie svetidla , stropného - nástenného LED	ks	901,000	17,23	15 524,23
355	M	404610002700	Čidlo alebo senzor pohybu ORBIMAT	ks	35,000	38,39	1 343,65
356	M	348130002400.S	LED panel ,600x600mm 40W	ks	480,000	40,62	19 497,60
357	M	348120001600.S	LED 12W, IP44	ks	276,000	17,65	4 871,40
358	M	348150001100.S	LED svetidlo núdzové 1x3W,	ks	35,000	22,16	775,60
359	M	348120002300.S	LED svetidlo, 18W	ks	110,000	19,94	2 193,40
360	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svetidla do 18 W s pohybovým senzorom a svetelným senzorom	ks	16,000	4,92	78,72
361	M	348140003510.S 1	LED svetlo s detektorom pohybu a snímačom jasu	ks	16,000	22,08	353,28
362	K	210222253.S	Svorka FeZn uzemňovacia	ks	1,000	4,31	4,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
363	M	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia	ks	1,000	22,71	22,71
364	K	210800042.S	Kábel medený uložený pevne 3x1,5	m	3 265,000	0,98	3 199,70
365	M	341110008400.S	Kábel medený 3x1,5 mm2 CYKXKE	m	3 265,000	1,13	3 689,45
366	K	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	3 400,000	0,98	3 332,00
367	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	3 400,000	0,82	2 788,00
368	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	6 200,000	1,48	9 176,00
369	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2	m	6 200,000	1,34	8 308,00
370	K	210800148	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x4	m	1 700,000	1,85	3 145,00
371	M	341110000900.S	Kábel medený CYKY-J 3x4 mm2	m	1 700,000	2,13	3 621,00
427	K	210800149.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	m	20,000	0,98	19,60
428	M	341110001000.S	Kábel medený CYKY-J 3x6 mm2	m	20,000	3,10	62,00
372	K	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	240,000	2,71	650,40
373	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	240,000	2,77	664,80
374	K	210800629	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	600,000	4,31	2 586,00
375	M	341310009200.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm2	m	600,000	1,87	1 122,00
376	K	210800629	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	100,000	4,31	431,00
377	M	341310009200.1	Vodič medený CYA	m	100,000	1,21	121,00
378	M	247710003600.S	Páska sťahovacia	ks	2 000,000	0,04	80,00
379	M	343820000300.S	Páska izolačná čierna 50 mm, dl. 10 m	ks	40,000	0,32	12,80
380	M	345720004600.S 1	Dutinka lisovacia DI 2,5-8 izolovaná	bal	1,000	1,39	1,39
381	M	345720004500.S 2	Dutinka lisovacia DI 1,5-8 izolovaná,	bal	1,000	1,27	1,27
382	M	345720003200.S	Dutinka DI 6-10 izolovaná	ks	50,000	0,04	2,00
383	M	345720003300.S	Dutinka DI 10-12 izolovaná	ks	50,000	0,05	2,50
429	M	345720004500.S	Dutinka lisovacia DI 2,5-8 izolovaná, pás	bal	8,000	0,71	5,68
430	M	345720000300.S	Dutinka lisovacia DN 6-10	ks	400,000	0,01	4,00
431	M	345720003300.S	Dutinka DI 10-12 izolovaná	ks	400,000	0,05	20,00
432	M	345720004600.S	Dutinka lisovacia DI 1,5-8 izolovaná	bal	8,000	0,62	4,96
384	K	210800629.14	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	150,000	4,31	646,50
385	M	341310009200.1. 5	Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm2	m	150,000	1,87	280,50
386	K	210800630	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	1 700,000	4,92	8 364,00
387	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	1 700,000	2,93	4 981,00
388	K	210800632	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 35	m	400,000	5,54	2 216,00
389	M	341310009600.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 50 mm2	m	400,000	8,84	3 536,00
390	K	210812109.S	Vodič medený silový uložený pevne NYY 0,6/1 kV 1x70	m	2 100,000	4,31	9 051,00
391	M	341110013400.S	Vodič medený NYY-J 1x70 mm2 RM	m	2 100,000	2,71	5 691,00
392	K	210964322.S	Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop do 1,0 kg vrátane odpojenia -0,00100 t	ks	604,000	3,08	1 860,32
393	K	998921203.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	2 687,434	1,27	3 413,04

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 55 840,80

394	K	220511001.SD	Demontáž dátovej zásuvky	ks	212,000	4,92	1 043,04
395	K	220511004.S	Montáž dvojjzásuvky dátovej	ks	212,000	6,15	1 303,80
396	M	383150004300.S D	Dvojjzásuvka dátová biela	ks	212,000	13,59	2 881,08
449	K	220511030.S	Kábel voľne uložený na stenu	m	25 000,000	1,23	30 750,00
450	M	345710005000.S	Rúrka ohybná 1220 so strednou mechanickou odolnosťou z PP, bezhalogénová samozhášavá, D 20 mm	m	537,500	0,21	112,88
398	M	341230001300.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2 cat 6a	m	25 000,000	0,79	19 750,00

D 23-M Montáže potrubia 672,81

399	K	230011029	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 44,5 x 2,6	m	1,000	8,62	8,62
400	M	141110004100.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 44,5 mm, hr. steny 2,6 mm, ozn. 11 353.0.	m	1,000	15,83	15,83

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
401	K	230011045	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13 D x t 60,3 x 2,9	m	12,000	9,85	118,20
402	M	141110007100.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 60,3 mm, hr. steny 2,9 mm, ozn. 11 353.0.	m	12,000	20,78	249,36
403	K	230021029	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 44 x 2,6	ks	2,000	3,69	7,38
404	M	319430001800.S	Príruba krková privarovacia DN 40, PN16, D 48,3 mm, EN 1092-1	ks	2,000	10,36	20,72
405	K	230021045	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 60,3 x 2,9	ks	14,000	4,92	68,88
406	M	316170006200.S	Koleno varné DN 50, d 60,3 mm, hr. steny 2,9 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	12,000	4,60	55,20
407	M	319430001900.S	Príruba krková privarovacia DN 50, PN16, D 60,3 mm, EN 1092-1	ks	2,000	22,37	44,74
408	K	230021057	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 1 kg D x t 89 x 3,6	ks	4,000	7,39	29,56
409	M	319430002100.S	Príruba krková privarovacia DN 80, PN16, D 88,9 mm, EN 1092-1	ks	2,000	22,37	44,74
410	M	316170012000.S	Redukcia varná DN 80/40, d 88,9/48,3 mm, hr. steny 3,2/2,6 mm, z čiernej uhlíkovej ocele	ks	2,000	4,79	9,58

D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení 237,87

411	K	360410400	Montáž exteriérového snímača teploty	ks	1,000	24,62	24,62
412	M	389610001600.S	Snímač vonkajšej teploty	ks	1,000	95,83	95,83
413	K	360410410	Montáž príložného snímača teploty na potrubie	ks	1,000	12,31	12,31
414	M	429190003600.S 1	Snímač teploty potrubia	ks	1,000	62,03	62,03
415	K	360413001	Uvedenie a zablombovanie merača tepla	ks	1,000	43,08	43,08

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 10 293,95

416	K	HZS000111	Stavebno montážne práce - uchytenie káblov štukatérskou sádkou	hod	200,000	24,62	4 924,00
417	K	HZS000111.S1	Stavebno montážne práce menej náročné (buracie a sekacie vrátane odvozu sutiny), pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	60,000	24,62	1 477,20
418	K	HZS000111.S2	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	18,46	923,00
419	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	25,000	20,31	507,75
420	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	24,62	2 462,00

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 1 230,00

421	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	eur	1,000	1 230,00	1 230,00
-----	---	-------------	-----------------------	-----	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Jedlíková 5 blok A

Objekt:

03 - Kamerový systém

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.07.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36191892

IČ DPH:

SK2020039780

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 129,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	5 129,87	20,00%	1 025,97

Cena s DPH

v EUR

6 155,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Jedlíková 5 blok A

Objekt:

03 - Kamerový systém

Miesto:

Dátum: 18.07.2024

Objednávateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 129,87

D M Práce a dodávky M

5 129,87

D 21-M Elektromontáže

1 378,15

29	K	210010109.S	Lišta inštalačná z PVC 40x20	m	215,000	4,92	1 057,80
30	M	345750065100.S	Lišta hranatá z PVC, 40x20 mm	m	215,000	1,49	320,35

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

3 751,72

36	K	220065001.S	Montáž prepojovací OPTICKY kábel	ks	1,000	1,23	1,23
37	M	341250012000.S	prepojovací OPTICKY kábel	ks	1,000	9,36	9,36
31	K	220511026.S	Montáž Koncovky RJ45	ks	5,000	4,31	21,55
32	M	374590001200.S	Koncovky RJ45	ks	5,000	0,64	3,20
44	K	220260001.S	MONTAŽ krabice	ks	3,000	27,08	81,24
45	M	384290000400.S 1	KRABICA inštalačná pre kameru	ks	3,000	15,07	45,21
42	K	210411141.S	Montáž kamery v kryte	ks	3,000	40,62	121,86
43	M	383130004280.S	Dahua 8mpx kompaktná IP Dome kamera IPC Full color	ks	3,000	187,89	563,67
48	K	220260001.S	MONTAŽ krabice	ks	2,000	27,08	54,16
49	M	384290000500.S 1	KRABICA inštalačná pre kameru	ks	2,000	15,07	30,14
46	K	210411141.S	Montáž kamery v kryte	ks	2,000	40,62	81,24
47	M	383130004280.S 1	Dahua 5mpx kompaktná IP Kompaktna kamera IPC Full color	ks	2,000	182,80	365,60
27	K	220511030.S	Montáž Kábel inštalačný FTP Cat 6A LSOH	m	375,000	4,31	1 616,25
28	M	341230001700.S	Kábel inštalačný FTP Cat 6A LSOH	m	375,000	0,64	240,00
50	K	220512002.S1	MONTAŽ switchu	ks	1,000	43,08	43,08
51	M	383130009175.S 1	POE 16portový PoE switch/ 250W	ks	1,000	200,64	200,64
33	K	220512107.S	Montáž Patch panel 24 port CAT 6A 1U	ks	1,000	14,77	14,77
34	M	383150020100.S	Patch panel 24 port CAT 6A 1U	ks	1,000	94,68	94,68
40	K	220512110.S1	Montáž vyvazovací panel 1U	ks	1,000	14,77	14,77
41	M	383150021200	Vyvazovací panel 1U	ks	1,000	12,92	12,92
38	K	220512124.S	Montáž prepojovací PATCH CAT 6A kábel SFTP 0,5m	ks	5,000	14,77	73,85
35	K	210100006.S	Ukončenie káblov na patch panel	ks	5,000	7,39	36,95
39	M	383150014800.S	prepojovací PATCH CAT 6A kábel SFTP 0,5m	ks	5,000	5,07	25,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Jedlíková 5 blok A

Objekt:

04 - Prízemie úprava priestorov

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.07.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36191892

IČ DPH:

SK2020039780

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

84 956,54

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižaná

84 956,54

20,00%

16 991,31

Cena s DPH

v EUR

101 947,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Jedlíková 5 blok A

Objekt:

04 - Prízemie úprava priestorov

Miesto:

Dátum: 18.07.2024

Objednávateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

84 956,54

D HSV

Práce a dodávky HSV

33 845,23

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

3 994,80

171	K	342272101	Priečky z tvárnic hr. 75 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (75x249x599)	m2	1,800	21,25	38,25
172	K	342272102	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu (100x249x599)	m2	101,900	31,39	3 198,64
2	K	340238266.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 200 mm	m2	3,152	57,28	180,55
133	K	342241171-1	Murovaná polica nad umývadlo	ks	7,000	36,93	258,51
134	K	342241171-2	Murovaná polica, rohová v sprchovacom kúte	ks	7,000	45,55	318,85

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

25 360,83

6	K	612465115	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter	m2	722,662	0,86	621,49
7	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	722,662	8,00	5 781,30
104	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	722,662	15,39	11 121,77
105	K	632440031	Penetračný náter pred nanosením samonivelizačných poterov	m2	553,800	1,23	681,17
180	K	632477423	Samonivelizačná odlahová hmota, Anhydritový poter jemný 20 MPa, hr. 15 mm	m2	553,800	12,92	7 155,10

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 489,60

12	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	738,710	1,85	1 366,61
13	K	952901221	Výčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	738,710	2,22	1 639,94
14	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 (na základe statického posudku)	m3	0,768	32,52	24,98
17	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	48,000	1,32	63,36
173	K	971036011.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - murivo tehlové -0,00018t	cm	40,000	1,85	74,00
20	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	233,150	3,45	804,37
178	K	965081712	Búranie dlažieb, alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	11,800	4,74	55,93
179	K	965081712.S	Búranie obkladu hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	35,200	4,63	162,98
114	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,411	4,31	14,70
115	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	68,220	0,41	27,97
116	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,411	10,03	34,21
117	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,822	1,35	9,21
118	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,137	28,31	32,19
119	K	979089112.S	Poplatok za skládku - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	1,137	118,17	134,36
121	K	979089612.S	Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,137	39,39	44,79

D PSV

Práce a dodávky PSV

48 404,17

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

863,08

174	K	735154012.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	9,54	38,16
-----	---	-------------	---	----	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
175	M	484530015975.S	Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x1200x65-66 mm, s bočným pripojením	ks	4,000	206,23	824,92

D 763 Konštrukcie - drevostavby 22 024,35

49	K	763129521	Demontáž sadrokartónovej prešadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou oceľovou konštrukciou, jednoduché opláštenie, -0,01662t	m2	127,800	2,46	314,39
51	K	763138220.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	332,000	33,73	11 198,36
52	K	763138222.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	20,000	32,99	659,80
177	K	763138202	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová biela hr. 8 mm	m2	307,000	30,77	9 446,39
83	K	998763403.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	273,923	1,48	405,41

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 1 555,90

147	K	733160200.S	Montáž T-kusu D 110 pre napojenie ventilátora	ks	9,000	14,77	132,93
148	M	286540026400.S	T-kus D 110 mm, pre napojenie ventilátora	ks	9,000	7,48	67,32
144	K	769011005.S1	Napojenie ventilátora flexi AL potrubím	m	40,000	6,46	258,40
145	K	769011040	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť 110 mm, s dobehom a spätnou klapkou	ks	18,000	25,85	465,30
146	M	429110009200	Ventilátor malý	ks	18,000	32,32	581,76
149	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	22,610	2,22	50,19

D 771 Podlahy z dlaždíc 10 108,95

56	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	102,490	26,96	2 763,13
77	M	597740000900.S	Dlaždice keramické, lxv 300x300	m2	112,739	14,65	1 651,63
185	M	585860004000.S	Škárovacia hmota	kg	4,826	0,62	2,99
84	K	998771203.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	123,660	4,92	608,41

D 775 Podlahy vlysové a parketové 5 082,79

100	K	775550110.S	Montáž podlahy laminatovej hrúbky 8mm	m2	193,480	5,17	1 000,29
101	M	611980003035.S	Podlaha laminátová, hrúbka 8 mm TR32 AC4	m2	212,780	9,72	2 068,22
150	K	775592111	Montáž parozábrany pod plávajúce podlahy - fólia PE	m2	193,480	0,86	166,39
151	M	283220003000.S	Parozábrana - fólia z PVC, hr. 0,2 mm	m2	212,780	0,21	44,68
152	K	775592141	Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 mm pod plávajúce podlahy	m2	193,480	0,43	83,20
153	M	283230008600.S	Podložka z penového PE pod plávajúce podlahy, hr. 3 mm	m2	212,780	0,60	127,67
181	K	775413240	Montáž prechodovej lišty samolepiacej	m	14,000	3,08	43,12
103	M	611990001700.S	Lišta prechodová	m	14,000	17,85	249,90
182	K	775413120.S	Montáž podlahových soklíkov alebo lišt obvodových skrutkovaním	m	201,600	2,28	459,65
183	M	611990002900.S .1	Lišta soklová vrátane elementov (vnútorný roh, spojka ukončovaci prvok)	m	221,760	2,83	627,58
154	K	998775203.S	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	68,860	3,08	212,09

D 776 Podlahy povlakové 1 392,80

86	K	776511820.S	Odstránenie textilných podláh-kobercov	m2	426,000	2,95	1 256,70
143	K	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	73,570	1,85	136,10

D 781 Obklady 10 107,86

59	K	781445067	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 400x200 mm	m2	223,370	28,19	6 296,80
78	M	597640001510.S	Obkladačky keramické 400x200	m2	245,670	12,19	2 994,72
184	M	585860004000.S	Škárovacia hmota	kg	10,516	0,62	6,52
61	K	781493112	Montáž plastových dvierok 400x600 pri obklade do tmelu	ks	13,000	6,15	79,95
79	M	283810006000.S	Revízne dvierka 400x600 mm	ks	13,000	24,62	320,06
85	K	998781203.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	144,810	2,83	409,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		784	Maľby					2 351,23
156	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3, 80 m	m2	722,622	0,74	534,74	
157	K	784410500	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3, 80 m	m2	135,000	0,25	33,75	
158	K	784410600	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3, 80 m	m2	135,000	0,68	91,80	
161	K	784452273	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	722,622	2,34	1 690,94	

D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					2 707,14
176	K	HZS000214.S1	Statický posudok na vybúranie otvorov dverí pre hrúbku steny 20cm pre záubňu šírky 80 cm	ks	1,000	1 477,14	1 477,14	
186	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	eur	1,000	1 230,00	1 230,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Jedlíková 5 blok A

Objekt:

05 - HSP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.07.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36191892

IČ DPH:

SK2020039780

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 291,05

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

7 291,05

20,00%

1 458,21

Cena s DPH

v EUR

8 749,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Jedlíková 5 blok A

Objekt:

05 - HSP

Miesto:

Dátum: 18.07.2024

Objednávateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 291,05

D HSV

HSV

7 291,05

D D1

Kábeláž

2 875,23

1	K	Pol1	CHKE-V 2x1,5, vrátane normovaných príchytiek	m	1 125,000	1,29	1 451,25
2	K	Pol2	STP kábel 4x2, B2ca – s1, d1, a1	m	55,000	0,65	35,75
3	K	Pol3	JE-H (ST)-V 2x2x0,8, vrátane normovaných príchytiek	m	700,000	1,97	1 379,00
4	M	Pol4	Podružný materiál (Príchytka kovové+hmoždinka) 0,5%	%	0,250	36,93	9,23

D D2

Elektroinšalačný materiál

117,32

5	K	Pol5	Kábová lišta STN 920203	m	12,500	1,49	18,63
6	K	Pol6	Elektroinšalačná rúrka pancierová P16	m	5,000	7,89	39,45
7	K	Pol7	Oceľová konštrukcia	kg	1,250	3,08	3,85
8	K	Pol9	Požiarňa upchávka	m2	0,250	184,64	46,16
9	M	Pol10	Podružný materiál (Príchytka kovové+hmoždinka) 0,5%	%	0,250	36,93	9,23

D D3

HSP

3 658,38

10	K	Pol13	Modul zosilňovača pre VX3000, 500W VX-050DA	ks	1,000	745,58	745,58
11	K	Pol14	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	1,000	307,74	307,74
12	K	Pol19	Stropný reproduktor DL-E 06-130/T-EN54	ks	32,000	35,45	1 134,40
13	K	Pol20	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	32,000	14,77	472,64
14	K	Pol20	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	10,000	14,77	147,70
15	K	Pol21	Skrinkový reproduktor WA06-165/T -EN 54	ks	8,000	37,67	301,36
16	K	Pol22	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	8,000	14,77	118,16
17	K	Pol25	keramicke svorky	ks	40,000	2,15	86,00
18	K	Pol26	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	40,000	3,08	123,20
19	K	Pol27	Tlačidlový hlásič	ks	10,000	22,16	221,60

D Revízie

Revízie

640,12

20	K	Pol28	Odborná prehliadka + vyhotovenie revíznej správy	hod	11,000	24,62	270,82
21	K	Pol29	Záv. premer. párov	hod	5,000	24,62	123,10
22	K	Pol30	Preskúšanie izolačného odporu a kontinuity žil	hod	5,000	24,62	123,10
23	K	Pol31	Komplexné skúšky a uvedenie do prevádzky	hod	5,000	24,62	123,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Jedlíková 5 blok A
Objekt:
06-1 - Výtah TOV 500

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Technická univerzita v Košiciach

Zhotoviteľ:
Chemkostav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

KS:
Dátum: 18.07.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			24 773,45
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	24 773,45	20,00%	4 954,69
Cena s DPH	v EUR		29 728,14

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Jedlíková 5 blok A

Objekt:

06-1 - Výtah TOV 500

Miesto:

Dátum: 18.07.2024

Objednávateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 773,45

D HSV Oprava výtahu a odstránenie nedostatkov

24 773,45

D D1 Výmena stroja výtahu 6 474,73

2	M	Pol8	Stroj výtahu Montanari M85	ks	1,000	4 849,93	4 849,93
3	K	Pol11	Práca	hod	40,000	40,62	1 624,80

D N00 Výmena obmedzovača rýchlosti 3 393,70

4	M	Pol12	Obmedzovač rýchlosti 0,7 m/s	ks	1,000	1 762,71	1 762,71
5	M	Pol15	Lanko obmedzovača rýchlosti	m	60,000	7,16	429,60
6	M	Pol16	Svorky a očnice	bal	1,000	193,26	193,26
7	M	Pol17	Repas kladky závažia obmedzovača rýchlosti	ks	1,000	520,69	520,69
8	K	Pol11	Práca	hod	12,000	40,62	487,44

D D2 Výmena nosných lán 2 688,90

9	M	Pol18	Nosné lano 6X10	m	180,000	7,84	1 411,20
10	M	Pol23	Očnice a svorky	bal	1,000	465,30	465,30
11	K	Pol11	Práca	hod	20,000	40,62	812,40

D D3 Opásanie protizávažia výtahu 1 350,34

12	M	Pol24	Oceľová výstuha	ks	1,000	1 187,86	1 187,86
13	K	Pol11	Práca	hod	4,000	40,62	162,48

D D4 Úprava interiéru kabíny 9 887,19

14	M	Pol32	Obkladový diel stien kabíny lisovaný HDF + HPL laminát 0881 - odtieň hliník	m²	7,500	349,83	2 623,73
15	M	Pol33	Obklad stropu kabíny DTDL 20 biela	m²	1,500	342,82	514,23
16	M	Pol34	Lišta tvarovaná nerezová	bm	33,000	7,88	260,04
17	M	Pol35	Lišta soklová	bm	8,000	48,01	384,08
18	M	Pol36	Povrchová úprava podlahy v kabíne Grabiol odtieň sivý	m²	1,500	531,77	797,66
19	M	Pol37	Stropné zápusťné svietidlo LED	ks	2,000	71,39	142,78
20	M	Pol38	Automatické kabínové dvere ALPHA BUS 750-800	ks	1,000	1 669,16	1 669,16
21	M	Pol39	Odkláňacia krivka kabínových dverí	ks	1,000	930,29	930,29
22	M	Pol40	Prahová doska	ks	1,000	128,02	128,02
23	K	Pol11	Práca	hod	60,000	40,62	2 437,20

D D5 Dodanie a montáž tenzometrického lanového väznenia kabíny 978,59

25	K	Pol11	Práca	hod	8,000	40,62	324,96
24	K	Pol41	Tenzometrické väznenie kabíny	ks	1,000	653,63	653,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Jedlíková 5 blok A

Objekt:

06-2 - Výťah TOV 320

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.07.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36191892

IČ DPH:

SK2020039780

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 560,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	22 560,79	20,00%	4 512,16

Cena s DPH

v EUR

27 072,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Jedlíková 5 blok A

Objekt:

06-2 - Výťah TOV 320

Miesto:

Dátum: 18.07.2024

Objednávateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Projektant:

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 560,79

D HSV Oprava výťahu a odstránenie nedostatkov

22 560,79

D D1 Výmena stroja výťahu 5 729,01

2	M	Pol8	Stroj výťahu Montanari M73	ks	1,000	4 531,71	4 531,71
3	K	Pol11	Práca	hod	30,000	39,91	1 197,30

D N00 Výmena obmedzovača rýchlosti 3 334,76

4	M	Pol12	Obmedzovač rýchlosti 0,7 m/s	ks	1,000	1 731,95	1 731,95
5	M	Pol15	Lanko obmedzovača rýchlosti	m	60,000	7,04	422,40
6	M	Pol16	Svorky a očnice	bal	1,000	189,89	189,89
7	M	Pol17	Repas kladky závažia obmedzovača rýchlosti	ks	1,000	511,60	511,60
8	K	Pol11	Práca	hod	12,000	39,91	478,92

D D2 Výmena nosných lán 2 015,88

9	M	Pol18	Nosné lano 2x11	m	60,000	17,17	1 030,20
10	M	Pol23	Očnice a svorky	bal	1,000	347,12	347,12
11	K	Pol11	Práca	hod	16,000	39,91	638,56

D D3 Opásanie protizávažia výťahu 1 326,77

12	M	Pol24	Oceľová výstuha	ks	1,000	1 167,13	1 167,13
13	K	Pol11	Práca	hod	4,000	39,91	159,64

D D4 Úprava interiéru kabíny 9 192,87

14	M	Pol32	Obkladový diel stien kabíny lisovaný HDF + HPL laminát 0881 - odtieň hliník	m²	6,800	343,73	2 337,36
15	M	Pol33	Obklad stropu kabíny DTDL 20 biela	m²	1,200	336,83	404,20
16	M	Pol34	Lišta tvarovaná nerezová	bm	30,000	7,74	232,20
17	M	Pol35	Lišta soklová	bm	8,000	47,17	377,36
18	M	Pol36	Povrchová úprava podlahy v kabíne Grabiol odtieň sivý	m²	1,200	522,49	626,99
19	M	Pol37	Stropné zápusné svetidlo LED	ks	2,000	70,15	140,30
20	M	Pol38	Automatické kabínové dvere ALPHA BUS 750-800	ks	1,000	1 640,03	1 640,03
21	M	Pol40	Prahová doska	ks	1,000	914,05	914,05
22	M	Pol39	Odkláňacia krivka kabínových dverí	ks	1,000	125,78	125,78
23	K	Pol11	Práca	hod	60,000	39,91	2 394,60

D D5 Dodanie a montáž tenzometrického lanového váženia kabíny 961,50

25	K	Pol11	Práca	hod	8,000	39,91	319,28
24	K	Pol41	Tenzometrické váženie kabíny	ks	1,000	642,22	642,22

Stavba: Jedlíková 5 blok D
Objekt: 03 - HSP

Zhotovitel':
Chemkostav, a.s.

Spracovateľ:

Poznámka:

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36485802
IČ DPH: SK2020039780

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			7 291,05
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 291,05	20,00%	1 458,21
Cena s DPH			8 749,26
v EUR			

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____ Dátum a podpis: _____ Pečiatka _____

ROZPOČET

Stavba: Jedlíková 5 blok D
Objekt: 03 - HSP

Miesto:
Objednávateľ: Technická univerzita v Košiciach
Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s.

Dátum: 18.07.2024
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 7 291,05

D		D1	Kábeláž					2 875,23
1	K	Pol1	CHKE-V 2x1,5, vrátane normovaných príchytiek	m	1 125,000	1,29		1 451,25
2	K	Pol2	STP kábel 4x2, B2ca – s1, d1, a1	m	55,000	0,65		35,75
3	K	Pol3	JE-H (ST)-V 2x2x0,8, vrátane normovaných príchytiek	m	700,000	1,97		1 379,00
4	M	Pol4	Podružný materiál (Príchytky kovové+hmoždinka) 0.5%	%	0,250	36,93		9,23

D		D2	Elektroinštalačný materiál					117,32
5	K	Pol5	Káblová lišta STN 920203	m	12,500	1,49		18,63
6	K	Pol6	Elektroinštalačná rúrka pancierová P16	m	5,000	7,89		39,45
7	K	Pol7	Oceľová konštrukcia	kg	1,250	3,08		3,85
8	K	Pol9	Požiar na upchávka	m2	0,250	184,64		46,16
9	M	Pol10	Podružný materiál (Príchytky kovové+hmoždinka) 0.5%	%	0,250	36,93		9,23

D		D3	HSP					3 658,38
10	K	Pol13	Modul zosilňovača pre VX3000, 500W VX-050DA	ks	1,000	745,58		745,58
11	K	Pol14	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	1,000	307,74		307,74
12	K	Pol19	Stropný reproduktor DL-E 06-130/T-EN54	ks	32,000	35,45		1 134,40
13	K	Pol20	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	32,000	14,77		472,64
14	K	Pol20	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	10,000	14,77		147,70
15	K	Pol21	Skrinkový reproduktor WA06-165/T -EN 54	ks	8,000	37,67		301,36
16	K	Pol22	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	8,000	14,77		118,16
17	K	Pol25	keramicke svorky	ks	40,000	2,15		86,00
18	K	Pol26	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	40,000	3,08		123,20
19	K	Pol27	Tlačidlový hlásič	ks	10,000	22,16		221,60

D		HSV	HSV					640,12
---	--	-----	-----	--	--	--	--	--------

D		Revízie	Revízie					640,12
20	K	Pol28	Odborná prehliadka + vyhotovenie revíznej správy	hod	11,000	24,62		270,82
21	K	Pol29	Záv. premer. párov	hod	5,000	24,62		123,10
22	K	Pol30	Preskúšanie izolačného odporu a kontinuity žíl	hod	5,000	24,62		123,10
23	K	Pol31	Komplexné skúšky a uvedenie do prevádzky	hod	5,000	24,62		123,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Jedlíková 5 blok D

Objekt:

02 - Kamerový systém

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.07.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36485802

IČ DPH:

SK2020039780

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

4 719,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	4 719,01	20,00%	943,80

Cena s DPH

v EUR

5 662,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Stavba: Jedlíková 5 blok D
Objekt:

Objednávateľ: Technická univerzita v Košiciach
Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu	4 719.01
--------------------	----------

D	21-M	Elektromontáže	1 378.15
---	------	----------------	----------

D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	3 340,86
---	------	--	----------

Strana 4 z 6

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 028
Stavba: Jedlíková 5 blok D

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Technická univerzita v Košiciach

Zhotoviteľ:
Chemkostav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 18.7.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	12 010,06
--------------	-----------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	12 010,06	2 402,01

Cena s DPH	v	EUR	14 412,07
------------	---	-----	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 028

Stavba: Jedlíková 5 blok D

Miesto:

Objednávateľ: Technická univerzita v Košiciach

Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s.

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		12 010,06	14 412,07
02	Kamerový systém	4 719,01	5 662,81
03	HSP	7 291,05	8 749,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Jedlíková 5 blok C

Objekt:

03 - HSP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.07.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36485802

IČ DPH:

SK2020039780

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 291,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 291,05	20,00%	1 458,21

Cena s DPH

v EUR

8 749,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Jedlíková 5 blok C
Objekt: 03 - HSP

Miesto:
Objednávateľ: Technická univerzita v Košiciach
Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s.

Dátum: 18.07.2024
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 7 291,05

D		D1	Kábeláž					2 875,23
1	K	Pol1	CHKE-V 2x1,5, vrátane normovaných príchytiek	m	1 125,000	1,29		1 451,25
2	K	Pol2	STP kábel 4x2, B2ca – s1, d1, a1	m	55,000	0,65		35,75
3	K	Pol3	JE-H (ST)-V 2x2x0,8, vrátane normovaných príchytiek	m	700,000	1,97		1 379,00
4	M	Pol4	Podružný materiál (Príchytky kovové+hmoždinka) 0,5%	%	0,250	36,93		9,23

D		D2	Elektroinštalачný materiál					117,32
5	K	Pol5	Káblová lišta STN 920203	m	12,500	1,49		18,63
6	K	Pol6	Elektroinštalачná rúrka pancierová P16	m	5,000	7,89		39,45
7	K	Pol7	Oceľová konštrukcia	kg	1,250	3,08		3,85
8	K	Pol9	Požiarňa upchávka	m2	0,250	184,64		46,16
9	M	Pol10	Podružný materiál (Príchytky kovové+hmoždinka) 0,5%	%	0,250	36,93		9,23

D		D3	HSP					3 658,38
10	K	Pol13	Modul zosilňovača pre VX3000, 500W VX-050DA	ks	1,000	745,58		745,58
11	K	Pol14	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	1,000	307,74		307,74
12	K	Pol19	Stropný reproduktor DL-E 06-130/T-EN54	ks	32,000	35,45		1 134,40
13	K	Pol20	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	32,000	14,77		472,64
14	K	Pol20	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	10,000	14,77		147,70
15	K	Pol21	Skrinkový reproduktor WA06-165/T -EN 54	ks	8,000	37,67		301,36
16	K	Pol22	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	8,000	14,77		118,16
17	K	Pol25	keramicke svorky	ks	40,000	2,15		86,00
18	K	Pol26	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	40,000	3,08		123,20
19	K	Pol27	Tlačidlový hlásič	ks	10,000	22,16		221,60

D		HSV	HSV					640,12
---	--	-----	-----	--	--	--	--	--------

D		Revízie	Revízie					640,12
20	K	Pol28	Odborná prehliadka + vyhotovenie revíznej správy	hod	11,000	24,62		270,82
21	K	Pol29	Záv. premer. párov	hod	5,000	24,62		123,10
22	K	Pol30	Preskúšanie izolačného odporu a kontinuity žil	hod	5,000	24,62		123,10
23	K	Pol31	Komplexné skúšky a uvedenie do prevádzky	hod	5,000	24,62		123,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Jedlíková 5 blok C

Objekt:

02 - Kamerový systém

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.07.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36485802

IČ DPH:

SK2020039780

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 153,89

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
5 153,89

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 030,78

Cena s DPH

v EUR

6 184,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Jedlíková 5 blok C

Objekt: 02 - Kamerový systém

Miesto:
 Objednávateľ: Technická univerzita v Košiciach
 Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s.

Dátum: 18.07.2024
 Projektant:
 Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 5 153,89

D M Práce a dodávky M 5 153,89

D 21-M Elektromontáže 1 378,15

1	K	210010109.S	Lišta inštalačná z PVC 40x20	m	215,000	4,92	1 057,80
2	M	345750065100.S	Lišta hranatá z PVC, 40x20 mm	m	215,000	1,49	320,35

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 3 775,74

3	K	220065001.S	Montáž prepojovací OPTICKY kábel	ks	1,000	1,23	1,23
4	M	341250012000.S	prepojovací OPTICKY kábel	ks	1,000	9,36	9,36
5	K	220511026.S	Montáž Koncovky RJ45	ks	5,000	4,31	21,55
6	M	374590001200.S	Koncovky RJ45	ks	5,000	0,64	3,20
7	K	220260001.S	MONTAŽ krabice	ks	3,000	27,08	81,24
8	M	384290000400.S 1	KRABICA inštalačná pre kameru	ks	3,000	15,07	45,21
9	K	210411141.S	Montáž kamery v kryte	ks	3,000	40,62	121,86
10	M	383130004280.S	Dahua 8mpx kompaktná IP Dome kamera IPC Full color	ks	3,000	187,89	563,67
11	K	220260001.S	MONTAŽ krabice	ks	2,000	27,08	54,16
12	M	384290000500.S 1	KRABICA inštalačná pre kameru	ks	2,000	27,08	54,16
13	K	210411141.S	Montáž kamery v kryte	ks	2,000	40,62	81,24
14	M	383130004280.S 1	Dahua 5mpx kompaktná IP Kompaktna kamera IPC Full color	ks	2,000	182,80	365,60
15	K	220511030.S	Montáž Kábel inštalačný FTP Cat 6A LSOH	m	375,000	4,31	1 616,25
16	M	341230001700.S	Kábel inštalačný FTP Cat 6A LSOH	m	375,000	0,64	240,00
17	K	220512002.S1	MONTAŽ switchu	ks	1,000	43,08	43,08
18	M	383130009175.S 1	POE 16portový PoE switch/ 250W	ks	1,000	200,64	200,64
19	K	220512107.S	Montáž Patch panel 24 port CAT 6A 1U	ks	1,000	14,77	14,77
20	M	383150020100.S	Patch panel 24 port CAT 6A 1U	ks	1,000	94,68	94,68
21	K	220512110.S1	Montáž vyvazovací panel 1U	ks	1,000	14,77	14,77
22	M	383150021200	Vyvazovací panel 1U	ks	1,000	12,92	12,92
23	K	220512124.S	Montáž prepojovací PATCH CAT 6A kábel SFTP 0,5m	ks	5,000	14,77	73,85
25	M	383150014800.S	prepojovací PATCH CAT 6A kábel SFTP 0,5m	ks	5,000	5,07	25,35
24	K	210100006.S	Ukončenie káblov na patch panel	ks	5,000	7,39	36,95

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 027
Stavba: Jedlíková 5 blok C

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Technická univerzita v Košiciach

Zhotoviteľ:
Chemkostav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 18.7.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	12 444,94
--------------	-----------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	12 444,94	2 488,99

Cena s DPH	v	EUR	14 933,93
------------	---	-----	-----------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 027

Stavba: Jedlíková 5 blok C

Miesto:

Objednávateľ: Technická univerzita v Košiciach

Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s.

Dátum: 18.07.2024

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		12 444,94	14 933,93
02	Kamerový systém	5 153,89	6 184,67
03	HSP	7 291,05	8 749,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Jedlíková 5 blok B

Objekt:

03 - HSP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Technická univerzita v Košiciach

Zhotoviteľ:

Chemkostav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

18.07.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36191892

IČ DPH:

SK2020039780

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 292,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 292,20	20,00%	3 058,44

Cena s DPH

v EUR

18 350,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Jedlíková 5 blok B
Objekt: 03 - HSP

Miesto:
Objednávateľ: Technická univerzita v Košiciach
Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s.

Dátum: 18.07.2024
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 15 292,20

D		D1	Kábeláž					2 875,23
1	K	Pol1	CHKE-V 2x1,5, vrátane normovaných príchytiek	m	1 125,000	1,29		1 451,25
2	K	Pol2	STP kábel 4x2, B2ca – s1, d1, a1	m	55,000	0,65		35,75
3	K	Pol3	JE-H (STJ)-V 2x2x0,8, vrátane normovaných príchytiek	m	700,000	1,97		1 379,00
4	M	Pol4	Podružný materiál (Príchytky kovové+hmoždinka) 0.5%	%	0,250	36,93		9,23

D		D2	Elektroinštalačný materiál					117,32
5	K	Pol5	Káblová lišta STN 920203	m	12,500	1,49		18,63
6	K	Pol6	Elektroinštalačná rúrka pancierová P16	m	5,000	7,89		39,45
7	K	Pol7	Oceľová konštrukcia	kg	1,250	3,08		3,85
8	K	Pol9	Požiarne upchávka	m2	0,250	184,64		46,16
9	M	Pol10	Podružný materiál (Príchytky kovové+hmoždinka) 0.5%	%	0,250	36,93		9,23

D		D3	HSP					3 658,38
10	K	Pol13	Modul zosilňovača pre VX3000, 500W VX-050DA	ks	1,000	745,58		745,58
11	K	Pol14	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	1,000	307,74		307,74
12	K	Pol19	Stropný reproduktor DL-E 06-130/T-EN54	ks	32,000	35,45		1 134,40
13	K	Pol20	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	32,000	14,77		472,64
14	K	Pol20	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	10,000	14,77		147,70
15	K	Pol21	Skrinkový reproduktor WA06-165/T -EN 54	ks	8,000	37,67		301,36
16	K	Pol22	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	8,000	14,77		118,16
17	K	Pol25	keramicke svorky	ks	40,000	2,15		86,00
18	K	Pol26	Montáž +uvedenie do tr. prev.	ks	40,000	3,08		123,20
19	K	Pol27	Tlačidlový hlásič	ks	10,000	22,16		221,60

D HSV HSV 8 641,27

D		Revízie	Revízie					640,12
20	K	Pol28	Odborná prehliadka + vyhotovenie revíznej správy	hod	11,000	24,62		270,82
21	K	Pol29	Záv. premer. párov	hod	5,000	24,62		123,10
22	K	Pol30	Preskúšanie izolačného odporu a kontinuity žíl	hod	5,000	24,62		123,10
23	K	Pol31	Komplexné skúšky a uvedenie do prevádzky	hod	5,000	24,62		123,10

D		Stanica hlásateľ: Stanica hlásateľa					8 001,15
24	K	001	stanica hlásateľa + skriňa so sklenenými dverami + montáž + uvedenie do prevádzky + bezudržbová batéria + zdroj 1500W	sub	1,000	8 001,15	8 001,15

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

18.07.2024

Objednávateľ:

Technická univerzita v Košiciach

 IClO_2

IČ DPH:

Zhotovitel':

Chemkostav, a.s.

İÇÖ:

36191892

İÇ DPH:

SK2020039780

Projektant:

İÇÖ:

İÇ DPH:

Spracovateľ:

İÇÖ:

IČ DPH:

Poznámka:

ROZPOČET

Stavba: Jedlíková 5 blok B
Objekt: 02 - Kamerový systém

Miesto:
Objednávateľ: Technická univerzita v Košiciach
Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s.

Dátum: 18.07.2024
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 7 142,78

D M Práce a dodávky M 7 142,78

D 21-M Elektromontáže 1 378,15

31	K	210010109.S	Lišta inštalačná z PVC 40x20	m	215,000	4,92	1 057,80
32	M	345750065100.S	Lišta hranatá z PVC, 40x20 mm	m	215,000	1,49	320,35

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 5 764,63

54	K	210100006.S	Ukončenie káblov na patch panel	ks	8,000	7,39	59,12
53	K	220512124.S	Montáž prepojovací PATCH CAT 6A kábel SFTP 0,5m	ks	8,000	14,77	118,16
55	M	383150014800.S	prepojovací PATCH CAT 6A kábel SFTP 0,5m	ks	8,000	5,07	40,56
39	K	210411141.S	Montáž kamery v kryte	ks	7,000	40,62	284,34
40	M	383130004280.S	Dahua 8mpx kompaktná IP Dome kamera IPC Full color	ks	7,000	187,89	1 315,23
33	K	220065001.S	Montáž prepojovací OPTICKY kábel	ks	1,000	1,23	1,23
34	M	341250012000.S	prepojovací OPTICKY kábel	ks	1,000	9,36	9,36
37	K	220260001.S	MONTAŽ krabice	ks	7,000	27,08	189,56
38	M	384290000400.S1	KRABICA inštalačná pre kameru	ks	7,000	15,07	105,49
35	K	220511026.S	Montáž Koncovky RJ45	ks	8,000	4,31	34,48
36	M	374590001200.S	Koncovky RJ45	ks	8,000	0,64	5,12
45	K	220511030.S	Montáž Kábel inštalačný FTP Cat 6A LSOH	m	375,000	4,31	1 616,25
46	M	341230001700.S	Kábel inštalačný FTP Cat 6A LSOH	m	375,000	0,64	240,00
47	K	220512002.S1	MONTAŽ switchu	ks	1,000	43,08	43,08
48	M	383130009175.S1	POE 16portový PoE switch/ 250W	ks	1,000	200,64	200,64
56	K	220512001.S1	MONTAŽ switchu	ks	1,000	43,08	43,08
57	M	383130009195.S1	Opticky 36portový switch	ks	1,000	866,34	866,34
58	K	220520001.S1	Nastavenie switchu	ks	1,000	24,62	24,62
49	K	220512107.S	Montáž Patch panel 24 port CAT 6A 1U	ks	1,000	14,77	14,77
50	M	383150020100.S	Patch panel 24 port CAT 6A 1U	ks	1,000	94,68	94,68
51	K	220512110.S1	Montáž vyvazovací panel 1U	ks	1,000	14,77	14,77
52	M	383150021200	Vyvazovací panel 1U	ks	1,000	12,92	12,92
59	K	HZS000315.S1	Záznamové zariadenie + nastavenie + montáž	sub.	1,000	430,83	430,83

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 026
Stavba: Jedlíková 5 blok B

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Technická univerzita v Košiciach

Zhotoviteľ:
Chemkostav, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 18.7.2024

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36191892
IČ DPH: SK2020039780

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			22 434,98
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	22 434,98	4 487,00
Cena s DPH v EUR			26 921,98

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 026

Stavba: Jedlíková 5 blok B

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Technická univerzita v Košiciach

Projektant:

Zhotoviteľ: Chemkostav, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		22 434,98	26 921,98
02	Kamerový systém	7 142,78	8 571,34
03	HSP	15 292,20	18 350,64

PRÍLOHA Č. 2

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV:

- Vyhlasujem, že ako zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní postupom verejnej súťaže pri zadávaní nadlimitnej zákazky, ktorej predmetom je „Obnova študentských domovov TU Jedlíkova č. 5, časť 2, Obnova študentských domovov TU Jedlíkova č. 5 – rekonštrukcia interiéru a oprava výťahov, ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania zverejnila Technická univerzita v Košiciach, Letná 1/9, 042 00 Košice - Sever ako verejný obstarávateľ v Úradnom vestníku EÚ č. 2024/S 086-262642 zo dňa 02.05.2024
- pri realizácii požadovaných dodávok a služieb sa budú podieľať subdodávateľia: ÁNO / ~~NE~~

Obchodné meno, IČO a adresa subdodávateľa (úspešný uchádzač uvedie aj údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Predmet subdodávok	Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH
DKB-KS, s.r.o. Štefana Moyzesa 2131/22, Michalovce 071 01 IČO: 45 253 650 Karel Svobodník Štefana Moyzesa 2131/22, Michalovce 071 01 / 23.11.1970	Stavebné a montážne práce	45 881,81 EUR
OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava IČO: 35 683 929 Ing. Ján Hriňa Oblačná 7181/4, Bratislava 831 06 / 25.09.1979 Ladislav Olšavský Nejedlého 3394/20, Bratislava 841 02 / 02.03.1982	Výťahy	47 707,95 EUR
Rozumné Vykurovanie, s.r.o. Ovocinárska 364, 083 01 Sabinov IČO: 48 229 679 Daniel Krajňák Za majerom 735/14, Pečovská Nová Ves 082 56 / 01.05.1987	Vodoinštalatérske a kúrenárske práce	152 482,83 EUR
STAVREM PLUS, s.r.o. Boldocká 1, 903 01 Senec IČO: 35 794 542 Jaroslav Xenič Svätého Urbana 6062/11, Senec 903 01 / 18.03.1968	Podlahy parketové	66 882,44 EUR
TOPCONTROL s.r.o. Budovateľská 11628/38, 080 01 Prešov IČO: 46 155 571 Ing. Martin Topor 134 Bertotovce 082 35 / 19.01.1987	Elektromontáže	361 576,04 EUR
SPOLU		674 531,07 EUR

V Michalovciach dňa 19. 03. 2025

Obchodné meno zhotoviteľa: Chemkostav, a.s.

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu zhotoviteľa:

Ing. Tibor Mačuga
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Tibor Mačuga
člen predstavenstva a.s.