1.1

1.2

2.1

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*)
dalej v texte len ,,Zmluva“ alebo ,,Zmluva o dielo®)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’
Nazov: SELANKA n.o.
Sidlo: 055 63 Helcmanovce 96/96
Statutarny zastupca:  Tatiana Jurova
I1CO: 51808811
DIC: 2120878991
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.
Cislo u&tu/IBAN: SK84 1100 0000 0029 4320 4323
Kontaktné miesto: Kosice
Telefon: 0907295542
Email: . office@inited.sk
dalej len “*Objednavatel’ )
a
Zhotovitel’
Nazov: Obecny socialny podnik Licar s.r.o.,
Sidlo: Licartovee 239, 082 03
Statutarny organ: Pavol Jurko
Zapisana v: : PreSov, viozka Cislo: 46745/P
ICO: 55797008
DIC: 2122095283
IC DPH: SK 2122095283
Bankové spojenie: - SKB88 5600 0000 0024 2438 1002
Cislo uétu: 24 2438 1002
Zastupca splnomocneny na
rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Pavol Jurko

b) technickych: Pavol Jurko
Cislo telefonu: 0948 919 229
Email: starosta@licartovce.eu

(d’alej len “Zhotovitel™)

Objednavatel’ a Zhotovitel' d’alej aj ako ,,zmluvna strana“ alebo ,,zmluvné strany* vo vsetkych
gramatickych tvaroch, uzatvaraju tito Zmluvu o dielo : Denny stacionar — Helecmanovce — stavebné
prace. !

Clanok 11.
PREAMBULA

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predmet zmluvy — plnenie — uskuto&nenie stavebnych prac — realizacia
diela (dalej ako ,predmet zmluvy®, alebo ,stavebné prace“ alebo aj ako ,dielo®), ktoré bude
Zhotovitel’ poskytovat’ na zaklade tejto Zmluvy o dielo (d’alej a aj ako ,,Zmluva*®), bude financované
100 % opravnenych vydavkov z verejnych zdrojov.

Identifikdcia verejnych zdrojov.
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Predmet zékazky bude financovany z finanénych prostriedkoy mechanizmu na podpory obnovy
a odolnosti zo diia 24.09.2024. (dalej len ,,.....c.cc0nenronnnnnn. “alebo »Vykondvatel*) na zaklade Zmluvy
0 poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

Nazov vyzyy: Denny stacionar — Helemanovce — stavebné prace.

Kéd vyzvy: 13101-22-V03-00035

Zmluvné strany zavizne vyhlasuji, ze budu spolo¢éne koordinovat’ postup pri realizdcii plnenia
predmetu tejto Zmluvy — pri realizcii diela a poskytovat’ si nevyhnutng sucinnost’,

Tato Zmluvu o dielo uzatvéra Objednévatel’ so Zhotovitelom ako tspesnym dodavatelom
v uskutoénenom prieskume trhu na predmet zdkazky s nizvom: »Denny staciondr - Helemanovece,
prostrednictvom elektronickej komunikacie IS JOSEPHINE: ID &. 65813

r

Tato Zmluvu uzatvéraji zmluvné strany v stlade s vyzvou na predkladanie ponik a jej prilohami, v
stlade s vysvetleniami vyzvy na predkladanie ponuk a sivisiacich dokladov a dokumentov, ak k
vysvetPovaniu doslo, a v siilade s predloZenou ponukou Uspesného dodavatela — Zhotovitel'a.

Clanok II1.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy o dielo st stavebné préce — realizacia diela
s ndzvom ,,Denny stacionsr — Helcmanovce*,

Rozsah stavebnych préc — rozsah diela, zodpoveda rozsahu uvedenom v PD, ktora tvori neoddelitel'ng
siast’ tejto zmluvy ako priloha €.1 ZoD - Projektova dokumentécia a stvisiace spravy a dokumenty
(d'alej aj ako ,,Priloha &, | ZoD") a uvedenom vo vykaze vymer stavby — rozpodet, ktory tvori
neoddelitelnu sudast tejto Zmluvy ako Priloha &. 2 ZoD Vykaz vymer stavby — rozpoget (d’alej ako
»Priloha €. 2 ZoD).

Pri realizécii stavebnych préce — pri realizacii diela Zhotovitel bude postupovat’ podra Projektovej
dokumentacie stavby a stvisiacich sprav a dokumentov — Priloha &, 1 ZoD ;

Technické rieSenie stavebnych pric — diela Jje navrhnuté autorizovanym projektantom a overené
stavebnym tradom, &im Je zabezpedeny stilad s platnou legislativou SR,

Overenie dodrzania technického rieSenia realizacie diela s podmienkami uvedenymi v projektove;j
dokumentécii bude vykondvané stavebnym dozorom — osobou uréenou Objednavatelom.

Dielo bude realizované v stlade s Prilohou &, 1 ZoD, a s Prilohou &, 2 ZoD, ako aj v stlade s d’al$imi
Prilohami tejto Zmluvy, ktoré definuji poZiadavky na realiziciu diela a podmienky pri realiz4cii diela,
ktoré tvoria neoddelitelnii stgast’ tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavézuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy - dielo podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve a to najmaé:
- podra technickej $pecifikicie (urCenej v Prilohe &. 1 ZoD a v Prilohe &. 2 ZoD);
- podl'a oceneného vykazu vymer stavby — rozpoétu, ktory bol predloZeny Zhotovitelom v
ponuke — zhotovitelom (Priloha &, 2 ZoD).

poskytnuté boli vyhotovené v stlade s Gplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a bolj
vyhotovené liplne a kompletne a Zhotovitel’ do ceny za dielo zahrnul niklady za vSetky prace, material
a sluzby a iné naklady, ktoré by mu mohli v stvislosti s realiziciou diela, ktoré ma byt v zmysle tejto
Zmluvy realizovans, pri riadnom plnenf vzniknif.
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Zhotovitela podla tejto Zmluvy o dielo a Jej priloh. V predmete Zmluvy su tiez obsiahnuté vietky
plnenia, ktoré nie si vyslovne uvedené v dokumentécii pre vyber Zhotovitel'a dicla, opise diela
Objednéavatel'om alebo ostatnych sti¢astiach a prilohach tejto Zmluvy o dielo, ale s nevyhnutné na
vykonanie diela podra tejto Zmluvy, o ktorych Zhotovitel s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti
a s vynaloZenim vsetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet' mal a mohol.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze nim realizované dielo bude spifiat’ kvalitativne a kvantitativne poziadavky
definované Objednavatel'om, a bude realizované v silade s platnymi normami STN a vSeobecne
zavédznymi pravnymi predpismi. Vetky platné normy STN sa stévaji tymto ustanovenim zavizné pre

Zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy o dielo.

za
predmetu Zmluvy v silade uvedenymi podmienkami v tejto Zmluve, pri¢om sa zavézuji poskytnit’ si
vzijomnl nevyhnutnt st&innost pre riadne plnenie tejto Zmluvy, aby nedochadzalo k Ziadnemu
obmedzovaniu pri plnen; tejto zmluvy Ziadnou zo zmluvnych strén.

Clanok IV,
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje realizovaf' stavebné prace — dielo a dodat predmet Zmluvy — dielo
Objednavatelovi v uréenom rozsahu, technickej 3pecifikacii avstanovenej lehote bez vad
a nedostatkov braniacich Jeho riadnemu uZivaniu, na ktory je predmet Zmluvy - dielo urgené
a za ktorym sa dielo realizuje a to v silade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii diela Postupuje Zhotovitel’ samostatne v silade s prisluinymi vieobecne zaviznymi
pravnymi  predpismi, ak s tieto predpisy v stlade s pravom Eurépskej tnie
a slovenskymi technickymi normami, v siilade s poskytnutou projektovou dokumentéciou stavby, jej
prislusnymi spravami a dokumentami — Priloha &, | ZoD, a je viazany pokynmi Objednavatera.
Zhotovitel pri realizicii Diela nepouzije materialy, o ktorych je v ase jeho pouZitia znédme, e st
Skodlivé. Zhotovitel vyhradne pouzije materialy, ktoré spiiiaji podmienky a poZiadavky uvedené v
zakone €. 133/2013 Z. z.0 stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonoy v platnom
zneni a Vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na
protipoZiarnu bezpegnost pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel vyhlasuje, 7 sa oboznamil so vietkymi podkladmi, ktoré mu bol; Objednévatel'om a to aj
objednévatel'om v postaveni verejného obstaravatel’a poskytnuté, a s ktorymi sa spdja realizcia diela
a je si vedomy toho, ze v priebehu vystavby — realizacie diela neméze si uplatiiovat’ néroky na Gpravu
zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré st uvedené v tejto Zmluve a ktoré si pripustné v zmysle
zakona o verejnom obstarévani, ak to bude potas realizicie diela nevyhnutné a pokial’ sa na danych
zmendch zmluvné strany dohodn.

Zhotovitel'  zarovefi vyhlasuje, Ze poskytnuté  podklady bol; postatujice a fplne
na vyhotovenie ponuky, na ziklade ktorej bol vyhodnoteny ako Uspesny uchéidza¢
a st rovnako tplné a dostatogné na realizciu diela v uréenom rozsahu, v pozadovanej technickej
Specifikécii a kvalite a v stanovenej lehote,

Zhotovitel’ sa zavézuje vykonat dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpedenstvo,

Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

v stilade s prisluSnymi ustanovenjami zakona €. 18/1996 Z. z. 0 cendch v zneni neskorsich predpisoy
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zikon Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného Jjednotlivymi
polozkami, podl'a oceneného vykazu vymer stavby — rozpoctu, ktory deklaruje rozsah predmetu
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zmluvy — dielo a jeho cenu a to podl'a Prilohy &. 2 ZoD Vykaz vymer stavby — rozpog&et, ktory tvori
nedeliteln stidast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuté cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Ty ET

Celkova cena diela s DP om;

estonsemdesnatdva—tisic—sedtopﬁdesiatdvﬁt’-euro-deviidesiatdva-centov

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenym vykazu vymer
stavby, ktory tvori Prilohu ZoD &. 2 tejto Zmluve.

Ak zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu realizicie diela, sa stane platcom DPH, zavdzuje sa,

ze dohodnutti cenu neprekrogi. Zhotovitel’ je povinny dovtedy nevyfakturovana &ast’ ceny znizit o
vySku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovaf, nirokovat si alebo domahat’ sa zvySenia dohodnutej ceny
diela s vynimkou dévodov podl'a prislusnych bodov tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel nemdze Ziadat o zvysenie ceny diela, o hodnotu nakladov, ktoré by mohli nastat’ z dévodu
vzniku vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb Jjeho subdodavatefov, jeho nedostatodnej
koordinécie pri realizacii diela, pri kontrole realizicie diela alebo v dosledku vlastného omylu pri
oceneni predmetu Zmluvy — oceneni diela, alebo z inych dévodov pri samotnej realizdcii diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych strdn md%e zmenit v pripade, ak:

- dojde v priebehu realizacie diela k zmenim sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovaZuje
skutognost’, Ze sa Zhotovitel’ v priebehu realizacie diela stal platcom DPH),

- ddjde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyZadujl na riadne plnenie a
realiziciu diela,

- dbjde v priebehu realizicie diela k zniZeniu rozsahu diela na zéklade uplatnenia poziadavky
Objednavatela na menej prac.

K zmene ceny méze dojst’ aj na zéklade nasledovnych skuto&nosti:

a) z titulu zmeny vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, a to o sumu zodpovedajicu rozdielu
medzi vydavkami pred takym zvySenim a po takomto zvyseni, a to vo vzfahu k tym jednotkovym
cenam za stavebné préce alebo sluzby, ktorych sa takdto zmena tyka;

b) z ftitulu zvySenmia preukizatelnych nakladov zhotovitela z dévodov vyplyvajiicich
z legislativnych zmien (zvy$enie povinnych priplatkov — napr. za nona pracu, pracu naddas,
zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na iné zamestnanecké
benefity a pod.), priCom tieto zmeny cien jednotlivych poloziek predmetu zdkazky a ceny celkom
za predmet zakazky sa povazuje za zmenu Zmluvy, ktora si nebude vyZadovat' pocas trvania
Zmluvy potrebu nového osobitného postupu zaddvania zakazky a ku ktorej méze déjst’ ku diiu
nadobudnutia ¢innosti citovanych dévodov, ktoré takito zmenu vyvolali.

Zhotovitel' je oprdvneny pozadovat navy3enie ceny diela indexaciou predlozenim pisomnej Ziadosti
osthlas suplatnenim indexicie Objednavatelovi, na ziklade udajov indexu vyvoja cien
v stavebnictve zverejtiovaného Statistickym tiradom SR kvartalne (dostupné na odkaze: v pripade, ak
rozdiel https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) medzi zmluvnou cenou a preindexovanim
navySenou zmluvnou cenou bude va&si ako 5 %. Ak Objednévatel pisomne odsthlasi navySenie ceny,
uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navy$enie bude
predstavovat’ viac ako 5 % a zmluvnou cenou navysenou o 5 %, a indexacia cien sa bude tykat’ len
stavebnych materilov, ktoré este neboli obstarané Zhotovitelom ku diiu predloZenia Ziadosti o sthlas
s uplatnenim indexécie Objednévatelovi. Po odsihlaseni uplatnenia indexacie zmluvnych cien
Objednavatelom, je Zhotovitel' povinny ku kaZdej d’alSej faktre prikladat vypocet Upravy
fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt tiez zrejmé, aké Cast’ poloziek bola vyfakturovana
pred indexéciou ceny a aka &ast’ je vyfakturovana s indexovanou cenou.
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Zmluvna cena méZe byt zvysend o cenu naviac prdc, priom spésob urenia ceny naviac prac je v
zmysle tejto Zmluvy uréeny spésobom uvedenym v tomto ¢lanku Zmluvy v nasledujtcich bodoch.

Zhotovitel’ naceni naviac préce nasledovne:

- poloZky naviac prae, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predloZenom ocenenom
vykaze vymer stavby - rozpo&et, ktory tvori Prilohu &. 2 Vykaz vymer stavby —rozpodet, a ktory
bol predlozeny v ponuke podanej Zhotovitelom v postaveni uspe$ného uchédza&a, na zaklade
ktorého bol Zhotovitel vyhodnoteny ako tspesny uchadza& a na zaklade &oho bola dohodnuta
zmluvné cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené v cenich rovnakych poloZiek podPa

vykazu vymer — rozpoétu — Priloha &. 2 ZoD — Vykaz vymer stavby - rozpoéet,

- polozky naviac prac, ktoré sa nenachddzaji v predloZenom ocenenom vykaze vymer stavby
—Priloha &. 2 ZoD - Vykaz vymer stavby —rozpocCet, budu nacenené podl'a programu CENKROS,
Jeho aktualnej verzii platnej ku difu nacenenia prac naviac. Pri naceneni tychto poloZiek podl'a

aktudlneho programu CENKROS sa vyluduje, aby doslo v programe CENKROS k zmene
zakladného nastavenie kalkulaéného vzorca, priamych nakladov obsahujticich najma mzdy, stroje
a material a nepriamych nakladov obsahujtcich najmé ceny za vyrobni réiu, spravnu réziu, zisk
a odvody. Zhotovitel’ nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny alebo tipravy, ktoré by mu
umoznili zvySenie kone&nej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu.

Zhotovitel’ najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutoénenim préc naviac predlozi oceneny vykaz
vymer prac naviac na odsthlasenie ceny prac naviac Objednavatel'ovi, ktory si vyhradzuje pravo na
odsthlasenie/neodsthlasenie nacenenia naviac préc Zhotovitel'om navrhovaného oceneného vykazu
vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesthlasif’ s navrhovanym rozpoétom oceneného vykazu vymer
poloZiek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpoCet a navrhovana cena préc naviac nebol vyhotoveny v
stlade so sposobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac, uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel
Je v danom pripade povinny upravit dany rozpodet a ocenit’ prisluine polozky pric naviac podla
pokynov Objednavatel'a a v siilade s touto Zmluvou.

Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’ len skutodne vykonané naviac préce, a to podl'a rozpo¢tu, ktory
bol vyhotoveny v stilade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac — Priloha &. 2 ZoD — Vykaz
vymer stavby — rozpodet..

V pripade, ak v priebehu realizécie diela déjde k zni¥eniu rozsahu prac — k menej pracam, zmluvna
cena bude zniZend o cenu tychto mene;j prac, ktora bude vyéislena podra cien poloZiek tychto menej
prac uvedenych v predloZenom vykaze vymer stavby - rozpodte, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto Zmluvy,
vsetko viak po odsiihlaseni Objednavatel'om, pri¢om hodnota tychto menej prac bude odpoéitana od
celkovej zmluvnej ceny dohodnute;j v tejto Zmluve.

Price naviac a menej price sa mézu uskutotnit’ a realizovat vyhradne na zaklade odsthlasenia
Objednavatel'a a to formou pisomnych dodatkov, pokial nie je v Zmluve uvedené inak, pri¢om ich
uzatvorenie podlieha splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom
obstardvani a prislusngmi podmienkami poskytovatel'a finanénych prostriedkov na financovanie
predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dari z pridanej hodnoty bude i¢tovana Zhotovitel'om vo vySke urCenej prislu$nym pravnym predpisom
v dobe zdanitel'ného plnenia.

Cena za dielo je uréend v Zmluve v bode 5.2 a v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujq,
ze Priloha €. 2 — Vykaz vymer stavby - rozpocCet je ur€ujlica pre Cenu za dielo, je to dokument uplny
azavizny a k zmene ceny za dielo, resp. Ceny za jednotlivé &asti diela— stavebné objekty, ktoré tvoria
ako celok dielo, mdZe dbjst vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom,
ktory je v stlade so zakonom o verejnom obstardvani a v stilade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvné Cena za dielo zahfiia vietky naklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu definovanom
touto Zmluvou, k vyski¥aniu a odovzdaniu diela do uZivania, vratane vedl'aj§ich ndkladov na zriadenie
a odstrénenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (le§enia a pod.), dopravnych nékladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skuagok,
zabezpedenie bezpednosti a poriadku na stavbe a prifahlych pouZivanych komunikaciach, odvozu
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5.24

5.25

3.26

3.27

stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, sto¢né, elektricki energiu a pod., ak tieto naklady st
priamo spojené s realizaciou diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, 7e dohodnuta zmluvn4 cena diela je s ohl'adom na vietky okolnosti a rozsah
diela primerané a ¥e akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moZnymi zmenami podla
tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit dohodnutt Cenu za dielo, ktora je vypogitana a dohodnuti v silade
s0 Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto &lanku Zmluvy a v lehotich uréenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel nie je oprévneny bez predchédzajiiceho pisomného stihlasu Objednavatela menif obsah a
rozsah uskuto€tiovanych stavebnych prac, nez ako sii uvedené v Prilohe €. 1 ZoD a v Prilohe &. 2 ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ¥e Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu dodivok tovarov a stavebnych
prac formou vystavenia faktiry a to prvy krat za 2 mesiace obdobia realizicie diela a nasledne
formou vystavenia faktir v dvojmesaénych cykloch a koneénej faktiry po prevzati diela bez
vad. Faktira bude vystavend a dorudena najskor po ukondeni stavebnych prac a protokolarnom
odovzdani Diela za pozadované obdobie a to na zéklade stpisu dodavok a vykonanych prac
schvaleného stavebnym dozorom alebo osobou poverenou Objednavatel'om.

Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi 2 (dva) origindly prislusnej faktiry vystavenej za uskutonenie
stavebnych prac za dané obdobie a zavézuje sa na poziadanie Objednavatel’a vystavit v odoévodnenych
pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktary.

Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit koneénd fakttru po protokolarnom odovzdani Diela
Objednavatel'ovi, vietko viak po ukonéeni a protokolarnom odovzdani celého Diela

Objednavatel'ovi a to na zdklade supisu dodévok a vykonanych préc schvaleného stavebnym dozorom
alebo osobou poverenou Objednavatelom.

Zhotovitel' za$le Objednavatelovi 2 (dva) originaly prislusnej faktiiry vystavenej za uskuto&nenie
stavebnych pric a zavizuje sa na poZiadanie Objednavatel’a vystavit' v odévodnenych pripadoch
d'alsie originaly dotknutej faktury.

Faktura je splatnd do 45 dni od dorugenia Objednavatelovi.

Lehota splatnosti riadne dorudene;j faktiry, ktora nema vady, za¢ina plyntf diiom nasledujtcim po
dni, v ktorom bola faktira preukazatelne doruteni Objednévatelovi. Cena bude uhradena na G&et
Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktir bola stanovena primerane k
pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi byt vystavena a mat nale¥itosti v stlade s ustanoveniami zakona &. 215/2019 Z. z. o
zaruCenej elektronickej fakturdcii a centrilnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych
zékonov ak to bude v &ase vystavenia faktiiry relevantné, a zaroveii musf obsahovat’ nalezitosti podla
§ 71 ods. 2 zékona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany
dohodli, Ze predloZena faktira bude obsahovat’ aj Udaje, ktoré nie sii uvedené v zékone o DPH, a to:

- Cislo Zmluvy,

- termin splatnosti faktiry,

- forma thrady,

- oznadenie pefiazného Gstavu a &islo Gdtu, na ktory sa ma platba vykonat,

- meno, podpis, odtladok pediatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry.

Prilohou kaZdého vyhotovenia faktiry bude:

- supis préc a doddvok za fakturované stavebné price s vyznatenim jednotkovej ceny za kazdi
fakturovani polozku vykazu vymer stavby, podet jednotiek, celkova cena, odsiihlaseny stavebnym
dozorom — osobou uréenou Objednévatelom, a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac
a dodavok, ak je to uplatnitelné a relevantné vzhl'adom na charakter fakturovanej &asti stavebnych
préc - diela — fakturovanych poloZiek. Za odsthlaseny stpis pric a dodavok sa povazuje taky
stpis, ktory je na kazdej strane oznageny peciatkou a podpisom Zhotovitel'a, stavebného dozoru -
osoby uréenej Objednavatelom
a Objednévaterl'a,

V pripade, Ze faktira (datiovy doklad) bude obsahovaf nespravne alebo netiplné tdaje, bude
vykazovat' vady, nebude obsahovat’ povinné naleZitosti dafiového dokladu, Objednavatel je opravneny
Vratif ju na opravu a prepracovanie. Zhotovite!' je povinny faktdru (dafiovy doklad) podl'a charakteru
nedostatku opravit, alebo vystavit’ novi.
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5.28

6.1

6.2

6.3

6.5

6.6

6.7

Po dobu opravy, t. j. po dobu prepracovania a doplnenia nespravnej alebo netplnej faktiry nie je
Objednévatel’ v omeskani s jej Ghradou. Lehota splatnosti opravenej, resp. doplnene;j faktary za¢ne
plynit’ od nasledujticeho difa po Jej dorueni Objednavatel'ovi podra tohto €lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykoné/vykona bez pisomného prikazu a sihlasu Objednévatela alebo
odchylne od projektovej dokumenticie bez pisomného prikazu a sdhlasu Objednavatel’a
a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednéavatel’ neuhradi/resp. neodpoéita od zékladnej zmluvnej
ceny. Ak Zhotovitel' vykona/nevykona price bez pisomného prikazu a siihlasu Objednévatela alebo
odchylne od projektovej dokumenticie a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednévatela
ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak.

V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatel'a Zhotovitel v danom primeranom &ase neodstrani, urobi tak
Objednavatel na ndklady Zhotovitela.

Clinok VI. ,
CAS PLNENIA - LEHOTA REALIZACIE STAVEBN7CH PRAC —
LEHOTA REALIZACIE DIELA

Predmet Zmluvy — dielo v rozsahu podla Vykazu vymer stavby - rozpoctu, ktory tvori Prilohu &, 2
ZoD, sa Zhotovitel’ zavizuje uskutoénit’ stavebné prace — dielo realizovat’ v uréenom rozsahu,
najneskor v lehote do 12 mesiacov odo diia odovzdania staveniska.

Lehota plnenia predmetu Zmluvy — lehota realizicie diela zaCina plynat’ od nasledujiiceho diia po
protokolirnom odovzdani staveniska Objednavatelom a Jjeho prevzatim Zhotovitelom.

Presny moment prevzatia staveniska Zhotovitelom, je moment podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska poslednou zo zmluvnych stran.

Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat® stavenisko so zohPadnenim poveternostnych podmienok
vhodnych na plnenie predmetu Zmluvy —vhodnych pre charakter realizcie diela a to najneskor
v lehote 14 dni odo diia nadobudnutia G&innosti zmluvy.

V pripade, Ze Zhotovitel' mesk4 s plnenim podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane Objednéavatera,
resp. nie z dévodov vysSej moci, Objednavatel poziada o nahradu $kody, ktord mu danym omeskanim
vznikla.

Zhotovitel je oprévneny prerusit préce v pripade vy3Sej moci (vojna, povode, zemetrasenie, vybuch,
teroristicky atok a pod.), ktora by mohla ohrozit' kvalitu prac alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle
od jeho vdle a brania splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zhotovitel
tito prekazku odvrétil, alebo predpokladal, a ktord by v &ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel’ predvidal.
Zhotovitel' nie je v omeSkani ani v pripade, ak do priebehu vykondvania diela zasiahne svojim
rozhodnutim organ $tatnej spravy. Stavebné prace je Zhotovitel’ opravneny prerusit len na nevyhnutne
nutn( dobu. Tieto skuto&nosti potvrdzuje stavebny dozor Objedndvatel’a zdpisom v stavebnom
denniku.

0 dizku lehoty primeranti dobe, kedy bola praca Zhotovitelom preruend z dévodov podla
predchadzajliceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu —
lehoty na dokongenia diela. Prerugenie realizécie diela Jje Zhotovitel’ povinny bez zbyto¢ného odkladu
oznamit’ Objednavatel'ovi a sudasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s
plnenim. Ak by takato prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych zévizkov na viac ako jeden
mesiac, Zmluvné strany sa dohodnti na inych opatreniach, prip. na inych postupoch d’alSej realizacie
diela. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane
Objednavatel'a. Névrh, pripadné Zmluvné Upravy predloZi Zhotovitel’ najneskér do 5 (pét’) pracovnych
dni, od kedy skon¢ili dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednéavatel’ rozhodne o preruSeni stavebnych préc z titulu vadného, technicky

chybného alebo v Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na prediZenie
terminu dokoncenia diela Zhotovitel'ovi nevznika.
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

7.1

8.1
8.1.1

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze ipravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dovodov vy$sie
uvedenych nebude technicky mozné dielo, pripadne Cast’ diela dokongit za dohodnutych podmienok

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omegkania subdodavatel’ /subdodavateloy Zhotovitel'a
alebo tretej strany, ktor pouZil na zhotovenie diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitel'a.

Objednavatel’ m4 pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitela na prerusenie uskuto&fiovanych stavebnych prac
— preruSenie realizicie diela len z dévodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v
nevyhnutnom pripade v zaujme predchddzania vzniku ¥kad na zdravi a majetku. V pripade prerusenia
zhotovenia diela na ziklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia diela automaticky predlzuje o
dobu preruSenia zhotovenia diela. V pripade prerugenia zhotovenia Diela je Zhotovitel’ povinny

alebo ak déjde ku krateniu ucelovych finan¢nych prostriedkov uréenych na financovanie predmetu
Zmluvy zo strany poskytovatel'a, ak takéto finanéné prostriedky boli na financovanie diela
poskytnuté/mali byt poskytnuté a na zdklade &oho doglo k obmedzeniu zabezpe&enia finanéného krytia
predmetu zékazky, a to bez akychkol'vek sankcif zo strany Zhotovitel'a, a to do ziskania potrebného
finanéného krytia za plnenie predmetu zikazky — realizéciu diela, najdlhie viak na tri mesiace,

Ak neddjde k zabezpegeniu potrebného finanéného krytia predmetu zakazky ani po troch mesiacoch
pocas ktorych nedoslo k zadatiu plnenia predmetu Zmluvy alebo doglo k preruSeniu realizicie
stavebnych pric z dévodov negativneho vyvoja rozpodtového krytia na financovanie uvedenej
investitnej akcie, a to ani pri vynaloZeni maximalneho tsilia Objednavatel’a smerujlceho k ziskaniu
finanénych prostriedkov na predmet Zmluvy, méZe ktorakol'vek zmluvné strana odstipit’ od Zmluvy
o dielo.

Pre odstiipenie od Zmluvy o dielo z dévodov podla bodov 6.9 a 6.10 tohto &l4nku platia podmienky
viazuce sa k ukon&eniu Zmluvy odstipenim, uvedend v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ ma pravo odstipit’ od zmluvy bez akychkol’'vek sankeii v pripade, ak k odovzdaniu
staveniska nedédjde v lehote uvedenej v bode 6.2 tohto &lanku zmluvy,

Clanok VIL
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Predmet zékazky sa bude realizovat’ v intravilane obce Helcmanovce, katastralne tzemie:
Helemanovee, &. parc. 4926, 4925

' Clinok VIIL. ,
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Priva a povinnosti Objednavatel’a

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kadom stupni jeho realizacie.
Ak Objednavatel’, alebo nim poverend osoba pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruluje svoje
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8.1.3

8.1.4

8.1.6

8.1.7
8.1.8

8.1.10

povinnosti, mé pravo ziadat’, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realiziciou predmetu
Zmluvy a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi
stranami odstihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy.

Planované kontroly budii vykonévané minimélne jeden krét za 14 dni a pred planovanym vystavenim
faktiiry zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednévatel’a, alebo nim poverena
osoba, na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zéklade &asového planu kontrol vopred
dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednévatel’ je povinny uhradif’ cenu dohodnutii v tejto Zmluve v stanovenej lehote po doruéeni
riadne vystavenej faktiry bez vad.

Priva a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné néklady zabezpetit' Einnost' potrebni na zabezpetenie predmetu
Zmluvy - realizaciu diela.

Zhotovitel' je povinny uviest svojich subdodévatelov spolu s predmetom subdodavky
a podielom subdodavatela na celkovej realizacii diela v prilohe tejto Zmluvy - Priloha &. 3 Zoznam
subdodévatel'ov a podiel subdodévok (d'alej ako ,,Priloha &. 3 ZoD*). Zhotovitel Jje opravneny zmenit
subdodévatela len s predchddzajicim pisomnym stihlasom Objednévatela. Ziadost o zmenu
subdodavatel’a pisomne predklada Zhotovitel Objednévatel'ovi miniméalne 5 pracovnych dni pred
planovanym datumom zmeny subdod4vatel'a. Zhotovitel je v siilade s § 41 ZoVO povinny uvéadzat
aktudlne tdaje o svojich subdodévatel'och, tidaje o osobéch opravnenych konat' za subdodavatel'ov
a to v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, tudaje o predmete subdodavky a o
podiele subdodavatel'a na celkovej realizcii diela. Tieto informécie uvddza Zhotovitel' v Prilohe &.3
ZoD. Zhotovitel’ je povinny pozadovat' od subdodévatelov poskytovanie aktudlnych adajov podl'a
predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat’ aktualizované tidaje Objednavatelovi.
Zhotovitel' je povinny plnit vetky povinnosti podla zikona o verejnom obstardvani a inych
stvisiacich prévnych predpisov (o. i. zakon &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a
0 zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov), najma:

a) prostrednictvom opravnenej osoby viest' a udrziavat svoj aktudlny zédznam v registri partnerov
verejného sektora (ak je to relevantné vzhPadom na cenu Diela) ,

b) zabezpetit' splnenie povinnosti podl'a pism. a) u kazdého subdodavatela a navrhovaného
subdodévatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia sitvisia s plnenim predmetu
tejto zmluvy,

¢) oznamovat' Objednévatelovi aktudlne idaje o svojich subdodavateloch, tidaje o osobéch
opravnenych konat’ za subdodévateFov v rozsahu podl'a zakona o verejnom obstaravani, idaje o
predmete subdodévky a podiele subdodévatel’ na plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodévatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici dodrziavali zikaz pozivania alkoholickych népojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonévali prace podla tejto Zmluvy.
PoruSenie tejto povinnosti sa povaZuje za zdvazné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny likvidovat’ odpady v stilade s prislugnymi prévnymi predpismi;

Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodéavatelov
dodrZiavali zisady hygieny:

Zhotovitel’ je povinny najmene; tri dni vopred informovat’ Objednavatel'a o tom, Ze vykonané stavebné
prace budi zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych stavebnych préc,
ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umonit Objednévatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly zakrytych stavebnych prac a znagat naklady s tym spojené;

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
zabezpelovani prac spojenych s vykonom diela v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR
C. 124/2006 o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a splneni niektorych zakonov v znenf
neskorich predpisov a vyhlaskou &. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a d’al$imi osobitnymi predpismi:
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8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

8.1.16

8.1.17

8.1.18

8.1.19

Zhotovitel je povinny vykonat® opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
praci, vratane zabezpe&enia informacii, vzdelavania a organizacie prace pre svojich zamestnancov na
pracovisku, kde prace vykonava.

Zhotovitel' je povinny vykonavat’ &innosti a plnit’ pracovné povinnosti len osobami, ktoré spltiaji
predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najmé na vysledok postdenia ich
zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikatné predpoklady a odborni spésobilost’ podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpegnosti a ochrany zdravia pri praci,

Zhotovitel je povinny vykonévat' &innosti a plnif pracovné povinnosti s vy$&im rizikom, pri ktorych
moze vzniknit' zivazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych &astejie vznika
poSkodenie ich zdravia, moZe pracovnik Zhotovitela len na zaklade platného preukazu, osved&enia
alebo dokladu. Zhotovitel je povinny odbornii spdsobilost’ potrebni na vykon prace preukazat
prisludnou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny zabezpegit, aby jeho pracovnici uréeny na plnenie a realizéciu diela, pouzivali
pracovné prostriedky, techniku a zariadenia na ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skiisky
opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpetif’ plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zdkonom MV SR
€. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach spojenych so
zvySenym nebezpedenstvom vzniku poziaru, ak také &innosti vykonava;

Zhotovitel’ spInf svoju povinnost’ vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a tplnym dokonéenim a
riadnym splnenim vSetkych zévizkov Zhotovitel'a v stlade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu
Zmluvy Objednévatelovi. Zhotovitel protokolarne odovzda prace Objednavatel'ovi a Objednavatel je
povinny ukonéené price prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho
riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné
strany dohodnii, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primerani lehotu na ich
odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ vietok odpad vzniknuty v stvislosti s realizdciou predmetu Zmluvy
a naloZit’ s nim v stalade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov. Zhotovitel zodpovedaza poriadok a &istotu na mieste
vykondvania prac a je povinny na vlastné néklady denne odstrafiovat’ odpad a negistotu spdsobent
jeho &innost'ou. Pri realizacii préc musi zabezpegit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znegisteniu
okolitych priestorov.

Zhotovitel' sa zavizuje pri realizécii diela postupovaf v sulade so zésadou ,,vyrazne nenarusit™
v stilade s €l. 5 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2012/241 z 12. februara 2021, ktorym
sa zriad'uje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti v platnom zneni a spiiiat’ vieobecne zaviizne
pravne predpisy v oblasti energetiky, klimy a Zivotného prostredia, vieobecne zavézné pravne
predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie,

Pri realizdcii diela zhotovitel' je povinny dodrziavaf poZiadavky spojené s principom ,vyrazne
nenarusit™ definované v élanku 5 ods. 2 nariadenia o mechanizme pre investicie spojené s vystavbou
alebo obnovou budov v Plane obnovy a postupovat’ pri nakladani so stavebnym odpadom podla
stvisiacich poZiadaviek uvedenych v dokumente - Metodick4 prirucka k vystavbe a obnove budov,
ktora tvori prilohu tejto zmluvy — priloha &. 5 Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov.

Ak sa v priebehu realizacie diela preukaze, 7e pri nakladani so stavebnym odpadom Zhotovitel’
nedodrZi vetky podmienky uvedené v Metodickej prirugke k vystavbe a obnove budov (Priloha &. 5
Zmluvy) Objednavatel’ uplatni zmluvni pokutu a to aj opakovane pri opakovanych zisteniach vo
vyske 10 000 .- EUR.

Zhotovitel je povinny zabezpegit, aby prace alebo sluzby, pre ktor€ to vyplyva z prislusnych predpisov
a legislativy, vykonédval vylu¢ne drZitel’ prisluného platného opravnenia.

PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednévatel’ uplatni voéi
Zhotovitel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 500,- EUR a to aj opakovane pri opakovanom zisteni daného
poruSenia a ma pravo odstipit’ od Zmluvy
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8.1.20 PoruSenie povinnosti Zhotovitel'a uvedenych v bodoch 8:1.52 8.1.12-8.1.15 2 8.1.17 sa povazuje za

8.2

8.3

8.4

8.5

9.1

9.2

9.3

9.4

9.3

9.6

podstatné porusenie zmluvy a Objednévatel’ uplatni zmluvni pokutu jednorazovo vo vyske 500,- EUR
ato aj opakovane pri opakovanom zisteni porusenia danych povinnosti zhotovitela a sankciu za
kazdych 15 dni omeskania s plnenim povinnosti uvedenych v bode 8.1.5 2 8.1.12 vo vyske 100,- EUR
a to aZ do odstrénenia daného stavu t.j. do momentu splnenia si danej povinnosti.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiry v lehote splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je
povinny zaplatit’ Zhotovitelovi irok z ome¥kania vo vyike urenej vSeobecne zdviznymi pravnymi
predpismi.

Kazda Zmluvna strana je povinné bezodkladne informovat’ druhtt Zmluvni stranu o okolnostiach,
resp. prekaZkach, ktoré jej mozu bréanit riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tiez povinné informovat’ druhtt Zmluvni stranu s dostato&nym predstihom o
technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy v planovanom termine.

Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vy3$ej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne pisomne
oznémia druhej strane, alebo sii okolnosti vy$§ej moci vieobecne zname.

Clanok IX.
STAVEBNY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

Objednévatel’ poveri na diele osobu, ktord bude vykondvat’ funkciu stavebného dozoru.

Objednévatel, najneskor k momentu odovzdania a prevzatia staveniska, preukazatelne oznami
Zhotovitel'ovi, osobu, ktord bude zabezpetovat' na danej stavbe funkciu stavebného dozoru a jeho
kontakty v rozsahu min: Meno, priezvisko, &. tel./mob, e.mailovii adresu.

Stavebny dozor Objednévatela bude osobne a systematicky sledovat postup priac Zhotovitel'a
pri realizdcif diela, ich kvalitu a vykonavat zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu
toto denne umoznif. Tym Objednavatel’ nepreberd v zmysle zékona &. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v
zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zékon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie diela,
ktoré prinéleZi Zhotovitel'ovi.

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedn4 osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp. mieste
vykonu diela neustéle pritomny. Zhotovitel' musi mat’ na stavenisku neustile zodpovednt osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu préce, je povinné informovat’ Objednavatela, resp. jeho zéstupcov o vietkych
zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.

Zhotovite' je povinny viest denné ziznamy o priebehu stavebnych a inych préc riadne
po celd dobu plnenia zévizkov v stavebnom dennfku tak, ako to uklada Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia
stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom pri preberani
staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatel'a je povinny sledovat’
obsah dennika a k zépisom pripéjat’ svoje stanovisko do troch pracovnych dnf odo diia zapisu, ak to
vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povazuje riesenie takejto
veci za bezodkladné, je povinny tato skuto&nost’ v zazname uviest a bezodkladne o tejto skutonosti
informovat’ stavebny dozor, resp. poverenii osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude
do stavebného dennika zapisovat’ vSetky tidaje, ktoré st dbleité pre riadne vykonanie diela, a ktoré
maji vplyv na plnenie zéviizku zo Zmluvy, najmé Gdaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a spbsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch
v pripade ich napojenia na energetickii siet’ stavby, popr. Objednavatela, Gdaje o zadati
a ukon&eni prace ¢i udalosti a prekazok, vztahujice sa k stavbe diela.

Strana 11 z 19



10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

Clanok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovite' bude informovat' pisomne alebo zépisom v stavebnom denniku Objednévatel’a
O pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimélne ftri pracovné dni vopred. Nisledne
si Zmluvné strany dohodn presny termin odovzdania diela.

Objednévatel’ prevezme dokonéené dielo v stlade s touto Zmluvou od Zhotovitel'a pisomnym
protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého névrh pripravi Zhotovitel’. Protokol bude
podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné
poverenia budi prilohou protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov,
projektovej dokumentacie, vykazu vymer, zavdznych noriem a predpisov apodla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve a bolo bez zjavnych vad a tak, aby riadne sltZilo k uréenému tiéelu.

Pripravenost' diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatelovi oznami pisomne.
K oznémeniu Zhotovitel’ pripoji stpis dokumentécie podra tohto lanku Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie vietky
doklady osvedéujiice kvalitu a kompletnost’ diela najmé, nie vSak vyhradne ato so zohPadnenim
charakteru stavebnych prac - diela:

- Prisludnd képiu &asti Stavebného dennika,

- Spréavy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych ski$ok — bez zavad,

- Vysledky merani a sktiSok platné ku ditu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy alebo iné
dokumenty vyhradenych technickych zariadeni, ak je to vzhladom na charakter diela
relevantné,

- Doklady o preukazani zhody  vyrobkov s  technickymi Specifikaciami,
resp. certifikaty,

- Osved¢enia o vykonanych skiigkach pouZitych materidlov a vyrobkov, ak je to uplatnitel'né,

- Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priecbehu  prac  zakryté,
alebo sa stali nepristupnymi,

- Doklad o spésobe likvidacie odpadov,

- Dokumentécia skutoéného vyhotovenia diela nasledovne tlatené vyhotovenie
a jedenkrét v CD/DVD formate,

- Fotodokumenticia realizicie stavby - diela.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v tomto Clanku, pripravené na odovzdanie a prevzatie
diela, nepovazuje sa dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade m6ze Objednavatel
odopriet’ prevzatie diela.

Ak pri odovzdani a prevzati diela budt zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa prislusna &ast’
diela za riadne vykonanii a zéviizok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a véas splneny. Objednavatel
je oprévneny takto poniiknuté dielo neprevziat.

Za denl odovzdania alebo deti ukonéenia aspesného prevzatia diela sa rozumie def podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati diela zmluvnymi stranami resp. neskor$im diiom podpisu protokolu zmluvnou
stranou.

Zodpovednost' Zhotovitel'a za eventualne vady diela, podliehajice ziruke (Clanok XIL) nie je
odovzdanim diela dotknuta.

V dohodnutej Iehote sa zastupca Objednavatel'a zii¢astni prehliadky dokongovaného diela, pri nej bude
postdend jeho kvalita a aplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je
nutné odstranit’ do doby odovzdania diela, protokoldrnou formou. K takejto prehliadke vyzve
Zhotovitel' Objednavatel’a aspoii pat’ dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie diela sa uskuto&iiuje v mieste jeho zhotovenia.
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11.7

Casti diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:
- kompletny stavebny dennik;
- iné doklady v kompletne; verzii, pokial’ boli pri Ciastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdaf a3 pri kompletnom odovzdani diela.

. Clinok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel’ zodpoveda za to, e plnenia predmetu Zmluvy- dielo — uskutoénené stavebné price budi
poskytnuté v silade s ustanovenim Clanku IIL. a budg mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat predmet Zmluvy - dielo, uvedeny v Clanku III. tejto Zmluvy
v stlade s projektovou dokumentéciou — Priloha &. 1 ZoD, vykazom vymer — Priloha &. 2 ZoD a
Slovenskymi technickymi normami alebo eurdpskymi normami, vztahujticimi sa na predmet plnenia
a na stavebni &ast zhotovendého diela poskytuje ziruku minimilne 60 mesiacov,
s vynimkou préc a materidlov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnuta dlhSia zaruéna doba.

Na zabudované vyrobky dodévané Zhotovitelom na predmetnu stavbu, ktorych vyrobcovia pontikaji
kratSie zdrugné doby sa vztahuje zéruéna doba garantovana vyrobcom, minimalne vak 24 mesiacoy.
Zoznam takto zabudovanych vyrobkov, ktorych zaruéni doba Jje krat§ia predloZi Zhotovitel
objednévatel'ovi pri odovzdani a preberani stavby na samostatnom supise.

Plnenie m4 vady ak:
- nie je dodané v dohodnutej kvalite,
- Vykazuje nedostatky, m4 vady — technické a /alebo prdvne a nie je plnené v celom
dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujiice Obchodného
zédkonnika,

Objednévatel' je povinny pripadnt  reklamaciu  diela pisomne uplatnit bezodkladne
po jej zisteni, maximalne do pétnastich pracovnych dni. Zhotovitel’ je povinny za¢at odstrafiovaf’ vadu
do 24 hodin od jej ozndmenia ak sa Jedné o havarijny stav a odstrénit Ju najneskér do 48 hodin od jej
telefonického nahlasenia,

Ak sa jednd o zistend vadu, ktord nems charakter havarijného stavu je povinny Zhotovitel’
zadat’ vadu odstratiovat’ najneskér do 5 dni od jej nahlisenia a odstrinit ju najneskér do 5 dni
po zacati jej odstraiiovania.

V pripade vady, ktorej odstranenie si vyZaduje viac &asu, Zmluvné strany spiSu do dvoch pracovnych
dni od nahlasenia zistenej vady zdpis, ktory uréi podmienky a lehoty na odstrdnenie vady a ktory obe
strany na znak sthlasu podpiSu. Za pisomne uplatneni reklaméciu sa povaZuje aj reklamécia, ktora
Objednévatel’ za§le Zhotovitelovi faxom alebo e-mailom a zérovefi doplni do 3 pracovnych dni
doporuéenou listovou zasielkou alebo Ju osobne doruéi, pri¢om za defi nahlésenia vady — reklamécie
faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehot sa povaZuje derfi odoslania faxu alebo e-maily
Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' je povinny vyjadrif sa k oznimeniu Objednéavatela o vadich predmetu Zmluvy bez
zbyto&ného odkladu, najneskér vEak do 2 dni odo diia jeho dorudenia. Za tym G¢elom sa Zmluvné
strany zavézuju vykonat obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisaf’ pisomny
protokol podpisany opravnenymi zdstupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom dohodnt aj termin
zacatia a ukon&enia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel’ sa zavizuje poas zarugnej doby
bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy oznimené mu Objednévatefom, a to v termine
stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym u&elom Je Objednavatel’ povinny
umoznit' Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednavatela,

Zdru¢na doba za¢ina plynut difom nasledujiicim po dni odovzdania kompletného diela bez vad, t. i
dfiom podpisu preberacieho protokolu poslednej ¢asti diela, resp. diiom podpisu posledného protokolu
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11.8

11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

12.1

12.2

12.3

13.1

0 odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani diela, resp. jeho &asti. Plynutie zéruénej
doby sa prerui diiom uplatnenia préva Objednavatel’a na odstranenie vad dorudenim reklamdcie.

Vady diela, uvedené v odovzdivacom a preberacom protokole, strany nepovazuji
za koneénli moZnost’ reklamécie zjavnych vad zo strany Objednavatel'a a odovzdanie diela sa
nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika.

Ak Zhotovitel’ neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ m4 pravo ich odstranit
na néklady Zhotovitela.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a poZadovanym ski§kam, musi
Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednévatel je povinny umoznif Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela, zistené
pocas zaruénej doby, odstrafiovat.

Na vyzvu Objednavatel'a je Zhotovitel’ povinny podas doby trvania zaruénej doby odstranif vietky
vady a nedostatky diela, vzijomne odsihlasené, na svoju zodpovednost a néklady, bez ohl'adu &i u
vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montiZou alebo pouZitim nevhodného materialu,
alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel' prebera zavizok odstranenia vietkych vzajomne odsthlasenych vad v zarutnej dobe a
sifasne  sa zavizuje, ze v priebehu  vykonavania roznych  pric, suvisiacich
§ touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo
poskodeni uz zrealizovanych pric a to pofinajic  kontrolou dodévanych materialoy
a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrZiavania technologickych postupov, vratene prac

a Sinnosti svojich pripadnych subdodévatelov.

Zéarugna lehota na reklamovant Cast’ diela sa predizuje o dobu od diia uplatnenia oprévnenej
reklamécie do dfia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zéruénej doby bude na ziklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednévatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garan¢ne;j prevadzky a
zistent, &i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakol'vek zo Zmluvnych stran
Vv poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarucnej doby.

Pre zabezpe&enie riadnej obsluhy a adrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatelovi pokyny
k uzivaniu a tdrzbe zhotoveného diela. Pokial takéto pokyny nebudi Objednévatelovi odovzdané,

nemdZze Zhotovitel’ pri reklamaciach odmietnut’ vadu s tym, e vada vznikla nedostatoénou alebo
vadnou tdrzbou alebo obsluhou,

Clénok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveds za vietky Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi v désledku poruSenia jeho
povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vySky vzniknutej $kody.

Zhotovitel' sa zavizuje, %e odSkodni Objednévatel'a v savislosti s akoukolvek $kodou, ktora bola
Objednavatelovi spésobend v désledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane néhrady
akychkol'vek pokiit alebo inych sankii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a
Objednavatelovi vyrubeng.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek Zmluvnej
strane, méa druhé strana narok na thradu vzniknutej $kody.

Clanok XIIL. _
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, 7e v pripade porusenia zavizkoy Zhotbvitel’a, Objednévatel uplatni nizie
uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel’a a Zhotovitel je povinny tieto pokuty Objednavatelovi uhradit*
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

15.1

- Za nedodrZanie terminu dokongenia diela, resp. jeho &asti, ak k nedodrZaniu terminu doslo zo
strany Zhotovitel’a, zmluvn(i pokutu vo vyske 0,2% z celkovej Ceny za dielo bez DPH za kazdy
zaCaty kalendarny deri omegkania.

= Zaomeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a preberacom
protokole, alebo v dohodéch o odstraneni reklamovanych vad v zéruénej dobe sa Zhotovitel
zaviizuje zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 500.- EUR za kazdy defi omeskania Zhotovitela azdo
doby ich skutoéného odstranenia.

-V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich vplyvom, v
pripade zistenia poruSenia zdkazu fajéit’ v Objektoch Objednévatela, u pracovnikov Zhotovitela,
zmluvni pokutu vo vyske 500.- EUR za kazdého pracovnika a za kazdé jednotlivé porusenie a to
aj vpripade opakovaného zistenia daného poruSenia Zmluvy. Tymto nezanikid narok
Objednévatel'a na odstiipenie od Zmluvy.

-V pripade poruienia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto
Zmluvy, za ktori nie je urden4 individualna sadzba zmluvnej pokuty, uveden4 osobitne v Zmluve,
zmluvnii pokutu vo vyske 100.- EUR za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

-V pripade porugenia povinnosti Zhotovitel'a tykajicej sa subdoddvatelov alebo zakazov uvedenych
v Zmluve sa toto porusenie povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a Objednavatel’ méa pravo
odstipit od Zmluvy,

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik néroku na zmluvng pokutu alebo na nahradu $kody.
Pre uplatnenie sankcii a zmluvnych pokat platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniké narok Objednavatel'a na ndhradu Skody v zmysle ust. § 373 a
nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorgich predpisov alebo pripadné
odstipenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
POISTENIE

Zhotovitel sa zavizuje Ze bude mat uzatvorené poistenie zodpovednosti za §kody, ktoré by v stvislosti
s vykondvanim stavebnych préac mohol Objednévatelovi sposobit’ sam, prip. ktoré by mohli spdsobit
Objednavatelovi tretie osoby (napr. subdodéavatelia) na sumu minimalne do vySky hodnoty Zmluvnej
ceny (poistenie zodpovednosti za $kodu sposobent pri vykone povolania alebo poistenie
zodpovednosti za Skodu podnikatela).

Zhotovitel’ je povinny poistenie podFa tohto &ldnku udrsiavaf po cely &as trvania tejto Zmluvy a tito
skutoénost’ kedykol'vek na poziadanie Objednavatel'a, v lehote piatich (5) pracovnych dni od
doru€enia tejto poZiadavky, aj preukazat’ Objednavatelovi.

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel povinny ihned” informovat’ Objednéavatela o poistnej
udalosti, zabezpegit’ vietky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpe&eniu poistného plnenia a
postupovat' v silade s uzatvorenou poistnou zmluvou.

Zhotovitel’ je povinny doruéit’ Objednivatelovi najneskér do troch pracovnych dni po prevzati
staveniska képiu dokladu o poisteni zodpovednosti za Skody, ktoré by v stvislosti s vykongvanim
pric mohol Objednavatel'ovi sposobit’ sam, prip. ktoré by mohli spdsobit’ Objednavatelovi tretie
osoby (napr. subdodavatelia) na sumu minimélne do vyiky hodnoty zmluvnej ceny diela - képiu
zmluvy o poisteni.

Kopia poistenej zmluvy bude tvorit neoddelitel'na sticast tejto Zmluvy ako Priloha ZoD &.4.

. . Clanok XV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznimenia medzi Zmluvnymi stranami na zklade tejto Zmluvy, budi uvedené v
liste, podpisanom opravnenym zéstupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie odosiela, alebo faxom
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(e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vietky ozndmenia budd zasielané
doporu¢enym listom s dorudenkou, resp. dorudené inym preukaznym spésobom, na adresy uvedené v
zahlavi tejto Zmluvy a na ni¥Sie uvedené zodpovedné osoby:

i

za Objednavatela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitost:
titul, meno a priezvisko, funkeia:
Email:

Za technické riesenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia:
Tel:

Email:

Zmluvné strany sa dohodli, ¥e vietky skutodnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podra § 17
Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknd z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad alebo ukongenie, sa
Zmluvné strany zavézuji prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V
pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté
v stivislosti s plnenim zévizkov podla Zmluvy alebo v stivislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné strany sa
dohodli a stihlasia, ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie, budt rieSené na miestne a vecne prisluSnom side Slovenskej republiky podfa pravneho
poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylugujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povaZuje prekdzka,
ktord nastala nezavisle od véle Zmluvnej strany a brani jej v splneni Jjej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, 7e by Zmluvna strana tito prekdzku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a dalej Ze by v &ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Uginky vyluéujice
zodpovednost’ s obmedzené iba na dobu dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto &inky spojené.
Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylu€uje prekéazka, ktora nastala az v Case, ked’ bola Zmluvna strana
v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z Jej hospodarskych pomeroy.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénif’ len pisomne vo forme dodatku(ov)
k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zdstupcami Zmluvnych stran, inak je zmena & doplnenie
Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zdkone o verejnom obstardvani.

Této Zmluva podlieha podla zékona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorgich predpisov povinnému zverejneniu. Zhotovitel berie
na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktir
vyplyvajicich z tejto Zmluvy a svojim podpisom diva stihlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane
prilohy v plnom rozsahu.

. Clénok XVI. .
UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU
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Lehota plnenia predmetu Zmluvy - lehota realizicie diela je stanovena najneskér do 12 mesiacov
odo diia odovzdania staveniska. Zagiatok plynutia lehoty uréenej na realizéciu diela Jje stanoveny
v Clanku V1. tejto Zmluvy.

Riadne ukonéenie zmluvného zéviizku Zhotovitel'a — ukonéenie stavebnych pric — ukondenie diela
nastane jeho splnenim ato odovzdanim a prevzatim diela, postupom uvedenym v tejto Zmluve
a prevzatim diela bez vad Objednévatel'om a zaplatenim zmluvnej ceny Zhotovitelovi.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou Zmluvnych
stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokoPvek sposobu skonéenia
zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitel'om, Objednavatel’ vysporiada pohladavky
Zhotovitel'a podl'a bodu 16.9 tohto &lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méZe ktoriakol'vek zo Zmluvnych stran odstépit' v pripadoch podstatného porusenia
Zmluvy.

Na ticely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy s povaZuje najmé:

- preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES pri realizacii predmetu Zmluvy realizécii diela
stvisiacich s ¢innostou Zmluvnych stran,

- opakované porusenie zavizkov Zmluvnych strén vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizacie stavebnych prac — realizacie diela z d6vodov na strane Zhotovitela, pri¢om
toto zastavenie realizdcie stavebnych prac — diela nenastalo z dévodov na strane Objednavatela;

- vyhlasenie konkurzu alebo re$trukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednévatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

- opakovana realizicia stavebnych pric realizécia Sasti diela od Zhotovitela s vadami (vady
v mnoZstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v dokladoch
potrebnych k uZivaniu a s pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy o viac ako 7 dnf vo&i lehotam uvedenych v bode 6.1 Zmluvy

- iné podstatné porusenie podl'a textu Zmluvy.

V pripade podstatného porugenia Zmluvy je zmluvna strana oprivnend od Zmluvy odstipi
bez zbytotného odkladu po tom, ako sa o tomto porufeni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvn4 strana opravnena odstipit’, ak strana, ktoré je v omeskani, nesplni svoju
povinnost' ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora Jej nato bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného
porusenia Zmluvy je zmluvna strana opravnené postupovat’ ako pri nepodstatnom porueni Zmluvy.
V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat’ za nepodstatné porugenie Zmluvy.

Od Zmluvy je mozné odstipit’ aj z dévodu ak ddjde k nenadobudnutiu G&innosti zmluvy o PPM.

Pre odstipenie od zmluvy z vy$§ie uvedeného dévodu si zmluvné strany navzajom neuplatiiuji Ziadne
finan¢né néroky.

Odstipenie od Zmluvy je G&inné diiom dorugenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

Odstiipenim od Zmluvy zanikajii vietky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu skody, nérokov na zmluvné, resp. zékonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp. opomenutia
konania a plnenia Zmluvnej strany pred G&innostou odstiipenia od Zmluvy, resp. po G&innosti pokial
ide o povinnosti sivisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatel’a a narokov
vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych &asti
predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstiipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

- Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objednavatefom zostéva
vlastnictvom Objednévatela,

- Objedndvatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych &asti predmetu Zmluvy, ktoré boli
riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dila nadobudnutia
ucinnosti odstipenia od Zmluvy,

- Zhotovitel' vystavi vytétovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G¢innosti odstipenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V., tejto Zmluvy.

Strana 17z 19



7

17.2

173

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

~ Clinok XVIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vzt'ahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a stvisiacich vieobecne zaviznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' sa zavizuje k riadnemu a v&asnému poskytovaniu siéinnosti Objednévatelovi s ciefom
dosiahnut’ naplnenie ugelu tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny zdrzat’ sa akéhokol'vek konania, ktoré
by smerovalo proti zaujmom Objednévatel'a, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu tgelu tejto
Zmluvy a sposobu jeho financovania. Porugenie povinnosti poskytnutia riadnej a véasnej sti¢innosti
podla tohto bodu zmluvy zo strany Zhotovitel'a povazuje sa za podstatné poruSenie tejto zmluvy

PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a v&asnej sidinnosti tohto &lanku Zmluvy zo strany
Zhotovitela povaZuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi $koda
alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia si¢innosti Zhotovitel’a, uplatni si jej
néhradu v plnej vy$ke Objednavatel’ u Zhotovitela

Pravne vztahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenskym pravom, najmi prislunymi
ustanoveniami Obchodného zékonnika, ako aj d’al§imi relevantnymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky. Zmluva sa riadi ustanoveniami §536 a nasl. Obchodného zékonnika, pokial v tejto Zmluvy
nie je uvedena odchylna préavna tprava.

Akekol'vek zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy sit mozné iba na zéklade pisomne uzatvorenej dohody
oboch strén vo forme pisomného dodatku k Zmluve o dielo, podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

V pripade, ak o uzatvorenie dodatku poZziada Objedndvatel'a poskytovatel’ dotdcie na zaklade zmluvy
o poskytnuti dotdcie, Zhotovitel' je povinny takyto dodatok k tejto Zmluve uzatvorit a to v lehote do
troch kalendérnych dni odo diia vyzvy Objednévatel’a k jeho uzatvoreniu; pokial’ uzatvorenim dodatku
neddjde k neprimeranému znevyhodneniu Zhotovitel'a. Poruenie tejto povinnosti Zhotovitelom
povaZuje sa za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavéizuje pocas realizicie diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
siivisiaceho s plnenim tejto zmluvy (vykonanim stavebnych prac a sluzieb, dodanim tovaru) a to
kedykol'vek poéas trvania platnosti a Ginnosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti vykonavany na to uréenymi a opravnenymi osobami a zavizuje sa
zarovefi poskytnit’ tymto osobam v3etku potrebnii sti¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych
lehotach.

Oprévnenymi osobami poskytovatela finanénych prostriedkov POO st vietky subjekty, ktoré
zabezpeCujli implementéciu POO, a to: Narodna implementaéna a koordinaéna autorita, vykonavatel’
a osoba vykonévajiica finan¢né nastroje. Uvedené kontroly sa riadia podla Systému implementacie
POO: https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu, pripadne overovania aj po ukonceni platnosti
tejto Zmluvy, ak o taku kontrolu poziada Objednavatel alebo organ vykonévajuci kontrolu pouZitia
prostriedkov na zéklade zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu.

Zhotovitel’ a Objednévatel’ sa dohodli a zavizuju sa, Ze bezodkladne prijmu opatrenia na napravu
nedostatkov, zistenych kontrolouw/auditom/overovanim, a to v lehote stanovenej poskytovatelom
dotdcie, ak to bude relevantné amozné anebude dané v rozpore s platnymi predpismi
a s podmienkami Zmluvy.

PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a v&asnej siSinnosti tohto &lanku Zmluvy zo strany
Zhotovitel'a povaZuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Ak vznikne Objednévatelovi skoda alebo majetkova alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia
siCinnosti Zhotovitel'a, uplatni si jej ndhradu v pinej vyske Objednévatel’ u Zhotovitela.

Neoddelitelnu sicast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha &. 1 ZoD Projektové dokumenticia stavby a stvisiace spravy a dokumenty
Priloha €. 2 ZoD Vykaz vymer stavby — rozpodet
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Priloha €. 3 ZoD Zoznam subdodévatelov a podiel subdod4vok (predlozi Gspesny uchadza& k
podpisaniu zmluvy aktualne, a aktualizuje v priebehu plnenie predmetu
zékazky v zmysle zmluvnych podmienok)

Priloha &. 4 ZoD Poistna zmluva/képia (predloZi Zhotovitel’)

Priloha ¢. 5 ZoD Metodické prirucka k vystavbe a obnove budov

Zmluva je vyhotovena v $iestich rovnopisoch, z toho Styri dostane Objednavatel’ a dva Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo net&innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoven tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G&inné.

Zmluvné strany sa v takom pripade zavizujii dodatkom k tejto Zmluve nahradit' neplatné alebo
neudinné ustanovenie ustanovenim platnym alebo G€innym znenim, ktoré €o najlepsie zodpoveda
p6vodne zamyslanému (el ustanovenia neplatného alebo netiéinného. Do uzavretia takého dodatku
plati zodpovedajiica pravna tiprava vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost’ a Gi¢innost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami, resp. poslednou
zo zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajicich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, urgité a
zrozumitelné. Podpisujiice osoby s opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a
vazneho sthlasu bez vyhrad ju podpisali.

Objednavatel” Zhotovitel”:

V Helemanovciach., diia 13.05.2025 V Helemanovciach, diia 13.05.2025

FeDoy FeBaPs

1.0, .
ny podnik
ce 96 J
/ Jnovee '35%%%
1811 e PRV
Pavol Jurko
titul, meno a pricsvisnu titul, meno a priezvisko
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