ZMLUVAODIELO & Z/40i%
(dalej len , Zmluva )
uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni nasledovne

Zmluvné strany
Objednavatel Obec Spania Dolina
Sidlo: Spania Dolina 132, 974 01 Spania Dolina
Zastupeny: Mgr. Martina Wilhelmerova
ICO: 00313858
(dalej len , Objednavatel “)
a
Zhotovitel: Miroslav Harag DREVIS
sidlo:_ 1. Maja €.2 971 01 Prievidza ¢ast Hradec
ICO: 32945078
|C DPH:
Bankové spojenie: SK05 7500 0000 0040 3005 313
Opravnené osoby pre rokovanie: Miroslav Harag
vo veciach technickych: Miroslav Harag
vo veciach zmluvnych: Miroslav Harag
Telefon: +421 905 171 865
E-mail: info@drevis.sk

(dalej len , Zhotovitel )

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu , Zmluvné strany “)

Il
Predmet Zmluvy

1. Na zéklade ponuky Zhotovitela sa Zhotovitel zavézuje zrealizovat stavbu ,Vymena okien na objekte
obecného Gradu Spania Dolina“ (dalej ako ,stavba alebo ,dielo’). Stavba bude realizovana v rozsahu
uréenom ocenenym vykazom vymer vySSie uvedenej stavby, ktory tvori nedelitelni sucast tejto zmluvy
a projektovej dokumentécie. Tato Zmluva je uzatvarana ako vysledok podlimitnej zakazky v zmysle § 108
zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO).

2. Objednavatel sa zavazuije riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zafi dohodnutu cenu.

M.
Rozsah a obsah predmetu plnenia

1. Dielo je 8pecifikované v Prilohe &. 1 — vykaz vymer. V pripade, ak bude v ramci vykonévania diela potrebné
vykonat prace, resp. dodat material mimo rozsahu vyplyvajiceho z vykazu vymer (naviac prace), dohodnu
sa Zmluvné strany na podmienkach ich vykonania formou dodatku k tejto zmluve.

2. Slcastou predmetu plnenia sl aj revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov, doklady
o zhode zabudovanych vyrobkov, vrozsahu, v akom ich dodanie vyplyva zvykazu vymer alebo zo
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.
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IV.
Spdsob zhotovenia predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo viastnom mene a na viastnii zodpovednost.
Objednavatel ma polas realizacie prac pravo kontrolovaf dodavku stavebnych prac a materialov
a Zhotovitefa upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zhotovitel' v pinej miere zodpoveda za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za bezpe&nost
aochranu zdravia vSetkych osdb, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdrziavajii v priestore staveniska
a zabezpeCenie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi pomdckami. Dalej Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat
hygienické predpisy a zabezpecit stavbu z hladiska bezpeénosti prace, poZiamej ochrany a Zivotného
prostredia. Tieto povinnosti Zhotovitel nema v pripade, pokial z dévodov na strane Objednavatela dojde
k preruSeniu vykonavania diela.
Vietky odbomé prace musia vykonavat zamestnanci Zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ktori maji
prislusnu kvalifikaciu.
Zhotovitel je opravneny zverit vykonanie ¢asti diela tretej osobe (subdodavatefovi) iba v rozsahu ( podiel
subdodavok a subdodavatel) uvedenom v prilohe €. 2 tejto ZoD. Pri vykone diela prostrednictvom
subdodavatefov je zhotovitel pine zodpovedny voci objednavatelovi za véasné a riadne vykonanie diela,
akoby ho vykonaval sam. Navrhovany subdodavatel musi spifiat podmienky G&asti tykajlice sa osobného
postavenia (§ 32 ods. 1 pism. e/, fl) a nesma u neho existovat dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) az h) a ods. 7; opravnenie dodavat tovar, uskutociiovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa
preukazuje vo vztahu k tej ¢asti predmetu zékazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel plnit. Ak
navrhovany subdodavatel nespifia podmienky G&asti podla § 41 odseku 1 pism. b) zakona, verejny
obstaravatel pisomne poZiada uchadzaéa o jeho nahradenie. Uchadza¢ doruéi navrh nového subdodavatela
do piatich pracovnych dni odo dria doruéenia Ziadosti podra prvej vety, ak verejny obstaravatel neuréil dihiu
lehotu.
v pripade ak zhotovitel zveri vykonanie Casti diela subdodavatelovi inému ako uviedol v prilohe ¢. 2 tejto
ZoD, je povinny oznamit objednavatelovi kaZdého takéhoto subdodavatefla desat kalendarnych dni pred
zadatim vykonavania Casti diela. Kazdy takyto subdodavatel musi spifiat podmienky uvedené v § 32 ods. 1
pism. e/, f/ z&kona o verejnom obstaravani a nesml u neho existovat dévody na vylicenie podla §40 ods. 6
pism. a) aZ h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani. V pripade zmeny subdodavatela, ktory méa
vykonavat ¢ast diela musi byt zaregistrovany v registri partnerov verejného sektora ak mu takato povinnost
vyplyva zo zakona. Zhotovitel objednavatelovi spolu s oznamenim o zmene subdodavatela predlozi doklady
podia § 32 ods. 2 pism. e/, f/ zakona o verejnom obstaravani od subdodavatela a to v originalnom
vyhotoveni alebo ako Gradne overené kopie tychto dokladov. Naklady spojené so zabezpecenim tychto
dokladov zndSa zhotovitel bez naroku na ich Uhradu objednavatefom. Objednavatel odmietne
takéhoto subdodévatela pisomnym ozndmenim zhotovitefovi zaslanym do siedmich kalendamych dni
odo diia dorugenia oznamenia o zmene subdodavatela v pripade:

a) nepredloZenia dokladov podrfa § 32 ods. 2 pism. e/, f/ zakona o verejnom obstaravani,

b) nespinenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 pism. e/, f/ zakona o verejnom obstaravani a
nesmu u neho existovat dévody na vyliéenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) az h) ods. 7 zakona o
verejnom obstaravani,

c¢) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informécii,

e) nezapisania kone¢nych uZivatelov vyhod v registri partnerov verejného sektora, ak mu takato
povinnost vyplyva zo zakona.

Subdodavatel modZe zafat vykonavanie asti diela iba po pisomnom odsihlaseni objednavatefom. V
pripade, ak subdodavatel zaéne vykonavat ¢ast diela bez sthlasu objednavatela alebo napriek odmietnutiu
subdodavatela objednévatelom, ma objednavatel pravo prerusit vykonavané prace, pripadne Ziadat ich
odstranenie na naklady zhotovitela. Zhotovitel v takomto pripade nema narok na dhradu za takto vykonané
préce a ani Uhrady za ich odstranenie.

Zhotovitel mbze vo vynimo¢nych pripadoch zmenit, t. j. zvySit podiel subdod&vok uvedeny v prilohe €. 2
tejto ZoD a to zmenou podielu subdodavok pre uz v prilohe uvedeného subdodavatela alebo doplnenim
nového subdodavatela spolu s podielom subdodavok. V pripade zmeny podielu subdodavok je zhotovitel
povinny oznamit objednévatelovi dévod tejto zmeny a to desat kalendarnych dni pred za¢atim vykonavania
Casti diela. V pripade doplnenia subdodavatela je zhotovitel povinny objednavatelovi oznémit takéhoto
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1.

12.

13;

14.

15.

186.

17.

subdodavatefa spolu s odévodnenim a s popisom nim vykonavanych préc a to desat kalendarnych dni pred
zaCatim vykonavania &asti diela. Takyto subdodavatel musi spifiat podmienky uvedené v § 32 ods.1 pism.
al, el, fl, g/ a h/ zakona o verejnom obstaravani. V pripade zvy3enia podielu subdodavok musi byt takyto
subdodavatel zaregistrovany v registri partnerov verejného sektora, ak mu takato povinnost vyplyva zo
zékona. Zhotovitel objednavatelovi spolu s oznamenim o doplneni subdodéavatela prediozi doklady podla §
32 ods. 2 pism. @/, e/, f/ zakona o verejnom obstaravani od subdodavatefa a to v originalnom vyhotoveni
alebo ako uradne overené képie tychto dokladov. Naklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov znasa
zhotovitel bez néroku na ich Ghradu objednavatefom. Objednavatel odmietne takéhoto subdodavatela
pisomnym oznamenim zhotovitelovi zaslanym do siedmich kalendamych dni odo diia doruenia
oznamenia o zmene subdodavatela v pripade :

a) nepredloZenia dokladov podra § 32 ods. 2 a, e/, f/ zakona o verejnom obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 1 pism. a/, e/, fl, g/ a h/ zakona o verejnom
obstaravani nesmu u neho existovat dovody na vylucenie podla §40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7
zékona o verejnom obstaravani,

¢) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informécii,
e) nezapisania koneénych uZivatelov vyhod v registri partnerov verejného sektora, ak mu takato
povinnost vyplyva zo zakona.
Zhotovitel je zaroveri povinny zabezpecit, aby subdodavatel nezadal dal$iemu subdodavatelovi Ziadne
préce a sluzby na vykonani Casti diela jemu zadanej zhotovitefom (uvedené sa nevztahuje na dodavku
zariadeni alebo materiélov, pripadne na montaz zariadenia).
Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia st drZitelmi vietkych potrebnych
opravneni a kvalifikécii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela prostrednictvom
subdodavatelov je zhotovitel plne zodpovedny voéi objednévatelovi za véasné a riadne vykonanie diela,
akoby ho vykonaval sam.
Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrziavat vSetky zavazné STN a bezpeénostné predpisy,
vieobecne zavazné pravne predpisy a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych organov
Statnej spravy, ktoré sa tykaju stavby a ktoré mu odovzdal Objednévatel. Zhotovitel sa zavézuje v zaujme
dosiahnutia poZadovanej kvality diela pouZit na jeho zhotovenie len stavebné vyrobky spliiajice podmienky
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Prislusné doklady ktymto vyrobkom predioZi Zhotovitel
Objednavatefovi ku kontrole na poZiadanie pred ich zabudovanim, stihrmne pri odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel je povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie prac, ktoré v dalom pracovnom postupe budi
zakryté alebo sa stanli nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom denniku vyhradi stavebny dozor
Objednavatela. Vyzva musi byt oznamen4 najmenej 3 dni vopred, elektronicky (mailom) alebo zapisom
v stavebnom denniku.
Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, riadnou realizaciou prac.
Zhotovitel odovzda dielo Objednavatelovi a Objednavatel je povinny riadne ukonéené dielo bez vad
a nedorobkov prevziat. Objednavatel prevezme i dielo, ktoré ma drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho
riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskdr 7 dni vopred, kedy bude dielo pripravené
na odovzdanie aurcit termin preberacieho konania. Objednévatel je povinny dostavit sa v termine
oznamenom Zhotovitefom k prevzatiu diela a poskytnit zhotovitefovi sicinnost pri preberacom konani tak,
aby bolo dielo riadne prevzaté.
Zmluvné strany spidu protokol o prevzati diela (dalej ako ,Protokol"), ktory bude podpisany opravnenymi
zastupcami zmluvnych stran. V Protokole musi Objednavatel vyslovne prehlasit, & dielo prebera alebo nie
a pokial nie, z akych dévodov.
Dielo bude Zhotovitefom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v Protokole budl uvedené
vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeénej prevadzke
(uZivaniu) diela. Tieto drobné vady a nedorobky musia byt uvedené v Protokole, s uréenim terminu ich
odstranenia.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou dokumentaciou,
touto zmluvou a vieobecne zavéaznymi technickymi normami a predpismi.

V.
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Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom &ase :

Termin ukonenia vykonavania diela: do 30 kalendarnych dni od Gginnosti tejto zmluvy.

Cas plnenia sa predizi o &as prekazok na strane Objednavatela, uvedenych v dalSich
ustanoveniach tejto Zmluvy. Cas plnenia tejto Zmluvy sa rovnako prediZi o ¢as takych nepriaznivych
klimatickych podmienok, ktoré brania vykonavaniu diela predpokladanym alebo pre vykonavané
prace obvyklym technologickym postupom. Predpokladom pre spocivanie lehoty plnenia je
najmenej z&znam opravneného zastupcu ktorejkolvek zmluvnej strany v stavebnom denniku,
osvedcujlci existenciu nepriaznivych klimatickych podmienok v tom ktorom konkrétnom dni plnenia
podfa tejto Zmluvy.

Dokoncenim stavby sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie spdsobilost diela pre Gspesné ukongenie
preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujlicich kvalitu a technické parametre diela
(revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidacii odpadov, doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).

Pripadné dokoncenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmienené sthlasom
Objednavatela.

VI,
Spolupdsobenie Objednavatela a Zhotovitel'a

Objednavatel predioZi vetky podklady potrebné pre riadne vykonanie diela Zhotovitefovi najneskér pri
odovzdani staveniska.

Zhotovitel na poZiadanie Objednévatela umozni Objednavatelovi a inym opravnenym osobam na vykon
kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania svisiaceho s pracami na diele a poskytnit im vietku

potrebni st€innost.

VL.
Cena plnenia a platobné podmienky

Cena za dielo je vsulade s ponukou Zhotovitela stanovena dohodou zmluvnych stran podfa zakona &.
18/1996 Z. z. ocenach vzneni neskorSich predpisov aplatna pri spineni kvalitativnych a dodacich
podmienok uréenych projektom stavby aSTN, pri dodrZani beZnych technologickych postupov
a bezpecnostnych predpisov, materiélov a technologickych Casti v 1. kvalitativnej triede vo vyske :

Cena diela bez DPH : 40 165,99 EUR

DPH23%: 9 238,18 EUR

Spolu cena diela s DPH: 49 404,17 EUR

Cena za vykonanie diela stanovena v bode 1 tohto &lanku je doloZena podrobnou kalkulaciou Zhotovitela
(polozkovitym rozpogtom). PoloZkovity rozpoget tvori, ako Priloha ¢.1, nedeliteini siéast tejto Zmluvy.

V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podfa tejto Zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac prac, ktoré
v pdvodnom ocefiovanom vykaze vymer neboli zahrmuté, mdZe Zhotovitel tieto prace realizovat a étovat
len vtedy, ak ich schvalil Objednavatel pisomne, vratane ich ceny. Zhotovitel naviac prace oceni
jednotkovymi cenami uvedenymi v poloZkovitom rozpocte. V pripade potreby vzniku novych poloZiek,
Zhotovitel tieto oceni do vySky ekonomicky opravnenych nékladov.

Objednané naviac préace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu (x) st Zmluvné strany povinné
riesit formou dodatku k tejto Zmluve. Rovnako su povinné riesit formou dodatku k tejto Zmiuve aj zmenu
ceny z dévodov ¢asovych sklzov na strane Objednavatela.

Zhotovitel vystavi faktiru po zrealizovani diela na zaklade sipisu vykonanych prac potvrdenych
Objednévatelom podfa cenovej kalkulacie a podpisaného preberacieho protokolu bez vad.

Splatnost faktiry je 30 dni od ich dorucenia druhej zmluvnej strane. Diiom Ghrady je defi pripisania dlznej
sumy z (¢tu diznika v prospech Gétu veritela.
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Faktira musi spifiat nalezitosti dafiového a uétovného dokladu amusi obsahovat vetky nalezitosti
poZadované platnymi pravnymi predpismi a touto zmluvou.

V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat' néaleZitosti podfa bodu 11. tohto ¢lanku, je Objednéavatel opravneny
faktdru vrétit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktiry prestava plynit lehota splatnosti a tato plynie
celd odo diia doruenia opravenej (novej) faktry.

V pripade omesSkania so spinenim pefiazného zavazku méa Zhotovitel pravo fakturovat Objednévatelovi
zmluvni pokutu vo vyke 0,05 % z diznej sumy za kazdy defi omeskania.

VIIl.
Zaruéna doba za zrealizované dielo

Zarutna lehota na dielo v ¢asti stavebnych prac je 60 mesiacov a zaina plynit odovzdanim a prevzatim
diela. Zaruéna lehota na material, technologie a vyrobky, ktoré st si¢astou diela, ale Zhotovitel nemdze
ovplyvnit ich dlzku zaruky, bude podfa lehoty uvedenej ich vyrobcom na zaruénom liste, najmenej v3ak 24
mesiacov.
Zaruéna lehota neplynie v ¢ase, potas ktorého Objednavatel nemohol dielo uZivat pre vady diela, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.
Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadne] starostlivosti a udrzby diela Objednavatefom resp.
uZivatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela resp. poskodenia Zivelnou
pohromou alebo inou udalostou.
IX.
Zodpovednost' za vady, sankcie

Zhotovitel zodpoveda za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré méa dielo v ¢ase jeho odovzdania,
ako aj za vady, ktoré sa vyskytn( po prevzati diela v rozsahu § 560 — 562 Obchodného zakonnika a ktoré
vznikli z dévodu porudenia povinnosti Zhotovitela.
Zhotovitel sa zavézuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit po uplatneni opravnenej
reklamacie Objednavatelom, v dohodnutych lehotach.
Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, technickymi normami a véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Pokial sa pocas zarucnej doby vyskytne vada na Zhotovitelom zrealizovanom diele, Objednavatel je povinny
bez zbytoného odkladu po zisteni vady uplatnit jej pisomnu reklaméaciu u Zhotovitela. V reklaméacii musi byt
vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.

Objednavatel je povinny umoznit Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované vady
odstrarfiovat. O presnom casovom postupe odstrafiovania zéruénych vad sa Zmluvné strany dohodn
pisomne.
Ak sa preukéZe, Ze v spornych pripadoch Objednavatel reklamoval neopravnene, t. j. Ze nim reklamovana
vada nevznikla vinou Zhotovitefa a Ze sa na fiu nevztahuje zaruka resp. ze vadu spdsobil nevhodnym
uzivanim diela Objednavatel alebo uZivatel, je Objednavatel' povinny uhradit’ Zhotovitelovi vSetky naklady
vzniknuté s odstrafiovanim vady.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov aveci poskytnutych
Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
alebo na nevhodnost Objednavatela upozomil a ten na ich pouziti trval.
Ak Zhotovitel nezagne s odstrafiovanim opravnene reklamovanej vady do 10 dni od uplatnenia reklaméacie,
je Objednavatel opravneny poverit odstrnenim vady tretiu osobu. Takto vzniknuté nevyhnutné naklady je
Zhotovitel' povinny Objednévatelovi uhradit, a to do vySky ceny porovnatelnych prac za porovnatelnych
obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval Zhotovitel.

Pre pripad poruSenia ustanoveni tejto Zmluvy o dielo zo strany Zhotovitela sa Zmluvné strany dohodli na
nasledovnych zmluvnych pokutach :

a) za véasne neukonCenie stavebného diela alebo samostatne odovzdavanej ¢asti uhradi Zhotovitef

Objednavatelovi 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeSkania.
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Zmluvna pokuta je splatna vlehote 15 dni odo dila dorudenia pisomnej vyzvy na zaplatenie zmluvnej
pokuty.

X.
Ostatné ustanovenia

Miestom dodania predmetu obstaravania je obecny trad Spania Dolina.

Ak Objednavatel alebo organ na to opravneny da prikaz na preru$enie alebo zastavenie prac na diele,
Zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat vietko, &o pripravil na plnenie zavazku. Naklady
s tym spojené znada Objednévatel. Objednavatel zodpoveda Zhotovitefovi za $kodu vzniknutdl v désledku
preruSenia alebo zastavenia prac, ak dévodom prerusenia, resp. zastavenia nebolo porusenie povinnosti
Zhotovitela.

Pre Gcely tejto Zmluvy sa za vy38iu moc povazuju pripady, ktoré nie si zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit
Zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy. Za vy$8iu moc sa povazuji aj
poveternostné podmienky znemoZiiujice riadne plnenie Zmluvy beznym technologickym spdsobom.
Ak sa spinenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$§ej moci, strana, ktora sa
bude chciet odvolat na vySSiu moc, poziada druhl stranu o Gpravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a
¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala na vy3siu moc, pravo odstiipit od Zmluvy.
UCinky odstapenia nastant diiom doruéenia oznamenia.

KaZda Zmluvna strana moze od Zmluvy odstlpit v pripade, ak to umoZiiuji platné vieobecne zéavazné
pravne predpisy. Odstipenim Zmluva zanika diiom doruéenia prejavu vole opravnenej strany druhej
Zmluvnej strane.

Odstlpenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na nahradu
spdsobenej Skody (vyjmic pripad narokov Zhotovitela na nahradu $kody, pokial k odstipeniu od Zmluvy
doslo z dévodov na strane Zhotovitela) a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie. Po
zaniku Zmluvy, si Zmluvné strany vysporiadajii vztahy dohodou a Zhotovitel odovzda Objednavatelovi
rozostavané dielo vstave, vakom sa ku dfiu odstlpenia od Zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzda
Objednavatefovi spolu s rozostavanym dielom aj:

a) atesty, osvedCenia, zaruéné listy a pod. tykajlce sa zrealizovanej éasti diela

b) Objednévatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.

O odovzdani a prevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spidu povereni zéstupcovia zmluvnych stran
protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat tieto naleZitosti :

a) zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Easti zmluvného diela

b) stpis odovzdavanych dokladov

¢) zoznam ¢asti zmluvného diela, na ktoré Zhotovitel' poskytne Objednavatelovi

d) zaruku a diZku jej trvania

e) datum a podpisy opravnenych zastupcov

f) ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena ¢iastka a zostatok k (hrade
Vysporiadanie pohladavok z titulu odstapenia od Zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednévatela

b) pripadné preddavky poskytnuté do odstlpenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel faktirou, ktora bude

mat néleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od obdrzania odstlpenia od Zmluvy. Pre fakturaciu platia
ustanovenia ¢l. V. tejto Zmluvy.

¢) finanéné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 14 dni od obdrzania faktury Objednavatefom

V pripade ukongenia Zmluvy Objednavatelom z iného dévodu ako je porudenie zmluvnych povinnosti zo
strany Zhotovitela, Objednévatel uhradi Zhotovitelovi vSetky preukazatelné naklady spojené so
vcasnym pinenim predmetu tejto Zmluvy od datumu jej podpisania, ato aj naklady vzniknuté eSte pred
zacatim plynutia terminu plnenia.
Zhotovitel sa zavdzuje pocas doby realizacie stavebnych prac podfa tejto zmluvy, minimalne v trvani
50 % celkovej doby realizacie stavebnych prac podra tejto zmluvy o dielo, zamestnat’ podl'a zakona ¢.
311/2001 Z. z. Zakonnik prace minimalne jednu osobu, ktora patri k marginalizovanej romskej
komunite a zaroveri je nezamestnana, priom uprednostni dihodobo nezamestnant osobu. Uvedent
zmluvni povinnost' je Zhotovitel povinny preukazat Objednavatefovi predioZenim relevantnych
dokumentov /pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace, potvrdenie prisluného Gradu prace . Pre
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pripad porusenia predmetnej zmluvnej povinnosti Zhotovitela podra tejto zmluvy si zmluvné strany
dohodli zmluvni pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy defi takéhoto porugenia najviac véak do vysky 50
% ceny za dielo.

Xl.
Zavere€né ustanovenia

Zhotovitel sa zavazuje spinit vSetky podmienky a poZiadavky, ktoré uril poskytovatel finanénych
prostriedkov v ZMLUVE O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU C. 309070DXB6
(https://crz.gov.skizmluva/10653406/). .

2. Zmluvné strany sa zavazuju rieSit pripadné spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy o dielo prednostne formou
dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov. V pripade, Ze sa spor nevyrieSi zmierom, je hociktora
Zmluvna strana opravnena poziadat o rozhodnutie std.

3. Ak vznikne spor v roznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia
obecne zavazné skiSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadenti, ktoré sa pouZili pri
skuskach, pripadne metdd, mdze si kazda Zmluvna strana dat vykonat materiélno-technické preskisanie
Statnym alebo Statom uznavanym skiSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su
zévazné. Naklady na skisky zn&a strana, ktora spor prehrala.

4. Zmeny a dopinky tejto Zmluvy budd Zmluvné strany riesit formou ocislovanych pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani Zmluvnymi stranami, stanl neoddelitelnou
sucastou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa
pisomne vyjadria v lehote Stméastich (14) pracovnych dni od doruéenia navrhu dodatku druhej zmluvnej
strane.

9. Dodatok sa tyka predovSetkym pripadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho roz3irenia nad ramec tejto
Zmluvy. V oboch pripadoch je predchadzajica zmena Zmluvy nevyhnutnou podmienkou, bez spinenia ktorej
nie je moZné pozadovat zmenu ceny.

6. Tato Zmluva je vyhotovena v 2 vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel dostane 1 vyhotovenie a Zhotovitef 1
vyhotovenie.

7. Pokial nebolo v Zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa pravne vztahy a pomery zo Zmluvy vyplyvajice a
vznikajuce Obchodnym zakonnikom.

8. Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a (&innost diiom nasledujdcim po
dni jej zverejnenia.

9. Vtejto Zmluve nie su vykonavané Ziadne opravy &i uz prepisovanim alebo Skrtanim.

10. Nedelitefnymi suéastami tejto Zmluvy ako jej prilohy su:

Priloha €. 1 - vykaz vymer vyplneny
Priloha €. 2 — zoznam subdodéavatelov
; - el

v $pane Doline, diia: 44+ T AHXG V Prievidzl, dfe:  fly F ACKS

Objednavatel Zhotovitel

Mgr. Martina Wilhelmerova Miroslav Harag
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Priloha &. 2 ZoD

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Dolu podpisany zastupca zhotovitela tymto estne vyhlasujem, Ze na plneni predmetu Zmluvy o dielo
X sa nebudd podiefat subdodévatelia a cely predmet zmiuvy uskuto&nime vlastnymi kapacitami

[l sabudu podiefat nasledovni subdodavatelia:

X Osoba opravnena konat' za %
Obchodné meno a sidlo .
P. . subdodavatel'a v rozsahu meno | podielu
5 ICO e o Predmet subdodavky
g suUbdodAVAtera a priezvisko, adresa pobytu, na
datum narodenia zakazke
1.
2,
3.

Upozomenie: Navrhovany subdodavatel musi spifiat podmienky Uéasti tykajice sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 2
pism. e) zakona. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani v zneni neskorich predpisov (dalej len ,ZV0O*) a nemdzu existovat
u neho dévody na vylicenie podia § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 ZVO (oprdvnenie dodéavat tovar, uskutoériovat stavebné
prace alebo poskytovat sluzbu preukazuje subdodéavatel vo vztahu k tej éasti pinenia predmetu zakazky, ktorti mé pinit).

1yd-205 -
V Prievidzi dia ... 5.0~ v Miroslav Harag

[uviest miesto a datum podpisu/ [meno, priezvisko, funkciu a podpis

opravnenej osoby predavajliceho]

Poznamka:
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détum musi byt aktuélny vo vztahu ku driu podpisu zmiuvy
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Navrh na plnenie kriterii

[Odberater: Obeo $pania Dolina
[Projeitant: Mgr. Art. Roman Gatial
Dodivatar:
: Obecnj trad Spania Dolina
[Objekt: Vymena okien
Cast:
Licencia: Prehlad rozp rych nakladov v EUR
Por. Lg Ked polazky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, e | et bt | Cobiost oena
jednotka | cena bez DPH bez DPH
ko cen. vymera
HSV Préce a dodivky HSV
[ Upravy povrchov, podiahy, vipine
f Di&  [612425831 Ormietka vriitomaho ostenia ckenného alobo dvemans vapenna STukova 53,150 o 15,41 818,86
2 011 [612469115 Priprava podkl -Betonkatakt, pod omietky vniit stien, vys prilna, Nateru 53,150 m 8.17] 434,50
i 011 [612481119 [Potiahnutie vni., alebo vonk. Stian a ostatnych ploch skiobinou mriezkou 53,150/ m 10,85 46792
4 011 622421144 (Omietka vonk. Sten vapenna stukova zloz. Il 39,300/ m 18,71] 735,30
5 011 622466115 Priprava podiladu - Betonkontakt pad omielky von.stien, Zvja prlavost 39,300 ] 13,18 518,05
9 m
i 011 |953945222 | Profil okenny APU s integrovanou tkaninou PCI 131,000 4,401 578,54
B 013 [088061113 Vyvesanie alebo zavesenie drev, Kridiel okien nad 1,5 m? 23,000 54,49 1253,36
{
B 013 IB&M&?R [Vybiranie kovovych mrezi do 2 m* 15,000 m 23,95 35929
10 013 [ere0ttit Zvisla doprava sute a vybur.hmat za piva podiezie 2,134 [ 25451 543,12
1 013 [079081111 [Odvaz sule a vyblranyoh hmat ia sklatku do 1 km 2,134 1 242,76] 518,05
12 013 [o79081121 [Odvaz sule a vybiranyoh hmot na sklatku kazdy dalsi 1 km (20km) 42,680 [l 9,40] 401,07
13 013 979082111 iskova doprava sute a vybarangch hmél do 10 m 2,43 [ 156,62] 34,23
14 013 1979082121 |Vniitrost.doprava sute a hmét kazdych dalsich 5 m 8536 Il 34,251 292,45
17
g_nics ‘A DODAVKY PSV
766 Kongtrukoie slolarske
15 766 |78862221R WontaZ okien kompl.zdv.do zamur. rmov 4-Krid. 23,000 ks 147, 3239550
20 MAT __ [61T10011R Oknio Grav.smrek Gvojite otv. 4kr 1060x1500mm,SUpik,pasky,parepet,okapnica "01" 7,000 ks| 1285, 9068,50
1 MAT  [671110012R Okno drav.smrek dvojité olv. 4kr 1060x1620mm,stlpik, pasky parapet,okapnica "02" 6,000 ks 165150 9909,00
MAT _ [61110014R [Okno rev,smrek Qvojia O, 4KT T060X1500mm, Spik pasky,parbpel,okapnica "OF- 1,000 ks| 1901,50] 190150
MAT  [61110015R (Okno drev.smiek Qvojite otv.4Kr 870x1570mm, SUpik pasky,parepet,okaprica "O5a 3,000 ks| 481,00] 1443,00
MAT
l61110016R (Okno drev. smrek dvojit o, 4kiaTO15T0rmm, stpik, pésky, parape, okeprica "05b™ & = i bt
MAT
61110017R (Okno drew srorek ot v, 4 kr 1050x1620 mm, siik,pésky, parapes, okapnica 03" el el g
784 MALBY |
| 784 BEX PR I8 131,000 ] 3, 471,28
[Fewkova cana bez OPH 40 165,99
DPH | 23,00 923814
[Calkova cena s DPH 4940417

DREVAS

Miroslav Harag DREVIS
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