Reg. ¢. objednavatela: 96/2025
Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva®)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1. Objednavatel’:  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pu¢ik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatel’a:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Martin Siska (siska@tavos.sk)

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
ICO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie:  VUB, a.s.
Cislo t¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212
SWIFT (BIC): SUBASKBX
Telefon: 033/59 66 160
Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)
a

2. Zhotovitel’: CS, s.r.o.
So sidlom: Strojarenska 5487, 917 02 Trnava
Statutarny zastupca: Ing. Igor Bad'ura, konatel
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitel’a:
- vo veciach technickych: Rastislav Krajcovi¢ (krajcovic@cstt.sk)

ICO: 44101 937
DIC: 2022578954
IC DPH: SK2022578954
Bank. spojenie: VUB, as.;

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo ti¢tu IBAN: SK15 0200 0000 0024 4013 2356;
SK12 1111 0000 0012 1227 3208

SWIFT (BIC): SUBASKBX; UNCRSKBX
Tel.: 033/2933290
E-mail: cstt@cstt.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresné¢ho sudu Trnava, oddiel Sro, vlozka ¢islo 21753/T
(d’alej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu aj ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II.
Predmet zmluvy
1. Zhotovitel’ sa zvdzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,RekonStrukcia stavebného objektu
historického veZového vodojemu v meste Trnava“ (d’alej tiez len ,,dielo ).



Dielo (rekonstrukcia historického vezového vodojemu v meste Trnava) pozostava z
e odstranenia krajného oplechovania prstencov a jeho nahradenia novym,

obnovy hydroizolacie vrchnych Casti prstencov,

vyspravenia a natretia obnazenej vystuze,

vyspravenia a natretia vertikalnych prvkov,

odstranenia starej a nanesenia novej soklovej omietky,

vyspravenia nesudrznych casti schodiska,

prebrusenia, o€istenia a nanesenia nového podkladu na pochddznej Casti,

odstranenia poruch otvorovych konstrukcii,

obrusenia, ocistenia a natretia zamoc¢nickych vyrobkov,

Obrusenia, ocistenia a natretie klampiarskych prvkov.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze realizécia diela bude prebiehat’ za plnej prevadzky stavebného
objektu (historického vezového vodojemu), pricom zhotovitel’ sa zavédzuje vSetky Cinnosti na
realizécii diela vopred konzultovat’ a nechat’ si ich preukéazate'ne odsuhlasit’ objednavatelom
(technickym dozorom).

Plnenie poskytované zhotovitel'om v ramci realizdcie diela je Specifikované v Prilohe €. 1 zmluvy.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne avc€as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikdcia prac a podmienky realizdcie diela st uvedené v projektovej
dokumentécii ,, Obnova Bellusovho vodojemu v Trnave“, ktord bola vyhotovena spolo¢nostou
Aprox Invest, spol s r.0., so sidlom Prokopova 24, 851 01 Bratislava (d’alej len ,,PD*) a v cenovej
ponuke zhotovitela zo dna 17.04.2025 (dalej len ,,cenovd ponuka‘), ako aj v rozhodnuti
Krajského pamiatkového uradu Trnava vo veci €islo: KPUTT-2022/18272-2/77179/Ksi, Mag zo
dita 19.09.2022, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dia 19.9.2022 (d’alej len ,, rozhodnutie KPU*).
Cenova ponuka tvori neoddelite'na sucast’ zmluvy ako jej Priloha €. 1 a PD tvori neoddelitelnti
sucast zmluvy ako jej Priloha ¢. 2 a rozhodnutie KPU 2 tvori neoddelitelnt sucast’ zmluvy ako
jej Priloha &. 3. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je s PD a rozhodnutim KPU detailne oboznameny a Ze
tieto ma na ucely realizdcie diela k dispozicii a nepozaduje ich opakované dorucenie
objednéavatel'om. V pripade, ak zhotovitel’ ponukol v CP dodanie tovaru rovnocenného tomu,
ktory je Specifikovany (napr. nazvom, druhom materidlu, vyrobcom a pod.) v PD, tak kvalita
dodévaného tovaru a materidlov uvedena v CP ma prednost’ pred tou, ktora je Specifikovana v
PD, nakolko ju objednavatel v ramci obstarania plnenia dohodnutého zmluvou posudil za
rovnocenntl.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne stihlasi. Dielo je zhotovitel povinny vyhotovit’
vylu¢ne v sulade s PD (s ktorou sa oboznamil, ¢o tymto vyhlasuje) a so zaviznymi pokynmi
technického dozora objednavatela a v silade s rozhodnutim KPU. Pred za¢atim realizacie prac
na zhotovovani diela je zhotovitel’ povinny si nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne
odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to Ze dielo
prepracuje podl'a pokynov objednavatel’a na vlastné ndklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela
je nutné vykonat’ vyluéne formou dodatku.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vyhradne materialy a postupy definované v PD a v rozhodnuti
KPU (pripadne také, ktoré buda dodatoéne udelené pracovnikmi Krajského pamiatkového tiradu
Trnava, ¢i iného organu verejnej moci na useku ochrany pamiatkového fondu pocas realizacie
diela).

Zhotovitel' je povinny pri kazdej (aj nepatrnej) zmene navrhovanych materidlov a postupov
poziadat’ zastupcu objednavatel’a a Krajsky pamiatkovy trad Trnava o odsuhlasenie navrhovanej
zmeny €1 zmien,

Zhotovitel' sa zavédzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
vystavbu, technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov
platnych na uzemi SR, a najmi v sulade so zakonom ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v zneni neskor$ich predpisov.
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Zhotovitel' berie na vedomie, ze dielo podla tejto zmluvy sa uskutocniuje na objekte, ktory je
Nérodnou kultarnou pamiatkou SR a pri realizacii diela sa zavdzuje dodrzat’ vSetky povinnosti
a obmedzenia vyplyvajuce zo zédkona ¢. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni
neskorsich predpisov.

Clanok I11.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavézuje zrealizovat dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 5
mesiacov odo dila platnosti zmluvy, pricom zacatie realizacie diela sa zhotovitel' zavézuje
uskutocnit’ do 10 dni odo dia platnosti zmluvy.
Miestom plnenia je Trnavskd vodarenska spolo¢nost, a.s., a to areal vodného zdroja Trnava
Bucanska — vezovy vodojem, stavba bez stipisného Cisla, postavend na parcele registra ,,C*,
parc. €. 5307 v k.u. Trnava, mesto Trnava, Okres Trnava (ktora budova je zapisana na LV ¢.
1425 Okresného tradu Trnava, katastralneho odboru pre kat. iz. Trnava).
V pripade, ak zhotovitel' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukoncené dielo od zhotovitela prevziat' aj v tomto skorSom
termine.
Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat' dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celého diela objednavatel’'ovi - podpisanim Protokolu o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného
diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani a prevzati
zhotoveného diela sa uvedu pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané dielo v Case
jeho odovzdania objednavatelovi. Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela
v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia.
Objednavatel’ sa zhotovitelovi zavédzuje poskytnat’ sucinnost nevyhnutne potrebni na
zrealizovanie diela.
Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. zmluvy, v stilade so zdkonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach a vyhlaSky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodne;j
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahfiiajucu vsetky naklady
zhotovitel'a na zrealizovanie diela, na splnenie povinnosti zhotovitel'a vyplyvajticich zo zmluvy,
vratane dopravnych nékladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 333.412,90 EUR
DPH 23% 76.684,97 EUR
Cena celého diela spolu s DPH: 410.097,87 EUR

Slovom: Styristodesat’tisicdevitdesiatsedem EUR, osemdesiatsedem centov

Prenesenie daiiovej povinnosti - dodanie stavebnych prac podla § 69 ods. 12 pism. j) zdkona €.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
DPH®).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je kone¢na
a nemenna, zahfajuca vSetky naklady zhotovitel'a na realizaciu diela a splnenie povinnosti podla
¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov.

Zmluvné strany berti na vedomie prenesenie daiiovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb vramci realizacie diela, ktoré
nepodliehaji preneseniu daflovej povinnosti, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ objednavatel'ovi
aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato Gctovana v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a ti¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdaniteI'ného
plnenia, priCom v pripade prenosu danovej povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je zhotovitel
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10.

11.

12.

13.

opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi obsahovat slovni
informaciu ,,prenesenie dafiovej povinnosti“, pricom objedndvatel ako platitel, ktory je
prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit’ DPH. V pripade zmeny pravne;j
upravy tykajiicej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné postupovat’ podla
pravnych predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych v ¢ase uskuto¢nenia zdanite'né¢ho
plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, Zze ku diu podpisu zmluvy nie je dlZznikom spravcu dane a neexistuji
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dan podla § 69 ods. 13
v spojeni s § 69b zdkona o DPH v zneni neskorSich predpisov a nie je zaradeny do zoznamu
platitel'ov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym
riaditel'stvom SR a zverejnenom na portali Finan¢nej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel’
d’alej vyhlasuje, ze bezodkladne po tom, ako bude mat’ vedomost, Ze je zaradeny do zoznamu
platitelov DPH, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie pre DPH, tito skutocnost
pisomne ozndmi objednavatel'ovi.

Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ z fakturovanej ceny celého diela spolu bez DPH, prip. jej
Casti, sumu zodpovedajucu sume DPH uvedenej na kazdej faktire vystavenej zhotovitelom
v pripade, ak u zhotovitel'a nastanu dovody na zruSenie registracie podl'a § 81 ods. 3 pism. b)
druhého bodu zakona o DPH v zneni neskorsich predpisov, alebo ak zhotovitel bude zverejneny
v prislusnom zozname os6b na zrusenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym riaditel'stvom
SR alebo ak bude dana dovodna obava, Ze zhotovitel’ prislusni DPH alebo jej ¢ast’ v rozpore so
zakonom o DPH nezaplati. Objednavatel’ je opravneny takto zadrziavani sumu pouzit’ na thradu
neuhradenej DPH z faktr vystavenych zhotovitelom objednavatel'ovi, ktora bude objednéavatel’
povinny uhradit’.

Ak sa naplnia podmienky podla § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel’ sa zavédzuje uhradit’
objednavatel'ovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto stivislosti objednavatel'ovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, ze preddavky sa nebudu poskytovat’.

Platby budu realizované bezhotovostnym sposobom na zéklade faktar priebezne vystavovanych
zhotovitelom na zaklade skutocne vykonaného plnenia odstihlaseného technickym dozorom
objednévatel'a (jednotlivé vymery, jednotkové ceny a ostatné vykonané prace a dodané tovary,
materidly a sluzby, pricom ich supis sa prilozi ku kazdej jednotlivej faktire vystavenej
zhotovitel'om). Fakttru je zhotovitel’ opravneny vystavit’ najviac raz za kalendarny mesiac a sucet
fakturovanych sum nesmie prevysit dohodnuta cenu diela podl'a ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy.
Kone¢nl (ztctovaciu) faktiru sa zhotovitel' zavizuje vystavit do 15 dni od protokolarneho
odovzdania a prevzatia stavby v sulade s €l. IIT ods. 3 zmluvy.

Faktaru podl'a predchadzajiceho odseku tohto ¢lanku zmluvy sa zhotovitel’ zavézuje vystavit’ do
15 dni po pisomnom (protokoldrnom) odovzdani a prevzati zhotoveného diela objednavatelom
podla €l. III ods. 3 zmluvy. Prilohou faktury je aj Protokol o odovzdani a prevzati riadne a v¢as
zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj supis vykonanych prac a dodavok schvalenych
technickym dozorom objednavatel’a, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, a iné dokumenty, ktoré objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ucely plnenia tejto zmluvy
alebo su nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo uplatnenie pripadnej
reklamécie zhotoveného diela.

Z ceny diela (priebezne fakturovanej) uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je objednéavatel
opravneny zadrzat’ ¢iastku vo vyske 10 %, a to z kazdej zhotovitel'om vystavenej faktiry v sulade
so zmluvou. Polovica z celej zadrziavanej Ciastky bude zhotovitel'ovi vyplatend po prevzati
celého diela objednavatel'om v sulade s ¢l. III ods. 3 zmluvy, pri splneni podmienky, ze dielo
bude prevzaté bez vad a nedorobkov. V pripade, ze v Protokole o odovzdani a prevzati riadne
a vcas zhotoveného diela budu uvedené drobné vady a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela,
vyplati sa tato polovica z celej zadrziavanej Ciastky az po ich odstraneni, priCom objednévatel je
povinny tito zadrzant ¢iastku uhradit’ na ucet zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich
odstraneni opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zvys$na polovica zo zadrziavanej ¢iastky sa zhotovitelovi vyplati aZ po uplynuti zaru¢nej doby
podrla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial’ budu vSetky v zaru¢nej dobe objednavatelom reklamované
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14.

15.

16.

17.

18.

1.

vady zhotovitel'om riadne odstranené. Zadrziavanu sumu je objednavatel’ opravneny pouzit’ na
uhradu nakladov na realizdciu oprav diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci
zhotovitel’

Zhotovitel sa zavédzuje vystavit objednavatel'ovi faktiru v elektronickej forme, pri¢om je povinny
elektronick faktiru dorucit’ na emailovu adresu efaktury(@tavos.sk.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ rozpocet nakladov ako aj stupisy vykonanych prac a dodavok
prikladané aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).

Faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktiry podl'a zakona o DPH a ¢islo zmluvy podla
evidencie objedndvatela ako aj d’alSie podklady — prilohy k faktare ktoré st uvedené v ods. 9
a ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej vystavenia, priCom
musi byt dorufend objednavatel'ovi najneskdr 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom
dorucenia faktiry je den zaevidovania faktury na podatelni objednavatela. V pripade, Ze vo
fakture budu uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat’ vSetky nalezitosti a podmienky
uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktiry a jej vratenie na prepracovanie. Zhotovitel’
nema za danych okolnosti pravo fakturovat’ sankciu z omeSkania uhrady faktary. Nova lehota
splatnosti v danom pripade za¢ne plynut’ az po doruceni novej faktiry objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktary je objednavatel’ povinny pisomne informovat’ zhotovitel'a o dovodoch
jej vratenia, pricom zhotovitel' je povinny vystavit nova opravenu faktiru s novou lehotou
splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajuice prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat’ vSetky polozky podl'a Cenovej ponuky,
alebo bude postatovat ich vykonanie v menSom rozsahu, zhotovitel bude fakturovat
objednavatel'ovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Supis tychto nevykonanych prac
(plneni), odsuhlasenych technickym dozorom objednévatela, predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi do prilohy k fakture podl'a ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel’a:

a) Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, predpismi pre vystavbu a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi SR. Zhotovitel zodpoveda za primeranost’, stabilitu
a bezpecCnost’ vSetkych operacii na stavenisku (pri realizacii diela) a za vol'bu vsetkych
metdd realizdcie diela a pracovnych postupov, ktoré musia byt vybraté v sulade s
poziadavkou odbornej starostlivosti.

b) Za riadenie prac, ktoré stvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. 1 zmluvy, ktorda je opravnena
vykonavat’ zépisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednavatelovi
dielo, ktoré¢ho realizacia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technicku a sprievodnt
dokumentaciu.

¢) Stavebny dennik zalozi zhotovitel’ diela.

d) Zhotovitel’ je povinny zaslat’ ozndmenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR

¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlieha tomuto ozndmeniu v zmysle tohto nariadenia.

e) Zhotovitel’ diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlaSok platnych na uzemi SR, ato tak na useku ,,.Bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri praci“ ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel zodpovedd wu svojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a ¢innosti pre zhotovitel'a, v celom rozsahu za plnenie povinnosti
na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zdkona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni azo
suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna starostlivost’,
urcenie rizik, odborna spdsobilost’, vybavenost OOPP, kontrola dodrziavania zasad BP,
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h)

)

k)

D

pracovné urazy, poskytovanie prvej pomoci, vystrazné oznacenia, zabrany, zakazy
fajCenia, poZzivania alkoholickych napojov a iné).

Zhotovitel' bude pri svojej Cinnosti v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit' ustanovenia
zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni stvisiacich predpisov pre danu oblast’ a zabezpeci skolenie
svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatelov vramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavdzuje po celu dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpecit' bezpecnost’” chodcov a motorovych vozidiel, ako aj
pravidelné Cistenie znecistenych komunikacii v désledku vykondvania prac na realizacii
diela. V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavidzuje vyplatit’ nahradu
Skody poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpecny odpad
v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykondvacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktord zodpoveda prislusnym predpisom.
Zhotovitel’ sa zavdzuje vybavit’ si na vlastné naklady vSetky sthlasy, povolenia vratane
povolenia na zvlasStne uzivanie ciest, vstupy na pozemky ako aj doCasné dopravné
znacenie potrebné k vykonavaniu diela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré spliiaji
podmienky a poziadavky v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene adoplneni niektorych zdkonov v platnom zneni a ktoré st v sulade s PD
a pripadne ur¢enymi pracovnikmi Krajského pamiatkového tradu Trnava, ¢i iného
organu verejnej moci na useku ochrany pamiatkového fondu pocas realizacie diela).
Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré sposobi objednavatel’'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktort pri vykonavani diela pre
objednavatel'a podl'a ustanoveni zmluvy sposobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel sa zavdzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

m) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel’ povinny objednavatel'ovi odovzdat’ kompletnu

p)

dokumentéciu v 6 ks vyhotoveni tlacenej formy a 2 ks na USB, ktord musi obsahovat’ -
stavebny dennik, Preberaci protokol, atesty a certifikaty od pouzitych materidlov, projekt
skuto¢ného vyhotovenia, revizne spravy a iné doklady potrebné k odovzdaniu stavby.
Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek pocas G¢innosti zmluvy preverovat pozadovant
kvalitu pouzitych materidlov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitie na
realizéciu diela sa planuje, najmi z hl'adiska dodrzania poziadaviek na kvalitu pouzitych
materialov. Uspesny uchadza¢ je povinny dodrzanie stanovenych poziadaviek na kvalitu
pouzitych materialov kedykol'vek hodnoverne preukdzat’ a musi poskytnut’ sti¢innost’ v
stvislosti s overenim tychto skuto¢nosti priamo u prislusného vyrobcu danych materialov
- ato jednak pred uzatvorenim zmluvného vztahu, ale aj kedykol'vek v priebehu
realizécie diela (podl'a dispozicie objednavatela). Toto overenie moze byt vykonané
autorizovanou osobou, ktort na dany ucel vyberie vylucne objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrziavat’ pravne predpisy na Useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zékon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zékonov a zdkon ¢. 5/2004 Z.
z. 0 sluzbach zamestnanosti a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze pokial’ bude na ucely realizacie diela zamestndvat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vzt'ahu k tejto osobe budu splnené podmienky ustanovené
v §§ 21 a 23a ods. 1 a2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel’ zodpoveda objednédvatel'ovi za dodrzanie tychto
podmienok aj u svojich subdodavatel'ov a je povinny priebezne kontrolovat’ dodrziavanie
tychto predpisov vo vztahu k nelegalnej praci a nelegalnemu zamestndvaniu aj u svojich

Strana 6z 11



subdodavatelov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti zhotovitelom alebo jeho
subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akikol'vek skodu (najmi za sankcie a
iné obdobné plnenia), ktort nesplnenim povinnosti podla tohto pismena tohto odseku
tohto ¢lanku zmluvy objednavatel'ovi sposobi.

q) Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel'a aj subdodéavatel'ov), ktori
sa budu podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tieZ povinny za seba a svojich
subdodévatel'ov riadne preukazat’, Ze u osob, s ktorymi maju zalozeny pracovnopravny
vztah na ucely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na tseku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
dochodkového sporenia v lehotach podla § 231 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 461/2003 Z. z.
0 socialnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,registratna povinnost™). V
pripade nesplnenia tejto povinnosti voci objednavatelovi je objednavatel opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel’ riadne nepreukaze tieto skutocnosti ani
v dodatocnej lehote 5 pracovnych dni odo diia neodovzdania staveniska, objednévatel je
opravneny od zmluvy odstupit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registraénej povinnosti zhotovitel’a alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie diela,
je zhotovitel povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v den, kedy sa dotknuty
zamestnanec za¢ne podielat’ na realizécii diela.

r) Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred zacatim realizacie diela vykonal obhliadku miesta realizacie
diela, ako aj objektu Specifikovaného v €l. III bode 2. zmluvy.

s) Zhotovitel’ zabezpeci plnenie vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuji
technické zariadenia, ktoré sa povazuji za vyhradené technické zariadenia a tiez Vyhlasky
MPSVaR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti. Zhotovitel’ je povinny
zachovavat’ maximalnu prevenciu pred vznikom ujmy na zdravi alebo inej obdobnej ujmy
zamestnancom zhotovitel'a alebo subdodavatelom v désledku vykonu prac vo vyske (§
14 VyhlaSky MPSVaR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti)
spadajucich pod rozsah diela, priCom od 0s6b vykonavajucich montaz a demontéaz leSenia
je zhotovitel povinny vopred (pred zaCiatkom prac) mat hodnoverne preukazané
opravnenie k montazi a demontazi leSenia, spravidla predloZzenim platného preukazu
leenara a od o0sob vykonavajucich prace vo vyske a nad volnou hibkou pomocou
Speciadlnej horolezeckej a speleologickej techniky je zhotovitel' povinny vopred (pred
zaCiatkom prac) mat hodnoverne preukdzané, ze tieto osoby disponuji platnym
preukazom na pracu vo vysSke vykonavanu Specialnou horolezeckou a speleologickou
technikou.

t) Zhotovitel je povinny pri realizacii diela reSpektovat’ vSetky obmedzenia, ktoré vyplyvaju
zo zakona €. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v zneni neskorSich predpisov,
ako aj také, ktoré budu dodatocne udelené pracovnikmi Krajského pamiatkového tradu
Trnava, ¢i in¢ho organu verejnej moci na tseku ochrany pamiatkového fondu pocas
realizéacie diela (uloZené najma, nie vSak vylu¢ne v ramci Statneho pamiatkového dohl'adu
v priebehu obnovy kultirnej pamiatky, t.j. poCas realizacie diela).

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:
a) Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ zhotovitel'ovi miesto realizacie diela v termine do 10
dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’ zhotovitel'a (e-
mailom na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach technickych)
minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.
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b) Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru podas prac na diele Martina Sigku
(siska@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného dennika,
podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov alebo zdravia
pracovnikov alebo ak hrozia vazne Skody a je opravneny za objednavatel’a preberat’ prace
ako 1 dielo, ktor¢ho realizacia je predmetom zmluvy.

¢) Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitel'a podl'a ¢l. V ods. 1 pism. p), q), r) zmluvy
(za seba a svojich subdodavatelov) je poverena Mgr. Maria Machacova
(machacova@tavos.sk).

d) Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykonava dielo podla platnych noriem alebo smernic, pripadne realizuje dielo
v rozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu a inymi vSeobecne zaviznymi
pravnym predpismi platnymi na tzemi SR alebo v rozpore s pokynmi technického dozora,
ma pravo ziadat’, aby zhotovitel’ odstranil tieto nezrovnalosti vzniknuté pri zhotovovani
diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami stanovenymi v zmluve.
V pripade, Ze zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dia, ked mu
objednavatel oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym poziadavkam
objednavatela, povazuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§ 345
Obchodného zdkonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstapit’.

e) Kpredizeniu terminu realizacie diela moZe, okrem neposkytnutia sG&innosti
objednavatelom, dojst’ len na zdklade pdsobenia vysSej moci, pricom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vys$Siu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

c. povoden

d. Strajk

€. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zédkaz vystavby

v danom uzemi...)

f) V pripade pdsobenia vysiej moci, ktordA ma vplyv na prediZenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknuta prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opatnom pripade zodpovednost
zhotovitela za ndhradu Skody nezanika a objednavatel’ si modze voci zhotovitelovi
nahradu Skody narokovat’.

Clanok VI
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucast'ou dohodnutej ceny celého diela spolu podl'a ¢I. IV ods.
1 zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do dielam
ktor¢ je predmetom zmluvy.

Clanok VIL
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zarucnej doby ma objednavatel’ pravo
pozadovat’ a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku 5 rokov (60 mesiacov). Zaru¢na doba zacina plynut’ diom
protokolarneho prevzatia diela podla ¢l. III ods. 3 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
ucel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpovedd rozsahu
stanovenému zmluvou.
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Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi ako aj za vady,
ktoré sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné vady diela, ktoré sa vyskytnt v zaru¢nej dobe, musi objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
pisomne (listom na adresu miesta podnikania zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskor do 15 dni odo dia zistenia vad odovzdaného diela.
Zhotovitel' sa zavidzuje pisomne (listom na adresu sidla objednavatela alebo e-mailom na e-
mailovi adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatela vo veciach technickych:
siska@tavos.sk) zareagovat’ na reklamaciu objednavatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor
vSak do 3 pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstranovanim vad diela bez zbytocného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamécie objednéavatela a odstranit’ ich v ¢o technicky najkratSom moznom case,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednéavatela v sulade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine urenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatela v dohodnutej lehote alebo
neza¢ne odstrafiovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovani vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urcenej dohodou zmluvnych strdn, je objednavatel’ opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in€¢ho zhotovitel'a a ndklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavdzuje zaplatit, resp. sthlasi s tym, aby uhrada bola realizovand zo zadrzanej
sumy podla ¢l. IV ods. 8 zmluvy.

Clanok VIIIL
Sankcie

V pripade omeSkania objednavatela s thradou faktlry, je zhotovitel' opravneny fakturovat
objednévatel'ovi trok z omeSkania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty dent omeSkania.

Ak zhotovitel’ nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
z iného dovodu nez pdsobenie vysSej moci, je povinny uhradit’ objedndvatelovi trok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celého diela spolu bez DPH za kazdy zacaty den omeskania.
Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednéavatel'a alebo neodstrani reklamovant vadu v
lehotach podl'a ¢I. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 200,00 EUR za kazdy zacaty deni omeskania.

Ak zhotovitel' bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela
(nezatne s poskytovanim plnenia smerujuceho k realizacii diela alebo s poskytovanim tohto
plnenia prestane), je povinny zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 15% z ceny
celého diela spolu bez DPH.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatel’a na nahradu Skody sposobene;j
konanim alebo nekonanim zhotovitel’a.

Pre pripad omeskania zhotovitel’a s realizaciou diela si zmluvné strany dohodli pausalnu nahradu
internych administrativnych monitorovacich nakladov objednavatela vo vyske 1000,00 EUR,
ktoru je povinny uhradit’ zhotovitel’ na zdklade faktury vystavenej objednavatel'om.

Clanok IX.
Odstiapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektoru zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je oprdvneny pisomnym

oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania dal

do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote ur¢enej zmluvou.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit’™:

2.1 vpripade, ak zhotovitel hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:
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2.1.1 zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje timysel v diele nepokracovat’,

2.2.1 ak zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkdm objednévatela na
odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.

2.3.1 ak u zhotovitel'a dojde k tpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstupi do
likvidécie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo restrukturalizacie
voCi zhotovitel'ovi, alebo ak voc¢i nemu bude vedené exekuCné konanie alebo ak
nastane podobna skuto¢nost’, ktord by mohla ovplyvnit’ d’alSie plnenie zmluvy;

2.4.1 v pripade, ak zhotovitel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord mu bola poskytnutd
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit’ len:

3.1 v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pricom za podstatné porusenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1 ak objednavatel’ neuhradi faktaru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po uplynuti

lehoty splatnosti,

3.1.2 ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitelovi potrebnu

sucinnost’ nevyhnutnt k realizacii diela,

3.1.3 ak objednavatel bezdévodne odmietne prevziat’ dielo;

3.2 vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym sposobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnutd a v pripadoch, ak
to ustanovuje Obchodny zakonnik v u¢innom zneni.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za podstatné

porusenie zmluvy, moze opravnend strana od zmluvy odstupit’, pokial to oznami pisomne druhe;j

strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor v§ak do 30 pracovnych dni po tom, ako sa o poruseni

dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania ozndmenia o

odstipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstupeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene:

5.1 zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na
dokoncenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpecnosti na diele a pod.;

5.2 odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel’a;

5.3 odstrani zo miest realizacie diela celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré¢ su potrebné

k zaisteniu bezpecnosti.

Odstapenim od zmluvy zanikaj vSetky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na ndhradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

ditu odstiipenia nachadza. Zhotovitel odovzdéa objedndvatelovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavaného diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdéavanej Casti diela, sipis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodévok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k tthrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie su upravené v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na tzemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zévizkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné poradie
dolezitosti dokumentov:

1. Zmluva,
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11. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zaviazné pravne predpisy,

1. Cenova ponuka a ostatné sutazné podklady.

. Zmluvu mozno menit a dopiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obidve zmluvné
strany.

. Zmenu obchodného mena, sidla (miesta podnikania), DIC, pravnej formy, adresy pre postovy styk,
Cisla uctu, telefonnych Cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych oséb (vratane technického
dozora) nie je potrebné vykonat” dodatkom, postacuje jednostranné pisomné ozndmenie tychto
skutoCnosti dorucené druhej zmluvnej strane, ktoré bude podpisané opravnenymi zastupcami
konajucej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavazuja, ze kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajlicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.

. Zhotovitel' sa zavizuje, ze technické informécie, ktoré mu boli zverené objednavatel'om,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informdcie nepouzije pre iné uUcely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju zachovavat obchodné tajomstvo podla §
17a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zadviaznych pravnych predpisov platnych na tzemi SR.

. Zmluvné strany sa zavdzuju, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budu riesit’ dobromysel'ne
vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor bude predlozeny
k rozhodnutiu prislusnému vseobecnému sudu podla zdkona ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy
poriadok.

. Do plynutia lehot pocitanych na dni sa nezarativa den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom posStového podniku sa povazuji za dorucené aj
v pripade, Ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresat neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote*, alebo ak ju adresat odmietol prevziat, a to diiom, ked sa
zasielka vratila odosielajucej zmluvnej strane.

. Zhotovitel berie na vedomie a akceptuje, Zze zmluva (vratane jej priloh) podlieha rezimu zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdakonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiiovand zmluva a nemé namietky voci zverejneniu
akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.

. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran,
ucinnost’ v sulade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zékonnik a je vyhotovend v 3
rovnopisoch, priCcom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel’ 1 rovnopis zmluvy.

. Zmluvné strany potvrdzuja, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakol’ko je prejavom
ich slobodnej avaznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak ¢oho ju vlastnorucne
podpisali.

Priloha ¢. 1:  Cenova ponuka
Priloha ¢.2: PD
Priloha ¢. 3:  Rozhodnutie KPU

V Piestanoch, dila ..........cuuu.e... 2025

V Trnave, dia...................... 2025
za zhotovitel’a:

za objednavatel’a:

Trnavska vodarenska spolo¢nost’ a.s.

Ing. Vladimir Pucik
predseda predstavenstva a.s.

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.

CS, s.r.o.

Ing. Igor Bad'ura
konatel’
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