
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: 

 
čl. I.  

Zmluvné strany 
 
1. Zhotoviteľ:                                              Cykloprojekt s.r.o. 
Sídlo:     Pri Šajbách 7, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača 
Korešpondenčná adresa:  Pri Šajbách 7, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača  
Zastúpený:    Attila Érsek, konateľ 
IČO:      47553111 
DIČ:     2023969321 
IČ DPH:     SK2023969321  
Označenie registra:                Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, 
Číslo zápisu:      vložka č. 95237/B 
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
 
2. Objednávateľ:   Obec Močenok 
Sídlo:      Sv. Gorazda 629/82, 95131 Močenok 
Zastúpenie:     PaedDr. Roman Urbánik – starosta obce 
IČO:     00308439 
DIČ:     2021252794 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre 
objednávateľa a objednávateľovi odovzdá  projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a realizačný 
projekt: Cyklotrasa Močenok – Duslo Šaľa. Bližšia špecifikácia a rozsah prác je uvedený v prílohe č. 1 
zmluvy. 
 
2.2. Zhotoviteľ vypracuje predmet zmluvy na vlastnú zodpovednosť a prehlasuje, že na danú činnosť má 
potrebnú autorizáciu v zmysle platných predpisov. Prípadné práce, pre ktoré nemá potrebnú autorizáciu, 
zabezpečí u subdodávateľa, ktorý je držiteľom potrebného autorizačného osvedčenia, pričom zhotoviteľ 
ručí za správnu koordináciu jednotlivých subdodávateľov dielčích projektových prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
zoznam subdodávateľov uvedený v Prílohe č.2 doplniť najneskôr ku dňu podpisu tejto Zmluvy. 
 
2.3. Objednávateľ plánuje zhotoviť stavebné práce a súvisiace činnosti, ktorých spracovanie projektovej 
dokumentácie sú predmetom tejto zmluvy (ďalej len „Projekt“) s použitím nenávratného finančného 
príspevku poskytovaného zo zdrojov EÚ názov Výzvy: „Podpora výstavby cyklistickej infraštruktúry“ 
v nadväznosti na schválený Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej aj „Výzva“).  Zhotoviteľ 
berie na vedomie túto skutočnosť. 
 
 

Článok III. 
Spôsob vypracovania dokumentácie 
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3.1 Dokumentácia bude vypracovaná a dodaná podľa opisu predmetu zákazky v súlade s touto zmluvou, 
v zmysle  prílohy č. 1 tejto zmluvy. 
 
3.2. Pri vypracovaní dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické 
normy, ustanovenia tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, odovzdanými 
ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán, ako aj vyjadreniami orgánov štátnej 
správy a všetkých dotknutých inštitúcií, organizácií a iných účastníkov konania ako a v súlade s bodom 2.3. 
aj v súlade s Výzvou č.1 a Metodickými pokynmi vydanými v súvislosti s touto výzvou. 

 
Článok IV. 

Čas plnenia a trvanie zmluvy 
 
4.1. Celková lehota dodania sú 4 mesiace od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na vypracovanie 
projektovej dokumentácie podľa bodu 2.1. 
 
4.2 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Termín ukončenia prác môže zhotoviteľ 
posunúť o dobu nespolupôsobenia objednávateľa. 
 
4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 
 
4.4 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním predmetu zákazky uvedeného v prílohe č. 1 
tejto zmluvy a jeho protokolárnym odovzdaním objednávateľovi. 
 
4.5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej účinnosti do dňa vydania právoplatného územného 
rozhodnutia.    

 
Článok V. 
Cena diela 

 
5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. 
 
5.2. Celková cena v EUR v rozsahu dokumentácie podľa čl. II. tejto zmluvy predstavuje: 
 
Cena spolu bez DPH:  67.800,00 EUR bez DPH (slovom: šesťdesiatsedemtisícosemsto eur bez DPH), 
DPH    15.594,00 EUR (slovom: pätnásťtisícpäťstodeväťdesiatštyri eur), 
Cena spolu s DPH 83.394,00 EUR s DPH (slovom: osemdesiattritisíctristodeväťdesiatštyri eur s DPH), 

 
/poznámka neplatca DPH uvedie konečnú cenu do položky Cena spolu s DPH/ 
 
5.3. Všetky práce, nezahrnuté do rozsahu projektových prác podľa č. II. tejto zmluvy, sú práce naviac a v 
prípade ich realizácie budú fakturované samostatne po vzájomnej písomnej dohode oboch zmluvných strán 
– dodatkom k ZoD. 
 
5.4. Zmeny podkladov predmetu plnenia zo strany objednávateľa v čase rozpracovania dohodnutého diela 
majú vplyv na zmenu ceny a budú taktiež fakturované samostatne po vzájomnej písomnej dohode oboch 
zmluvných strán – dodatkom k ZoD. 

 
Článok VI. 

Platobné podmienky 
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6.1 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.  
 
6.2. Podkladom pre úhradu ceny za zhotovenie diela uvedenej v čl. V. tejto zmluvy bude faktúra vystavená 
zhotoviteľom po dodaní a prevzatí úplnej projektovej dokumentácie podľa bodu 2.1. a v zmysle Prílohy 1 
tejto zmluvy. 
 
6.3. Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. 
Faktúry vystaví zhotoviteľ keď nastali skutočnosti podľa bodu 6.2. Splatnosť faktúr je dohodnutá 30 dní. 
 

Článok VII. 
Spolupôsobenie a podklady objednávateľa 

 
7.1. Objednávateľ na žiadosť zhotoviteľ poskytne všetky podklady potrebné pre vypracovanie predmetu 
zmluvy, ktoré má k dispozícii. 
 
7.2. Pre plnenie predmetu zmluvy podľa článku II. bodu 2.1. sa objednávateľ zaväzuje poskytnúť 
zhotoviteľovi všetky oficiálne vyjadrenia, a povolenia súvisiace s predmetom zmluvy, ktoré sú v čase 
podpisu zmluvy k dispozícii. 
 
7.3. V prípade, ak sa v priebehu zhotovenia diela vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, 
objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy 
zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržané termíny plnenia uvedené v čl. V. tejto zmluvy. 
 

Článok VIII. 
Zodpovednosť za vady, záruka 

 
8.1. Pre prípad vady diela zmluvné strany dojednávajú právo objednávateľa požadovať povinnosť 
zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady do 15 pracovných dní od uplatnenia reklamácie, ak 
nedôjde k dohode o inom termíne a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis. 
 
8.2. Reklamáciu vady plnenia objednávateľ uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk 
zástupcu zhotoviteľa. 
 
8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, alebo na ne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití trval. 
 
8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 
vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 
jeho povinností. 

 
Článok IX. 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 
 
9.1. V prípade neuhradenia vystavenej faktúry podľa čl. VI. v ich splatnosti, má zhotoviteľ právo na zmluvnú 
pokutu vo výške 0,01 % z dĺžnej čiastky  za každý deň omeškania. 
 
9.2. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v termínoch podľa tejto zmluvy, objednávateľ má 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela za príslušnú časť dodávky za každý deň omeškania. 
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Článok X. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo 
strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ: 

a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako 1 mesiac, 
b) ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v 

tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela 
písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej 
k tomuto účelu, 

c) v rozpore s ustanovením tejto zmluvy prestal vykonávať práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje 
svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy, 

d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky 
vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby. 

 
Článok XI. 

Ostatné ustanovenia 
 
11.1 Objednávateľ je oprávnený použiť predmet tejto zmluvy o diele výlučne na účely vyplývajúce z tejto 
zmluvy. Jeho iné použitie je podmienené výslovným písomným súhlasom zhotoviteľa. 
 
11.2 Zhotoviteľ bude k plneniu predmetu tejto zmluvy pristupovať odborne, zaväzuje sa dodržiavať 
všeobecne záväzné právne predpisy a slovenské technické normy a všetky podmienky tejto zmluvy. 
 
11.3. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa a zápismi a dohodami 
oprávnených pracovníkov zmluvných strán. 
 
11.4  Ak dohody uzatvorené podľa bodu 11.3. majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí 
byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a termínov, tak aby tieto dohody mohli slúžiť ako podklad 
pre vypracovanie dodatkov k tejto zmluve. 
 
11.5. V nadväznosti na plánované financovanie projektu z fondov EÚ podľa bodu 2.3. tejto zmluvy sa 
zhotoviteľ  zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiacu s dodanými službami podľa 
tejto zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP (alebo obdobnej zmluvy), a to 
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 

Článok XII. 
Využitie subdodávateľov 

 
12.1. Objednávateľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami, pričom podľa § 2 ods. 5 písm. e) 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO) sa rozumie „subdodávateľom hospodársky 
subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti 
zákazky alebo koncesie“ 
 
12.2. Podľa § 41 ods. 3 ZVO Zhotoviteľ v Zmluve o dielo najneskôr v čase jej uzavretia uvedie údaje o 
všetkých známych subdodávateľoch v rámci zákazky: 
• Obchodné meno subdodávateľa 
• Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 
narodenia. 
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12.3. Podľa § 41 ods. 4 písm. a) ZVO Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu 
údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia predmetu zmluvy a to bezodkladne, najneskôr v deň 
nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo. 
 
12.4. Podľa § 41 ods. 4 písm. b) ZVO - pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy: 
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, pričom 
zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového 
subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena 
subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje o 
novom subdodávateľovi podľa bodu 12.2, t.j. obchodné meno subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
 
12.5. Ak Zhotoviteľ dodá predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá Objednávateľovi za 
všetky úkony vykonané subdodávateľmi tak, akoby tieto úkony vykonal on sám.  
 

Článok XIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
13.1. Zmluva vzniká súhlasom s celým jej obsahom a musí byť potvrdená a podpísaná štatutárnym 
zástupcom zmluvných strán. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 
 
13.2. Meniť, alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné iba písomne, a to dodatkom k ZoD, ktorý bude 
platný po potvrdení oboma zmluvnými stranami. 
 
13.3. K návrhu dodatku tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od 
doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho 
predkladá. 
 
13.4. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia kogentnými ustanoveniami obchodného zákonníka 
a zmluvnými ujednaniami. Pre právne vzťahy, ktoré nie sú zmluvou riešené inak, platia príslušné 
dispozitívne ustanovenia obchodného zákonníka. 
 
13.5. V prípade jednostranného a neodôvodneného odstúpenia od zmluvy zo strany objednávateľa, sa 
objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť do 14 dní všetky preukázané náklady a škody, ktoré mu týmto 
vznikli. 
 
13.6 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v platnom znení. 
 
13.7 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom 
po zverejnení na Centrálnom registri zmlúv https://crz.gov.sk/. 
 
13.8. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení. 
 
13.9. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po jej podpísaní objednávateľ obdrží tri 
vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie, pričom každé má platnosť originálu. 
 
Príloha 1 - Opis predmetu zákazky 
Príloha 2 - Zoznam subdodávateľov   
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V Bratislave, dňa 7.2.2025   V Močenku, dňa ..................... 
 
Za zhotoviteľa:      Za objednávateľa: 
 
 

 
 
 
 
...........................................................   ....................................................... 
 Attila Érsek           PaedDr. Roman Urbánik 
konateľ Cykloprojekt s.r.o                                                            starosta obce 
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Príloha 1 - Opis predmetu zákazky 
 
Popis diela: 
Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby Cyklotrasa 
Močenok - Duslo Šaľa. Cyklotrasa (CYK) bude vedená prevažne v koridore jestvujúcich poľných, lesných 
ciest, miestnych komunikácií a v zeleni pozdĺž jestvujúcich miestnych komunikácií. Stavba je situovaná 
v zastavanom a mimo zastavaného územia obce Močenok. Prepája centrum obce Močenok s významným 
priemyselným areálom Duslo, a.s., (Duslo), ktorý patrí medzi najvýznamnejších zamestnávateľov v regióne. 
Toto dopravné prepojenie prispeje k podpore a rozvoju trvalo udržateľnej mobility zvýšením podielu 
nemotorovej dopravy. Cyklotrasa začína v centre obce Močenok, napojením sa na jestvujúcu cyklotrasu na 
hrádzi - pri jestvujúcom moste MK Mlynská cez vodný tok Dlhý kanál. Je vedená pozdĺž vodného toku Dlhý 
kanál až po križovanie CK III/1368 s Dlhým kanálom - v tomto bode cyklotrasa odbáča smerom k Duslu a je 
vedená paralelne s CK III/1368. Cyklotrasa končí pri areáli Polikliniky Duslo - pri nej prechádzajú cyklisti na 
druhú stranu CK III/1368 a sú prevedení až k jestvujúcemu parkovisku pre cyklistov pri podnikovej predajni 
Duslo, a.s. Celková dĺžka projektovanej cyklotrasy je 5,245 09 km. Realizácia stavby si bude vyžadovať aj 
výrub drevín a z neho vyplývajúcu náhradnú výsadbu, úpravu jestvujúceho a návrh nového osvetlenia. 
Cyklotrasa bude naprojektovaná v zmysle projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (PD DÚR) 
Cyklotrasa Močenok - DUSLO Šaľa (2024/03; Cykloprojekt s.r.o.) a v zmysle rozhodnutia o umiestnení 
stavby. 
 
Súčasťou služieb zo strany dodávateľa je: 
- Koordinácia projektovej dokumentácie s dotknutými orgánmi - prerokovanie navrhovaných riešení 
a zabezpečenie predbežných súhlasov dotknutých orgánov 
- Inžinierska činnosť - zabezpečenie vyjadrení dotknutých orgánov pre účely vydania stavebného povolenia 
- Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby: 
 - Dopravná časť (cyklotrasa, úpravy CK III/1368) 
 - Architektúra  
 - Most 
 - Elektroinštalácie a verejného osvetlenia (VO) 
 - Dendrologický prieskum, inventarizácia drevín, náhradná výsadba 
 - Položkovitý výkaz výmer a rozpočet 
 
Súčasťou služieb zo strany dodávateľa nie je: 
- Inžiniersko geologický a hydrogeologický prieskum(IG a HG prieskum) 
- Majetkoprávne vysporiadanie dotknutých pozemkov 
 
Objem expedovane PD: 
- 10 ks tlačené paré 
- 1 ks v elektronickej podobe (PDF, DWG, DOCX, XLSX) 
 
Termín dodania diela: 
- PD DSP+ RS do 4 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
- Zabezpečenie súhlasov dotknutých orgánov pre účely vydania stavebného povolenia - do 3 mesiacov odo 
dňa odovzdania PD DSP+RS 
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Príloha 2 - Zoznam subdodávateľov 
Obchodné meno 
subdodávateľa 

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 
meno a priezvisko adresa pobytu dátum narodenia 

žiadny - - - 

    

    

    

    

    

 
 


