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Zmluva o dielo č. 20251305 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
Článok I  

Zmluvné strany 
 
Objednávateľ  
 
Názov:  Obec Kašov    
Sídlo:  Hlavná 1/1 076 02 Kašov 
Zastúpený:  Ing. Róbert Katuš, starosta obce  
IČO :  00331589     
DIČ:  2020773425     
Bankové spojenie.:  Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK04 5600 0000 0042 4108 3001     
 
a  
 
Zhotoviteľ  
 
Názov:      NOVICOM s.r.o. 
Sídlo:      Slivník 61, 076 12 Slivník 
Osoba oprávnená konať:   Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti 
IČO:      36591891 
DIČ:      2022001465 
IČ DPH:     SK2022001465 
Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu:    SK84 0900 0000 0005 5256 2677 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom  registri Mestského súdu Košice, odd: Sro, vložka číslo 16420/V 
 
 

Článok II 
Predmet zmluvy a miesto plnenia 

 
2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:  
 
Názov stavby:  Sl. N. Mesto - Trebišov, rozvodná vodovodná sieť obce Kašov 
Miesto stavby:  Obec Kašov 
 
(ďalej aj „Dielo“) 
 
podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi dokumentmi:  
a) Tento dokument označený ako „Zmluva o dielo“, spolu s prílohami, ak nie sú výslovne uvedené nižšie v 
tomto bode;  
b) Projektová dokumentácia predložená vo verejnom obstarávaní verejným obstarávateľom (ďalej aj 
„Dokumentácia“),  
c) Ocenený výkaz výmer predložený zhotoviteľom vo verejnom obstarávaní, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto 
zmluvy, 
d) Harmonogram diela predložený zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, 
e) Súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka 
dodávateľa predložená v tomto verejnom obstarávaní.  
Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade rozporov medzi nimi, 
platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode.  
 
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní 
kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby, v súlade s platnými technickými 
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normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas 
zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.  
 
2.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré má vykonať, 
že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že disponuje 
takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža 
všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré zhotoviteľ pri zachovaní odbornej starostlivosti má 
predvídať. 
 
2.4. V prípade, ak bude na riadne užívanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékoľvek právo duševného 
vlastníctva Zhotoviteľa alebo tretej osoby, Zhotoviteľ zabezpečí, že Objednávateľ nadobudnutím vlastníctva 
k predmetu Zmluvy o dielo získal aj všetky oprávnenia a licencie na takéto práva a odplata za používanie 
týchto práv bude zahrnutá v cene predmetu Zmluvy o dielo.  
 
2.5. Všetky veci a podklady, ktoré sú potrebné k plneniu diela, je povinný zaobstarať Zhotoviteľ, pokiaľ nie 
je v tejto zmluve výslovne uvedené, že ich zaobstará Objednávateľ.  
 
 

Článok III  
Čas plnenia 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo do 6 mesiacov od prevzatia staveniska.  
 
3.2 Zhotoviteľ je povinný do 5 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľom prevziať stavenisko. 
Zhotoviteľ je povinný začať realizáciu stavebného diela nasledovný deň od prevzatia staveniska. V prípade, 
ak si Zhotoviteľ stavenisko neprevezme najneskôr do 5 dní hoci mu to bolo umožnené, považuje sa toto za 
odovzdané a prevzaté na účely tejto zmluvy uplynutím tejto lehoty. Po riadnom zrealizovaní diela, po 
odovzdaní a prevzatí prác je zhotoviteľ povinný uvoľniť stavenisko do 5 dní. 
 
3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo realizovať v čiastkových termínoch tak, ako sú uvedené v Harmonograme 
stavebných prác (ďalej len „Harmonogram“), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy o dielo. 
 
3.4 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela iba v týchto prípadoch, ktoré budú 
objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termínoch podľa Harmonogramu:  
a) zásahu orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu Zhotoviteľa;  
b) prerušení prác na diele Objednávateľom;  
c) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa;  
d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod pojmom vyššia 
moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli zmluvných strán a ktoré 
zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní všetkej odbornej starostlivosti 
predpokladať pri uzatvorení Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, pandémia a pod.);  
e) omeškaní Objednávateľa s odovzdaním staveniska;  
f) v prípadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektívne neumožňujú uskutočňovania diela 
alebo zabraňujú použitiu technologických postupov potrebných na vykonanie Diela.  
 
3.5 Podmienkou zmeny termínu zhotovenia diela podľa tohto článku Zmluvy o dielo je skutočnosť, že 
Zhotoviteľ ohlási dôvod na zmenu a Objednávateľ túto zmenu schváli. Zmenu termínu zhotovenia diela 
schvaľuje Objednávateľ písomnou formou. Zhotoviteľ v týchto prípadoch nie je počas tejto schválenej doby 
v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela.  
 
3.6 Údaje o začiatku a konci lehoty výstavby uvedené v projektovej dokumentácii nie sú pre obsah tejto 
zmluvy relevantné a zmluvné strany ich nebudú brať do úvahy.  
 
 

Článok IV  
Cena diela 

 



 

3 
 

4.1 Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je:  
 
Cena bez DPH:   244 977,62 EUR  
DPH:       56 344,85  EUR  
Cena celkom vrátane DPH:  301 322,47  EUR.  
 
4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 ako súčasť tejto Zmluvy o 
dielo bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).  
 
4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, všetky stroje, 
vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré zabezpečujú realizáciu prác, 
dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, 
náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku, zmluvné záruky, bankové 
náklady, zisk, všeobecné riziká v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne stanovenými 
záväzkami a zodpovednosťou. 
 
4.4 K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne z týchto dôvodov:  
a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany Objednávateľa, na základe písomnej žiadosti 
Objednávateľa adresovanej Zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny diela bude Výkaz výmer. V 
prípade, ak bude požadovať Objednávateľ naviac práce, ktoré nie sú ocenené vo Výkaze výmer, Zhotoviteľ 
predloží do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti Objednávateľa návrh ceny takýchto prác. Cena naviac prác 
musí byť písomne odsúhlasená Objednávateľom;  
b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného Objednávateľom, zmena ceny diela bude v tomto 
prípade riešená dohodou strán, výlučne na základe písomného odsúhlasenia Objednávateľom;  
c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení o zvýšenú alebo 
zníženú položku DPH;  
d) zúžením predmetu plnenia Objednávateľom formou vylúčenia akejkoľvek jeho položky Objednávateľom 
na základe písomného oznámenia adresovaného Zhotoviteľovi, v takom prípade sa cena diela znižuje 
automaticky o cenu nerealizovaných položiek, určenú z Výkazu výmer.  
 
4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil s povahou a rozsahom diela, vrátane potreby všetkých 
práv, ktorých nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu známy obsah Výkazu výmer. 
Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať Objednávateľovi žiadne dodatočné náklady, hoci by pre riadne 
dokončenie diela ako celku podľa projektovej dokumentácie boli potrebné materiály, výrobky alebo práce 
nezahrnuté vo Výkaze výmer, okrem tých, ktoré vzniknú na základe neskoršej požiadavky Objednávateľa na 
zmenu diela z dôvodov ustanovených v tejto Zmluve o dielo a ktoré  budú predmetom jeho písomného 
odsúhlasenia podľa tejto Zmluvy o dielo.  
 
4.6 Indexácia: 
Pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane Objednávateľa, zmluvné strany 
sa dohodli, že Zhotoviteľ si bude uplatňovať indexáciu cien na základe údajov z Indexu cien stavebných 
prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve zverejňovaným Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky. 
 
 

Článok V 
Spôsob fakturácie a platobné podmienky 

 
5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu Diela nasledovne:  
Po ukončení stavebných prác a odovzdaní Diela Objednávateľovi zhotoviteľ vystaví faktúru. Súčasťou 
faktúry sú dokumenty, ktoré zhotoviteľ predloží spolu s faktúrou: 
• kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok, 
• fotodokumentácia priebehu vykonaných prác. 
 
5.2. Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ nedoručí 
Objednávateľovi úplnú faktúru so všetkými predpísanými prílohami, tak nezačne plynúť lehota splatnosti 
ceny. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry zhotoviteľa podľa tohto 
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bodu nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného 
touto zmluvou. 
 
5.3. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov, minimálne však:  
a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;  
b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, IČO, DIČ, IČ 
DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;  
c) číslo zmluvy a označenie diela;  
d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);  
e) dátum dodania plnenia;  
f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;  
g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú fakturovanú sumu 
zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;  
h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;  
i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;  
j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.  
 
5.4. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu.  
 
5.5. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, Objednávateľ sumu 
ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa 
majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 
dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.  
 
5.6. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 4 (štyroch) vyhotoveniach.  
 
5.7. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu 
Zhotoviteľa.  
 
 

Článok VI 
Spôsob realizácie diela. 

 
6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace všeobecne záväzné 
právne predpisy a technické normy.  
 
6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a 
overil si všetky s tým súvisiace dostupné informácie v takej miere, že je plne oboznámený s jeho tvarom a 
charakteristikou, hydrologickými a klimatickými podmienkami a možnosťami prístupu na stavenisko, ako aj 
s potrebou všetkých práv potrebných pre realizáciu diela. Zhotoviteľ od Objednávateľa v tejto súvislosti 
nepožaduje, ani po prevzatí staveniska požadovať nebude, žiadne ďalšie plnenie.  
 
6.3 Zhotoviteľ je povinný umožniť  
a) Objednávateľovi,  
b) stavebnému dozoru,  
c) orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí,  
d) inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo splnomocnenej 
Objednávateľom, prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s 
touto Zmluvou o dielo.  
 
6.4 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej 
ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP). Zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady 
koordinátora BOZP.  
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6.5 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej 
spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo. 
 
6.6 
a) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať:  
1. projektovú dokumentáciu,  
2. stavebné povolenie, alebo ohlásenie stavby (v závislosti na zákonných podmienkach)  
3. oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor, spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.  
 
b) Ku dňu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotoviteľ zaväzuje potvrdiť Objednávateľovi identifikáciu 
osoby stavbyvedúceho.  
 
6.7 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je povinný dodržiavať 
všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ 
je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znečistením, udržiavať 
na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať 
odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo 
dovoliť vypúšťanie akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok.  
 
6.8 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť 
technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s ustanoveniami 
vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 
súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. Zhotoviteľ 
preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód 
výstavby. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a 
podniknúť všetky potrebné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa 
zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie 
stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné ktorémukoľvek 
robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.  
 
6.9 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník, a 
to v jednom origináli a v jednej kópii pre Objednávateľa, resp. stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú 
všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce, predovšetkým  
a) ich časový postup,  
b) údaje o počasí (maximálna a minimálna teplota),  
c) údaj o pracovníkoch a ich počtoch, mechanizmoch,  
d) rozsah a kvalita prác,  
e) prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie a ich zdôvodnenia,  
f) prípadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednávateľa,  
g) prípadné vyjadrenia projektanta,  
h) prípadné prerušenia prác s ich odôvodnením,  
i) iné údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a  
j) údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi verejnej správy.  
Stavebný dozor je oprávnený denne sledovať obsah stavebného denníka. Za týmto účelom zodpovedný 
zástupca Zhotoviteľa je povinný predložiť stavebnému dozoru denný záznam vykonaných prác, najneskôr 
nasledujúci deň na podpis. Stavebný dozor v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas s 
obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do troch dní odo 
dňa predloženia záznamu Zhotoviteľom má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí.  
 
6.10 Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby 
uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady.  
 
6.11 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela (odstraňovacích prác) na 
pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude organizovať podľa požiadavky Objednávateľa. Kontrolný deň 
sa bude konať v termíne určenom dohodou strán, najneskôr do 5 (piatich) dní od obdržania žiadosti 
Objednávateľa Zhotoviteľom.  
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6.12 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o dodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na 
realizačných prácach na predmete diela. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k zhotoveniu inému 
subjektu. Objednávateľ má právo vylúčiť z realizácie diela alebo ktorejkoľvek jeho časti hociktorého z 
dodávateľov Zhotoviteľa.  
 
6.13 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy o dielo riadiť sa písomnými pokynmi Objednávateľa. V 
prípade ak pokyny Objednávateľa budú podľa názoru Zhotoviteľa nevhodné, Zhotoviteľ na to Objednávateľa 
písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude Objednávateľ trvať na realizácii predmetných pokynov, 
Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi Objednávateľa.  
 
6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela 
odstráni tak, že uvedie vec do pôvodného stavu na vlastné náklady, alebo nahradí spôsobenú škodu bez 
zbytočného odkladu Objednávateľovi. Určenie spôsobu odstránenia škody podľa tohto bodu zmluvy patrí 
Objednávateľovi. 
 
6.15 Všetky podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich hlavné časti a podobne je Zhotoviteľ 
povinný predložiť na schválenie stavebnému dozoru. Na vyžiadanie mu tiež musia byť predložené výkresy, a 
iné podklady súvisiace s predmetom plnenia.  
 
6.16 Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej 
existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna 
bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto účelom materiály, 
stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona 
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré 
tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve o dielo a požadovaným skúškam, musí 
Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša 
Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu.  
 
6.17 Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný 
pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo 
zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. 
Objednávateľ alebo stavebný dozor má plné právo namietať a žiadať Zhotoviteľa, aby ihneď odvolal zo 
stavby každého pracovníka, ktorého Zhotoviteľ zabezpečil a ktorý sa, podľa ich názoru, nesprávne správa 
alebo je nezodpovedný, či nedbalý vo vzťahu k riadnemu plneniu svojich povinností, alebo ktorého 
prítomnosť na stavbe je z iných dôvodov, podľa mienky Objednávateľa alebo stavebného dozoru, nežiadúca. 
 
6.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou 
tak, aby mal Objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. 
Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca Objednávateľa právo vykázať zo stavby.  
 
6.19 Zhotoviteľ je povinný odškodniť v plnej výške Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace s 
úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku (iného ako dielo) 
alebo životného prostredia, ku ktorým došlo následkom realizácie diela alebo odstránenia všetkých jeho vád. 
Medzi tieto nároky patria tiež náklady súvisiace s reklamáciami, súdnym alebo správnym konaním, 
náhradami škôd iným osobám, ktoré bude objednávateľ povinný zaplatiť, iným nákladom, poplatkom, 
pokutou alebo inou sankciou uloženou Objednávateľovi.  
 
6.20 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní 
Diela po celú dobu vykonávania Diela. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady zabezpečiť poistenie 
stavebných a montážnych prác pri vykonávaní Diela vo výške ceny Diela, pričom poistením musí byť kryté 
Dielo spolu so zariadením Staveniska . 
 
6.21 Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 263 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj „Obchodný zákonník“) vylučujú pre právne vzťahy vyplývajúce z tejto 
zmluvy účinnosť: ustanovenia § 551 ods.1 štvrtej vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4 
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Obchodného zákonníka; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zákonníka; ustanovenia §551 ods. 2 druhej 
vety Obchodného zákonníka; ustanovenia §552 Obchodného zákonníka.  
 
6.22 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo vykonať, a 
tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez 
zbytočného odkladu Objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým Zhotoviteľ nedostane písomné 
pokyny Objednávateľa určujúce spôsob a rozsah o zmeny diela je Zhotoviteľ oprávnený vykonávanie diela 
prerušiť iba v tej časti, ktorá je postihnutá skrytými prekážkami. Ak Zhotoviteľ porušil svoju povinnosť 
zistiť pred začatím vykonávania diela prekážky uvedené v tomto odseku a oznámiť ich Objednávateľovi, má 
Objednávateľ voči nemu nárok na náhradu škody. 
 
6.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať a archivovať podrobnú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania 
Diela, najmä, nie však výlučne všetkých zakrývaných častí Diela. Na požiadanie Objednávateľa sa 
Zhotoviteľ zaväzuje sprístupniť Objednávateľovi fotodokumentáciu a umožniť Objednávateľovi vyhotovenie 
kópií fotodokumentácie. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, povinnosť Zhotoviteľa archivovať 
fotodokumentáciu zaniká odovzdaním fotodokumentácie Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela.  
 
6.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dna podpísania tejto Zmluvy o dielo 
obidvoma Zmluvnými stranami predložiť Objednávateľovi zoznam svojich pracovníkov a pracovníkov 
svojich subdodávateľov, ktorí budú vykonávať stavebné práce a tento zoznam sa zaväzuje počas doby 
zhotovovania Diela priebežne aktualizovať. Za omeškanie so splnením tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.  
 
6.25 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať podmienky 
ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
ochrany pred požiarmi, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porušujú 
ako aj všetky osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname, podľa predchádzajúceho bodu (netýka sa osôb 
poverených Objednávateľom. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho 
pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov, absolvovali všetky príslušné školenia a disponovali 
všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami.  
 
6.26 Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela v rámci 
pracovnej doby požiadať pracovníkov Zhotoviteľa ako aj pracovníkov subdodávateľov o absolvovanie 
skúšky na overenie prítomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej látky. V prípade 
pozitívneho výsledku uvedených skúšok sa Zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na 
dodávke stavebných prác previnilého pracovníka Zhotoviteľa alebo subdodávateľa; pre vylúčenie 
akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania skúšky pracovníkom Zhotoviteľa alebo 
subdodávateľa má pre účely tejto Zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok skúšky. 
 
6.27 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci, ako aj pracovníci subdodávateľov, bez 
súhlasu Objednávateľa nepohybovali alebo sa nezdržiavali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne 
nesúvisia s výkonom prác na Diele.  
 
6.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa akýkoľvek 
materiál alebo výrobky, ktoré nie sú uvedené v Dokumentácii. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje, že 
pri vykonávaní Diela nebude použitý materiál, ktorý je škodlivý alebo svojou povahou inak nevhodný. 
Všetky stavebné výrobky a materiály použité pri vykonávaní Diela musia spĺňať kritériá uvedené v právnych 
predpisoch a projektovej dokumentácii. Všetky stavebné výrobky použité pri vykonávaní Diela musia byť 
bez akýchkoľvek právnych vád a nesmie sa na vzťahovať výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. 
 
6.29 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, elektrika a pod.), a to 
počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zriadenia všetkých prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. 
Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým súvisiacich uhrádza v celom rozsahu 
Zhotoviteľ.  
 
 

Článok VII 
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Zmluvné pokuty a náhrada škody 
 

7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je Zhotoviteľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zmluvnej ceny diela za každý začatý 
deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.  
 
7.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným uskutočňovaním zmluvného diela v súlade s 
Harmonogramom je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
zmluvnej ceny diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 20 % z celkovej 
zmluvnej ceny diela.  
 
7.3 V prípade vzniku niektorého z dôvodov na odstúpenie od zmluvy, uvedených v bode 8.1 Zmluvy o dielo 
je okrem odstúpenia od zmluvy, Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% 
zo zmluvnej ceny diela.  
 
7.4 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápise o odovzdaní a 
prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela uplatnené Objednávateľom 
v záručnej dobe v zmysle čl. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.  
 
7.5 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi či stavebnému dozoru kedykoľvek kontrolu 
prebiehajúcich stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za 
každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.  
 
7.6 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa mať platné poistenie v rozsahu určenom touto Zmluvou o 
dielo, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela a to aj opakovane.  
 
7.7 V prípade ak sa na stavenisku bude nachádzať osoba neuvedená v zozname osôb predloženom a 
aktualizovanom Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
100 EUR za každé takéto porušenie povinností.  
 
7.8 V prípade omeškania je Zhotoviteľa s predložením dôkazov o existencii poistení podľa ust. bodu 6.20 
tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR denne za 
každý deň omeškania.  
 
7.9 V prípade ak Zhotoviteľ poruší niektorú, zo svojich zmluvných povinnosti uvedených v bodoch 6.18, 
6.25, 6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
200 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia zmluvy.  
 
7.10 Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu škody, ktorý 
ostáva v celom rozsahu zachovaný.  
 
 

Článok VIII 
Odstúpenie od zmluvy 

 
8.1. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, alebo 
odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími osobami a to z 
nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :  
a) ak  Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pätnásť) dní;  
b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po písomnom 
upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 (štrnásť) dní od doručenia 
písomného upozornenia;  
c) ak Zhotoviteľ inak podstatným spôsobom poruší túto Zmluvu o dielo a ani po písomnom upozornení zo 
strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 7 (sedem) dní od doručenia písomného 
upozornenia. Pod podstatným porušením tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovšetkým porušenie 
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povinností Zhotoviteľa ustanovených v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porušenie ďalších povinností 
Zhotoviteľa podľa tejto  Zmluvy o dielo.  
d) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu.  
 
8.2. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných výkonov a 
prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa preukázateľné zvýšené 
náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od 
kedy bol na ich úhradu vyzvaný.  
 
8.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy  v prípade, ak Objednávateľ alebo ním poverená 
osoba v procese realizácie Predmetu zmluvy vykoná zmeny v projektovej dokumentácii oproti projektovej 
dokumentácii predloženej v procese verejného obstarávania a na základe týchto zmien príde k požiadavke na 
zmenu rozsahu prác, dodávky materiálov alebo technického riešenia vykonávaných Zhotoviteľom na Diele 
bez zmeny ceny Diela.  
 
8.4. Zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo okrem prípadov výslovne uvedených v 
tejto Zmluve o dielo.  
 
8.5. Pokiaľ sa od tejto Zmluvy o dielo odstúpi a strany sa písomne nedohodnú inak,  
a) Zhotoviteľ je povinný okamžite zastaviť práce, okrem prác neodkladných,  
b) zmluvné strany vykonajú prevzatie doteraz vykonaných prác a dodávok, o čom vyhotovia protokol, ktorý 
podpíšu a v ktorom budú uvedené všetky práce a dodávky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v 
súlade s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednávateľ prevezme a Zhotoviteľovi uhradí,  
c) Zhotoviteľ bezodkladne stavenisko opustí, pričom do momentu opustenia staveniska zabezpečí ochranu 
staveniska.  
 
8.6. Pod neodkladnými prácami sa rozumejú práce, ktorých nevykonanie by mohlo spôsobiť ohrozenie 
života alebo zdravia osôb, vznik škody na diele, životnom prostredí, majetku Objednávateľa alebo tretej 
osoby.  
 
8.7. Obe zmluvné strany môžu ukončiť túto Zmluvu o dielo odstúpením v prípade: 
a) ak zmluva nenadobudne účinnosť do 2 rokov od jej podpísania zmluvnými stranami, 
b) po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 
 
 

Článok IX 
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná dobu a zodpovednosť za vady 

 
9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.  
 
9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 7 (sedem) dní vopred, kedy bude 
predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá 
najneskôr do troch dní písomnou pozvánkou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú 
časový program odovzdania diela.  
 
9.3. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto doklady:  
a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých materiálov a 
konštrukcií,  
b) dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne videozáznamy),  
c) kópiu Stavebného denníka,  
d) geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, ktoré bude spĺňať predpisy 
zodpovedajúce zápisu do katastra nehnuteľnosti, 
e) doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,  
f) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,  
g) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov vyžadované;  
h) všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudáciu diela.  
i) stavebným dozorom odsúhlasený súpis všetkých vykonaných prác a dodávok,  
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j) záznam o odstránení vád a nedorobkov potvrdený stavebným dozorom,  
 
9.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.  
 
9.5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez vád a nedorobkov a Zhotoviteľ 
odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.  
 
9.6. V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté a 
odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie malo konať.  
 
9.7. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:  
a) základné údaje o diele,  
b) zoznam odovzdaných dokladov,  
c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ 
Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,  
d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,  
e) dĺžku trvania záručnej lehoty,  
f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.  
 
9.8. Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré 
dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednávateľom, opakuje 
sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.  
 
9.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo a že počas 
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.  
 
9.10. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo 
dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, ak bude dielo odovzdávané po častiach, 
záručná doba plynie na každú samostatne odovzdávanú časť diela osobitne. U materiálu a výrobkov, u 
ktorých bol vydaný záručný list výrobcom, bude dĺžka záručnej doby určená týmto záručným listom, 
minimálne však 24 mesiacov. 
 
9.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva 
zanikajú.  
 
9.12. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas 
záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady).  
V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné 
prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.  
 
9.13. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne 
dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného 
odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je 
Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na 
požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde 
medzi stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie vád diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania 
reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.  
 
9.14. Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. Môže tak 
urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je povinný informovať 
Zhotoviteľa minimálne 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať odstránenie vady tretej strane. Ak 
Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní od obdržania informácie podľa predchádzajúcej 
vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s 
odstránením vady budú vyúčtované Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od 
doručenia faktúry. 
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Článok X. 
Využitie subdodávateľov 

 
10.1. Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 3 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich subdodávateľov 
(identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v 
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ 
povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.  
 
10.2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek 
subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v zákone 
č.343/2015Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej „ZVO“), ako aj povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre 
takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového 
subdodávateľa, alebo od uzavretia zmluvného vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť 
nastane skôr, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom 
subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 
pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce, že nový subdodávateľ 
spĺňa podmienky ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi 
akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.  
 
10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, 
ktorí mu dodávajú tovary.  
 
10.4. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. 
neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa povinnosť zápisu do 
registra partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 5% z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj 
opakovane.  

 
 

Článok XI. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 
11.1. Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác: Ing. Peter Albrechta. Zhotoviteľ môže 
počas plnenia tejto zmluvy použiť aj iné osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác, ale musia to byť 
osoby s minimálne rovnakými kvalifikačnými predpokladmi a túto kvalifikáciu musí Zhotoviteľ preukázať 
Objednávateľovi najneskôr tri dni pred začatím činnosti týchto osôb na dodávke diela a to spôsobom 
rovnakým, ako bol povinný preukázať kvalifikačné predpoklady osôb zodpovedných za realizáciu 
stavebných prác. V prípade ak tento postup Zhotoviteľ nedodrží, nemôžu sa iné osoby zúčastňovať na 
dodávke diela ako osoby zodpovedné za realizáciu stavebných prác.  
 
11.2. Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Právny vzťah 
založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.  
 
11.3. S výnimkou štatutárnych zástupcov Objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej 
štatutárnymi zástupcami Objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať alebo 
dohodovať so Zhotoviteľom zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah Diela, Cenu 
Diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto Zmluvy.  
 
11.4. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad 
dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú Objednávateľom vopred 
výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, nebudú objednávateľom Zhotoviteľovi 
uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.  
 
11.5. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy 
strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktorú si strany oznámia. Písomnosť sa 
považuje za doručenú za nasledovných podmienok:  
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a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe oprávnenej 
prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej 
písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;  
b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby doručením na adresu 
zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať 
písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskôr však uplynutím 3. dňa 
nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na 
to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie.  
 
11.6. Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy o dielo na 
tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.  
 
11.7. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné len vtedy, 
keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo môže 
predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, môžu zmluvné strany 
uzatvárať v súlade s ustanovením § 18 ZVO.  
 
11.8. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, 
potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť 
bezodkladne druhej zmluvnej strane.  
 
11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z 
nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy 
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len 
"kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude 
táto Zmluva o dielo posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán 
sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.  
 
11.10. Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:  
Príloha č. 1 – Ocenený Výkaz výmer 
Príloha č. 2 – Harmonogram diela 
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov 
 
11.11. Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre 
každú zo zmluvných strán.  
 
11.12. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v súlade s 
ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
V Kašove, dňa  .....................      V Slivníku, dňa 13.05.2025 
 
 
Za Objednávateľa:        Za Zhotoviteľa: 
 
  
 
 
................................................      ............................................  
          
Ing. Róbert Katuš       Ing. Peter Novák 
Starosta obce        Konateľ spoločnosti 
Obec Kašov        NOVICOM s.r.o. 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Kašov Dátum: 13.05.2025

Objednávateľ: IČO: 00331589
Obec Kašov, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36591891
NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník IČ DPH: SK2022001465

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
Ing. Peter Novák IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 244 977,62

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 244 977,62 23,00% 56 344,85

Cena s DPH v EUR 301 322,47

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Skupinový vodovod Sl. N. Mesto - Trebišov, rozvodná vodovodná sieť obce Kašov

01 - Skupinový vodovod Sl. N. Mesto - Trebišov, rozvodná vodovodná sieť 
obce Kašov
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto: Kašov Dátum: 13.05.2025

Objednávateľ: Obec Kašov, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov Projektant:  
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 244 977,62

HSV - Práce a dodávky HSV 244 977,62

    1 - Zemné práce 105 004,51

    4 - Vodorovné konštrukcie 9 368,70

    5 - Komunikácie 33 525,25

    8 - Rúrové vedenie 55 950,50

    99 - Presun hmôt HSV 41 128,66
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto: Kašov Dátum: 13.05.2025

Objednávateľ: Obec Kašov, Hlavná 1/1, 076 02 Kašov Projektant:  
Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o., Slivník 61, 076 12 Slivník Spracovateľ: Ing. Peter Novák

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 244 977,62

D HSV Práce a dodávky HSV 244 977,62

D 1 Zemné práce 105 004,51

1 K 113107223.S
Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm,  -0,40000t

m2 918,500 2,40 2 204,40

2 K 113107242.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. 
nad 50 do 100 mm,  -0,18100t

m2 918,500 1,70 1 561,45

3 K 131301101.S Výkop štartovacej jamy v hornine 4, do 100 m3 m3 20,160 22,00 443,52

4 K 131301109.S
Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za 
lepivosť horniny 4

m3 20,160 2,30 46,37

5 K 132201203.S
Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 
10000m3

m3 1 653,300 11,50 19 012,95

6 K 132201209.S
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 
do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna 
v hornine 2-3

m3 826,650 1,40 1 157,31

7 K 141701102.S
Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky 
do 35 m vonkajšieho priemeru nad 200 do 500 mm

m 9,000 580,00 5 220,00

8 M 142110003600.S
Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 273 mm, hr. 
steny 7,0 mm, ozn.11 353.0

m 9,900 125,00 1 237,50

9 K 141720013.S
Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer 
pretláčania cez 63 do 75 mm

m 36,000 66,00 2 376,00

10 K 151201101.S
Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 
2 m

m2 3 006,000 12,00 36 072,00

11 K 151201111.S
Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, 
záťažné hĺbky do 2 m

m2 3 006,000 3,00 9 018,00

12 K 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 štartovacích 
jám

m3 20,160 4,70 94,75

13 K 174101002.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3

m3 1 239,975 4,40 5 455,89

14 K 175101102.S
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny

m3 275,550 36,00 9 919,80

15 M 583410000800.S Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm t 545,589 20,50 11 184,57

D 4 Vodorovné konštrukcie 9 368,70

16 K 451572111.S
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 137,775 68,00 9 368,70

D 5 Komunikácie 33 525,25

17 K 566902214.S
Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí 
plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 250 
mm

m2 918,500 15,00 13 777,50

18 K 572953121.S
Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych 
sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 
50 mm

m2 918,500 21,50 19 747,75

D 8 Rúrové vedenie 55 950,50

19 K 857243121.S
Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 
hrdlových DN 80

ks 2,000 35,00 70,00

20 M 4340E3.1 Posúvač DN 100/100 Combi T typ E3, voda a kanál ks 2,000 618,00 1 236,00

21 K 857244121.S
Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr 
prírubových DN 80

ks 54,000 30,00 1 620,00

22 M 852509008016
Tvarovka liatinová MMA-kus S2000, DN 90/80 
hrdlo/príruba, PN 16 pre potrubie z PE a PVC s istením 
proti posunu+epoxid, na vodu, č. 852509008016

ks 9,000 215,00 1 935,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

23 M 0400
Príruba špeciálna S2000 DN 100/110, PN 16, s 
istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, 
na vodu, č. 040010011016

ks 9,000 72,00 648,00

24 M 850008050016
Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/500, 
PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 
850008050016

ks 9,000 115,00 1 035,00

25 M 5049.5
Prírubové koleno S2000, 90° s pätkou, DN 80 pre 
potrubie z PE a PVC, s istením proti posunu, z liatiny + 
epoxid,

ks 9,000 125,00 1 125,00

26 M 552520041200.S Prechod z tvárnej liatiny, prírubový DN 100/80, PN 16 ks 9,000 107,00 963,00

27 K 871171000.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm

m 210,000 0,70 147,00

28 M 286130033300.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 25x2,3x100 
m

m 210,000 1,30 273,00

29 K 871271012.S
Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 
100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 110x10,0 mm

m 835,000 1,35 1 127,25

30 M 286130034000.S
Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 
110x10,0x12 m

m 835,000 21,00 17 535,00

31 M 286530023600
Koleno 45° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11 L D 110 mm, WAVIN

ks 4,000 38,00 152,00

32 M 286530026300.S
Koleno 30° na tupo PE 100, na vodu, plyn a 
kanalizáciu, SDR 11 D 110 mm

ks 3,000 50,00 150,00

33 K 877261122.S
Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre 
vodovodné potrubia z PE 100 D 110 mm

ks 30,000 13,00 390,00

34 M 286530212300.S
Elektrotvarovka, elektrofúzne hrdlové odbočkové sedlo 
PE100 SDR11 PN16 DN 110/25 mm, spodná časť 
strmeň

ks 30,000 31,00 930,00

35 M 630002502516
Tvarovka liatinová ISO spojka, D 25-25, PN 16 s 
epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 
630002502516

ks 30,000 15,50 465,00

36 M 160050521
Teleskopická zemná súrpava pre navrtávaciu sedlovú 
armatúru s ventilom, výška 1,00 - 1,50m, GEORG 
FISCHER +GF+

ks 30,000 212,00 6 360,00

37 K 891243431.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventila 
regulačného plavákového v objekte DN 80

ks 9,000 18,00 162,00

38 M 551110026200.S
Guľový uzáver prírubový na vodu, DN 80, dĺ. 120 mm, 
liatina, plnoprietokový

ks 9,000 365,00 3 285,00

39 K 891247111.S
Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant 
podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80

ks 9,000 15,00 135,00

40 M 449160000300
Podzemný hydrant "D" plnoprietokový DN 80, krytie 
potrubia 1,5 m, PN 16, na vodu, HAWLE

ks 9,000 825,00 7 425,00

41 K 892271111.S
Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky 
vodovodného potrubia DN 100 alebo 125

m 835,000 1,00 835,00

42 K 892372111.S
Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri 
tlakových skúškach DN do 300

ks 4,000 250,00 1 000,00

43 K 899401111.S Osadenie poklopu liatinového ventilového ks 30,000 24,00 720,00

44 M 552410000400.S
Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej prípojky, 
ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná

ks 30,000 26,50 795,00

45 K 899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového ks 2,000 35,00 70,00

46 M 552410000100.S Poklop posúvačový Y 4504 ks 2,000 23,00 46,00

47 K 899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového ks 9,000 72,00 648,00

48 M 552410000700.S
Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina 
GG 200

ks 9,000 102,00 918,00

49 K 899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 m 835,000 2,10 1 753,50

50 K 899721131.S
Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 
fóliou

m 835,000 1,05 876,75

51 K 899912115.S
Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na 
potrubie DN 300

ks 4,000 46,00 184,00

52 K 899912135.S
Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej  na 
potrubie DN 300

ks 36,000 16,00 576,00

53 M 254929 Objímka potr. s klzným ulož. MPN-G 90 F ks 36,000 10,00 360,00

D 99 Presun hmôt HSV 41 128,66

54 K 998276101.S
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 1 406,108 29,25 41 128,66
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Popis

  01 Skupinový vodovod Sl. N. Mesto - Trebišov, rozvodná vodovodná sieť obce 
Kašov

    HSV Práce a dodávky HSV

      1 Zemné práce

        113107223.S Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 
300 mm,  -0,40000t

        113107242.S Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm,  -
0,18100t

        131301101.S Výkop štartovacej jamy v hornine 4, do 100 m3

        131301109.S Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4

        132201203.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3

        132201209.S Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i 
nezapažených, s urovnaním dna v hornine 2-3

        141701102.S Pretláčanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho 
priemeru nad 200 do 500 mm

        141720013.S Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 63 do 75 
mm

        151201101.S Paženie rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m

        151201111.S Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, záťažné hĺbky do 2 m

        174101001.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 
100 m3 štartovacích jám

        174101002.S Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 
100 do 1000 m3

        175101102.S Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny

      4 Vodorovné konštrukcie

        451572111.S Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva 
drobného ťaženého 0-4 mm

      5 Komunikácie

        566902214.S Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 
štrkopieskom, po zhutnení hr. 250 mm

        572953121.S Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým 
betónom AC hr. od 30 do 50 mm

      8 Rúrové vedenie

        857243121.S Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 80

        857244121.S Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80

        871171000.S Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných 
natupo D 32x3,0 mm

        871271012.S Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných 
natupo D 110x10,0 mm

        877261122.S Montáž navŕtavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 
110 mm

        891243431.S Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventila regulačného plavákového v objekte 
DN 80

        891247111.S Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia 
poklopov) DN 80

        892271111.S Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 
alebo 125

        892372111.S Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300

        899401111.S Osadenie poklopu liatinového ventilového

        899401112.S Osadenie poklopu liatinového posúvačového

        899401113.S Osadenie poklopu liatinového hydrantového

        899721121.S Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150

        899721131.S Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou

        899912115.S Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na potrubie DN 300

        899912135.S Montáž kĺznej dištančnej objímky montovanej  na potrubie DN 300

      99 Presun hmôt HSV

        998276101.S Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v 
otvorenom výkope

Harmonogram stavby "Skupinový vodovod Sl. N. Mesto - Trebišov, rozvodná 
vodovodná sieť obce Kašov"

Mesiac
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Zoznam subdodávateľoch 
 
Názov zákazky:  Sl. N. Mesto - Trebišov, rozvodná vodovodná sieť obce Kašov 
   
Názov uchádzača:   NOVICOM s.r.o. 
 

☒* subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení zákazky pri podpise zmluvy o dielo nie sú 
známi 

 

☐* na plnení zákazky sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 
 

Zoznam subdodávateľov:   
 

Názov a identifikačné údaje 
subdodávateľa (adresa, IČO): 

Podiel 
zákazky: 

Predmet 
subdodávky: 

Údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa 

(meno, priezvisko, adresa 
pobytu a dátum narodenia) 

    
    
    

 
 
V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO  verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač uviedol podiel 
zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety 
subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný 
obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.  
Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia stanovené v bode 11 výzvy na predkladanie ponúk,  ktoré preukazuje vo vzťahu 
k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť a nesmie u tejto osoby existovať 
dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO. Doklady a informácie preukazujúce splnenie 
podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo 
svojej ponuke. 
 
Dátum: 13.05.2025 
 
 
 
 

.......................................................................... 
                                                                                                                                        podpis 

Ing. Peter Novák  
     konateľ spoločnosti NOVICOM s.r.o. 

 
 
 
* relevantné označte krížikom 


