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uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘)

1.1.

1.2.

(d’alej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’:

Néazov: MESTO PRESOV

Sidlo: Hlavna 73, 080 01 Presov

Statutarny orgéan: Ing. FrantiSek Ol'ha, primator mesta

ICO: 00 327 646

DIC: 2021225679

Osoby opravnené konat”:

- vo veciach zmluvnych: PhDr. Slavomir Karabinos, vedtci ORA, MsU v Presove
- vo veciach technickych: Ing. Ladislav Didi¢, povereny riadenim OIV, MsU v Presove
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.

Cislo uGtu/IBAN: SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

SWIFT/BIC: UNCRSKBX

Telefon,: 051/3100177

e-mail: ladislav.didic@presov.sk

(dalej v texte ako ,,Objednavatel* v prislusSnom gramatickom tvare)

Zhotovitel’:

Nazov: Mestsky podnik sluZzieb PresSov s.r.o.,
Sidlo: Hlavna 2907/73, 080 01 Presov
Statutarny organ: Ing. Karolina Bortdkové, konatel’

ICO: 55 472 672

DIC: 2122013927

Cislo uétu/IBAN: SK83 0900 0000 0052 2011 3552
Telefon: 0904 617 732

E-mail: karolina.bortakova@mpspo.sk

(dalej v texte ako ,,Zhotovitel* v prisluSnom gramatickom tvare)
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X Zmluva 0 dielo Vydanie:
o na zhotovenie stavby:
sDobudovanie parkovacich miest v meste PreSov 2 Strana
Mesto PreSov Sabinovska ul. BD §.23-33¢ 2/14

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Clanok 2
Preambula

Tato Zmluva je vysledkom postupu zadania zakazky podl'a § 1 ods. 13, pism. u) zékona ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov (d’alej len ,zdkon o verejnom obstardvani) s nazvom:
,Dobudovanie parkovacich miest v meste PreSov 2, Sabinovska ul. BD ¢.23-33¢

Predmet Zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatela.

Clanok 3
Predmet Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci projektu
»,Dobudovanie parkovacich miest v meste PreSov 2, Sabinovska ul. BD ¢.23-33«.

Predmet Zmluvy je blizsie Specifikovany v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy, tvoriacej sucast’ tejto
Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®). Projektovi dokumentaciu spracoval: lesko projekt, s.r.o.,
Sindliar 32, v termine 09/2024.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami ¢. 1, ¢. 2 a ¢. 3 k Zmluve. Zhotovitel’ sa
zavidzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cendch uvedenych v
tejto Zmluve a jej prilohach, a to najma:

— podla projektovej dokumentacie;
— podla oceneného vykazu vymer;
— podl'a ¢asového harmonogramu.

Sucast’ou predmetu plnenia su aj d’alSie plnenia Zhotovitel’a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skiSobného planu stavby pred zacatim
stavebnych prac;

— priebezna aktualizacia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vSetkych skusok v stilade so skiaSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskuto¢ni Zhotovitel' na vlastné néklady v zmysle § 13
zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajiceho z pravidiel uZivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel udrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov;

— poskytnutie sucinnosti Zhotovitela pri ohlasovacom, stavebnom, povolovacom,
spravnom, kolaudacnom konani, ak sa vyzaduje;

— zabezpecenie porealizacného zamerania a vyhotovenie geometrického planu;

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednavatel’a.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze s mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ze ma
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odbornu kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré¢ su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy
potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené
v sulade s uplnym oboznidmenim sa s predmetom Zmluvy aboli vyhotovené tuplne
a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky prace a naklady, ktoré by mu mohli
v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej
riadnom plneni vzniknut'.

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa dostatoéne a detailne oboznamil
s projektovou dokumentaciou jej odbornym prestudovanim a zavézuje sa podla nej Dielo
zrealizovat'” v dohodnutom c¢ase, v dohodnutej kvalite a za dohodnuti cenu, bez
narokovania si zmeny dohodnutych podstatnych nalezitosti vo forme Dodatkov,
k povodnej Zmluve. Porusenie tohto zaviazku Zhotovitel'a, bude Objednavatel’ kvalifikovat’
ako zasadné podstatné porusenie Zmluvy a uplatni si vo¢i Zhotovitel'ovi pravo na nahradu
takto vzniknutej Skody.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat a dodat predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov
braniacich jeho riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa
Dielo realizuje a to v stlade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a prilohami tejto Zmluvy
vopred a v dostatocnom rozsahu a tieto su postacujuce a Gplne na vyhotovenie ponuky, na
zéklade ktorej bol vyhodnoteny ako uspesny uchadzac a su rovnako Uplné a dostato¢né na
ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo na vlastné ndklady a na vlastné nebezpecenstvo,
sodbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami
a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
a pokynmi Objednavatel’a.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit a financovat vSetky pripadné subdodévatel'ské prace
Zhotovitel'a a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v sulade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov
a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu
tvoreného jednotlivymi polozkami — oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 2 k tejto

Zmluve a ktora tvori nedelitel'nt sucast’ tejto Zmluvy.
Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 13 627,82 EUR
Sadzba DPH: 5%
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Celkova cena Diela s DPH slovom: Strnast'tisictristodeviit’ EUR a dvadsat’jeden centov.

Ak Zhotovitel' nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy —
realizacie Diela sa stane platitelom DPH, zavizuje sa, ze dohodnutu cenu neprekroci.
Zhotovitel’ je povinny dovtedy nevyfakturovani ¢ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmendm sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skuto¢nost, ze sa Zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal platcom
DPH);

— dojde k pracam naviac na ziadost Objednavatela, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve
a boli vopred odsuhlasené Objednavatel'om;

— dojde v priebehu realizacie Diela k zniZzeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky
Objednavatel’a na prace mene;j.

V pripade, ak v priebehu realizacie Diela — plnenia predmetu Zmluvy déjde k znizeniu
rozsahu prac — k menej prdcam, zmluvnd cena bude zniZzend o cenu tychto menej prac
a suvisiacich materidlov a zariadeni. Znizenie ceny podla tohto bodu je mozné aj
jednostrannym vyhldsenim Objednavatela.

Naviac prace sa mozu uskuto¢nit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia Objednavatela a to
formou pisomnych Dodatkov.

Cena za Dielo je ur€ena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujt, Ze Priloha
¢. 2 je ur€ujuca pre cenu za Dielo, je to dokument Uplny a zadvdzny a k jeho zmene mdze
dgjst’ vyluéne na zéklade pisomnych Dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je
v stilade so zakonom o verejnom obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna cena za Dielo zahfiia vSetky a akékol'vek ndklady Zhotovitel'a a tretich os6b
potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, ato vratane
kolaudacie predmetného Diela.

Zhotovitel' je opravneny vyhotovit’ kone¢nu faktaru aZz po ukonceni a protokolarnom
odovzdani Diela Objednavatelovi podla Clanok 11 a to na zaklade odsthlaseného supisu
vykonanych préc. Prilohou faktir budu podrobné supisy vykonanych prac za fakturované
obdobie dokumentujuce plnenie Zhotovitela odsthlasené stavebnym dozorom
Objednavatela a Objedndvatelom. Zhotovitel' zaSle Objednavatelovi dva origindly
prislusnej faktary a zavdzuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit' v odovodnenych
pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktury.

Konec¢na faktara je splatna do tridsat’ (30) dni od ich doruc¢enia Objednavatel'ovi.
Fakttra musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridane;j

hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany dohodli, ze predlozena faktra
bude obsahovat’ aj tidaje, ktoré nie sit uvedené v zékone o DPH, a to:

— ¢islo Zmluvy o Dielo;
— termin splatnosti faktury;
— forma thrady;
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6.1

6.2

6.3

— oznacenie penazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa mé platba vykonat’;
— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel’a faktuary.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktary bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaCenim jednotkovej ceny za
fakturovant polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsthlaseny stavebnym dozorom a
fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsuhlaseny stpis
prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane oznaceny peciatkou a
podpisom zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatel’a;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktura (daiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neuplné udaje,
bude vykazovat vady, nebude obsahovat povinné ndlezitosti danového dokladu,
Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny
faktiru (danovy doklad) podl'a charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novu. Po
dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktiry nie je
Objednavatel’ v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktiry zac¢ne plynit od nasledujuceho dna po jej doruceni Objednavatel'ovi podla tohto
¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Garancna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi garan¢nti
zabezpeku v forme zadrzného prava vo vyske do 10 % z ceny za Dielo bez DPH, ktoré je
Objednévatel’ opravneny zadrzat’ z kazdej faktiry Zhotovitel'a a bude Specifikovana podla
kvality prevzatého Diela po ukonceni preberacieho konania. Zadrzana Ciastka vSak nesmie
byt’ vyssia ako 10 % celkovej ceny Diela podl'a bodu 5.2.

V pripade, Ze sa vyskytnu preukdzatelné vady Diela a Zhotovitel' ich riadne a vcas
neodstrani, mo6Ze Objednavatel’ zabezpecit’ ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Tato
suma je urend aj na uhradu naroku Objedndvatela na ndhradu Skody, ktorad
Objednavatel’'ovi skuto¢ne, preukazatel'né vznikne. Zaroven zadrzné sluzi na zabezpecenie
vsetkych penaznych pohl'adavok Objednavatel’a voci Zhotovitelovi, ktoré vzniknu z tohto
zmluvného vztahu. Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavku, ktord tym Objednavatel’'ovi
vznikne moze Objednavatel’ jednostranne zapocitat’ so zadrzanou Ciastkou podl'a ust. § 358
a nasl. Obchodného zékonnika.

V pripade zapocitania bude Zhotovitelovi vyplatend suma vo vyske do 10% z ceny za
Dielo (bez DPH) znizena o zapocitané pohl'adavky. O uvol'nenie zadrznej Casti ceny Diela
modze Zhotovitel' pisomne poziadat po uplynuti jedného roka od prevzatia ukoncenej
stavby Objednavatel'om, pokial’ nenastali skuto¢nosti zakladajuce narok Objednavatel’a na
nahradu Skody voci Zhotovitel'ovi alebo naroky Objednavatela titulom zabezpecenia
penaznych pohl'addvok Objednévatel’a voci Zhotovitel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.
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7.1

7.2

7.3

8.1

9.1

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny pozadovat’ iroky z omeskania
zo zadrzanej Ciastky odo diia zadrzania az do momentu, kedy je Objedndvatel’ povinny
Vv zmysle vysSie uvedeného ¢lanku 6.2 uvolnit’ zadrzné Zhotovitel'ovi.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s Prilohami ¢. 1, ¢. 2 a¢. 3 tejto Zmluvy, sa
Zhotovitel’ zavdzuje ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do
10 tyzdiiov od odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat
stavenisko riadne avcéas na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia
predmetu Zmluvy zacina plynut najneskor od nasledujliceho dia po protokoldrnom
odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat’ stavenisko po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy
so zohladnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zakazky
v zmysle dohodnutého ¢asového harmonogramu podl'a Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol
Zhotovitel' zrealizovat” v lehote uvedenej v bode 7.1. Zhotovitel sa musi po prevzati
staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy oboznamit’ s rozmiestnenim
podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi,
ktoré je potrebné chranit’ alebo prelozit, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich
posSkodeniu.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predloZzeny a odsuhlaseny harmonogram prac moze byt
zmeneny a to v suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych casti
predmetu zakazky jednostrannym rozhodnutim Objednavatela.

V pripade preukézatelne nepriaznivych poveternostnych podmienok stanovenych SHMU
modze Zhotovitel' pisomne poZiadat’ Objednavatel’a o prerusenie prac na zhotovovani Diela
na nevyhnutne potrebni dobu. PreruSenie prac je vzdy podmienené odsuhlasenim
Objednévatela. PreruSenie stavebnych prac bude zaznamenané aj v stavebnom denniku.
Pocas prerusenia prac, sa Zhotovitel’ zavdzuje vykonat’ na vlastné naklady, vSetky potrebné
opatrenia na stavenisku a predmetnej stavbe, aby zabranil vzniku Skody. Doba prerusenia
¢innosti sa nezapocitava do doby plnenia predmetu Zmluvy podla predchddzajuceho bodu.
Tato lehota sa predlzuje o preukazatel'nti dobu prerusenia ¢innosti Zhotovitel’a, podl'a tohto
¢lanku Zmluvy.

Clanok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Sabinovska ul. BD ¢.23-33 Presov. k. 0. Presov, parc. ¢. 2715/43

Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Préva a povinnosti Objednavatel’a:
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Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie.

Objednavatel’ je opravneny ziadat' Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorukol'vek osobu zamestnant alebo zazmluvnenu Zhotovitel'om.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budu zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit
Objednévatel’'ovi vykonanie dodatocnej kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpe¢nosti
a ochrany zdravia pri zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' pravidelni kontrolu bezpecnostného technika pripadne
koordinatora bezpec¢nosti prac na stavbe a vykondvat' opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informadcii, vzdelavania
a organizacie prace pre vSetkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel' sa zavdzuje likvidovat vsetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou
predmetu Zmluvy a nalozit’ s nim v stlade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel
zodpovedd za poriadok a Cistotu na mieste vykonavania pradc a je povinny na vlastné
naklady denne odstrafiovat’ odpad a necistotu spdsobenu jeho ¢innostou. Pri realizacii prac
musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo k zne€isteniu okolitych priestorov.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyveduci a stavebny dennik

Objednavatel’ poveri osobu, ktord bude na Diele vykondvat’ stavebny dozor. Tato osoba
bude nésledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po
celi dobu plnenia zaviazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zakon,
vyhlaska Ministerstva zivotného prostredia ¢. 453/2000 Z. z.

Je jednostrannym pravom Objednavatela kedykol'vek pocas realizdcie Diela ustanovit
novii osobu vykonavajucu stavebny dozor podla bodu 10.1 tohto Clanku. Je rovnako
jednostrannym pravom Zhotovitel'a obdobne postupovat popri zmene stavbyveduceho
podla bodu 10.2 tohto Clanku. Zmeny osoby stavebného dozoru a stavbyveduceho si
zmluvné strany pisomne oznamia.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Dielo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po
riadnom ukonceni vSetkych casti Diela, pokial su tieto prace ukoncené riadne
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11.2

11.3

11.4
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v dohodnutom rozsahu Vv dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na
zéklade oznamenia — vyzvy Zhotovitel'a v termine dohodnutom pisomnou formou, a to
protokolom o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podl'a ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Zhotovitel bude informovat
pisomne ako aj zapisom v stavebnom denniku Objednavatel’a o pripravenosti Casti Diela na
jeho odovzdanie minimélne tri pracovné dni vopred. Nasledne si zmluvné strany dohodnt
presny termin odovzdania Casti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho ¢ast’ len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, odsuhlasenych zmien, zdvdznych
noriem pokynov Objednavatel'a a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit’ na odovzdanie
vSetky doklady osvedéujuce kvalitu a kompletnost’ Diela/Casti Diela najma:

— Vysledky merani a skusok platné ku dnu odovzdania Diela/Casti Diela, pasporty,
revizne knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikdciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela/Casti Diela, nasledovne tlacené
vyhotovenie a jedenkrat v CD/DVD formate;

— Fotodokumentacia realizacie stavby Diela/Casti Diela.

Najneskor 5 pracovnych dni pred dohodnutym diiom odovzdania Diela Zhotovitel’ na svoje
naklady zabezpeci a odovzd4 Objednavatelovi:

— 3X Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v €istopise, a plan uZivania verejnej prace
spracovany projektantom stavby.

— 1x Stavebny dennik.

— 3X Zapisnice, certifikaty a osvedcenia o skuskach, prehliadkach, pouzitych vyrobkov
a materialov, vratane atestov zabudovanych materidlov.

— 3Xx Osvedcenia o skuskach.

— 3x Doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch.

— 3x Funkéné skusky.

— 3X Porealizacné zameranie stavby, ktoré¢ho instalovanie do DGMM dolozi pisomnym
potvrdenim sprdvcom mapy — PROGRES CAD Presov.

— 3X Geometricky plan overeny Okresnym tradom, Odborom katastra.

— Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je moZzné ich odovzdat’ aZ pri kompletnom odovzdani Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prisluSnd Cast’ Diela za riadne vykonant a zavdzok Zhotovitela sa
nepovazuje za riadne a vc¢as splneny. Objednéavatel’ je opravneny takto pontknuté Dielo
alebo jeho Cast’ neprevziat’.
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Za den odovzdania Diela alebo deni ukoncenia tispesného preberania Diela/Casti Diela sa
rozumie den podpisu protokolu o0 odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela bez vad
a nedorobkov zmluvnymi stranami, stavebnym dozorom Objednavatel’a.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho
protokolu poslednej casti Diela.

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinualne s dodanim prac
a zabudovanim materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstuhlasené a uhradené. Zhotovitel
znasa nebezpecenstvo Skody na Diele do jeho odovzdania a prevzatia Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' sa zavazuje, ze v Zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k Dielu/Casti Diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava
k ¢asti zhotovovaného Diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatela.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy
bez vad a nedorobkov v stlade s projektovou dokumentéciou a Slovenskymi technickymi
normami alebo eurdpskymi normami, vzt'ahujicimi sa na predmet plnenia a zavizuje sa na
stavebnll Cast’ zhotoveného Diela poskytnit’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou
prac a materialov, na ktoré bola subdodavatel'mi poskytnuta dlhsia zaru¢na doba.

Zarucna doba zacina plynit’ dilom nasledujicim po dni odovzdania kompletného Diela bez
vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u Zhotovitel'a bez zbyto¢ného odkladu
po ich zisteni. V reklamacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuju.

Reklamaciu je mozZzné uplatnit’ najneskdr do posledného dia zarucnej lehoty, priCom
aj reklamacia odoslana Objednavatelom v posledny den zaru¢nej lehoty sa povazuje za
vcas uplatnent.

Zhotovitel' je povinny najneskor do 7 (siedmich) pracovnych dni po doruceni reklamacie
pisomne oznamit’, ¢i reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo
z akych dovodov reklamdciu neuznava. Ak tak neurobi, predpoklada sa, Ze reklaméciu
Objednévatel’a uznava.

Ak nepristapi Zhotovitel' k odstrailovaniu reklamovanej vady ani do 15 (pitnastich) dni
po doruceni reklamacie Objednavatela, je Objednévatel’ opravneny poverit odstrdnenim
vady iného dodéavatela. VSetky takto vzniknuté naklady uhradi Objednavatelovi
Zhotovitel.

Clanok 13
Zodpovednost’ za skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknii Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré
vzniknu na hnutelnom/nehnutelnom majetku Objednavatel’a pri vykonavani stavebnych
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14.2

14.3

15.1
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ainych prac stvisiacich s plnenim tejto Zmluvy, a ktoré vzniknu v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajacich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Clinok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poruSenia zdviazkov Zhotovitel'a je Objednavatel’
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto
naroky Objednévatelovi uhradit’:

— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela, resp. jeho Ccasti uroky
z omeSkania vo vyske 0,50 % z celkovej ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty
kalendarny dent omeskania.

— Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaruc¢ne;j
dobe alebo nevyjadrenie sa k oznameniu o vadach sa Zhotovitel' zavézuje zaplatit’
zmluvna pokutu vo vyske 250,00 EUR za kazdy denn omeskania Zhotovitel'a az do
doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.

— Za nezacatie realizécie stavebnych prac alebo oprav (vratane zdrucnych) v termine
podl'a harmonogramu prac uroky z omeskania vo vyske 0,10 % z celkovej ceny za
Dielo za kazdy zacaty kalendarny denl omeskania.

— Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy,
za ktoru nie je urcend individudlna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vySke 300,00
EUR.

— Za porusenie bodu 11.9 tejto Zmluvy zmluvnt pokutu vo vyske ceny za Cast’ Diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— Za nedodrzanie ceny Diela zmluvnu pokutu vo vyske jej jednostranného
navysenia Zhotovitel'om.

Odstapenie od Zmluvy neznamena zanik ndroku na zmluvni pokutu alebo na nahradu
Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanik4 narok Objednédvatel'a na nahradu Skody v zmysle
ust. § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel'ovi je zndmy subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel’ plnil svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy, ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy. Zhotovitel’ je
povinny pisomne predlozit’ Objednavatel'ovi na schvélenie kazdého subdodavatel’a, ktory
by sa mal podielat’ na plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajiceho pisomného
sthlasu Objednavatela, takéhoto subdodavatela nemozno pouzit na plnenie povinnosti
Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel' nesmie Dielo ako celok odovzdat’ na vykonanie inému subjektu. Cast’ Diela
moze Zhotovitel’ odovzdat’ na vykonanie svojmu subdodévatel'ovi uvedenému v zozname
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subdodavatel'ov, ktory tvori Prilohu €. 4 tejto Zmluvy. Suhlas Objednéavatel'a s vykonanim
Diela prostrednictvom subdodavatel'a nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti a zodpovednosti
za vSetky prace a ¢innosti subdodéavatela.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne vo forme
Dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami zmluvnych stran, inak je
zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi
v zédkone o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
suvisiaceho s doddvanym tovarom, uskuto¢fiovanymi stavebnymi pracami
a poskytovanymi sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a G¢innosti Zmluvy
o poskytnuti dotdcie/nendvratného financného prispevku vykonavany na to uréenymi
a opravnenymi osobami a zavizuje sa zdroven poskytnit tymto osobam vsetku potrebnt
suc¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Zmluvné strany sa dohodli podla § 525 ods. 2 OZ, Ze Zhotovitel nemdZe bez suhlasu
Objednavatel’a platne postapit’ pohl'adavku z tejto Zmluvy.

Clanok 17
Ukoncenie zmluvného vzt’ahu

Od Zmluvy moZze ktorakol'vek zo zmluvnych strdn odstupit v pripadoch podstatného
porusenia Zmluvy.

Na tcely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
stivisiacich s ¢innostou zmluvnych stran;

opakované porusenie zavdazkov zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednéavatela;
zastavenim realizécie sa na tento ucel rozumie aj neprevzatie staveniska ZhotoviteI'om
V termine a ¢ase ur¢enom Objednavatel'om;

vyhléasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a
do likvidacie;

opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iné¢ho tovaru ako urcuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitelom v omeSkani voc¢i ¢asovému
harmonogramu podl'a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve;

iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.
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V pripade podstatného porusenia Zmluvy je zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit’
bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruSeni dozvedela. V pripade
nepodstatného porusenia Zmluvy je zmluvna strana opravnena odstipit’, ak strana, ktora je
v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to
bola poskytnutd. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy je zmluvna strana opravnena
postupovat’ ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie
Zmluvy bude povazovat’ za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem
narokov na nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré¢ sa tykaju
konania, resp. opomenutia zmluvnej strany pred Géinnostou odstupenia od Zmluvy, resp.
po ucinnosti pokial ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim
priestorov  Objednavatela a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy
a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstipenia zrealizované.

Ak odstupi niektora zo zmluvnych stran od tejto Zmluvy, potom povinnosti zmluvnych
stran su nasledujuace:

Zhotovitel' vykona stpis vsSetkych vykonanych prac, oceneny podla sposobu, ktorym je
stanovena cena Diela,

Zhotovitel' vykona finanéné vycislenie vykonanych prac, poskytnutych ¢iastkovych platieb
a spracuje zaverecnu faktaru,

Zhotovitel' odvezie vSetok svoj nezabudovany materidl, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak, Zhotovitel je povinny zabezpecit’ odvoz vSetkej stavebnej sute,

zhotovitel je povinny zabezpecit’ vyc€istenie staveniska,

po splneni povinnosti podla predoslych bodov Zhotovitel vyzve Objednavatel’a
k ¢iastkovému prevzatiu Diela a Objednavatel’ je povinny do 14 (Strnastich) kalendarnych
dni od dorucenia vyzvania zahdjit’ ¢iastkové preberacie konanie,

po Ciastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe zmluvné strany preberaci protokol
pre odovzdant Cast’ Diela,

zmluvna strana, ktord dovodné odstipenie od Zmluvy zapriCinila, je povinnd uhradit
druhej zmluvnej strane vSetky néklady jej vzniknuté z dovodu odstipenia od Zmluvy,
Zhotovitel' je povinny zabezpe€it' primeranii ochranu staveniska az do doby jeho
odovzdania.

Clanok 18
Zaverecéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuju prisluSné ustanovenia Obchodného zakonnika a
stvisiacich v§eobecne zavédznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

K Zmluve sa prikladaju tieto Prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia,;

Priloha €. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha €. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha ¢. 4 — Udaje o subdodéavateloch;
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18.3 Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho Styri obdrzi Objednavatel’ a dva
Zhotovitel.

18.4 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli
jej obsahu a pravnym tuc¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne
jasné, ur€ité a zrozumitel'né. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na
znak slobodného a vazneho suhlasu ju podpisali.

18.5 Téato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran a ufinnost’ diom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle

Objednavatel’a.
Objednavatel’: Zhotovitel’:
V Presove, dia ...........cccuveeeen. V Presove, dia ...................
"""""""" Ing. Franti¥ek OPha " Ing. Karolina Bortakovd

primator mesta konatel’




Udaje o subdodévatel’och

Priloha ¢.4

P.¢. | Obchodné
meno
subdodavatel’a

ICO

Sidlo

Udaje o osobe opravnenej
konat’” za subdodavatela
Vv rozsahu meno

a priezvisko, adresa
pobytu a datum narodenia

Suma v eurach s
DPH, ktorou sa ma
podiel’at’
subdodavatel’ na
dodani plnenia,
vypocitana z
celkovej hodnoty
plnenia uvedenej

Vv ponuke
uchadzaca

Predmety subdodavok

V pripade, ze Zhotovitel' nepredpoklada Ziadnych subdodavatelov uvedie v prvom prazdnom riadku tabulky vyjadrenie ,,Zhotovitel do ¢asu
uzavretia tejto Zmluvy nepredpoklada ziadnych subdodavatel'ov*.

Meno, priezvisko a titul: .........cccooveiiiieic

Datum a MIieSto POAPISU: ...cooviieiiierieeie e

Podpis:




