1.5

7.6

1.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

8.1

harmonogramu a lehoty podl'a bodu 7.1 sa nepovazuje za omeskanie Zhotovitel’a s plnenim predmetu
zakazky.

DodrZiavanie terminov uvedenych v Prilohe €. 3 je podmienené riadnym a v€asnym spolupdsobenim
Objednavatel'a (poskytnutim su¢innosti Objednévatel'a) dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Zze Zhotovitel’ me§ké s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavatel'a, resp. nie z dévodov vys$Se] moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.4, ma
Objednavatel’ pravo ziadat ndhradu $kody, priCom Zmluva zostiva v platnosti, ak omeskanie
Zhotovitel'a neohrozi plnenie zévizkov Objednédvatel'a vo&i d’al$im zmluvnym partnerom. Ak by
omeskanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zavizkov Objednévatela, Objednavatel’ je opravneny
uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstupit’.

Zhotovitel’ je opravneny prerusit’ prace a nie je v omeskani v pripade vyssej moci podla bodu 16.10,
ktord by mohla ohrozit’ kvalitu prac alebo vytvorit’ prekaZky, ktoré nastali nezavisle od jeho véle a
brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoZzno rozumne predpokladat’, Ze by Zhotovitel tito prekazku
odvratil alebo predpokladal. Zhotovitel’ nie je v omeskani ani v pripade, ak do priebehu vykonavania
Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ §tatnej spravy. Prace je Zhotovitel’ opravneny prerusit’ len
na nevyhnutne nutnii dobu. Tieto skuto€nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednéavatel’a zapisom v
stavebnom denniku.

O dizku lehoty primeranii dobe, kedy bola praca Zhotovitelom prerusena z dévodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel oprdvneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu —
lehoty na dokondenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel' povinny bez zbytocného
odkladu oznamit® Objednévatelovi a silasne oznamit predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takéto prekdZka sposobila preruSenie plnenia Zmluvnych zavizkov na
viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodni na inych opatreniach, prip. na inych postupoch
d’alSej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel’ v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace
z dévodu na strane Objednévatela. Navrh, pripadné Zmluvné ipravy predlozi Zhotovitel’ najneskoér
do pét’ (5) pracovnych dni, od kedy pominuli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o prerudeni préc z titulu nespravneho, nekvalitného, technicky
chybného alebo Zmluve nezodpovedajuceho plnenia zo strany Zhotovitela alebo zdbvodu
odoslaného odstipenia od Zmluvy, narok na predlzenie terminu dokonéenia Diela Zhotovitel'ovi
nevznika.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze Gpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dévodov vyssie
uvedenych nebude technicky moZné Dielo, pripadne &ast' Diela dokonéit' za dohodnutych
podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne
usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu ome$kania subdodavatela Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktorti pouZil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitel’a.

Objednéavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie realizacie Diela, najmé z ddvodov
vy$§8ej moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zdujme predchidzania
vzniku 8kéd na zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 7.4 tejto zmluvy. V pripade
preru$enia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednéavatel’a sa doba zhotovenia Diela predlZzuje o
dobu preru$enia zhotovenia Diela dodatkom k Zmluve. V pripade preruSenia zhotovenia Diela je
Zhotovitel’ povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku Skody na doposial’ zhotovenom Diele
a je povinny Objednévatela upozornit' na vznik hroziacej Skody alebo poSkodenia Diela.
Objednévatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo za vietky prace vykonané a prevzaté
Objednavatel'om a stavebnym dozorom Objedndvatela ku diiu preruSenia zhotovenia Diela.
Objednavatel’ mobze zaplatit®t Zhotovitelovi aj objektivne preukédzatelne vzniknuté naklady
Zhotovitel'ovi tymto preruSenim, na ktoré Zhotovitel' upozornil Objednavatel’a ihned’ po preruseni
prac v zmysle tohto bodu.

Clanok 8

Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
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9.1
9.1.1

9.12

9.1.3
9.14

9.2
9.2.1

9.2.2

9.2.3

924

9.2.5

0.3

SOS gastronémie a shuzieb, Sidlisko Duklianskych hrdinov &. 3, Presov, siip. &islo: 3976 na pozemku
parc. & KNC 3231/1, k. 0. Presov.

Clinok 9
Prava a povinnosti zmlavnych stran
Prava a povinnosti Objednavatel’a.

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizicie.
Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje povinnosti, méa pravo Ziadat, aby Zhotovitel
odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho zhotovoval riadne. V
pripade, Zze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsihlasenej dobe, nesplni svoju
povinnost, ma Objednavatel’ pravo na odstipenie od Zmluvy a nahradu Skody.

Planované kontroly budi vykondvané minimalne jeden krat za Strnast’ (14) dni a pred planovanym
vystavenim faktiry zo strany Zhotovitela. Planované kontroly organizuje stavebny dozor
Objednavatel'a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvne;j strany, alebo na zéklade ¢asového planu vopred
dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnuti v bode 5.2. tejto Zmluvy.

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17 tejto
Zmluvy, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi Grok z omeskania vo vyske uréenej vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi.

Objednavatel’ je opravneny Ziadat’ Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele
ktorikoI'vek osobu z personalu Zhotovitela, ktora podla ndzoru Objednavatela zneuZiva svoju
funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbala v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktora
spdsobuje verejné pohorsenie, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovand Objednavatel'om
za neZiadicu z objektivnych a preukazatelnych dévodov. Takto odvolana osoba na Diele, bude
Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpedit' ¢innost’ potrebnii na zabezpecenie predmetu
Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny uzavriet’ poistni zmluvu a udrZiavat’ ju v platnosti po celi dobu vykonavania
Diela na stavebno-montaZne poistenie vratane zodpovednosti za akukol'vek Skodu sposobent na
zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob, ktora bude spdsobena prevadzkovou
¢innost'ou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo bez DPH. Platnost’ poistnej zmluvy
Zhotovitel’ preukaze odovzdanim jej overenej kopie Objednévatel'ovi najneskor jeden (1) deii pred
protokolarnym odovzdanim a prevzatim staveniska. Platnost’ poistnej zmluvy méze Zhotovitel
preukazat’ aj predloZenim potvrdenia o poisteni resp. poistného certifikatu, aviak musi z nich byt
jasny rozsah poistenia.

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit, aby jeho pracovnici alebo subdodéavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych latok
a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. PoruSenie tejto povinnosti sa
povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

Zhotovitel’' je povinny zabezpelit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel’ je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat’ Objednéavatel'a o tom, Ze vykonané
prace budi zakryté, aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré buda
zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit' Objednavatel'ovi vykonanie dodatoénej
kontroly a znéSat’ niklady s tym spojené.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri
zabezpeCovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢&.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zdkonov v zneni

neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie
bezpednosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o
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9.4

9.5

9.6

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti v zneni neskor$ich predpisov a
d’al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovite' je povinny zabezpelit' pravidelnii kontrolu bezpenostného technika pripadne
koordindtora bezpetnosti prc na stavbe a vykondvat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpedenia informdacii, vzdeldvania a organizécie price pre
v8etkych pracovnikov na mieste, kde prace vykondva. Objedndvatel poveruje Zhotovitela

zabezpecenim koordinatora bezpeénosti alebo viacerych koordinatorov bezpeénosti pre stavenisko
v stlade s § 3 ods. 1 nariadenia vlady SR &. 396/2006 Z. z.

Zhotovitel' je povinny vykondvat &innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktorf spiiiaja
predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok postdenia ich
zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikatné predpoklady a odbornti sposobilost’ podFa
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri préaci.

Py

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy§§im rizikom, pri ktorych
mdze vzniknat' zévaZné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych &astejSie vznika
poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori st drZitefmi platného preukazu,
osved&enia alebo dokladu. Zhotovitel’ je vopred povinny preukazat’ odborna spdsobilost’ potrebni
na vykon préce prisluinou dokumentaciou.

Zhotovitel je povinny zabezpetit', aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na ktoré st
vykondvané pravidelné kontroly alebo skii¥ky opravnenou osobou.

Zhotovitel’ je povinny zabezpe¢it' plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zdkonom MV
SR €. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov pri éinnostiach spojenych so
zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také Ginnosti vykonava.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a tiplnym dokon&enim a
riadnym splnenim vetkych zdvizkov Zhotovitel'a v stlade s touto Zmluvou a odovzdanim predmetu
Zmluvy Objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zavizuje likvidovat' vetok odpad vzniknuty v suvislosti s realizdciou predmetu
Zmluvy a naloZit' s nim v stlade so zakonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a &istotu na
mieste vykondvania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a negistotu
spdsobeni jeho &innostou. Pri realizacii pric musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo k
znecisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy, vykondval vyluéne drZitel’ prislu§ného platného opravnenia.

Zhotovitel’ je povinny organizovat’ a vykonavat' svoju ¢innost’ tak, aby nedochadzalo k vzniku $kod
na majetku Objedndvatela, aaby bol Objedndvatel, pripadne nim zriadend organizicia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel’ je povinny predloZit’ na odsiihlasenie doddvatelskii dokumenticiu, ktora nie je sGi¢ast'ou
projektovej dokumenticie stavby Objednavatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych dni pred zadatim
prac na Casti Diela, ktorého sa uvedena dokumentacia tyka. Vykonévanie pric bez odstihlasenia
dodavatel'skej dokumentacie nezaklad4 narok Zhotovitel'a na ich fakturaciu a preplatenie.

KaZd4 Zmluvnd strana je povinné bezodkladne informovat’ druht Zmluvna stranu o okolnostiach,
resp. prekazkach, ktoré jej m6Zu branit riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazd4 Zmluvna strana je tieZ povinna informovat’ druhtt Zmluvna stranu s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy v planovanom termine.

Zmluvné strany nie si v omeSkani v pripadoch vy$8ej moci, ak tieto skutodnosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane alebo sii okolnosti vy$$ej moci vieobecne zndme.

Zhotovitel musi mat’ pisomne odsthlasen kaZdi zémenu pouZitia materidlu Specifikovanom
v prilohdch Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe ¢. 1 uvedené, Ze material je moZné zamenit’ za alternativu.

Zhotovitel’ je povinny informovat’ Objednévatela v dostatoénom &asovom predstihu, kedy planuje
pristipit’ k realizicii stavebnych objektov aleboich &asti, pri ktorych sa vyZaduje alebo je
nevyhnutna su¢innost’ tretich osob (dodévatel'ov energii, spraveov distribugnych sieti a pod.), ktoré
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10.8

st v zmluvnom vztahu s Objedndvatel'om, a ktorych siginnost’ méa zabezpegit' Objednavatel’. Ak tak
Zhotovitel neurobi, nezabezpe€enie sidinnosti zo strany Objednévatel'a sa nepovaZuje za porusenie
bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Clinok 10
Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

Objednavatel’ osobu poverenii vykonavanim funkcie stavebného dozoru Objednavatel’a véas oznami
pisomne Zhotovitel'ovi.

Stavebny dozor Objednédvatel’a je splnomocneny Objednévatelom na zéklade mandétnej zmluvy
uzatvorenej s Objedndvatelom, a je opravneny najmé osobne a systematicky sledovat’ a kontrolovat’
postup préc, ich kvalitu, odsthlasovat’ siipisy pric Zhotovitel'a, vykonavat’ zépisy v stavebnom
denniku a pravidelne vyberat’ kopie urlené pre Objednavatela, organizovat planované
kontroly, informovat’ Objednévatel'a o postupe stavebnych prac a plneni predmetu tejto Zmluvy a
pod. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoZnit. Tym Objednavatel’ nepreber4 v zmysle zikona
¢. 50/1976 Zb. Stavebny zikon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon®) resp.
zverejnenej pripravovane] legislativne] zmeny stavebného zakona zodpovednost za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi ZhotoviteFovi.

Zhotovitel’ poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie
Diela v silade so znenim tejto Zmluvy: Mgr. Maro§ Zeletidk, MBA osvedenie o odbornej
spdsobilosti pre ¢innost’ stavbyvediceho &.: 12010*10*

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela v Sase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu 3.1 neustile
pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustile zodpovednti osobu, ktora zodpoveda za
kontrolu préce, je povinna informovat’ Objednévatel’a, resp. jeho zistupcov o vietkych zmendch,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim pri§lo, v priebehu vykondvania prac. V pripade, Ze
Zhotovitel' vymeni povereného stavbyvediiceho uvedeného v bode 10.3 tejto zmluvy, je povinny
postupovat’ v sillade s bodom 16.11 tejto Zmluvy. Ak povereny stavbyvedici nemédze byt na stavbe,
Zhotovitel musi informovat’ Objednavatela o jeho zastupovani auréif zodpovednii osobu
minimélne jeden (1) pracovny defi vopred.

Objednévatel’ je opravneny Ziadat' od Zhotovitela vymenu povereného stavbyvediceho, s udanim
dévodu, za iného stavbyvediceho s osvedtenim odbornej spdsobilosti na vykon &innosti
stavbyvediceho. Zhotovitel’ je povinny tito poZiadavku akceptovat’ a vymenu vykonat’ najneskér do
desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel' je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a vietkych skutotnosti
rozhodujicich pre plnenie Zmluvy po celd dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to
uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky & 453/2000 Z. z. resp. zverejnena pripravovana legislativna
zmeny stavebného zdkona, podl'a toho &o bude v danom &ase platné, a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objednévater, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednévatel’a je povinny
sledovat’ obsah dennika a k zapisom prip4jat’ svoje stanovisko do piatich (5) pracovnych dni odo diia
zapisu, ak to vyZaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku, inak sa predpoklada, Ze so zdpisom
sthlasi. V pripade, Ze Zhotovitel' povaZuje rieSenie okolnosti, ktoré nastali za dolezité, je povinny
tito skutofnost’ v zazname uviest’ a bezodkladne o tejto skutoSnosti informovat’ stavebny dozor
Objedndvatela, resp. poverent osobu Objednévatel’a.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika zapisovat
vietky udaje, ktoré si dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maju vplyv na plnenie zdviizku
zo Zmluvy, najmi Gdaje o stave staveniska a pracoviska, pogasia, rozsahu a sposobe vykonanych
préc, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na energeticku siet’ stavby, popr.
Objednavatel'a, idaje o zadati a ukondeni prace &i udalosti a prek4Zok, vztahujiice sa k stavbe Diela,
stavy meraCov energii pri prevzati a odovzdani staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie ZhotoviteTom povereny stavbyveduci. Vykondva zdznamy vzdy v ten deii,
kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré su predmetom zdznamu. Stavebny
dennik musi byt na stavbe v &ase kedy prebicha plnenie predmetu tejto Zmluvy podfa bodu 3.1
neustale pristupny Objednavatel'ovi alebo stavebnému dozoru Objednévatela. Stavebny dennik musi
mat’ vypisany zékladny list potvrdeny stavebnym dozorom Objednavatel'a a oéislované vietky strany
kde sa zapisujii zaznamy. V pripade viacerych stavebnych dennikov musia byt na prednej strane
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11.5
11.6
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Jasne otislované s uvedenym détumom prvého a posledného zapisu. Zapisy v stavebnom denniku
musia nasledovat’ chronologicky a medzi jednotlivymi zépismi nesm@i byt medzery vigsie ako 2
prazdne riadky. KaZdy zdznam Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvediicim. Zapisy
v stavebnom denniku sa nepovaZuji za zmenu zmluvy, ale mdzu slizit ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clénok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/Cast’ diela sa povaZzuje za spdsobilé k odovzdaniu po ukon&eni vietkych prac v zmysle Zmluvy,
t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a odsthlasenymi
zmenami, pokial si price na Diele ukondené v pozadovanej kvalite, v dohodnutom rozsahu,
v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel' bude Dielo preberat v celku alebo &iastkovo podla &asového harmonogramu
dokongenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. asti. Objednéavatel’ nie je povinny prevziat’
Dielo, ak je pripravené na prevzatie pred uplynutim lehoty realizicie Diela podFa bodu 7.1.

Zhotovitel’ pisomne vyzve Objednavatela na obhliadku stavby za Gi¢elom zadatia preberacieho
konania minimélne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolirneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky atermin Protokoldrneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel’, aviak termin konania obhliadky musi byt
minimalne pétnést’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela/¢asti Diela;
ak Objednavatel' s navrhnutymi terminmi nestihlasi, terminy si Zmluvné strany dohodnii. Obhliadky
stavby za tcelom zacatia preberacieho konania sa ziidastnia povereni zistupcovia Zmluvnych strén,
stavebny dozor Objednavatela areferent Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenii
predmetni stavbu, a v ramci tejto obhliadky vykonaji podrobna prehliadku Diela/Sasti Diela, pri
ktorej bude postidena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac. Vystupom z tejto obhliadky bude
Zapisnica zo zaCiatku preberacieho konania, v ktorej budii spisané vietky zistené vady a nedorobky
na Diele/Casti Diela, ktorti pripravi stavebny dozor Objednavatel’a. Vietky zistené vady a nedorobky
musia byt odstranené do Protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena
v bode 7.1 Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel' minimalne p#t’ (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania a prevzatia Diela/Casti Diela, podl'a predchadzajiceho bodu, doruéi Objednavatelovi
dokumentéciu podfa bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Sasti diela sa uskuto&fiuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednévatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela ast’ realizovana v silade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Sasti Diela, ktorého navrh pripravi stavebny
dozor Objednavatel’a.

Objednavatel’ prevezme Dielo/¢ast’ Diela len v pripade, %e bude zhotovené bez vad a nedorobkov,

podla projektovej dokumenticie, odovzdanych podkladov, odstihlasenych zmien, zaviznych noriem

a predpisov tak, aby riadne sliZilo k uréenému téelu.

Zhotovitel’ je povinny k odovzdévaciemu a preberaciemu konaniu pripravit' na odovzdanie vietky

doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ diela/Sasti Diela najma:

—  Prisludni képiu asti Stavebného dennika;

— Spréavy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skiiok — bez zavad;

— Vysledky merani a skii§ok platné ku diiu odovzdania Diela/Sasti diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikdt vydany podla platného zdkona & 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodérnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

— Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikdciami, resp. certifikaty,

— Osveddenia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Geodetické zameranie novych stavebnych objektov a existujiicich stavebnych objektov ak doglo
pocas realizicie ku zmene zastavanej plochy, vratane overeného geometrického planu;

— Zapisnice o prevereni konStrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o spdsobe likvidacie odpadov;
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11.6.3

11.6.4

11.7

11.8

11.9

11.10

11.11

12:1

12.2

12.3

12.4

12.5

— Dokumenticia skuto&ného vyhotovenia Diela/¢asti diela, 6 ks vyhotoveni v tladenej forme, 1 ks
elektronicky vo formitoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru prislusnej &asti
dokumentacie;

— Fotodokumentécia realizicie stavby Diela/asti diela.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bode 11.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/éast diela za riadne pripravené
k prevzatiu. V danom pripade méZe Objednéavatel’ odmietnut’ prevziat’ Dielo/Zast’ Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/¢asti Diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa
Dielo/Cast Diela za riadne vykonant a zdviizok Zhotovitela sa nepovazuje za riadne a vas splneny.
Objednavatel je opravneny takto pontiknuté Dielo/Cast’ Diela neprevziat'.

Za deil prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie defi podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/Casti Diela poverenymi zastupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom Objednavatel’a
a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenti predmetna stavbu. Najneskor pri
tomto preberani budi odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri &iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je moZné ich odovzdat’ aZ pri kompletnom odovzdani Diela, najmé doklady
nevyhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadnemu uZivaniu.

Objednavatel’ si moze u Zhotovitel'a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/éasti Diela,
ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatefom bezodkladne po protokolarnom prevzati
Diela/€asti Diela Objednavatel'om a Zhotovitel' ma povinnost’ ich odstrénit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/Zasti Diela, podliehajiice zéruke (Clanok 12) nie
je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel' nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitefovi odsthlasené a uhradené. Zhotovitel' znasa nebezpeenstvo
Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatefovi. Vlastnikom
nehnutelnosti v pripade jej rekonstrukcie je po celd dobu Objednévatel.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze v zmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho
prava k dielu/€asti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatefom splnenim podmienok (napr.
zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k &asti zhotovovaného diela
na Zhotovitel'a a nasledne na Objednavatel’a.

Clénok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budii poskytnuté v silade s ustanovenim
Clanku 3 a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zaviizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez véd
a nedorobkov v stilade s projektovou dokumenticiou a prislusnymi technickymi normami
vztahujicimi sa na predmet plnenia, a zaviizuje sa na stavebnii &ast' zhotoveného diela poskytnut
zaruku minimélne 60 mesiacov, s vynimkou préc, materiélov, zariadeni a vyrobkov, na ktoré bola
dodavateI'mi poskytnutd dlhSia ziruéna doba. Na zabudované vyrobky a prislufenstvo doddvané
zhotovitel'om na predmetnii stavbu, ktorého vyrobcovia poniikaji kratsie zaruéné doby, zhotovitel
poskytuje zauénti dobu minimalne 24 mesiacov.

Plnenie mé vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnute;j kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice Obchodného
zakonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni
oznémenim o vadach, najneskdr do pét’ (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnenti reklamaciu sa
povazuje aj reklamécia, ktori Objednavatel’ za§le Zhotovitel'ovi e-mailom a zaroveii doplni do 3
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12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

pracovnych dni doporu€enou listovou zasielkou, pri¢om za defi nahlasenia reklamécie pre poéitanie
dodrzania lehdt sa povaZuje deil odoslania e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel, ak povaZuje za potrebné, po dorudeni ozndmenia Objednavatela o vadich vykona
obhliadku reklamovanych vid za udasti Objednéavatel’a a stavebného dozoru Objednévatela, z ktorej
sa spise Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak Zhotovitel’ nevykona obhliadku, reklamaciu
nemdze odmietnut’. Zhotovitel’ je povinny vyjadrit sa k oznimeniu Objednévatela o vadach
predmetu Zmluvy bez zbytoéného odkladu, najneskér vak do pit’ (5) pracovnych dni odo diia
oznamenia Objednédvatela o vadéch, a navrhnit’ termin odstrinenia reklamovanych vad, s ktorym si
Objednévatel’ vyhradzuje pravo nesihlasit, ak sa mu nezd4 primerany. Ak sa Zhotovitel’ nevyjadri
k ozndmeniu Objedndvatela o vadach do pdt (5) pracovnych dni plati, Ze reklamaciu uznava
a Objednavatel’ mu uréi termin odstrinenia reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zaviizuje podas
zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v Protokole
z obhliadky reklamovanej vady alebo v termine, ktory mu stanovil Objednévatel, ak sa Zhotovitel
nevyjadril k ozndmeniu Objednivatela o vadach. V pripade ak Zhotovitel nepristipi
k odstratiovaniu véd do pit’ (5) pracovnych dni po uplynuti dohodnutej doby, je Objednavatel
opravneny poverit’ odstranenim vady ind $pecializovant firmu; vietky takto vzniknuté naklady je
Objednavatel’ opravneny si zapoditat’ z garanénej zédbezpeky.

V pripade uplatnenia reklaméacie oznamenim Objednévatel’a o vadach, v ktorom bude uvedené, Ze
dané vady spdsobujii havarijny stav, je Zhotovitel’ povinny zadat’ s ich odstrafiovanim bezodkladne
po doruceni tohto oznamenia ObjedndvateFom emailom.

Zaruéna doba zaCina plynat’ diom nasledujucim po dni protokolirneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Casti Diela bez vad a nedorobkov podla Clanok 11 Zmluvy. Plynutie z4rugnej
doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednévatela na odstrnenie vad dorudenim reklamécie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii Zmluve s jej prilohami a poZadovanym
skiaskam, musi Zhotovitel bezodkladne na vlastné néklady odstrinit’ a nahradit takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam.

Objednévatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitefovi pristup do priestorov, kde sa maju vady Diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny polas doby trvania zarudnej doby odstranit’ vietky
vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a néklady, bez ohladu & uZ vznikli chybou
konstrukcie, prevedenim dopravy, montaZou alebo pouZitim nevhodného materidlu, alebo pouZitim
iného materidlu, ako je Specifikovany v prilohdch Zmluvy, alebo z iného ddévodu, za ktory
Zhotovitel’ zodpoveda.

Zhotovitel' preberd zavizok odstranenia vetkych vzdjomne odsithlasenych reklamovanych vad v
zaruénej dobe a sii¢asne sa zavizuje, Ze v priebehu vykonavania réznych prac, stvisiacich s touto
Zmluvou, bude realizovat' opatrenia zamedzujice vzniku nekvalithe prevedenych prac, alebo
poskodeni uz zrealizovanych prac a to podinajic kontrolou dod4vanych materialov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vritane prac a d&innosti svojich
pripadnych subdodavatel'ov.

Zaruéna doba na reklamovani cast’ Diela sa predlZuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamécie do diia podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami,

V poslednom mesiaci pred uplynutim zaruénej doby bude na ziklade vyzvy Zhotovitela za
pritomnosti Zhotovitel'a a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie
prevadzky pocas zaruénej doby a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady.

Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a idrzby je Zhotovitel’ povinny odovzdat' Objednavatelovi pokyny
k uZivaniu a (drzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych &asti. Pokial takéto pokyny nebudu
Objednavatel'ovi odovzdané, neméze Zhotovitel pri reklamacidch odmietnut’ vadu s tym, Ze vada
vznikla nedostatoénou alebo nespravnou Gidrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany tretej
osoby nebudi uplatiiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych prav, prav na
ochranni znamku alebo inych prav.
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