

Príloha č.2 Rozpis ceny

Rozpis ceny
HORNÁ STREDA INDUSTRIAL PARK - Generálny projektant verejnej infraštruktúry
Dopravná a Technická Infraštruktúra

		Cena v Eur bez DPH	Cena v Eur bez DPH	Cena v Eur bez DPH
SO	Názov SO	DSP	IČ	DRS
	1. Technická infraštruktúra - preložka elektroenergetického zariadenia			
SO 1.01	Preložka VN linky č.232	3 000,00	1 700,00	8 000,00
SO 1.02	Trafostanica EH4	3 000,00	1 700,00	6 200,00
SO 1.03	Demontáž VNV a VNK	4 500,00	1 700,00	8 200,00
SO 1.04	VN kábel smer TS0016-012	3 000,00	1 700,00	5 200,00
SO 1.05	Úprava NN rozvodov	4 500,00	1 700,00	5 200,00
	2. Dopravná infraštruktúra - cestná			
SO 2.01	Hrubé terénne úpravy a odstránenie stavieb	30 000,00	1 000,00	30 000,00
SO 2.02	Dočasné objazdové komunikácie	30 000,00	1 000,00	30 000,00
SO 2.03	Úprava štátnej cesty I/61	70 000,00	2 500,00	70 000,00
SO 2.04	Mostný objekt cestného nadjazdu	40 000,00	1 000,00	40 000,00
SO 2.05	Okružná križovatka št. cesty I/61	65 000,00	2 500,00	65 000,00
SO 2.06	Podchod pre chodcov	35 000,00	1 000,00	35 000,00
SO 2.07	Verejné osvetlenie	2 000,00	400,00	2 500,00
SO 2.08	Odvodnenie komunikácií so vsakovaním a odparovacími priekopami	4 600,00	1 000,00	5 000,00
SO 2.09	Sadové úpravy	2 000,00	400,00	2 000,00
SO 2.10	Preložka obecnej komunikácie (I.až IV. Etapa)	30 000,00	1 000,00	40 000,00
SO 2.11	Odstránenie pôvodnej obecnej komunikácie	15 000,00	1 000,00	20 000,00
SO 2.12	Odvodnenie komunikácií so vsakovaním a odparovacími priekopami	5 200,00	1 000,00	5 600,00
SO 2.13	Sadové úpravy	2 000,00	400,00	2 000,00
SO 2.14	Jednostranný chodník pre peších	15 000,00	1 000,00	20 000,00
SO 2.15	Verejné osvetlenie	1 500,00	400,00	2 000,00
		V Eur bez DPH	DPH v Eur	V Eur s DPH
Celková cena za DSP, IČ, DRS v Eur bez DPH		791300	181999	973299
Cena za Autorský dozor za 12 mesiacov v Eur bez DPH		28000	6440	34440
Jednotková cena za Autorský dozor podľa bodu 10.1 c) ZoD v rozsahu 200 hodín v EUR (uchádzač uvedie jednotkovú cenu v EUR		50	11,5	61,5
Celková cena za Autorský dozor podľa bodu 10.1 c) ZoD v rozsahu 200 hodín v EUR		10000	2300	12300
Cena za ZSPD - PD Zmena stavby pred dokončením (maximálna paušálna cena v EUR bez DPH) *		10000	2300	12300
		V Eur bez DPH	DPH v Eur	V Eur s DPH
Celková cena celkom v Eur		839300	193039	1032339

* v súlade s čl. 4.5.3 ZoD - V prípade, že v priebehu prípravy a realizácie Diela vzniknú zmeny, ktoré podliehajú povoľovaniu v zmysle Stavebného zákona a nie sú vadou Diela Zhotoviteľa, Zhotoviteľ predloží Projekt pre Zmenu stavby pred dokončením. Takýto Projekt bude predložený v rozsahu Sadzobníka UNIKA platného v dobe predloženia Projektu, v zmysle Stavebného zákona a/alebo iných Príslušných právnych predpisov a podkladov. Súčasťou predkladaného Projektu pre Zmenu stavby pred dokončením budú aj všetky štúdie a analýzy požadované dotknutými úradmi a právnymi predpismi. Zhotoviteľ má za vypracovanie Projektu pre Zmenu stavby pred dokončením nárok na odmenu podľa príslušných sadzieb Sadzobníka UNIKA platného v dobe vypracovania a predloženia Projektu, pričom verejný obstarávateľ uvádza, že maximálna paušálna cena za vypracovávanie a predkladanie Projektov je **10 000 Eur bez DPH** počas plnenia predmetu zákazky.

