

čl. 2 Predmet plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela s názvom „**Multifunkčné ihrisko**“ (ďalej aj ako „dielo“) v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou Prílohou č. 1 tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 2.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela Zhotoviteľom a prevzatia diela Objednávateľom podľa čl. 7 tejto Zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním ponuky ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil s miestom plnenia, so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inými podkladmi pre plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili realizovať dielo v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ ďalej potvrdzuje, že doklady a dokumenty ním poskytnuté k dielu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s dielom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou diela vzniknúť.

čl. 3 Lehoty a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v nasledovných termínoch plnenia predmetu Zmluvy podľa čl. 2:
- Termín prevzatia staveniska: **do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti Zmluvy.**
- Termín začatia výstavby: dňom prevzatia staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný zápis.
- Termín ukončenia a odovzdania stavby: **do 60 kalendárnych dní od prevzatia staveniska**
- Miesto realizácie diela: Obec Ráztoka, okres Brezno, kraj Banskobystrický
k.ú. Ráztoka, č.p. C-KN 61/2, 61/3
- 3.2 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi podrobný časový harmonogram výstavby, ktorý bude tvoriť prílohu č. 1 protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska. O odsúhlasení harmonogramu prác a jeho priložení k protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska bude spísaný záznam v stavebnom denníku.
- 3.3 Lehota na dokončenie stavebného diela uvedená v bode 3.1 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane Zhotoviteľa.
- 3.4 V prípade, že Zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa Objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 3.5 Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany Zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa dohodnutej v Zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však dva (2) pracovné dni pri vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť Objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku.