

- 3.7 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane Objednávateľa alebo mimoriadnej udalosti, vyššej moci, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu. Uvedené doba a okolnosti pre ktoré Zhotoviteľ nemohol plniť realizáciu musia byť zapísané v stavebnom denníku.
- 3.8 Pokiaľ Zhotoviteľ zistí, že z objektívnych, resp. nepredvídateľných podmienok nie je možné dodržať harmonogram prác, je povinný pred porušením tohto harmonogramu písomne upozorniť Objednávateľa na túto skutočnosť. Na základe tohto písomného upozornenia sú zmluvné strany oprávnené písomne si vzájomne odsúhlasiť zmenu harmonogramu prác.

čl. 4 **Cena diela**

- 4.1 Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenený výkaz výmer) vypracovanom Zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- 4.2 Cena za zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy je:
- | | |
|---|-------------|
| Celková cena za predmet diela v EUR bez DPH | 68 196,53 € |
| DPH 23% | 15 685,20 € |
| Celková cena za predmet diela s DPH | 83 881,73 € |
- 4.3 Zhotoviteľ bude účtovať DPH podľa predpisov platných v čase fakturácie.
- 4.4 V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu Zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. Zhotoviteľ nie je oprávnený domáhať sa primeraného zvýšenia ceny diela, ak sa pri vykonávaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do ponuky, pokiaľ tieto činnosti boli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený sa domáhať primeraného zvýšenia ceny diela z dôvodu potreby zvýšenia nákladov nezahrnutých do ponuky, pokiaľ tieto náklady boli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy.
- 4.5 V prípade, potreby vykonania naviac prác z dôvodov nezavinených Zhotoviteľom, nezahrnutých v projektovej dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto by mali mať vplyv na zvýšenie ceny diela, tieto budú riešené v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Naviac práce môžu byť zrealizované až po podpísaní dodatku k Zmluve Zmluvnými stranami. Naviac práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a v stavebnom denníku ich riadne Zhotoviteľ odlíši od ostatných záznamov.
- 4.6 Akékoľvek zmeny v cene diela (menej práce, naviac práce) musia byť vopred odsúhlasené a schválené poskytovateľom dotácie, ak sa vzťahuje.

čl. 5 **Platobné podmienky**

- 5.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov Objednávateľa a refundáciou z nenávratného finančného príspevku EPFRV z Operačného programu – Program rozvoja vidieka 2014 – 2022, Kód výzvy: MAS_071/7.4/7, názov projektu: „Multifunkčné ihrisko“.
- 5.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne Zhotoviteľovi preddavok ani zálohu.
- 5.3 Cena diela podľa článku 4 tejto Zmluvy, bude fakturovaná po zhotovení a odovzdaní diela na základe Preberacieho protokolu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude