realizovana formou bezhotovostného platobného styku. Splatnost vystavenej faktiry je 90 dni odo
diia jej doru¢enia Objedndvatelovi.
5.4 Pravo fakturovat vznika Zhotovitefovi aZ po protokolarnom odovzdani a prebrati celého diela podla
&lanku 2 tejto Zmluvy. Objednévate! preberie dielo aZ po odstraneni vietkych vad a nedorobkov.
5.5 Dohodnutt cenu zaplati Objednévatel na zaklade faktiry vystavenej Zhotovitefom, Faktura musi

obsahovat naletitosti dafového dokladu.
5.6 Objednavatel vrati faktdru, ak tdto neobsahuje nalefitosti dafiového dokladuy, resp. neobsahuje

nélezitosti dohodnuté v tejto Zmluve. Objednavatel je povinny takdto faktiru vratit Zhotovitefovi
do 10 kalendarnych dni odo dfa jej prevzatia. Vratenim faktury sa prerusi splatnost faktury a nova
splatnost zaéne plynit od dorucenia novej, opravenej faktury Zhotovitefom Objednavatelovi.
¢l.6
Povinnosti zmluvnych stran

6.1 Zhotovitel sa zavdzuje prevziat stavenisko pre vykonanie diela do 5 pracovnych dni od ucinnosti
Zmluvy. O odovzdani staveniska spisu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
Objednavatel uvedie okrem iného zodpovednu osobu — stavebny dozor, ako aj vietky doklady
a rozhodnutia odovzdané Zhotovitefovi, ktoré si potrebné pre realizdciu diela. V protokole
o odovzdani staveniska sa jednoznaine a nezamenitefne vymedzi rozsah odovzddvaného
staveniska a moiné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, socidinych zariadeni a satni
pre zamestnancov Zhotovitefa (dalej spoloéne len ,energie”). Naklady spojené s energiami, ako aj
naklady spojené so zabratim verejného priestranstva a zariadenim staveniska (socidlne zariadenie,
Satne, skladové priestory a iné zariadenia potrebné k realizacii stavebného diela) si zahrnuté
v cene diela Zhotovitela, tzn. vietky naklady na zariadenie staveniska znasa Zhotovitel. V pripade,
je vy&ie uvedené energie a ostatné sluzby zabezpeci Objednavatel Zhotovitel ich na zdklade
odborného prepoétu uhradi Objednavatefovi.

6.2 Zhotovitel sa zavdzuje pri preberani staveniska prevziat od Objednavatela stavebné povolenia
a vietky rozhodnutia organov tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

6.3 Zhotovite! zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpeCenie proti kradeZiam,
proti nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznalenie vystrainymi
tabulami a vystrainymi paskami, ako aj za 3kody vzniknuté porusenim svojich povinnosti tak
na majetku Objednéavatefa ako aj tretich oséb podfa § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Po zisteni ¢kody zavinenej Zhotovitefom, je Zhotovitel povinny uviest zariadenie alebo vec
do pévodného stavu, pri Gplnom zni¢eni zariadenia alebo veci nahradit novou vecou toho istého
typu a kvality, pokial to pre povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude moiné je
Objednavatel opravneny poZadovat ndhradu Skody vo vydke hodnoty zni€eného zariadenia alebo
veci v ¢ase poskodenia.

6.4 Pri uiivani ciest a komunikécii uréenych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel povinny plnit
povinnosti, vyplyvajice zo vieobecne zdvaznych, ale aj internych pravnych predpisov
Objednévatela — prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné porusenie a vzniknutu Skodu podla
prisludnych pravnych predpisov.

6.5 Zhotovitel je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spréavne uskladnenie materialov
a konstrukcii, za pripadné znegistenie komunikdcii, ktoré bude pouZivat pre svoju ginnost
av pripade blizkosti intravilanu aj za dodrZiavanie noéného a nedelného pokoja a zavdzuje sa
na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri uvedenych pracach.

6.6 Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri prici, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykondvane] préce. Za ich pripadné porusenie a vzniknutd skodu
zodpoveda v plnom rozsahu. Je tieZ povinny realizovat dielo tak, aby pristup verejnosti k stavbe,
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