

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. 1 – Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Mesto Čadca

IČO:

00 313 971

Sídlo:

Námestie slobody 30, 022 01 Čadca

DIČ:

2020552974

Štatutárny zástupca:

JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD., primátor

Zástupca pre rokovanie

vo veciach technických:

František Chrastina

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel./Fax:

+421 41 430 22 30

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

1.2 Zhotoviteľ:

STAVMIT s.r.o.

IČO:

36378585

Sídlo:

Terchová 934, 013 06 Terchová

DIČ:

2020102381

Štatutárny zástupca:

Mgr. Jozef Mičo

Zástupca pre rokovanie

vo veciach technických:

Jozef Mičo

Stavbyvedúci:

Jozef Mičo

Bankové spojenie:

IBAN:

Tel./ Fax:

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

Čl. 2 – Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastné náklady, vlastnú zodpovednosť a za dojednanú cenu bližšie špecifikovanú v čl. 4 tejto zmluvy vykonať dielo „**Pocket park – oddychová zóna**“ (ďalej len „dielo“ v príslušnom gramatickom tvare), ktoré bude financované z operačného programu INTERREG VI-A Slovensko - Česko, názov projektu: Spoločná ochrana životného prostredia v pohraničí, Kód výzvy: INTERREG SK-CZ/2023/5_Biodiverzita, a odovzdať ho objednávateľovi v rozsahu podľa čl. 2, bodu 2.2 tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje za vykonané a odovzdané dielo zhotoviteľovi v rozsahu podľa čl. 2, bodu 2.2 tejto zmluvy zaplatiť dojednanú cenu za vykonanie diela bližšie špecifikovanú v čl. 4 tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje za účelom vykonania diela podľa čl. 2, bod 2.1 tejto zmluvy vykonať kompletnú dodávku a montáž prác vymedzených rozsahom stanoveným v **opise predmetu zákazky podľa prílohy č. 1** tejto zmluvy tak, aby dielo ku dňu zmluvného termínu ukončenia a odovzdania vykazovalo funkčnosť, užívateľnosť a malo ďalšie

náležitosti vymedzené touto zmluvou a podkladmi k verejnému obstarávaniu, ktoré uzatvoreniu tejto zmluvy predchádzalo.

Čl. 3 – Čas plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať dielo bližšie špecifikované v čl. 2 tejto zmluvy v nasledovných termínoch:
- začatie vykonávania diela: do **10 dní odo** dňa doručenia písomnej objednávky
 - ukončenie diela: najneskôr do **3 mesiacov** odo dňa začatia vykonávania diela
- 3.2 Zmluvný termín uvedený čl. 3, v bode 3.1 tejto zmluvy je termín najneskoršie prípustný a neprekročiteľný s výnimkou prípadu:
- vplyvu vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - zmeny rozsahu prác v prípade nepredvídaných potrebných zmien diela počas realizácie diela,
 - legislatívnych zmien všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy bližšie špecifikovanému v čl. 2 tejto zmluvy.
- 3.3 Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude dielo podľa čl. 2, bodu 2.2 a čl. 3, bodu 3.1 tejto zmluvy pripravené na odovzdanie. Zhotoviteľ po odovzdaní diela spíše protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu obe strany a prípadne ďalší účastníci podľa zaužívaných obchodných zvyklostí v oblasti stavebníctva, prílohou ktorého budú:
- certifikáty všetkých rozhodujúcich zabudovaných stavebných výrobkov a materiálov, ich atesty a prehlásenia o zhode v dvoch vyhotoveniach,
 - stavebný denník,
 - doklady o spôsobe zneškodnenia alebo zhodnotenia odpadov vzniknutých počas realizácie stavebných prác (dodacie, resp. vážné listy, faktúry od príjemcu odpadu, ap.).

Čl. 4 – Cena za vykonanie diela

- 4.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy, v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov pre dohodnutý rozsah a čas vykonania diela podľa tejto zmluvy.

Dohodnutá cena je 110 117,21 € (slovom: stodesaťtisícstosedemnáť eur, dvadsaťjeden eurocentov).

V cene je zahrnutá príslušná DPH, pričom cena za vykonanie diela je konečná k termínu ukončenia diela podľa čl. 3, bodu 3.1 tejto zmluvy.

Členenie ceny za vykonanie diela:

Cena bez DPH	89 526,19 €
DPH 23 %	20 591,02 €
Cena celkom /vrátane DPH	110 117,21 €

- 4.2 Cena za vykonanie diela je stanovená na základe opisu predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy a v zmysle verejného obstarávania a cenovej ponuky uchádzača – zhotoviteľa. V prípade rozporov sa má za to, že cena bola vytvorená v rozsahu a za podmienok vyhláseného verejného obstarávania zverejneného objednávateľom, ktorého podmienky v čase obstarávania zhotoviteľ poznal.
- 4.3 Cena za vykonanie diela zahŕňa najmä všetky nevyhnutné ekonomicky oprávnené náklady obstarania tovaru a ceny práce za jeho montáž vrátane primeraného zisku.

4.4 Cena ďalej obsahuje všetky nevyhnutné náklady zhotoviteľa na základe jeho individuálnej kalkulácie.

4.5 Cena uvedená v bode 4.1 pokrýva ďalšie náklady zhotoviteľa, najmä:

4.5.1 Koordináciu prác a postupov v súlade s požiadavkami vopred dohodnutými a odsúhlasenými so zástupcom objednávateľa vo veciach technických.

4.5.2 Zariadenie staveniska (zriadenie, prevádzku, údržbu, jeho ochranu a stráženie), prevádzkové vplyvy, sťažené výrobné podmienky, vodné, stočné, odbery energií a pod..

4.5.3 Doloženie všetkých náležitostí a príslušných dokladov podľa čl. 3, bodu 3.3 tejto zmluvy.

4.5.4 Všetky bezpečnostné opatrenia na stavenisku (zábrany, stráženie, výstražné označenie staveniska, bezpečnosť užívateľov a návštevníkov objektu), prípadné dopravné značenie, záber verejného priestranstva, záber dotknutých pozemkov, a pod..

4.5.5 Použitie lešenia, prenosného pomocného lešenia, zdvíhacej techniky, mechanizmov, a pod..

4.5.6 Úpravu a vyčistenie okolitých plôch a konštrukcií dotknutých stavebnými prácami do pôvodného, resp. touto zmluvou požadovaného stavu.

4.5.7 Vstupy na pozemok a zriadenie prípadných staveništných prípojok – náklady za odber energií, staveništnej vody a pod. znáša zhotoviteľ.

4.5.8 Likvidáciu, odvoz a uskladnenie odpadov vzniknutých pri realizácii vykonávania diela v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a inými predpismi platnými v SR.

4.5.9 Ostatná kompletizačná dodávateľská činnosť a všetky ostatné požiadavky uvedené v tejto zmluve týkajúce sa vykonania diela.

4.6 Objednávateľ sa zaväzuje v plnom rozsahu uhradiť zhotoviteľovi náklady za práce vykonané za účelom vykonania diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, nad rozsah tejto zmluvy (ďalej len „práce navyše“ v príslušnom gramatickom tvare), na vykonanie ktorých udelil zhotoviteľovi písomný súhlas, a potreba vykonania ktorých zhotoviteľovi vznikne:

- a. v dôsledku zmeny technológie prác, ktorá vyplynula z nových skutočností, zistených pri realizácii diela, ktoré sa nedali predpokladať,
- b. v dôsledku požiadaviek tretích strán, adresovaných objednávateľovi (ako napríklad správcovia, ktorým bude stavba zverená do správy, vodohospodársky podnik, vlastníci dotknutých pozemkov, vlastníci, resp. správcovia dotknutých inžinierskych sietí),
- c. v súvislosti s dodatočne zistenými inžinierskymi sieťami (ako napríklad náklady na preložky inžinierskych sietí, dodatočnú ochranu inžinierskych sietí, náklady súvisiace so splnením požiadaviek vlastníkov resp. správcov inžinierskych sietí), ktoré objednávateľ nepredpokladal,
- d. v dôsledku zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem (STN EN, STN) alebo TKP

V uvedených prípadoch je zhotoviteľ povinný o prípadných nedostatkoch písomne, neodkladne a v dostatočnom predstihu vyrozumieť objednávateľa o potrebe vykonania prác navyše. Následne je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi návrh dodatku k tejto zmluve, ktorého predmetom bude úprava ustanovení tejto zmluvy dotknutých vykonaním prác navyše. V prípade, že zhotoviteľ neuplatní uvedené požiadavky (doplnené o konkrétny rozsah navrhovaných zmien a úprav) v dostatočnom predstihu a práce navyše

vykoná bez predchádzajúceho odsúhlasenia objednávateľa, nemá nárok na úhradu nákladov za práce navyiac.

V prípade, že niektorá zo zmluvných strán počas vykonávania diela zistí, že časť dohodnutých prác, ktoré mali byť vykonané zhotoviteľom za účelom vykonania diela, nie je potrebné zrealizovať, je jej povinnosťou o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť druhú zmluvnú stranu a túto skutočnosť vzájomne písomne odsúhlasiť. V takomto prípade nerealizované práce nebudú predmetom fakturácie zhotoviteľa.

- 4.7 Pre ocenenie zmeneného rozsahu (prác navyiac – menej prác) dohodli zmluvné strany nasledovný postup:
- Ak ide o zväčšený (zmenšený) objem a rozsah prác položky už ocenej v rozpočte diela, platí v tomto prípade pôvodná jednotková cena, iba sa upraví celkové množstvo dotknutej položky.
 - Pokiaľ nastane stav, že spracovaný rozpočet neobsahuje konkrétnu položku, ktorú si zmenený rozsah prác vyžaduje, ocení sa zmenený rozsah prác podľa cenníkov vydávaných firmou CENEKON, a. s., Bratislava alebo ODIS, s.r.o., Žilina v príslušnej cenovej úrovni platnej k obdobiu zabudovania materiálu alebo vykonania prác.
 - Pokiaľ nastane stav, že ani jeden z vyššie uvedených spôsobov nebude umožňovať oceniť zmenený rozsah prác, vypočíta sa cena individuálnou kalkuláciou zhotoviteľa, ktorej spôsob bude vopred odsúhlasený objednávateľom.
- 4.8 Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. Zmena zmluvy musí byť v súlade s ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Čl. 5 – Fakturácia a platobné podmienky

- 5.1 Cena za dielo sa bude uhrádzať na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca realizácie prác. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Čiastková faktúra musí obsahovať aj názov projektu podľa inštrukcie Objedávateľa.
- 5.2 Neoddeliteľnú prílohu faktúry podľa čl. 5, bodu 5.1 tejto zmluvy bude tvoriť súpis vykonaných prác ocenený na podklade rozpočtu – **prílohy č. 1** tejto zmluvy. Uvedený súpis musí byť v predstihu potvrdený a preverený zástupcom objednávateľa vo veciach technických s vyznačením dátumu odsúhlasenia.
- 5.3 Lehota na overenie správnosti súpisu podľa čl. 5, bodu 5.2 tejto zmluvy uvedených v súpise prác je zo strany objednávateľa stanovená na 3 dni od jeho doručenia objednávateľovi.
- 5.4 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objedávateľom formou čiastkových faktúr
- 5.5 V prípade, že faktúra nebude formálne správna alebo úplná, objednávateľ je povinný vrátiť ju zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry
- 5.6 **Zádržné:** Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objedávateľ oprávnený zadržať do času, kým budú splnené tieto podmienky: budú odstránené vady a nedorobky zistené pri

preberacom konaní podľa tejto zmluvy. **Zádržné bude realizované tak, že Objednávateľ bude z každej vystavenej a doručenej čiastkovej a konečnej faktúry Zhotoviteľa zadržiavať sumu vo výške 10 % z fakturovanej sumy bez DPH.** Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní po splnení podmienky: budú odstránené vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy. Podkladom k úhrade takto zadržanej časti ceny za vykonanie diela bude protokol (zápis) o odstránení väd a nedorobkov diela podpísaný oboma zmluvnými stranami.

Čl. 6 – Zodpovednosť za nedorobky a vady a záruka za kvalitu

- 6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa tejto zmluvy a platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem v čase jeho vykonávania, zodpovedá za jeho úplnosť a za to, že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami.
- 6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo alebo jeho časť v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela (skryté vady), zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak tieto vznikli jeho vinou v dôsledku nesprávnych, resp. nedôsledných technologických postupov, v dôsledku použitia vadných materiálov, prípadne v dôsledku svojvoľného nedodržania podmienok tejto zmluvy, alebo pri akomkoľvek zistení nedodržania kvality počas vykonávania diela. V tomto prípade začne plynúť záručná doba na skryté vady odo dňa ich zistenia.
- Vadou sa na účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Nedorobkami sa na účely tejto zmluvy rozumejú neukončené časti diela oproti dohodnutému rozsahu plnenia k termínu odovzdania diela objednávateľovi. V prípade, že sa pri preberaní diela zistia na diele drobné nedorobky, môže objednávateľ dielo prevziať, v tomto prípade sa však dielo považuje za neukončené ako celok a voči zhotoviteľovi v plnom rozsahu platia sankcie dohodnuté v čl. 8, bod 8.1 tejto zmluvy. Ak objednávateľ prevezme dielo, na ktorom sa vyskytli drobné nedorobky, prechádza na objednávateľa vlastnícke právo, nebezpečenstvo škody však až okamihom, kedy budú všetky nedorobky dokončené.
- 6.3 Ďalej sa vadou rozumie aj nekompletnosť dokladov, ktoré sú potrebné pre úspešné prevzatie a prevádzkovanie diela, odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami.
- 6.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom, pričom zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použitie napriek tomu trval.
- 6.5 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov s výnimkou tých dodávok, u ktorých je záručná doba stanovená výrobcom. Záručnú dobu dodávok kratšiu ako 60 mesiacov preukáže zhotoviteľ pri odovzdávaní a preberaní diela preukázateľným dokladom – záručným listom, zmluvou o dodávke, dodacím listom alebo faktúrou, na ktorých bude uvedená záručná lehota.
- 6.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať vady diela do 2 pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľa a odstrániť ich v čo najkratšom čase, najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia reklamácie od objednávateľa, ak sa s objednávateľom písomne nedohodne inak. Odstránenie väd následne potvrdia obe zmluvné strany v protokole o odstránení vady, ktorý potvrdia svojimi podpismi. Pre vady diela platia

ustanovenia § 560 – § 565 Obchodného zákonníka.

V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v dohodnutej lehote a hrozí z dôvodu omeškania nebezpečenstvo vzniku škody na diele alebo v súvislosti s dielom, zabezpečí objednávatel' odstránenie vady na vlastné náklady a u zhotoviteľa si uplatní refundáciu takto vynaložených nákladov. Zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady uhradiť objednávatel'ovi bezodkladne po tom, čo ho objednávatel' vyzve. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ani uplatnenie majetkovej sankcie za vznik vady.

V týchto prípadoch má objednávatel' k výzve na refundáciu takto vynaložených nákladov povinnosť predložiť zhotoviteľovi rozpis týchto nákladov vrátane čiastky primeraného zisku.

Čl. 7 – Spôsob a podmienky vykonania diela

- 7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 7.2 Objednávatel' sa zaväzuje zápisnične odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v termíne vzájomne dohodnutom so zhotoviteľom po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy podľa čl. 11, bodu 11.1 tejto zmluvy.
- 7.3 Objednávatel' je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať vykonávať dielo v súlade s podmienkami dojednanými v tejto zmluve.
- 7.4 Prípadné povolenie na zvláštne užívanie komunikácií a verejných priestranstiev (zábery verejných priestranstiev, ako i ďalšie rozhodnutia, potreba vydania ktorých vznikne v priebehu vykonávania diela) si zabezpečí zhotoviteľ vo vlastnom mene a na vlastné náklady a znáša i prípadné pokuty spojené s neplnením si povinností z nich vyplývajúcich.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a zodpovedá za riadne vyznačenie priestorov a ochranných pásiem, do ktorých nesmú vstupovať cudzie osoby, t.j. osoby nevykonávajúce práce súvisiace s vykonaním diela podľa tejto zmluvy – oplotením, zábranami, výstražnými páskami, tabuľami, svetelnou signalizáciou a pod.
- 7.6 Objednávatel' zodpovedá za to, že riadny priebeh prác súvisiacich s vykonávaním diela nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb, tým nie je vylúčená povinnosť zhotoviteľa chrániť majetok objednávatel'a, v ktorom, resp. na ktorom vykonáva práce smerujúce k vykonaniu diela.
- 7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré vznikli pri vykonávaní diela, resp. pri činnostiach spojených s vykonávaním diela.
- 7.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne a výrobné priestory súvisiace s vykonaním diela a samostatné pripojenia umožňujúce odber a meranie vody (vodné a stočné) a energií na vlastné náklady.
- 7.9 Objednávatel' sa zaväzuje vykonávať prostredníctvom svojho zástupcu pre veci technické podľa čl. 1, bod 1.2 stavebný a technický dozor a predkladať zhotoviteľovi svoje prípadné stanoviská a požiadavky a v prípade potreby zorganizovať kontrolný deň stavby – diela.
- 7.10 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania prác na diele viesť stavebný denník zaužívanou formou. V stavebnom denníku je povinný písomne uviesť všetky dôležité údaje o diele, časovom a vecnom postupe prác, vykonaných bezpečnostných opatreniach a ďalšie podstatné skutočnosti. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli vykonané. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované a medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať záznamy iba objednávatel' prostredníctvom svojho zástupcu pre rokovanie vo veciach technických,

príslušné orgány štátnej a verejnej správy.

- 7.11 Objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru vykonáva priebežnú kontrolu a preberanie prác vykonávaného diela, eviduje zápisy v stavebnom denníku a kontroluje odstraňovania chýb a nedorobkov zistených pri preberaní. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to telefonicky alebo písomne najmenej 3 pracovné dni vopred.
- 7.12 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené (dodané) dielo prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu za vykonanie diela.
- 7.13 Po ukončení prác súvisiacich s vykonaním diela a odstránení prípadných väd a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do troch dní odo dňa zápisničného prevzatia diela alebo jeho časti.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať na stavenisku všetky nevyhnutné bezpečnostné opatrenia.
- 7.15 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vyúčtuje zhotoviteľ objednávateľovi všetky vykonané a rozpracované práce na diele k rozhodujúcemu dňu, kedy k odstúpeniu od tejto zmluvy došlo z dohodnutej ceny za vykonanie diela podľa čl. 4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ má v tomto prípade povinnosť vrátiť všetky poskytnuté podklady a predložiť objednávateľovi čiastkové plnenie, ktoré k rozhodujúcemu dátumu vykonal. Pre vyúčtovanie takéhoto plnenia platia ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy.
- 7.16 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, objednávateľovi nevyplýva povinnosť uhradiť čiastkové práce rozpracované na diele k rozhodujúcemu dňu, kedy k odstúpeniu od tejto zmluvy došlo. Objednávateľ však môže na základe uváženia prevziať od zhotoviteľa čiastkové plnenie, ak je predpoklad jeho ďalšieho účelného využitia. V tomto prípade má povinnosť zhotoviteľovi uhradiť čiastkové plnenie. Zároveň má objednávateľ právo na náhradu preukázanej škody, ktorá mu vznikne v dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy zhotoviteľom.

Čl. 8 – Sankcie

- 8.1 Ak zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo po termíne dojednanom v čl. 3, v bode 3.1 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny za vykonanie diela uvedenej v čl. 4, bode 4.1 tejto zmluvy, a to za každý deň omeškania. Zároveň tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku omeškania zhotoviteľa. Zmluvnú pokutu je povinný zhotoviteľ uhradiť na účet objednávateľa do 30 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej úhradu.
- 8.2 Pre prípad omeškania s úhradou ceny za vykonanie diela alebo jej časti dohodli zmluvné strany poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd diela alebo jeho časti v lehote stanovenej podľa čl. 6, bod 6.7 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.4 Ak zhotoviteľ nebude plniť povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy, ktoré sa dotýkajú zmluvných povinností mimo hodnotového plnenia (napr. včasné nezabezpečenie bezpečnostných opatrení na stavbe, neprizvanie objednávateľa k prevereniu diela na konkrétnom stupni rozostavanosti podľa tejto zmluvy, neuposlúchnutie výzvy objednávateľa na odstránenie nevhodnej povahy technologického postupu alebo použitých materiálov a pod.), má objednávateľ nárok na uplatnenie jednorazovej zmluvnej pokuty za každé takéto neplnenie povinnosti vo výške 100,- €.

Čl. 9 – Ostatné ustanovenia

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zároveň sa zaväzuje riadiť východiskovými podkladmi doručenými od objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán a prípadnými rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 9.2 Ak dohody uzavreté podľa čl. 9, bodu 9.1 tejto zmluvy majú vplyv na predmet tejto zmluvy, cenu za vykonanie diela alebo čas plnenia, musia byť predmetom návrhu dodatku k tejto zmluve predloženého na odsúhlasenie štatutárnym zástupcom oboch zmluvných strán.

Čl. 10 – Majetkové vzťahy a prechod nebezpečenstva škody

- 10.1 Počas doby vykonávania diela je vlastníkom vykonávaného diela zhotoviteľ.
- 10.2 Za nebezpečenstvo škody na majetku zodpovedá zhotoviteľ počas celej doby vykonávania diela.
- 10.3 Prechod nebezpečenstva škody zo zhotoviteľa na objednávateľa nastáva momentom protokolárneho prevzatia diela. Pre tieto účely je rozhodujúci dátum prevzatia a faktická možnosť objednávateľa nakladať s dielom (dispozičné právo). Predmetom vlastníckeho práva objednávateľa nie sú materiály, konštrukcie a výrobky, ktoré neboli k rozhodujúcemu obdobiu zabudované ako súčasť diela, napr. materiály na skládkach, dočasne uskladnené konštrukcie a pod., pokiaľ sa nedohodne inak.

Čl. 11 – Odstúpenie od zmluvy

- 11.1 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak
- Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom,
 - bol na majetok zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie - odstúpenie bude možné len v prípade, že na majetok zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia alebo bude prebiehať exekúcia,
 - Zhotoviteľ nezhotovuje dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou,
 - Zhotoviteľ neprevzal stavenisko alebo mešká so začatím prác viac ako 15 pracovných dní,
 - Zhotoviteľ mešká s odovzdaním diela alebo je odôvodnený predpoklad, že s vyhotovením alebo odovzdaním diela bude meškať.
- 11.2 Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak
- je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny viac ako 60 dní,
 - Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie Diela ani do 60 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa
- 11.3 Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v zmluve a jej prílohách.
- 11.4 Odstúpením od zmluvy sa zmluva zrušuje ku dňu nasledujúcemu po dni doručenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva

a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z obsahu a účelu ktorých vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku zmluvy.

Čl. 12 - Subdodávatelia

- 12.1 Zoznam subdodávateľov zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v Prílohe č. 3 - Zoznam subdodávateľov (ďalej len „**Zoznam subdodávateľov**“).
- 12.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zoznam subdodávateľov obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 ZVO. Akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi je zhotoviteľ povinný bezodkladne najneskôr do 10 dní od kedy sa o zmene dozvedel písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby mu každý subdodávateľ včas zmeny údajov oznamoval.
- 12.3 Za plnenie poskytnuté subdodávateľom zodpovedá zhotoviteľ, akoby plnenie poskytol sám.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.
- 12.5 Ak má nový subdodávateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávatelia, ktorí sa majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora boli zapísaní v registri partnerov verejného sektora po celú dobu trvania zmluvy.
- 12.6 Obdobne ako pri zmene subdodávateľa podľa bodu 12.4 zmluvy postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia predmetu zmluvy ďalším subdodávateľom.
- 12.7 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti diela podľa zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.

Čl. 13 – Záverečné ustanovenia

- 13.1 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/audit/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/audit/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (nie však výlučne): Hlavného kontrolóra mesta, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditorom/orgánom auditu, povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR, príslušným riadiacim,

sprostredkovateľským, kontrolným, národným a iným orgánom v rámci Plánu obnovy, Európskemu dvoru audítorov, Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

13.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

13.3 Právne pomery vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a iných príslušných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

13.4 Zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť uzatvorené v písomnej forme. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť v lehote do 10 dní od ich doručenia. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná zmluvná strana, ktorá ho navrhla. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k tejto zmluve, oprávňuje to obe zmluvné strany, aby sa ktorákoľvek z nich strán obrátila na súd.

13.5 Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 3 vyhotovenia obdrží objednávatel' a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

13.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:

1. Cenová ponuka zhotoviteľa - **príloha č. 1**
2. Vysvetlenie súťažných podkladov (zabezpečuje verejný obstarávateľ) – **príloha č. 2**
3. Zoznam subdodávateľov – **príloha č. 3**

V Čadci dňa 26.07.2021

Za objednávatel'a:

JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD.
primátor

V Čadci dňa 27.07.2021

Za zhotoviteľa:

Mgr. Jozef Mičo
konateľ spoločnosti

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pocket park - oddychová zóna

Objekt:

2 - Pocket park - oddychová zóna

JKSO:

Miesto:

Čadca

Objednávateľ:

Mesto Čadca

Zhotoviteľ:

STAVMIT s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12.05.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36378585

IČ DPH:

SK2020102381

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

89 526,19

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

89 526,19

23,00%

20 591,02

Cena s DPH

v EUR

110 117,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

12.5.2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Pocket park - oddychová zóna

Objekt: **2 - Pocket park - oddychová zóna**

Miesto: Čadca

Dátum: 12.05.2025

Objednávateľ: Mesto Čadca

Projektant: 0

Zhotoviteľ: Stavmit s.r.o.

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

89 526,19

HSV - Práce a dodávky HSV

84 926,19

1 - Zemné práce

21 788,52

2 - Zakladanie

1 005,93

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

907,35

5 - Komunikácie

13 594,58

8 - Rúrové vedenie

801,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

45 224,21

99 - Presun hmôt HSV

1 604,12

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

2 000,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

2 600,00

ROZPOČET

Stavba:

Pocket park - oddychová zóna

Objekt:

2 - Pocket park - oddychová zóna

Miesto:

Čadca

Dátum:

12.05.2025

Objednávateľ:

Mesto Čadca

Projektant:

0

Zhotoviteľ:

Stavmit s.r.o.

Spracovateľ:

0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

89 526,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

84 926,19

D 1

Zemné práce

21 788,52

5	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	213,075	15,69	3 343,15
	W				120,000		
	W				12,900		
	W				40,800		
	W				39,375		
	W		Súčet		213,075		
6	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	169,700	1,17	198,55
124	K	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	4,726	84,54	399,54
	W				1,750		
	W				0,963		
	W				0,525		
	W				0,263		
	W				0,350		
	W				0,875		
	W		Súčet		4,726		
125	K	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	4,638	15,35	71,19
111	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	157,801	5,01	790,58
	W		"výkopy" 213,075+4,726		217,801		
	W		"násypy" -60,00		-60,000		
	W		Súčet		157,801		
113	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 104,607	0,51	563,35
	W		157,801*7		1 104,607		
103	K	166101101.S	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	60,000	5,61	336,60
15	K	167101100.S	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	4,726	12,91	61,01
107	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	213,075	2,45	522,03
101	K	171101103.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	60,000	2,43	145,80
	W		"zemina z výkopu" 60,0		60,000		
112	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	157,801	0,77	121,51
114	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	284,042	30,00	8 521,26
	W		157,801*1,80		284,042		
105	K	180402113.S	Založenie trávnikového výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	120,000	2,14	256,80
106	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,000	7,16	21,48
	W		120,00*0,025		3,000		
24	K	182001111.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	759,000	1,41	1 070,19
	W		vyrovanie podkladu po odkopoch				
	W		"miatový povrch" 600,00		600,000		
	W		"pleskové plochy" 43,00		43,000		
	W		"betónový drenážny povrch" 116,00		116,000		
	W		Súčet		759,000		
102	K	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	120,000	2,24	268,80
	W		"modelovanie terénnej vlny" 120,00		120,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
104	K	182301122.S	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	120,000	4,46	535,20
	WV		"svahovanie terénnej vlny" 120,00		120,000		
23	M	1036400001100.S	Zemina pre terénne úpravy - omica	m3	18,000	27,43	493,74
	WV		120,00*0,15		18,000		
25	K	183101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	18,000	18,94	340,92
110	K	183403261.S	Obrobenie pôdy valcovanim na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	120,000	0,04	4,80
109	K	183403353.S	Obrobenie pôdy hrabanim na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	120,000	0,46	55,20
28	K	184004724.S	Výsadba nízkej zelene, dodávka rastlín a substrátu, zemné práce "ozn.4.03"	m2	40,000	35,00	1 400,00
29	K	184102115.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	18,000	24,13	434,34
	WV		"vrátane dodávky substrátu, hnojiva, ochranného balu" 18		18,000		
30	M	0265100000020.S	Brest horský, zemný bal "ozn.4.01"	ks	11,000	38,52	423,72
31	M	0265100055040	Hrab obyčajný, zemný bal, "ozn.4.02"	ks	7,000	31,20	218,40
32	K	184202111.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	18,000	11,13	200,34
33	M	0521700002000.S	Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 6 m a viac bez kôry (rozdeliť na 3-metrové časti- koly)	ks	18,000	34,74	625,32
34	M	675110000101.S	Motúz konopný	ks	18,000	7,54	135,72
35	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2	m3	5,900	5,45	32,16
	WV		"trávnik" 120,00*0,025		3,000		
	WV		"stromy+kríky" (11+7)*0,05		0,900		
	WV		"nízka zeleň" 40,00*0,05		2,000		
	WV		Súčet		5,900		
36	K	185851111.S	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	5,900	33,36	196,82
D 2 Zakladanie							1 005,93
37	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	0,638	79,39	50,65
	WV		štrkový vankúš				
	WV		"1.01 klasická lavička" 0,50*0,25*0,10*2*10		0,250		
	WV		"1.02 taburet" 0,25*0,50*0,10*20		0,250		
	WV		"1.03 vysoký stojan na bicykle" 0,50*0,25*0,10*2*1		0,025		
	WV		"1.04 stôl" 0,50*0,25*0,10*2		0,025		
	WV		"1.05 infobanner" 0,50*0,25*0,10*4		0,050		
	WV		"1.12 info tabuľa pre nevidiacich" 0,50*0,25*0,10*1		0,013		
	WV		"1.13 ležadlo" 0,50*0,25*0,10*2		0,025		
	WV		Súčet		0,638		
96	K	275313611.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	4,178	122,43	511,51
	WV		"1.01 klasická lavička" 0,50*0,25*0,60*2*10		1,500		
	WV		"1.02 taburet" 0,25*0,50*0,60*20		1,500		
	WV		"1.03 vysoký stojan na bicykle" 0,50*0,25*0,60*2*3		0,450		
	WV		"1.04 stôl" 0,50*0,25*0,60*3		0,225		
	WV		"1.13 ležadlo" 0,50*0,25*0,60*4		0,300		
	WV		"stratné 5%" 4,05*0,05		0,203		
	WV		Súčet		4,178		
39	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	11,925	27,82	331,75
	WV		"1.01 klasická lavička" (0,50+0,25)*2*0,15*2*10		4,500		
	WV		"1.02 taburet" (0,25+0,50)*2*0,15*20		4,500		
	WV		"1.03 vysoký stojan na bicykle" (0,50+0,25)*2*0,15*2*3		1,350		
	WV		"1.04 stôl" (0,50+0,25)*2*0,15*3		0,675		
	WV		"1.13 ležadlo" (0,50+0,25)*2*0,15*4		0,900		
	WV		Súčet		11,925		
40	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	12,150	9,22	112,02
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							907,35
41	K	338950111.S	Osadenie kolových konštr. v rovine alebo na svahu do 1:5 so zatlač. do zem., výšky kolov do 1,0 m	m	15,000	24,06	360,90
42	M	05217000040100.S	lanová preliezačka z agátových guľatín "ozn.2.05" typ MIDO SET, alebo alternatíva	ks	15,000	36,43	546,45
D 5 Komunikácie							13 594,58
43	K	564210111.S	Podklad alebo kryt pre mltový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	600,000	3,56	2 136,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	564551111.S	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 150 mm	m2	43,000	0,76	32,68
	WV		"pieskové plochy" 43,00		43,000		
45	M	583310000300.S	Piesok	l	12,900	24,78	319,66
	WV		43,00*0,15*2,00		12,900		
46	K	564750311.S	Podklad pre mlátový chodník z kameniva hrubého drveného fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm, plochy do 200 m2	m2	580,000	9,52	5 521,60
47	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	43,000	12,16	522,88
	WV		"pieskové plochy" 43,00		43,000		
48	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	136,000	15,48	2 105,28
	WV		"betónový drenážny chodník" 136,00		136,000		
	WV		Súčet		136,000		
97	K	567921111.S	Podklad z medzerov. betónu MCB pre TDZ I-III s rozprestretím, vlhčením, zhutnením, ošetrovaním vodou, po zhut. hr. 150 mm	m2	136,000	14,68	1 996,48
	WV		"betónový drenážny chodník" 136,00		136,000		
127	K	.	Betónový obrubník 200x50x1000mmm	m	480,000	2,00	960,00
D 8			Rúrové vedenie				801,48
99	K	871444058.S	Montáž tunelovej preliezky	m	6,000	4,12	24,72
100	M	286140012100.S	Tunelová preliezka "ozn.2.6" typ CENTI, alebo alternatíva	ks	1,000	776,76	776,76
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				45 224,21
63	K	936104211.S	Osadenie odpadkového koša do betonovej pätky	ks	7,000	17,71	123,97
64	M	5535600000000.S	Kôš odpadkový "ozn.1.05" typ QB110 - QB115, alebo alternatíva	ks	5,000	350,00	1 750,00
65	K	936105111.S	Montáž detskej zostavy malej z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	1 365,76	1 365,76
66	M	553570000000.S	Detské prvky, šmykávka "ozn.2.07" typ TAWÉ 41, alebo alternatíva	ks	1,000	4 021,04	4 021,04
122	K	936105121.S	Montáž detských hojdačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	775,19	775,19
129	K	936106211.S	Montáž vonkajších fitness prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	3,000	250,00	750,00
130	M	553570030139.S	Workout - vonkajšie stropné rebriny "6.01" vid' špecifikácia	ks	1,000	1 800,00	1 800,00
131	M	553570030140.S	Workout - vonkajšie bradlá "6.02" vid' špecifikácia	ks	2,000	425,00	850,00
132	M	553570030141.S	Workout - vonkajšie posilňovacia hrazda "6.03" vid' špecifikácia	ks	1,000	400,00	400,00
133	K	936106211.S	Montáž vonkajších infotabúl skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	6,000	101,00	606,00
134	M	553570030141.S	Infotabuľa "1.06" vid' špecifikácia	ks	2,000	600,00	1 200,00
135	M	553570030142.S	Edukačný panel "3.01 a" ako položka 134	ks	4,000	375,00	1 500,00
123	M	5535700172000	Hojdačka pre 4 deti "ozn.2.03" typ SESTO, alebo alternatíva	ks	1,000	2 590,47	2 590,47
120	K	936105124.S	Montáž prevažovadlových hojdačiek z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	2,000	215,74	431,48
121	M	5535700193000.S	Prevažovadlo "ozn.2.02" typ SESO, alebo alternatíva	ks	2,000	681,87	1 363,74
115	K	936105144.S	Montáž lezeckých prvkov veľkých z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	994,83	994,83
117	M	553570019600	Lezecká stena stredná ozn.2.04" vid' špecifikácia, alebo alternatíva	ks	1,000	865,27	865,27
118	K	936105161.S	Montáž lanoviek a kolotočov z drevených prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	1 535,26	1 535,26
126	M	5535700231000	Kolotoč "ozn.2.01" vid' špecifikácia, alebo alternatíva	ks	1,000	2 335,80	2 335,80
69	K	936124121.S	Osadenie parkovej lavičky so zabetonovaním nôh	ks	45,000	29,72	1 337,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	M	553560000000.S	Lavička parková - klasická lavička ozn.1.01" typ LWD150, alebo alternatíva	ks	10,000	500,00	5 000,00
71	M	553560000010.S	Taburet ozn.1.02" typ LBQ112, alebo alternatíva	sada	20,000	300,00	6 000,00
74	M	553560000040.S	Stôl "ozn.1.04" typ TBL101 - TBL102 - TBL401, alebo alternatíva	ks	3,000	550,00	1 650,00
76	M	553560000090.S	Ležadlo mnm "ozn.1.06" typ RVA150 - RVA151, alebo alternatíva	ks	4,000	720,00	2 880,00
77	M	553560000100.S	Kôš na psie exkrementy typ CP110 - CP111, alebo alternatíva	ks	2,000	100,00	200,00
95	K	936174311.S	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh	ks	3,000	16,00	48,00
128	M	.	Podstavec pod umelecké dielo - betón 0,5x0,5x1,2m	ks	4,000	300,00	1 200,00
73	M	553560000030.S	Vysoký stojan na bicykle d"ozn.1.03" typ SL505, alebo alternatíva	ks	3,000	550,00	1 650,00
D 99 Presun hmôt HSV							1 604,12
98	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	551,244	2,91	1 604,12
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							2 000,00
90	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	100,000	20,00	2 000,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							2 600,00
87	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	800,00	800,00
88	K	000300030.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou diela, vytýčenie konštrukcií a prvkov	eur	1,000	400,00	400,00
89	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	400,00	400,00
91	K	000600010.S	Zariadenie staveniska	eur	1,000	1 000,00	1 000,00

SK e-gov



(/evoportal/sk-sk/Public/Home/Index)

Menu

Serverový čas: 21.05.2025 12:08:08 ver. 18.0

(https://www.isepvo.sk/wp-content/uploads/2022/03/manual_obstaravatel.pdf)

< SPÄŤ

Vysvetľovanie

Názov zákazky: Pocket park - Oddychová zóna

Názov obstarávateľa: Mesto Čadca

Plánovaná

Predbežná

Aktívna

Ukončená

Zrušená

Zákazka je v stave Aktívna. Ak si želáte doplniť verejné obstarávanie, je potrebné vyplniť formulár a odoslať ho na spracovanie. Ak ste skúsený používateľ, môžete si vybrať z celkového zoznamu formulárov (<https://evo.isepvo.sk/evo/Pages/Privates/ZakazkaISZU.aspx?ZakazkaId=533299&OpenModal=V>).

Lehota na vysvetlenie

15.05.2025 09:00

Poradové číslo ◆

Otázka ◆

Dátum podania ◆

Prečítané ◆

Zverejnené ◆

Neboli nájdené žiadne záznamy

PDF

Odkazy

[uvo.gov.sk](https://www.uvo.gov.sk)<https://www.uvo.gov.s>

Menu

[O systéme](#)<https://www.isepvo.sk/>

Adresa

Budova Lakeside
park 02

[k/](#)[vlada.gov.sk](#)[\(https://www.vlada.gov.sk/\)](https://www.vlada.gov.sk/)[slov-lex.sk](#)[\(https://www.slov-lex.sk/\)](https://www.slov-lex.sk/)[crz.gov.sk](#)[\(https://www.crz.gov.sk/\)](https://www.crz.gov.sk/)[slovensko.sk](#)[\(https://www.slovensko.sk/\)](https://www.slovensko.sk/)[o-systeme/](#)[Najčastejšie otázky](#)[\(https://www.isepvo.sk/najcastejsie-otazky/\)](https://www.isepvo.sk/najcastejsie-otazky/)[Príručky](#)[Školenia](#)[\(https://www.isepvo.sk/kurzy-a-skolenia/\)](https://www.isepvo.sk/kurzy-a-skolenia/)[Aktuality](#)[\(https://www.isepvo.sk/aktuality/\)](https://www.isepvo.sk/aktuality/)[Helpdesk](#)[\(https://www.isepvo.sk/helpdesk/\)](https://www.isepvo.sk/helpdesk/)

Tomášikova
14366/64A
831 04 Bratislava



ÚRAD PODPREDESEDU VLÁDY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE PLÁN OBNOVY
A ZNALOSTNÚ EKONOMIKU

Vytvorené v súlade s [Jednotným dizajn manuálom elektronických služieb](#).

<https://idsk.gov.sk/komponenty/footer-extended#>


Copyright © 2025 ELEKTRONICKÁ
PLATFORMA. Všetky práva
vyhradené.

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky (Stavebný objekt a popis prác)	Podiel subdodávky k hodnote Diela vyjadrený sumou vrátane DPH
			0€

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

Podpis :



Dátum: 12.5.2025

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 3 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.