Cislo objednavatela:

Zmluva o dielo

Cislo zhotovitela:

uzatvorena v sulade so zakonom €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,, ,ZVO*) a v sulade s §
536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:

Objednavatel:
Sidlo:

ICO:

Statutarny organ:
ICO:

DIC:

Telefon:

email:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej len ,Zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami

Kosicky samospravny kraj

Namestie Maraténu mieru 1, 042 66 KoSice
35541 016

Ing. Rastislav Trnka, predseda

35541016

2021624924

055/ 7268 650
barbora.kovacova@vucke.sk

Statna pokladnica

SK22 8180 0000 0070 0027 1435

Osoby opravnené rokovat vo veciach:

zmluvnych
realizaCnych

(dalej len ,,Objednavatel”)

Zhotovitel

obchodné meno:

sidlo:

ICO:

Konajuci prostrednictvom:
DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

osoba opravnena vo veciach

zmluvnych:
technickych:
email:
telefon:

(dalej len ,,Zhotovitel™)

Ing. Barbora Kovacova, veduca odboru regionalneho rozvoja
Ing. Barbora Kovacova, veduca odboru regionalneho rozvoja

Hrava Skolka s.r.o.

Kupeckého 33 040 01 KoSice
47802278

Tomas Divinec

2024105611

SK2024105611

Fio banka, a.s.

SK96 8330 0000 0024 0227 5727

Tibor Peticzky
Ing. Jana Teleki
teleki@lerni.sk
+421 907 901 879

(Objednavatel a Zhotovitel spolu dalej aj ,zmluvné strany®)

Preambula

Objednavatel ako verejny obstaravatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup
zadavania zakazky podla ZVO.
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Nazov zakazky: ,Detské a workoutové ihrisko pri Sobraneckych kupeloch*

Na zaklade vysledkov verejného obstaravania sa Objednavatel ako verejny obstaravatefl
a Zhotovitel ako Uspesny uchadzac dohodli na uzatvoreni tejto Zmluvy:

Clanok |
Predmet zmluvy

1.1 Zhotovitel sa zavazuje na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a v€as vykonat
pre Objednavatela Dielo vymedzené v tejto Zmluve v rozsahu podla dokumentacie v zmysle
bodu 1.2 Zmluvy a podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach. Objednavatefl
sa zavazuije riadne, v€as a v sulade so Zmluvou zhotovené Dielo prevziat' a zaplatit dohodnutu
cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v Zmluve.

1.2 Priorita dokumentov, ktoré tvoria tuto Zmluvu:

1. Zmluva o dielo vratane jej priloh a sucasti;

2. Opis predmetu zakazky vratane priloh (ako priloha €. 4);

3. Pripadné vysvetlenia v ramci verejného obstaravania na predmet zmluvy;

4. Rozpocet (ako priloha ¢&. 3);

5. Ponuka Zhotovitela predloZzena na zaklade vyZiadania Objednavatela v ramci postupu
zadavania zakazky, vysledkom ktorej je tato Zmluva

(dalej aj ,zadavacia dokumentacia®).

Dokument s niz§im C&islom priority je nadradeny dokumentu s vyS$8im ¢islom priority pri
akomkolvek vyklade tejto Zmluvy. Skuto€nost, Ze akykolvek z podkladov tejto Zmluvy podfa
tohto bodu nie je fyzicky pripojeny k Zmluve, ale na tato Zmluvu len odkazuje, nema vplyv na
to, Zze je suCastou Zmluvy.

1.3 Dielom sa na u€ely Zmluvy rozumie:

1.3.1 vypracovanie projektu stavby na ohlasenie,

1.3.2 zabezpedlenie zavaznych stanovisk dotknutych organov a dotknutych pravnickych osob,
ktorych sa navrhované stavebné prace tykaju vratane podania ohlasenia na prislusny spravny
organ,

1.3.3 realizacia stavby ,Detské a workoutové ihrisko pri Sobraneckych kupeloch® vratane
suvisiacich stavebnych prac a jej montaze a inStalacie na mieste plnenia Specifikovaného
v Clanku Il bod 2.1 tejto Zmluvy,

v rozsahu a za podmienok zadavacej dokumentécie.

1.4 Zhotovitel vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze je riadne oboznameny
s rozsahom a povahou Diela a ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého Ci
doCasného charakteru, ktoré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho zavazkov podla tejto
Zmluvy a Ze pri predloZeni svojej ponuky:

1.4.1 prevzal od Objednavatela podklady v rozsahu podla bodu 1.2 a dékladne ich pri
vynalozeni odbornej starostlivosti prekontroloval s tym, Ze tieto podklady neobsahuju Ziadne
prekazky vykonania Diela, ktoré mohol zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti;

1.4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat Stavenisko; zahrnul
vSetky technické a dodacie podmienky do kalkulacie Ceny za Dielo;

1.4.3 neexistuju akékolvek iné poziadavky Zhotovitela okrem tych, ktoré su uvedené v tejto
Zmluve a ktoré Zhotovitel uplatnil v procese vysvetlovania sutaznych podkladov v ramci
verejného obstaravania; a teda v ramci verejného obstaravania Zhotovitel uplatnil vSetky svoje
pozZiadavky, pripadné vysvetlenia na Objednavatefa tykajuce sa tejto Zmluvy a/alebo



zadavacej dokumentacie a/alebo inych skutoCnosti, ktoré mézu mat’ vplyv na plnenie jeho
zavazku podla tejto Zmluvy.

1.5 Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastné naklady a na vlastnu
zodpovednost.

1.6 Zhotovitel sa zavazuje znaSat akékolvek dalSie prekazky a zmeny, ktoré neboli
Zhotovitelom uplatnené podla bodov 1.4.1, 1.4.2 a 1.4.3 na vlastné nebezpecenstvo a vlastné
naklady bez akéhokolvek dopadu na cenu za Dielo podfa tejto Zmluvy.

1.7 Zhotovitel méze zabezpedit realizaciu Casti Diela alebo vybranych prac prostrednictvom
tretich osdb. Zhotovitel pritom zodpoveda Objednavatelovi tak, akoby Dielo vykonaval sam.

1.8 Zhotovitel je povinny poc€as trvania tejto Zmluvy dodrziavat ustanovenia ZVO
upravujuce vyuzitie a zmenu subdodavatelov. Zhotovitel je v sulade s § 41 ZVO povinny
uvadzat aktualne udaje o svojich subdodavateloch a udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatelov a udaje o podiele subdodavatela na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel sa
zavazuje bezodkladne oznamit akukolvek zmenu udajov o subdodavatefoch uvedenych v
prilohe €. 1 tejto Zmluvy v rozsahu podla § 41 ods. 3 ZVO spdsobom podla tejto Zmluvy.
Nesplnenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.

19 V pripade zameru Zhotovitela realizovat €ast Diela prostrednictvom subdodavatefla,
nastupenie nového subdodavatefa alebo zmeny pdvodného subdodavatela uvedeného v
prilohe €. 1 je Zhotovitel povinny minimalne 5 pracovnych dni vopred predlozit
Objednavatelovi na schvalenie kazdého subdodavatela. Suéastou poziadavky bude
vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre Zhotovitela realizovat subdodavatel. Dalej je
Zhotovitel povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela poskytnut Objednavatelovi
vSetky udaje a doklady preukazujuce splnenie podmienok uc€asti tykajuce sa osobného
postavenia nového subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky. Navrhovany
subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykonavat Dielo v
rozsahu predmetu subdodavky. V pripade, ak Zhotovitel nedodrzi vySSie uvedeny
mechanizmus tykajuci sa nahradenia pévodného subdodavatela a/alebo nastupenia nového
subdodavatela, Objednavatel je opravneny nahradenie pdévodného subdodavatela a/alebo
nastupenie nového subdodavatela neschvalit. V pripade, ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel
vyuZziva subdodavatefla, ktory nie je uvedeny v prilohe €. 1, tak uvedené sa bude povaZovat
za podstatné poruSenie Zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu
Objednavatela previest svoje prava a zavazky podfa tejto Zmluvy na nového subdodavatela.

1.10 Objednavatel si vyhradzuje pravo na posudenie a schvalenie nastupenia nového
subdodavatela alebo nahradenia pévodného subdodavatela novym subdodavatelom.

1.11 Zhotovitel je povinny vysporiadat’ vSetky svoje zavazky voci subdodavatelom tak, aby
mohol Objednavatel riadne uzivat Dielo zhotovené podla tejto Zmluvy.

1.12 V pripade, ak subdodavatel spifa definiéné znaky partnerov verejného sektora podla
§ 2 zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora. V pripade porusenia povinnosti Zhotovitefa podla tohto bodu, resp.
povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatefov a ich zmeny podra tohto ¢lanku, povazuje
sa toto poruSenie za podstatné poruSenie Zmluvy s moznostou uplatnenia sankcie podfa ¢l.
Xl bod 13.4 Zmluvy zo strany Objednavatefla.

1.13 Zhotovitel sa zavazuje, ze zapracuje do predmetu Diela podmienky a pripomienky zo
vSetkych suhlasov, stanovisk, vyjadreni dotknutych organov a organizacii na vlastné naklady
bez akéhokolvek dopadu na cenu za Dielo podla tejto Zmluvy.



1.14 Zhotovitel sa zavazuje odovzdat' projekt stavby na ohlasenie podla bodu 1.3.1 tohto
¢lanku Zmluvy Objednavateflovi na schvalenie 2 dni pred terminom jeho odovzdania podfa
¢lanku Il bod 2.2.1 tejto Zmluvy.

Clanok i
Miesto a €as plnenia

2.1 Miestom plnenia je:

Kraj: KoSicky

Okres: Sobrance

Obec: Sobrance

Katastralne uzemie: Sobrance, parcela C KN &. 1172/3 — zastavana plocha a nadvorie o
vymere 4920 m2 zapisana na LV €. 1345.

2.2 Zhotovitel sa z hlfadiska ¢asu zavazuje:
2.2.1 vypracovat projekt stavby na ohlasenie najneskér do 7 kalendarnych dni odo
dnia nadobudnutia u€innosti Zmluvy,
2.2.2 zabezpecdit zavazné stanoviska dotknutych organov a dotknutych pravnickych
o0sbb, ktorych sa navrhované stavebné prace tykaju vratane podania ohlasenia na
prislusny spravny organ a zhotovit (vykonat a ukoncit) Dielo podla tejto Zmluvy
najneskor do 14.06.2025.

2.3 Dielo sa povazuje za riadne zhotovené a ukonfené dfiom podpisania ,Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela“ po splneni podmienok podfa ¢&lanku IX Zmluvy. Riadnym
zhotovenim a ukonc¢enim Diela sa rozumie taky stav Diela, v ktorom ma Dielo vSetky vlastnosti
vyplyvajuce zo Zmluvy a zadavacej dokumentacie podla bodu 1.2 Zmluvy.

2.4 Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa
Objednavatel toto Dielo, prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

2.5 V pripade omeskania Objednavatela s odovzdanim staveniska predlzuje sa termin
ukon&enia a odovzdania Diela o rovnaky pocet dni, ako trvalo omeSkanie Objednavatela
podla tohto bodu Zmluvy.

2.6 Termin ukoncenia a odovzdania Diela sa predlZuje o ¢as trvania nasledovnych prekazok:
2.6.1 preruSenie zhotovovania Diela podla bodu 3.1 a 3.2 tejto Zmluvy,

2.6.2 preukazatelné a dbkazmi dolozené omeskanie Objednavatela s plnenim povinnosti
podla tejto Zmluvy, ktoré brani Zhotovitelovi v zhotovovani Diela,

2.6.3 existencia rozhodnutia organu verejnej moci zavazného pre Objednavatela, ktoré brani
Zhotovitelovi pokraCovat v zhotovovani Diela; Objednavatel sa zavazuje bez zbyto&ného
odkladu informovat’ Zhotovitela o existencii a vyroku rozhodnutia organu verejnej moci, ktoré
by mohlo branit’ Zhotovitelovi v zhotovovani Diela.

2.7 Vpripade, ak omesSkanie Zhotovitela s plnenim svojho zavazku spocivajucom
v zhotovovani Diela vterminoch podfa bodu 2.2 tejto Zmluvy presiahne patnast (15)
kalendarnych dni, Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy ako celku pricom
Zhotovitel nema pravo na akukolvek odplatu podla tejto Zmluvy, pripadne narok na nahradu
Skody, uslého zisku, ndkladov, ¢&i inych finanénych narokov vzniknutych pri realizacii predmetu
plnenia podla tejto Zmluvy.



Clanok Il
Prerusenie prac na Diele a zmeny Diela

3.1 V odbvodnenych pripadoch je Objednavatel opravneny dat Zhotovitelovi pokyn na
prerusenie prac na Diele alebo jeho €asti. Zhotovitel sa zavazuje bez zbytocného odkladu
urobit vSetky potrebné opatrenia na preruSenie, t. j. doCasné zastavenie prac na Diele alebo
jeho Casti, opatrenia na zabezpelenie ochrany zivota, zdravia a zivotného prostredia na
stavenisku a opatrenia na ochranu Diela.

3.2 Ak preru$enie prac na zhotovovani Diela nastalo z dévodu:
3.2.1 nepredvidatelnych okolnosti nezavislych a nezapri¢inenych Zhotovitefom (ako napriklad
potreba archeologického vyskumu, vladou nariadené epidemiologické opatrenia, ktorych
splnenie na strane Zhotovitela ma priamy dopad na riadne a v€asné plnenie zavazkov
vyplyvajucich mu zo Zmluvy),
3.2.2 nepredvidatelnych nepriaznivych poveternostnych podmienok (ako napriklad zaplavy,
zosuvy pbdy a podobne nezapri€inenych Zhotovitefom alebo Objednavatelom - aplikacia tohto
dovodu sa vztahuje vyluéne na prekazky tykajuce sa nepriaznivych poveternostnych
podmienok, ktoré nie je vzhfadom na prislusné roéné obdobie realizacie Diela a miesto
realizacie Diela mozZné predpokladat)
3.2.3 prekazky nezavislej od vole Zhotovitela;
- ktoré okolnosti/podmienky/prekazky mu brania v zhotovovani Diela, ak nemozno rozumne
predpokladat, Ze by Zhotovitel takéto okolnosti/podmienky/prekazky alebo ich nasledky
odvratil alebo prekonal, ako ani ze by v ¢ase vzniku jeho zavazku zhotovit dielo tieto mohol
predvidat.
V takychto pripadoch Zhotovitel nie je v omeSkani so zhotovenim Diela alebo jeho &asti, to
vSetko ak Zhotovitel o vzniku alebo hrozbe vzniku takychto okolnosti/podmienok/prekazok
bezodkladne pisomne informoval Objednavatela a Objednavatefl tieto
okolnosti/podmienky/prekazky a ich vplyv na termin vykonania Diela uznal.
Zhotovitel je po vzniku takejto okolnosti/podmienky/prekazky povinny:

- bez zbyto&ného odkladu informovat Objednavatela o ich vzniku a

- ak existuju dévody, pre ktoré by malo vzhfadom na vznik a dobu trvania
okolnosti/podmienky/prekazky ddjst k predizeniu &asu dohodnutého na
odovzdanie Diela, najneskdr viak do troch (3) pracovnych dni odo diia ich
vzniku, pisomne poziadat Objednavatela o prediZenie éasu dohodnutého
na odovzdanie Diela, pricom zaroven musi Objednavatelovi (i) podrobne
oznamit’ aj uvedené dévody, pre ktoré by malo k takejto uprave déjst, a (ii)
vyhotovit' a predloZit navrh na Upravu terminu odovzdania Diela, ktory bude
zohladriovat prediienie ¢asu dohodnutého na ukoncéenie Diela;

inak sa na vznik okolnosti/podmienky/prekazky neprihliada, a teda termin odovzdania Diela
zostava nezmeneny a Zhotovitel je povinny ho dodrzat. V pripade, ak Objednavatel vyhovie
poziadavke Zhotovitela na prediZenie terminu odovzdania Diela, tak tato zmena sa povazuje
za zmenu Zmluvy, ktord su zmluvné strany povinné uzavriet’ vo forme dodatku k tejto Zmluve.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne prerusit realizaciu
Diela bez suhlasu Objednavatela alebo pripadne pokynu podfa bodu 3.1 tejto Zmluvy, pokial
dalej nie je uvedené inak.



Clanok IV
Stavenisko

4.1 Staveniskom sa na ucely tejto Zmluvy okrem jeho Upravy v osobitnych predpisoch rozumie
priestor, ktory je poCas zhotovovania Diela uréeny na vykonavanie prac smerujucich k
zhotoveniu Diela, na uskladhovanie jednotlivych prvkov Diela a stavebnych vyrobkov, prip.
materialu, pracovného naradia a inych zariadeni potrebnych na vykonanie Diela.

4.2 Zhotovitel' sa zavazuje prevziat stavenisko do dvoch (2) pracovnych dni od vyzvania
Objednavateflom. O odovzdani staveniska sa vyhotovi pisomny zapis (protokol); v zapise
0 odovzdani staveniska sa uvedie najma ¢as odovzdania a stav staveniska s prihliadnutim na
jeho spoésobilost na zhotovenie Diela. Ak zo zapisu o odovzdani staveniska vyplynu pre
zmluvné strany povinnosti nevyplyvajuce z tejto Zmluvy, ktoré vS8ak nemenia jej charakter
a/alebo neznamenaiju pre Objednavatela dalSie naklady, zavazuju sa spinit ich v dohodnutych
lehotach. Objednavatel zaroven odovzda Zhotovitefovi vSetky rozhodnutia (a pripadne iné
akty) organov verejnej moci potrebné pre zhotovenie Diela, ktoré ma k dispozicii a ktoré neboli
suCastou zadavacej dokumentacie. V pripade, ak Objednavatel do dfia podpisu tejto Zmluvy
neodovzda Zhotovitelovi vSetky potrebné rozhodnutia (a pripadne iné akty) organov verejnej
moci potrebné pre zhotovenie Diela, zavazuje sa mu ich odovzdat bez zbytoéného odkladu po
ich ziskani.

Zhotovitel je nasledne povinny na stavenisku zabezpedit v rozsahu a v stave potrebnom
a vhodnom pre vykonavanie Diela, okrem vybavenia a zariadenia staveniska (zariadenia,
nastroje, naradie, stavebny material a iné prisluSenstvo potrebné na zhotovenia Diela), najma:

4.2.1. aby na stavenisko nemali pristup nepovolané osoby, prifom za nepovolané osoby sa
budu povazovat vSetky osoby s vynimkou zamestnancov niektorej zo zmluvnych stran alebo
osoby poverené niektorou zo zmluvnych stran vykonom ¢innosti v suvislosti so zhotovovanim
Diela, pripadne iné osoby, ktoré na vstup na stavenisko opravriuje vSeobecne zavazny pravny
predpis,

4.2.2. aby tretimi osobami nedoSlo k obmedzeniu ¢innosti Zhotovitefa, ani k poSkodzovaniu
neodovzdanej €asti Diela z ich strany, pricom Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré
tymto vzniknu.

Odo dna odovzdania staveniska Zhotovitelovi podla tohto &lanku Zmluvy az do odovzdania
Diela v sulade s touto Zmluvou je Zhotovitel povinny zabezpec€ovat primeranym spdsobom
ochranu a udrzbu vykonanej €asti Diela, materialov a technoldgii a tiez (ak to mozno rozumne
pozadovat) aj inych vnesenych alebo ulozenych veci nachadzajucich sa na stavenisku pred
vznikom akejkolvek Skody; Objednavatel nezodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo
uloZzenych na stavenisku, vratane veci, ktoré boli pri vykonavani Diela uz zabudované alebo
spracované. Uvedené obdobne plati aj v pripade likvidacie zariadenia staveniska po termine
odovzdania a prevzatia Diela Objednavatelom, a to az do uplného ukoncenia prac Zhotovitela
a vo vztahu k dotknutej Casti Diela (vratane vykonanej Casti Diela a materialov a technolégii
nachadzajucich sa na tejto Casti staveniska). Zhotovitel zabezpeli po¢as zhotovovania Diela
smerové a vyskové vytyCenie stavby a oznacenie hranic staveniska. Zhotovitel dalej na svoje
naklady zabezpeli vhodnym spésobom vyznaCenie podzemnych inZinierskych sieti aj
nadzemnych inZinierskych sieti (napr. elektrické, telefénne vzdudné vedenia) povolenie na
zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uzivanie verejnych komunikéacii a verejnej
zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby,
pricom sa ma za to, ze naklady stym suvisiace su zahrnuté v cene Diela. Zhotovitel
zodpoveda za presnost vytyCovania a zamerania svojich prac a za napravu chyb, zavinenych
nepresnym vytycenim, zrealizovanych na jeho vlastné naklady.



4.3 Prevadzkové, hygienické, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel. Naklady na prevadzkovanie, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucastou zmluvnej ceny.

4.4 Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady v pripade potreby strazenie staveniska. Na
stavenisko moézu vstupovat aj povereni zamestnanci Objednavatela a kontrolné organy.

4.5 Nebezpecenstvo vzniku Skody na stavenisku alebo jeho €asti znasa Zhotovitel.

4.6 Zhotovitel je na stavenisku, v suvislosti s vykonanim Diela, povinny najma:

4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

4.6.6

udrziavat poriadok a Cistotu, bez omeSkania odstranovat odpady a necistoty
vzniknuté pri vykonavani Diela (vratane odpadu tvoreného obalovymi materialmi z
pouzitych stavebnych vyrobkov), a to v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi,
najma v sulade so zakonom €. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o odpadoch®),
vyhlaskou &. 371/2015 Z.z. MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o
odpadoch, a vyhlaskou &. 365/2015 Z.z. MZP SR, ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov; uvedena povinnost zahfha aj povinnost Zhotovitela zabezpedit
vykonavanie hygienickych potrieb na stavenisku jeho pracovnikmi, subdodavatelmi
a inymi osobami, ktoré su so Zhotovitelom v pravnom vztahu, len v hygienickych
zariadeniach na to uréenych; Zhotovitel sa povazuje za pévodcu odpadu a drzitela
odpadu, je povinny pinit povinnosti drzZitefa odpadu pre odpady vznikajuce pri
realizacii stavby a podla §14 ods. 1 pismeno e) zakona o odpadoch odovzdat
odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona o odpadoch.
Zhotovitel je povinny Objednavatelovi odovzdat doklad o spdsobe nakladania s
odpadmi, ktoré vznikli v priebehu realizacii stavby. V pripade vzniku nebezpecného
odpadu (havaria stavebného alebo dopravného mechanizmu) musi byt zisteny
stupen a rozsah znecistenia a odpad musi byt zneSkodneny v sulade s pravnymi
predpismi. PoCas stavebnych prac je potrebné zabranit vzniku nepovolenych
skladok odpadov alebo neziaducim kontaminaciam zZivotného prostredia;
zabezpeCovat na stavenisku, resp. na mieste na to uréenom Objednavatefom
vhodnym sp6sobom skladovanie odpadu, ktory vznikne v suvislosti s jeho ¢innostou
podla tejto Zmluvy, a tieZ priebezne zabezpefovat zo staveniska odvoz a likvidaciu
tohto odpadu; ak pri plneni tejto Zmluvy vznikne odpad, Zhotovitel je povinny plinit
povinnosti drzitela odpadu pre odpady vznikajuce pri plneni tejto Zmluvy, priCom za
pInenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vylu¢ne Zhotovitel, pokial v
tejto Zmluve nie je uvedené inak;

bezodkladne odstrafiovat v3etky znedlistenia a poSkodenia komunikacii
a priestranstiev, ku ktorym doéjde cinnostou v suvislosti s vykonavanim Diela
Zhotovitelom podla tejto Zmluvy, ako to vyplyva z prislusnych pravnych predpisov;
zabezpeCit oznacCenie staveniska podla prislusnych pravnych predpisov
informacnou tabufou (panelom) umiestnenou na dobre viditelnom mieste pri vstupe
na stavenisko;

zabezpeCit bezpe€nost a ochranu zdravia vSetkych os6b nachadzajucich sa na
odovzdanej Casti staveniska, poucenie oséb nachadzajucich sa na odovzdanej Casti
staveniska o bezpecnosti a ochrane zdravia a poziarnej ochrane staveniska a Diela,
zabezpedit predchadzanie Skodam na majetku tretich oséb.

4.7 Pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel si je povinny zabezpecit moznost
pripojenia na existujuce rozvody energii za ucelom dodavky vSetkych energii, ktoré su
nevyhnutné na zhotovenie stavby (najma voda, elektrina) prostrednictvom samostatnych



zariadeni na meranie odberu energii, a to na vlastné naklady. Naklady so zabratim verejného
priestranstva su zahrnuté v cene Diela.

4.8 Zhotovitel je povinny udrziavat stavenisko tak, aby v pripade potreby vykonania niektorych
prac tretimi osobami na naklady Zhotovitela, alebo v pripade vykonavania prac
subdodavatelmi, mohli tito na fiom zacat prace a/alebo v pracach riadne pokracovat.

4.9 V defn odovzdania staveniska je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi na
schvalenie kontrolny a skuSobny plan podla § 13 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach. Objednavatel sa k navrhom dokumentov podla predchadzajucej vety vyjadri
najneskoér do 5 pracovnych dni.

4.10 Zhotovitel sa zavazuje zabezpelit vSetky prvky, vyrobky, zariadenia a konStrukcie
nevyhnutné pre realizaciu stavby, dopravit ich na stavenisko, zabezpecit ich skladovanie a
manipulaciu s nimi. Cena prvkov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii, ako aj naklady na ich
dopravenie na stavenisko a ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na inom mieste su
zahrnuté v cene za Dielo podfa ¢lanku VI bod 3 tejto Zmluvy.

4.11 Zhotovitel vyprace stavenisko vratane svojich strojov, nastrojov, zariadeni a materialov
a uvedie ho do nalezitého stavu najneskér dva pracovné dni po odovzdani a prevzati Diela
ako celku Objednavatefom podla ¢&lanku IX tejto Zmluvy. Po uplynuti lehoty uvedenej
v predchadzajucej vete mbze Zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje, zariadenia a
material, potrebné na odstranenie vad Diela, a to po dobu uréenu v protokole o odovzdani
a prevzati Diela. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny) protokol.

Clanok V
Stavebny dennik

5.1 Zhotovitel sa zavazuje viest stavebny dennik na stavenisku v zmysle platnych pravnych
predpisov, resp. podla pokynov Objednavatela odo dnia zacatia prac na Diele az do dna
zhotovenia a odovzdania Diela.

5.2 Ugelom vedenia stavebného dennika je moznost kontroly priebehu zhotovovania diela zo
strany Objednavatela. Stavebny dennik bude na stavenisku nepretrzite k dispozicii tak, aby
bolo mozné dofiho zaznamenavat vietky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku a tak,
aby bolo mozné jednoznalne identifikovat, ktorej Casti Diela sa zapis tyka a aky rozsah prac
bol v dany der vykonany a aby Objednavatel mohol priebezne kontrolovat uskutoCriovanie
Diela.

5.3 Zapisy do stavebného dennika vykonavaju za Zhotovitela osoby poverené Zhotovitelom
(stavbyveduci alebo jeho zastupca). Objednavatel je opravneny sledovat obsah dennika a
zapisom pripajat’ svoje stanovisko (suhlas, namietky a pod.) za predpokladu, Ze stanovisko je
vzhladom na charakter zapisu potrebné. K zaznamom Zhotovitela sa Objednavatel v pripade
potreby pisomne zavazne vyjadri v lehote troch pracovnych dni odo dria vykonania zapisu.
Tuto povinnost ma aj Zhotovitel v pripade zapisov v stavebnom denniku vykonanych
poverenymi osobami Objednavatela a to v rovnakej lehote.

5.4 V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavenisku trvale pristupny. Vedenie
dennika sa konc&i odovzdanim a prevzatim Diela. Pri pripadnom preruseni prac z dévodu, Ze
Zhotovitel nem&Zze pokracovat v pracach pre okolnosti, ktorych pri€iny nie su na jeho strane,
Zhotovitel v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti Diela. Zhotovitel
preukaze Objednavatelovi Ciastkové plnenie zapisom v stavebnom denniku, ktory zapis bol
podpisany na to opravnenou osobou Objednavatela.

5.5 Zhotovitel sa zavazuje najmenej pat pracovnych dni pred odovzdanim Diela podfa tejto
Zmluvy vyzvat Objednavatela na jeho prevzatie zapisom do stavebného dennika a o tejto
skuto¢nosti zaslat’ Objednavatelovi spravu bez zbyto¢ného odkladu.



Clanok VI
Cena Diela

6.1 Objednavatel sa zavazuje, ze za riadne a v€asné zhotovenie Diela zaplati Zhotovitelovi
v tejto Zmluve dohodnutu cenu za Dielo. Pravo Zhotovitefa na zaplatenie ceny Diela vznika na
zaklade danového dokladu (faktury) vystaveného v sulade s postupom podla Zmluvy a
Objednavatel sa zavazuje cenu Diela uvedenym spésobom Zhotovitelovi zaplatit v zmysle
platobnych podmienok podla Zmluvy.

6.2 Podrobny rozpocet Diela obsahujuci objem stavebnych prac, vypocet a rekapitulaciu ceny,
je uvedeny v prilohe €. 3 tejto Zmluvy. Cena za zhotovenie Diela je maximalna, pevna
a nemenna.

6.3 Na zaklade ponuky Zhotovitela ako UspeSného uchadzaca je cena Diela v sulade
s vysledkom verejného obstaravania vo vyske:

Cena Diela bez DPH: 48 250 EUR (slovom:Styridsatosemtisic dvestopéatdesiat eur)

DPH 23%: 11097,50 EUR

Celkova cena Diela: 59347,5 EUR (slovom:Pat'desiatdevat'tisic tristostyridsat'sedem eur
a pat'desiat centov)

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, povazuje sa za zmluvnu cenu Diela, celkova
cena Diela bez DPH. V pripade, ak Zhotovitel ku dfiu predkladania ponuk nie je platcom DPH,
avsak po predlozeni ponuky v ramci verejného obstaravania, pripadne po uzatvoreni Zmluvy
sa nim stane, nema narok na zvySenie ceny o sadzbu DPH. Zhotovitel sa zavazuje, Zze cena
za zhotovenie Diela je kone¢na a nemennda a su v nej zahrnuté vSetky naklady potrebné na
vykonanie Diela v sulade s touto Zmluvou a prislusnymi pravnymi predpismi. Celkova cena
Diela je vypocitana ako sucet vSetkych poloziek urCenych zadavacou dokumentaciou a
ponukou, ktoru Zhotovitel ponukol v ramci verejného obstaravania po oboznameni sa s
podmienkami vykonania Diela.

6.4 Celkova cena Diela je vypocCitana ako sucet vSetkych poloziek uréenych zadavacou
dokumentaciou a ponukou, ktoru Zhotovitel ponukol v ramci verejného obstaravania pred
zadanim Diela Objednavatelom po oboznameni sa s podmienkami vykonania Diela.

6.5 Zhotovitel nema pravo na nahradu akychkolvek dalSich nakladov, ktoré vynalozi pri
zhotovovani Diela alebo v suvislosti s nim (vSetky tieto naklady Zhotovitefa su uz zahrnuté
v cene Diela podla bodu 6.3 tejto Zmluvy), pokial sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak
alebo v tejto Zmluve nie je vyslovne uvedené inak; Zhotovitel tak okrem iného nema pravo
najma na nahradu:

6.5.1 nakladov na materialy, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu Diela, riadenie a administrativu, dodavatelsku inziniersku dinnost,
geodetické prace, dielensku dokumentaciu, réziu Zhotovitela a zisk, na inflaciu,
poplatky a platby za telefén, vodu, elektrinu, zaistenie bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci (BOZP) a protipoziarnej ochrany (PO), zvySené naklady na
prace vzimnom obdobi alebo vo viaczmennej prevadzke, odstranenie
znedisteni, skladovanie, odvoz a likvidaciu odpadov, sankcie, pokuty, penale,
poistenie, finanénych nakladov na doCasné zabery ploch, osvetlenia, zaistenie a
vykonavanie skusSok, doCasné dopravné obmedzenia na prilahlych
komunikaciach a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedenych v odovzdanom
pravoplatnom stavebnom povoleni tykajucom sa Diela, vratane uhrady poplatkov
suvisiacich s realizaciou stavebnych prac a pokut v pripade porusenia tejto
Zmluvy €i inych pravnych povinnosti;



6.5.2 nakladov na kompletizaciu dodavky Diela, riadne zhotovenie Diela, vratane rézie
staveniska, ochrany Zivotného prostredia, bezpecnosti, nakladov na bezpeénost
majetku a pracovnikov a nakladov na doCasné napojenie telefonneho alebo
iného docasného spojenia (ktoré zriadi Zhotovitel), vratane nakladov na
prevadzku tychto do€asnych zariadeni;

6.5.3 nakladov na energie a nakladov na sluzby zariadenia staveniska;

6.5.4 nakladov na akukolvek dokumentaciu odovzdavanu Objednavatelovi suvisiacu
so zhotovenim Diela;

6.5.5 nakladov na dokumentaciu stavu okolitych nehnutefnosti, inzinierskych sieti
a verejnych priestorov pred zacatim vykonavania Diela, nakladov na ochranu
majetku a odstranenie pripadnych Skéd, za ktoré zodpoveda Zhotovitel podla
tejto Zmluvy a vdeobecne zavaznych pravnych predpisov;

6.5.6 nakladov na ochranu staveniska pred poveternostnymi vplyvmi;

6.5.7 nakladov na udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a na odstrafovanie
znedcisteni a poskodeni komunikacii a priestranstiev, ku ktorym dbjde v priebehu
prac Zhotovitela;

6.5.8 nakladov na zameranie, vytyCenie, ochranu, udrZovanie, premiestnenie
existujucich a Zhotovitefovi znamych vedeni, kablov a potrubi (rozvodov) na
stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli, a to podfa podmienok stanovenych
ich spravcom (vlastnikmi), vratane nakladov na vykonanie sond preukazujucich
polohu vyty€enych rozvodov poc¢as prac Zhotovitefa v ich dotknutom okoli;

6.5.9 nakladov na skudky a vyhodnotenie akosti, nakladov na skuSobné merania,
kontroly, odborny dozor, meracie zariadenia, vzorky a odborné posudky;

6.5.10 nakladov na zabezpecenie navodov a manualov k prevadzke a udrzbe, ako aj
nakladov suvisiacich so zaskolenim pracovnikov alebo buducich uzivatelov, ak
si to vyZaduje charakter Diela.

6.6 Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek si maximalne a nemenné tak, ako su uvedené v
cenovej ponuke Zhotovitela. V pripade, Zze sa v priebehu realizacie Diela zisti, Ze vo vykaze
vymer neboli uvedené niektoré polozky, ktoré su ale zrejmé z vyzvy na predkladanie ponuk
(predmet zakazky), pripadne projektovej dokumentacie, resp. z inej zadavacej dokumentacie
a ktoré su nevyhnutné na vykonanie Diela podla tejto Zmluvy, nebudu tieto prace uznané ako
prace naviac a Zhotovitel je povinny ich vykonat na vlastné naklady.

6.7 Zhotovitel sa nemdZe odvolavat na svoje chyby, opomenutia a omyly, alebo akukolvek
pricinu za uelom Ziadania zvySenia ceny.

6.8 Zhotovitel, ako odborne spbsobila osoba, vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuije,
Ze je riadne oboznameny s rozsahom a povahou Diela a Ze spravne vyhodnotil a ocenil vSetky
prace trvalého €i doCasného charakteru, kioré su nevyhnutné pre riadne splnenie jeho
zavazkov podrla tejto Zmluvy a Ze pri stanoveni ceny Diela uvedenej v bode 6.3 tohto ¢lanku:

6.8.1 prevzal od Objednavatela zadavaciu dokumentaciu, dékladne ju pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti prekontroloval, s tym, Ze zadavacia dokumentacia
neobsahuje ziadne prekazky vykonania Diela, ktoré mohol zistit’ pri vynalozeni
odbornej starostlivosti;

6.8.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachadzat’ stavenisko;

6.8.3 zahrnul vSetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre spinenie svojho
zavazku podla tejto Zmluvy a zadavacej dokumentacie do ceny Diela;

6.8.4 vramci verejného obstaravania uplatnil v3etky svoje poziadavky, pripadne
vysvetlenia na Objednavatela tykajuce sa tejto Zmluvy a/alebo zadavacej
dokumentécie a/alebo inych skuto€nosti, ktoré mézu mat vplyv na pinenie jeho
zavazku podla tejto Zmluvy.
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6.9 Cena Diela podla bodu 6.3 tejto zmluvy, ak tato Zmluva dalej neurCuje inak, podlieha
Upravam iba v pripade rozSirenia rozsahu Diela alebo potreby vykonania prac naviac, ktoré
su nevyhnutné na zhotovenie Diela a potrebu ktorych Zhotovitel nemohol predpokladat ani
pri vynalozeni odbornej starostlivosti v Case uzavretia tejto Zmluvy. Za rozSirenie rozsahu
Diela podla tejto Zmluvy sa povazuje zhotovenie novej, do tejto Zmluvy nezahrnutej Casti
Diela; za rozSirenie rozsahu Diela sa nepovazuju prace naviac, potrebu ktorych Zhotovitel
mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti predpokladat v ase uzavretia Zmluvy.
V pripade roz8irenia rozsahu Diela podla tohto bodu Zmluvy budu naviac prace, ak je to
mozné, ocenené podfa jednotkovych cien uvedenych v ponuke Zhotovitela predloZenej
v ramci verejného obstaravania, vysledkom ktorého je tato Zmluva. Ak v ¢ase vzniku naviac
prac budu jednotkové ceny v zmysle referenéného cennika: ,CENKROS — cenova uroveri
cennikovych databaz® (dalej len ,cennik®) nizSie ako jednotkové ceny uvedené v ponuke
Zhotovitela podla predchadzajucej vety, resp. ocenenie tychto prac spdsobom podfa
predchadzajlcej vety nie je mozné, zmluvné strany sa dohodli, Ze vychodiskovymi cenami
budu ceny podla v danom €ase aktualne platného cennika, pri€¢om pre ocenenie naviac prac
aktualne platného cennika; rozSirenie rozsahu Diela a/alebo vykonanie prac naviac sa
povazuje za zmenu Zmluvy.

Clanok VI
Platobné podmienky

7.1 Cena Diela je financovana z vlastnych prostriedkov Objednavatela. Objednavatel zaplati
Zhotovitelovi celkovu cenu Diela po jeho riadnom a v€asnom zhotoveni a protokolarnom
odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom na zaklade oboma zmluvnymi stranami
podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela, na zaklade faktary (dariového
dokladu), pri€om prilohy tejto faktury su uvedené v bode 7.2.2 tohto ¢lanku Zmluvy.

7.2 Objednavatel zaplati Zhotovitefovi cenu za Dielo, na uhradu ktorej Zhotovitelovi vzniklo
pravo, na zaklade faktury (dafiového dokladu) vystavenej Zhotovitefom v troch (3)
vyhotoveniach, pri€om pri fakturacii sa musi postupovat podfa tychto pravidiel:
7.2.1 Faktura Zhotovitela musi obsahovat’
- poradové dislo faktury,

- oznacCenie Zhotovitela aj Objednavatela s uvedenim ich nazvu, resp.
obchodného mena, sidla (miesta podnikania, pripadne prevadzkarne), ICO a
identifikacné Cislo pre dan (DIC), IC DPH

- oznacenie banky a Cislo uctu, na ktory sa ma platit, konStantny a variabilny
symbol,

- sumu, ktora sa ma platit, zaklad dane, vysSku dane,
- dovod (kratky popis) fakturacie s odkazom na tuto Zmluvu,

- datum vystavenia (vyhotovenia) faktury, datum dodania (def schvalenia
supisu prac podla tejto Zmluvy) a datum splatnosti faktury,

- vSetky ostatné nalezitosti uctovného a danového dokladu v sulade
S prislusnymi pravnymi predpismi.

7.2.2 Prilohou faktury musi byt

- Supis prac, vratane fotodokumentacie podla bodu 8.7.11, ktoré Zhotovitel
predlozil zastupcovi Objednavatela (technickému dozoru) ku kontrole
a k schvaleniu bez zbyto€ného odkladu po ukon&eni realizacie Diela,
najneskér v8ak do troch (3) pracovnych dni po jej ukon€eni. Zastupca
Objednavatela (technicky dozor) supis prac do troch (3) pracovnych dni od ich
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predlozenia Zhotovitelom vrati bud spolu s ich schvalenim alebo s inym
vyjadrenim (najma s namietkami vocCi spravnosti Specifikacie alebo rozsahu
prac v nich uvedenych);

- Dokumentacia k prevzatiu Diela (certifikaty, atesty, potvrdenie o zhode,
nakladanie s odpadom);

- Pisomné potvrdenie Zhotovitela o tom, Ze tato faktura predstavuje uplné
a koneéné vyrovnanie vSetkych platieb vztahujucich sa na cenu Diela, na
zaplatenie ktorej ma Zhotovitel podla tejto Zmluvy voci Objednavatelovi pravo;
ustanovenia tejto Zmluvy o bankovej zaruke a zabezpeke tym nie su dotknuté;

- Pisomné potvrdenie od kazdého subdodavatela, ktorému Zhotovitel zveril
vykonanie niektorej Casti Diela, resp. prac a dodavok na Diele, z ktorého bude
vyplyvat, Ze subdodavatel za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje Zhotovitel
faktiru podfa tejto Zmluvy Objednavatelovi, neeviduje voci Zhotovitelovi
faktiru za plnenia tykajluce sa zhotovenia Diela, resp. jeho Casti, s uhradou
ktorej je Zhotovitel ku dfiu vystavenia faktury Objednavatelovi v omeskani;

- Protokol o odovzdani a prevzati Diela, vyhotoveny a zmluvnymi stranami
podpisany v sulade s €l. IX tejto Zmluvy;

- Spolu s fakturou, ktoru Zhotovitel vystavi po odovzdani a prevzati Diela, tiez
potvrdenie o odstraneni zariadenia staveniska, vSetkych vad a nedorobkov.

7.3 Objednavatef si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace
a dodavky.

7.4 Zhotovitel vystavi fakturu za Dielo az na zaklade pisomne odsuhlasenych prac a dodavok
formou supisu prac a dodavok odovzdanom Zhotovitefom a schvalenym zastupcom
Objednavatela (technicky dozor) podla podmienok dohodnutych v tomto ¢lanku Zmluvy.

7.5 Lehota splatnosti faktury (danového dokladu) podla tejto Zmluvy je tridsat’ (30) dni odo
dia jej doru€enia Objednavatelovi.

7.6 Nespravne uc¢tovanu, neuplnu alebo prislusnymi dokladmi nedoloZenu alebo inak chybnu
fakturu vystavenu na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou vrati Objednavatel v lehote
splatnosti spat’ Zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie bez toho, aby tym bol v omeskani
s jej uhradou; za den dorucenia faktury sa v takom pripade povazuje az doru€enie opravenej
alebo doplnenej faktury Objednavatelovi. Za chybnu fakturu podla predchadzajucej vety sa
povazuje aj faktura vystavena na zaklade technickym dozorom schvaleného supisu prac, v
pripade ktorého Objednavatel zisti jeho chybu, najmd nespravnost Specifikacie, rozsahu
prac v iom uvedenych alebo nepriloZenie fotodokumentacie vykonanych prac; takyto chybny
supis prac sa potom na ucely tejto Zmluvy nepovazuje za schvaleny technickym dozorom.

7.7 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel nie je opravneny bez pisomného suhlasu
Objednavatela postupit akékolvek svoje pohladavky z tejto Zmluvy alebo pohfadavky s touto
Zmluvou suvisiace (napr. zmluvna pokuta, nahrada S$kody, vydanie bezddvodného
obohatenia) tretej strane, pri€om zmluvné strany sa zaroven dohodli na tom, Ze uvedené
obmedzenie pretrvava aj v pripade zaniku tejto Zmluvy z akéhokolvek dévodu.

7.8 Faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie Diela. Zhotovitelovi vznika pravo

vystavit fakturu az po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad
a nedorobkov.

12



7.9 Uhradenie akejkolvek Casti ceny Diela a/alebo schvalenie supisov prac sa nepovazuje za
potvrdenie zhotovenia Diela bez vad.

7.10 V pripade reklamacie vad Diela, resp. jeho Casti, az do vyrieSenia reklamacie pre
zmluvné strany zavaznym spésobom, Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou ceny za
Dielo alebo akejkolvek jej Casti.

7.11 Objednavatel neposkytne Zhotovitefovi ziaden preddavok na cenu Diela.

Clanok VI
Podmienky zhotovenia Diela

8.1 Zhotovitel vykona Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

8.2 Zhotovitel sa zavazuje vykonavat Dielo v sulade so Zmluvou, jej su€astami, zadavacou
dokumentaciou a pokynmi Objednavatela.

8.3 Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatefa bez zbytoéného odkladu na nevhodnu
povahu pokynov danych mu Objednavatefom alebo nevhodnu povahu veci na zhotovenie
Diela, ak Zhotovitel ako odborne spbsobila osoba mal, resp. mohol tuto nevhodnost zistit' pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.4 Zhotovitel sa zavazuje zabezpe it vSetky prvky a vyrobky nevyhnutné pre zhotovenie Diela
a dopravit ich na stavenisko. Cena prvkov a vyrobkov, ako aj naklady na dopravenie
stavebnych vyrobkov na stavenisko, ako aj ich uskladnenie na stavenisku alebo pripadne na
inom mieste su zahrnuté v cene za Dielo.

8.5 Nebezpec€enstvo Skody na Diele a na v3etkych podkladovych materialoch k Dielu znasa,
az do dna jeho protokolarneho prevzatia Objednavatelom, Zhotovitel.

8.6 Objednavatel poskytne Zhotovitelovi nevyhnutnd sucinnost pre vykonanie Diela. Pod
suc€innostou sa rozumie najma spristupnenie a umoznenie vstupu Zhotovitela, alebo nim
poverenych osbb do priestorov, kde sa bude realizovat Dielo (stavenisko), ako aj odovzdanie
vSetkych dokumentov alebo vyjadreni prisluSnych organov Statnej spravy, ktoré ma
Objednavatel k dispozicii.

8.7 Zhotovitel sa popri inych zavazkoch stanovenych v tejto Zmluve tiez zavazuje:

8.7.1 postupovat pri zhotoveni Diela v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

pravne zavaznymi technickymi a inymi normami, ktoré sa vztahuju na Dielo a jeho zhotovenie

(najma, nie vylu¢ne STN EN 1176 a EN 16630);

8.7.2 vykonavat €innosti podla tejto Zmluvy, v sulade so zadavacou dokumentaciou k tomuto

Dielu a podfa pokynov Objednavatefla;

8.7.3 oboznamit’ Objednavatela s Dielom a upozornit’ na vSetky vady, resp. jeho nedostatky,

ktoré by branili v kone¢nom uzivani;

8.7.4 reSpektovat upozornenia Objednavatela;

8.7.5 udrzZiavat na prevzatom stavenisku a prifahlych priestoroch, resp. komunikaciach

uréenych na dopravu materialu, poriadok a Cistotu a odstrafovat odpady a nedcistoty, ktoré

vznikli pri vykonavani jeho prac na vlastné naklady;

8.7.6 v ramci ochrany Zivotného prostredia (dalej aj ,ZP“) predchadzat vzniku odpadov

a s pripadnymi odpadmi vznikajucimi pri plneni tejto Zmluvy nakladat alebo inak

zaobchadzat' v sulade s pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva (dalej aj

,OH®) tak, aby bol naplneny jeho ucel; ak pri plneni tejto Zmluvy vznikne odpad, je Zhotovitel

povinny plnit povinnosti drzitela odpadu pre odpady vznikajuce pri plneni tejto Zmluvy,
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pricom za plnenie tychto povinnosti zodpoveda v plnom rozsahu a vyluéne Zhotovitel, pokial
v tejto Zmluve nie je uvedené inak;

8.7.7 dodrziavat’ predpisy vztahujuce sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci (dalej aj
,BOZP*) a protipoziarnu ochranu (dalej aj ,PO");

8.7.8 zaznacit vSetky zmeny v realizacii Diela do dokumentacie zhotovenia Diela, na zaklade
ktorej bolo Dielo vykonané;

8.7.9 vytvorit Objednavatelovi primerané podmienky na vykonavanie kontroly na stavenisku,
poskytnut mu potrebnu sucinnost’ a byt pritomny pri vykonavani kontroly. V ramci kontroly
moézu byt zo strany Objednavatela ulozené Zhotovitelovi rézne opatrenia a usmernenia
tykajuce sa vykonavania Diela, ktoré bezprostredne nesuvisia s kontrolou spdsobu
vykonavania Diela, pricom takéto opatrenia a usmernenia su pre zmluvné strany zavazneé
a maju len také ucinky, ktoré predpoklada ucel tejto Zmluvy;

8.7.10 nakladat so stavebnym odpadom a/alebo inym odpadom, ktory je vzhladom na
charakter, stav alebo povahu objektivne spdsobily na pripadné spenazenie al/alebo dalSie
pouzitie podla pisomnych pokynov Objednavatela, ktoré Objednavatel udeli Zhotovitefovi na
zaklade jeho vyzvy;

8.7.11 vykonavat dennu fotodokumentaciu o priebehu vykonavania prac na Diele, ktorou sa
zaznamenavaju zmeny a postup prac pri zhotovovani Diela v 24-hodinovych intervaloch, resp.
v takych intervaloch, ktoré umozriuju vizualne zachytenie vSetkych prac vykonanych na Diele
ako aj pracovnych postupov a dodavok materialov, technickych zariadeni, presunov hmét, tak
ako su tieto evidované v stavebnom denniku a taktiez Diela samotného. Fotodokumentaciu
odovzda Zhotovitel Objednavatelovi v elektronickej forme v dvoch (2) vyhotoveniach na
CD/DVD alebo USB nosici. Fotodokumentacia sa bude vykonavat tak, ze Styri (4) zabery
budu pokryvat celu stavbu z rozli€nych statickych miest minimalne d'alSie Styri (4) zabery budu
vyhotovené podfa uvazenia Zhotovitela. V pripade fotografii detailov je Ziaduce na zabere
zachytit aj meracie zariadenie (meter, geodetickd lata, vodovaha... ), tak aby bolo
jednoznacne preukazatefné prevedenie stavebnej Cinnosti. RozliSenie zaberov musi byt
minimalne 8 Mpix. V pripade, Ze to Zhotovitel uzna za vhodné, vzhladom k realizovanym
stavebnym postupom a ¢innostiam, je fotodokumentaciu mozné doplnit o videozaznam,
realizovanych cinnosti a postupov, v HD rozliSeni,

8.7.12 vyzvat objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, minimalne tri pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyzaduju,
tak skor. Zaroven zhotovitel zhotovi fotodokumentéaciu celého postupu prac. Ak objednavatel
nevykona kontrolu tychto prac, je zhotovitel opravneny pokracovat v realizacii diela. V pripade,
Ze objednavatel bude dodato&ne pozadovat odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny odkrytie
vykonat na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole zisti, Ze prace neboli
riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu
ohfladne kvality a rozsahu vykonania stavebnych prac zhotovitel poziada o pisomné stanovisko
projektanta,

8.7.13 najneskor tri (3) dni po prevzati staveniska odovzdat objednavatelovi zoznam riadiacich
pracovnikov (napriklad stavbyveduci). Zhotovitel je povinny najneskér tri dni pred realizaciou
prac, na ktoré je potrebny pracovnik s certifikaciou, predlozit objednavatelovi ich zoznam spolu
s platnym opravnenim (certifikatom alebo inym dokladom osvedcujucim odbornu spdsobilost),
pricom tuto povinnost ma aj v pripade zmien prislusnych oséb.

8.8 Objednavatel sa popri inych zavazkoch stanovenych v tejto Zmluve zavazuje:
8.8.1 zabezpedit a v€as Zhotovitelovi dorucit potrebnu dokumentaciu, ktorou disponuje;
8.8.2 oznamit Zhotovitelovi v€as svoje pokyny a pripadné poziadavky k zhotoveniu Diela.

8.9 Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody spdsobené porusenim
akejkolvek povinnosti na useku BOZP, PO a ochrany a tvorby ZP vratane OH. Za $kodu sa
na UcCely tejto Zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi organmi
a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti na useku BOZP, PO a ochrany a tvorby
ZP vratane OH. Poru$ovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany atvorby ZP vratane OH zo

14



strany Zhotovitela opravriuje Objednavatela bez dalSieho kedykolvek od tejto Zmluvy odstupit,
a to bez naroku Zhotovitela na akukolvek odplatu podla tejto Zmluvy, pripadne bez naroku na
nahradu Skody, uslého zisku, i nakladov vzniknutych pri realizacii predmetu plnenia podla
tejto Zmluvy.

8.10 Zhotovitel je povinny strpiet vykon akejkolvek kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom Zmluvy, ato kedykolvek poc€as platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy ako aj po
skonc&eni tohto zmluvného vztahu, a to z akéhokolvek dévodu.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie Diela

9.1 Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit’ Dielo jeho riadnym ukon&enim (dokonéenim) v
sulade so zadavacou dokumentaciou a touto Zmluvou a jeho odovzdanim Objednavatelovi
v sulade s dojednaniami tejto Zmluvy, vratane uspe$ného vykonania vSetkych skuSok
dohodnutych zmluvnymi stranami alebo vyZadovanych prislusnymi technickymi a inymi
pravnymi predpismi.

Po zhotoveni vSetkych Casti Diela v sulade s touto Zmluvou zmluvné strany uskuto€nia
odovzdanie a prevzatie Diela ako celku, a to postupom upravenym v nasledujucich bodoch
tohto €lanku.

Dielo sa povazuje za odovzdané az na zaklade protokolu o jeho odovzdani a prevzati
podpisaného Objednavatelom a/alebo technickym dozorom, resp. inou Objednavatelom
poverenou/splnomocnenou osobou.

Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele a na vSetkych podkladovych materialoch k
Dielu znasa Zhotovitel. Nebezpelenstvo Skody na Diele a na vSetkych podkladovych
materialoch k Dielu prechadza na Objednavatela az po odovzdani a prevzati Diela ako celku
Objednavatefom. Ak Objednavatel neprevezme Dielo ako celok v€as, ato po riadnom
splneni si vSetkych zavazkov Zhotovitela, nebezpefenstvo na zhotovenom Diele prechadza
na Objednavatela momentom, ked mu Zhotovitel umozni nakladat' s Dielom ako celkom
a Objednavatel porusi tuto Zmluvu tym, Ze riadne a uplne dokon¢ené Dielo ako celok
neprevezme; to plati rovnako aj na prechod nebezpecenstva k este neukonéenému Dielu, ak
ddjde k zaniku tejto Zmluvy pred jeho riadnym zhotovenim.

9.2 Zhotovitel je povinny v primeranom Case vopred vyzvat Objednavatela na vykonanie
spolo¢nej predbeznej prehliadky Diela tak aby sa tato uskuto€nila najneskér piaty (5)
pracovny deh pred terminom zhotovenia Diela. Pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak,
spolo¢na predbezna prehliadka Diela sa uskutoéni na mieste, kde bolo Dielo zhotovované
a v pracovny den uvedeny vo vyzve Zhotovitela. Predbeznej obhliadky Diela sa m&zu podla
uvazenia Objednavatela zu€astnit' aj iné osoby.

O vykonani predbeznej prehliadky Diela spiSu zmluvné strany zaznam, v ktorom uvedu
najma:
(i) popis prehliadaného Diela,
(i) zhodnotenie kvality (akosti) a supis zistenych nedorobkov, resp. vad (pripadne aj
S popisom, ako sa prejavuju) Diela,
(i) iné skuto€nosti, ktorych vyznacenie pozaduje niektora zo zmluvnych stran,
(iv) datum a miesto vyhotovenia zaznamu a podpisy zuCastnenych oséb.

Podpisanie zaznamu podfa tohto bodu Zmluvy sa nepovazuje za odovzdanie a prevzatie
Diela Objednavatelovi ani za potvrdenie zhotovenie Diela, resp. jeho Casti bez vad.
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9.3 Bez zbyto¢ného odkladu po ukonéeni Diela a vykonani predbeznej prehliadky podla
predchadzajuceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatela na prevzatie
Diela; Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo Objednavatelovi bez vad (vratane nedostatkov
v kvalite). Pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak, odovzdanie Diela, vratane uskuto€nenia
spolo¢nej prehliadky sa uskuto¢ni na mieste zhotovovania Diela a v ¢ase uvedenom
VO vyzve, nie vSak skér ako tri (3) pracovné dni od dorucenia tejto vyzvy. Odovzdania Diela
sa mbézu podla uvazenia Objednavatela zucastnit' aj iné osoby.

9.4 Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat Dielo, resp. jeho €ast, ak vykazuje
zjavné vady, chyby, nedostatky. Objednavatel je Dielo na vyzvu Zhotovitela podla
predchadzajuceho bodu, povinny prevziat iba v pripade, Ze:

9.4.1 neboli zistené Ziadne vady Diela; to sa netyka drobnych vad, ktoré nemaju vplyv na
celkovu funk&nost Diela, na spdsobilost Diela na jeho riadne uzivanie na ucel, na
ktory je Dielo urCené alebo (ak sa kolaudacia ma uskuto€nit) nebrania riadne;j
kolaudacii Diela ako celku. Na ucely tejto Zmluvy sa vadou rozumie odchylka v
kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych zadavacou dokumentaciou,
touto Zmluvou, jej prilohami a sucastami, zadanim verejného obstaravania a
vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi. Za drobné vady
a nedorobky sa povazuju nedokon&ené prace oproti Zmluve, ktorych suhrnna cena
nepresahuje 5 % z rozpocltu za predpokladu, Ze tieto vady nebrania riadnemu
uzivaniu Diela. Za drobné vady a nedorobky sa nepovazuje nedodanie kompletnej
dokumentacie podla bodu 9.5 tejto Zmluvy;

9.4.2 Dielo bolo vykonané v sulade s podmienkami a poziadavkami podfa tejto Zmluvy;

9.4.3 Zhotovitel zabezpec€il vykonanie vSetkych potrebnych skusok a merani Diela
a vydanie protokolov o tychto skuskach a meraniach predpisanych kontrolnym
a skudobnym planom v sulade s poziadavkami podla v8eobecne zavaznych
pravnych predpisov (napr. zakon €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch);

9.4.4 Zhotovitel zabezpelil vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov
a certifikatov konStrukcii, zariadeni a pouzitych stavebnych vyrobkov a inych
materialov;

9.4.5 Zhotovitel spolu s Dielom odovzdava Objednavatelovi aj vSetky dokumenty,
Specialne nastroje a iné prisludenstvo podla bodu 9.5 tohto Clanku;

9.4.6 bola vykonana predbezna prehliadka Diela podra tejto Zmluvy.

Objednavatel je opravneny neprevziat Dielo, ktoré nie je vykonané riadne podla podmienok
urCenych v tejto Zmluve. V takom pripade nie je Objednavatel v omeskani.

9.5 Zhotovitefl je pri odovzdavani Diela povinny odovzdat’ Objednavatelovi:

9.5.1 protokoly o vykonanych skuSkach Diela, resp. jeho Casti, atesty, certifikaty a
originaly zarucnych listov vztahujuce sa na konS$trukcie, zariadenia a materialy
pouzité pri zhotovovani Diela; v pripade odbévodnenej poziadavky Zhotovitela
(napr. vyZiadanie originalov sudom alebo inym organom, alebo poziadavky
subdodavatela) sa Objednavatel zavazuje zapozi€at Zhotovitelovi originaly tychto
zarucnych listov na nevyhnutne potrebny Cas;

9.5.2 kopiu stavebného dennika (resp. montazneho dennika);

9.5.3 revizne a kontrolné spravy;

9.5.4 supis zistenych vad a nedorobkov a lehoty na ich odstranenie

9.5.5 iné dokumenty potrebné na riadne uzivanie Diela a iné doklady, pokial su potrebné
na riadne uzivanie a kolaudaciu Diela;

9.5.6 fotodokumentaciu z priebehu vykonavania prac na Diele v elektronickej forme v

dvoch vyhotoveniach na CD/DVD alebo USB nosici;

9.5.7 doklady preukazujuce nakladanie s odpadmi;
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to vSetko tiez aj v elektronickej forme na CD/DVD alebo USB nosici v Styroch (4)
vyhotoveniach. Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi vSetku dokumentaciu
uvedenu v bodoch 9.5.1 az 9.5.7 najneskér pri odovzdavani poslednej Easti Diela, ktoré
zmluvné strany povazuju za kone¢né odovzdanie Diela ako celku.

9.6 O odovzdani a prevzati Diela Objednavatelom spiSu zmluvné strany Protokol
0 odovzdani a prevzati Diela, ktorého obsahové nalezitosti su uréené vyhlaskou MVaRR SR
¢. 83/2008 Z. z.

9.7 Naklady na odstranenie zistenych vad Diela, vratane nedostatkov v kvalite (akosti) diela,
podla protokolu o prevzati Diela znasa Zhotovitel.

9.8 V pripade, ak zhotovené Dielo ma drobné vady a nedorobky, je Zhotovitel povinny ich
odstranit v termine a za podmienok, ktoré budu stanovené Objednavatelom v protokole
0 odovzdani a prevzati Diela, priCom sa ma za to, Ze pocas lehoty na odstranenie drobnych
vad a nedorobkov Zhotovitel nie je v omeskani s odovzdanim Diela, pokial tieto drobné vady
a nedorobky odstrani v lehote 5 dni. Ak Zhotovitel tieto vady neodstrani najneskér do 5 dni,
ma Objednavatel pravo odstranit drobné vady a nedorobky sam alebo ich nechat’ odstranit
tretou osobou na naklady Zhotovitefa. Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnu pohladavku -
pravo na uhradu nakladov, ktoré Objednavatel Uc€elne alebo nevyhnutne vynalozil na
odstranenie zistenych vad, je Objednavatel opravneny zapoditat s akoukolvek (t.j. aj
nesplatnou) pefaznou pohladavkou Zhotovitela voci Objednavatelovi.

9.9 Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko a jeho zariadenie a uviest ho do nalezitého
stavu do piatich (5) pracovnych dni odo dfia odovzdania a prevzatia Diela ako celku
Objednavateflom na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Po uplynuti lehoty
uvedenej v predchadzajucej vete médze Zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje,
zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad Diela, a to po dobu uréenu v Protokole
0 odovzdani a prevzati Diela. O vypratani staveniska spiSu zmluvné strany (osobitny)
protokol.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady Diela a zaruka za akost’ Diela

10.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo alebo jeho Cast je vykonané a dodané podfa
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, v rozsahu podla tejto Zmluvy a zadavacej
dokumentacie , t. j. bez vad, riadne, v sulade s platnymi technologickymi postupmi a
vSeobecnymi technickymi poziadavkami a sutaznymi podmienkami a pokynmi Objednavatela,
a Ze pocas zarucnej doby, ktora zacina plynuat odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela ako celku Objednavatefom bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, uréené
prislusnymi STN a vlastnosti obvykle potrebné s ohladom na ucel tejto Zmluvy. Pre €asti Diela,
na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdavani a preberani €asti Diela, zaCina
plynut zaruéna doba driom ich uplného odstranenia.

10.2 V&etky stavebné vyrobky a materialy pouzité na realizaciu Diela musia spifiat vlastnosti
stanovené zakonom ¢&. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a technické poZiadavky na poZiarnu
bezpecnost pri vystavbe a pri uZivani stavby podla vyhlasky Ministerstva vnutra SR €. 94/2004
Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a

pri uzivani stavieb v zneni neskorsich zmien a doplnkov.

10.3 Dielo ma vady, ak Dielo alebo jeho Cast’ alebo akakolvek vec (vratane jej sucasti alebo
prisluSenstva), pravo alebo ina majetkova hodnota, ktora je sucastou predmetu Zmluvy, sa
nehodia na ucel uréeny v tejto Zmluve alebo nezodpovedaju rozsahu a kvalite vymedzenej v
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tejto Zmluve alebo neboli vykonané v sulade s touto Zmluvou a zadavacou dokumentaciou.
Vadou Diela sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych v
tejto Zmluve. Dielo ma vady, ak vykonanie Diela nezodpoveda vysledku uréenému v tejto
Zmluve alebo vyplyvajucemu zo spdsobu vykonania Diela dohodnutého v tejto Zmluve, alebo
ak Zhotovitel porusil povinnost vykonat Dielo v kvalite (v akosti) a vyhotoveni, ktoré uréuje tato
Zmluva, inak v akosti a vyhotoveni, ktoré sa hodi na ucel, na ktory je Dielo urCené, alebo ak
existuju vady v dokumentoch odovzdanych spolu s Dielom Objednavatefovi), vratane, ak tieto
dokumenty chybaju a/alebo, ak tieto vady dokumentov mohol Zhotovitel zistit' pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti, alebo ak nebolo spolu s Dielom Objednavatelovi odovzdané vsetko
dohodnuté prislusenstvo, vratane dokumentacie, potrebné pre riadne uzivanie a udrzbu Diela.

10.4. Zhotovitel zodpoveda za vady Diela alebo jeho Casti, (i) ktoré ma Dielo v &ase jeho
odovzdania Objednavatelovi, (ii) vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode (i), ak boli preukazatelne
spbsobené porusenim povinnosti Zhotovitela a (iii) v rozsahu zaruky Diela poskytnutej v
zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel nezodpoveda za vady spOsobené nevhodnymi pokynmi
Objednavatefa al/alebo technického dozoru a/alebo inej na to Objednavatelom
splnomocnenej/poverenej osoby, ak pisomne upozornil Objednavatela na nevhodnu povahu
jeho pokynov a Objednavatel na pouziti pokynov pri vykonavani Diela pisomne trval alebo ak
Zhotovitel tuto nevhodnost nemohol ani pri nalezitej odbornej starostlivosti zistit'.

10.5 Zaru€na doba za zhotovené Dielo je 5 rokov. Zaruéna doba zacina plynut driom
podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela ako celku podla €&l. IX tejto Zmluvy
Objednavatefom, pricom pre Casti Diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri
odovzdavani a preberani Diela, zaCina plynut zaruéna doba diiom ich Uplného odstranenia. U
zariadeni, kde bola v ramci vykazu vymer poZzadovana ina zaruéna doba, plati zaruéna doba
uvedena v prilohe €. 3 tejto Zmluvy.

10.6. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené u Zhotovitela v zaru¢nej dobe.

10.7. Vady zhotoveného Diela uplatnené v zaru€nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit
bezplatne.

10.8. Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané pisomne alebo elektronickou postou.
Reklamacia musi obsahovat oznacenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis, ako sa
vada prejavuje. Reklamacia zaslana elektronickou poStou sa povazuje za dorucenu
nasledujuci pracovny def po jej odoslani, aj v pripade ak si ju Zhotovitel neprecital.

10.9 S odstranovanim reklamovanych vad je Zhotovitel povinny zacat’

10.9.1. v pripade vad, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela, bezodkladne, najneskér do
troch (3) dni od doru€enia reklamacie a zabezpecit odstranenie vad v lehote 15 kalendarnych
dni, pokial sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak;

10.9.2. v pripade havarijnych poruch (vad, ktorych odstranenie vzhladom na dané okolnosti a
vzniknutd Skodu alebo hrozbu vzniku $kody neznesu odklad) a vad, ktoré brania riadnemu
uzivaniu Diela bezodkladne, najneskdr do 24 hodin od dorucenia reklamacie a zabezpedit
odstranenie vad v lehote 5 kalendarnych dni, pokial sa zmluvné strany v konkrétnom pripade
nedohodnu inak; Zhotovitel je povinny urobit také vhodné opatrenia, aby bol bezodkladne
odstraneny havarijny stav a zabezpecena prevadzkyschopnost dotknutej Casti Diela.

10.10 O odstraneni reklamovanych poruch a vad bude spisany protokol, ktory bude podpisany
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

10.11. V pripade omeSkania Zhotovitefa so zaCatim odstrafiovania reklamovanych vad
alebo s ich odstranenim, alebo ak Zhotovitel odmietne tieto vady odstranit, je opravneny
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zabezpe it odstranenie vad Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela (ucelne alebo
nevyhnutne vynalozené).

10.12. Zhotovitel sa na ucely zaruky vykonaného Diela zavazuje ku dfiu odovzdania Diela ako
celku poskytnut Objednavatelovi telefénne, emailové a pripadne aj iné kontakty, na ktorych
bude mozné nepretrzite, po sedem (7) dni v tyzdni a celych 24 hodin denne, oznamit vady
podla tohto ¢lanku tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zaroven zavazuje, ze zabezpecli podmienky pre
prijimanie oznameni Objednavatela podla predchadzajucej vety.

10.13. Zmluvné strany sa dohodli a su s tym uzrozumené, Ze za vady, ktoré brania uzivaniu
Diela, sa bude povazovat aj nedodanie dokladov podla bodu 9.5. tejto Zmluvy.

10.14. Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie Diela alebo jeho Casti, pripadne
vykonanie Diela alebo jeho Casti znemozhuje. Akékolvek oznamenie podla prvej vety tohto
bodu nema vplyv na povinnost Zhotovitela spinit svoje zavazky riadne a v&as podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok XI
Vlastnictvo a nebezpecéenstvo Skody

11.1 Vlastnikom zhotoveného Diela, ako aj Casti Diela zabudovanych do stavby, je
Objednavatel. Nebezpelenstvo Skody na zhotovenom Diele a veci v stavbe zabudovanych
znasa az do protokolarneho odovzdania a prevzatia Diela podla ¢lanku IX Zmluvy Zhotovitel.

11.2 Vlastnik nezabudovanych veci, ur€enych k vykonaniu Diela je Zhotovitel, pokial ich
Objednavatel uz predtym nezaplatil. V pripade, Ze ich Objednavatel zaplatil, je vlastnikom
nezabudovanych veci Objednavatel. Zhotovitel nie je opravneny zo staveniska odviest
akykolvek material, ktory je vo vlastnictve Objednavatela s vynimkou vymeny materialu
reklamovaného pre nekvalitu.

Clanok XilI
Okolnosti vyluéujuce zodpovednost’

12.1 Pre uc€ely Zmluvy sa na okolnosti vylu€ujuce zodpovednost vztahuje pravna uprava podla
ust. § 374 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika.

Clanok Xilll
Sankcie

13.1 V pripade omeskania Zhotovitela so splnenim povinnosti zhotovit Dielo riadne a v€as
alebo v pripade omeskania Zhotovitela so splnenim akejkolvek povinnosti podla tejto Zmluvy,
ak v nej nie je stanoveni inak, je Objednavatel opravneny poZadovat od Zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % z celkovej ceny Diela ako celku (s DPH) za kazdy aj zaCaty
den omeskania a zaroven patri Objednavateflovi pravo od tejto Zmluvy odstupit.

13.2 Ak Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vad a/alebo neodstrani vady v dohodnutom
termine podfa ¢lanku X Zmluvy, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 66,00 EUR (slovom SestdesiatSest eur) za kazdy, aj
zacCaty dert omeSkania a za kazdu vadu samostatne a zaroven patri Objednavatelovi pravo od
tejto Zmluvy odstupit.

13.3 V pripade, ze Zhotovitel nevyprace stavenisko riadne a v€as, je Objednavatel opravneny
pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 500,00 EUR (slovom patsto
eur) za kazdy aj zaCaty der omesSkania sa so splnenim tejto povinnosti.
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13.4 V pripade akéhokolvek iného poruSenia povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy najma,
avSak nie len porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela uvedenych v €&l. | bod 1.8 az
1.12, tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vysSke 1 % z celkovej ceny Diela (s DPH) osobitne za kazdé poruSenie, ak nie je
v tejto Zmluve uvedené inak a zaroven patri Objednavatelovi pravo od tejto Zmluvy odstupit.

13.5 V pripade, Ze Zhotovitel neodovzda Objednavatefovi dokumenty podla bodu 4.9 a/alebo
9.5. tejto Zmluvy, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitefa zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 100,00 Eur (slovom sto eur) za kazdy jednotlivy dokument za kazdy aj zacaty
den omeskania.

13.6 V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim ceny za Dielo (po splneni platobnych
podmienok) je Zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omeskania vo vySke podla vieobecne
zavaznych pravnych predpisov.

13.7 Uplatnenim sankénych postihov zo strany Objednavatela voc&i Zhotovitelovi nezanika
povinnost Zhotovitela nahradit Objednavatelovi vSetky Skody, ktoré mu vznikna v suvislosti s
porusenim povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy a/alebo ostatnych vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, a to v ich plnej vyske.

13.8 Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy je vZzdy splatna v lehote
Strnastich (14) dni od doru€enia vyzvy na jej zaplatenie Zhotovitelovi. Pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy vznikne len za podmienky, ze Objednavatel pisomne
vyzve Zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

13.9 Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel je opravneny jednostranne zapoditat
akukolvek svoju penaznu pohfadavku (t.j. aj nesplatnu) vocCi Zhotovitelovi, vzniknutu na
zaklade tejto Zmluvy alalebo v suvislosti s fiou proti akejkolvek pefiaznej pohfadavke
Zhotovitela.

13.10 Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuju, Ze zmluvné sankcie v nej
dohodnuté nepovazuju, a ani v buducnosti nebudu povazovat za neprimerane vysoké, nakolko
su dohodnuté v désledku potreby a nevyhnutnosti zabezpe€enia dodrZania terminov
dohodnutych v tejto Zmluve, pretoze Objednavatel ma eminentny zaujem na dodrzani
vSetkych terminov v Zmluve, a to z dévodu jeho dalSich aktivit nadvazujucich na predmet
plnenia tejto Zmluvy.

Clanok XIV
Zodpovednost’ za Skodu

14.1 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skody, ktoré vznikli Objednavatelovi alebo
tretej osobe v désledku alebo v suvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitela stanovenych v
tejto Zmluve, resp. v suvislosti s plnenim si zavazkov podla tejto Zmluvy, a to najma, nie vSak
vyluéne za Skodu, ktora vznikla Objednavateflovi alebo tretej osobe v désledku toho, Ze
Zhotovitel nevykonal Dielo riadne, v€as a s odbornou starostlivostou. Zhotovitel nesie
zodpovednost za v8etky Skody vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam v doésledku
zhotovovania Diela podla tejto Zmluvy. Za Skodu sa na ucely tejto Zmluvy povazuju aj sankcie
(pokuty) ulozené prisluSnymi Statnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy v suvislosti s
plnenim podfa tejto Zmluvy, resp. uloZzené v suvislosti s vysledkom splnenia zavazkov
Zhotovitela, t. j. Dielom ako takym. Ulozenie takychto sankcii zaroven opraviuje
Objednavatela bez dalSieho kedykolvek od tejto Zmluvy odstupit, a to aj bez naroku
Zhotovitela na akukolvek odplatu podla tejto Zmluvy, pripadne bez naroku na nahradu Skody,
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uslého zisku, nakladov, €i inych finanénych narokov Zhotovitela vzniknutych pri realizacii
predmetu plnenia podfa tejto Zmluvy.

14.2 Zhotovitel je odo dna odovzdania staveniska do dfia protokolarneho prevzatia riadne
ukon¢eného Diela Objednavatelom povinny predchadzat $kodam a pocinat' si tak, aby pri
vykonavani Diela nedochadzalo ku Skodam na zdravi, majetku, prirode a zivotnom prostredi.

14.3 Zhotovitel zodpoveda za vSetky 8kody vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam,
pokial tieto 8kody vzniknu z dévodu porusenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
alebo v suvislosti s prevadzkovou ¢innostou Zhotovitela a taktiez za Skody na vznikajucich
alebo existujucich objektoch susediacich so stavbou a na vonkajSom vybaveni, kablovych
vedeniach, inZinierskych sietach a pod. Zhotovitel plne zodpoveda aj za akékolvek Skody
spbsobené pri vykonavani Diela tretim osobam, ktoré zavinil, a to aj nedbanlivostou svojich
zamestnancov, resp. os6b prostrednictvom ktorych vykonaval Dielo. Zhotovitel sa zavazuje
takto vzniknuté Skody nahradit' v lehote do 30 dni od doru¢enia pisomnej vyzvy Objednavatela
na ich nahradu.

14.4 Zhotovitel nesmie bez suhlasu Objednavatela zastavit prace alebo opustit’ stavenisko;
v opatnom pripade je povinny nahradit Skodu, ktora tymto Objednavatefovi vznikla.
Opustenim staveniska sa rozumie odstranenie zariadenia staveniska a/alebo nevykonavanie
stavebnych prac, resp. prac, ktorych vysledkom ma byt zhotovenie Diela po dobu dIhSiu ako
5 dni, pokial nevykonavanie uvedenych prac nie je nasledkom prerusenia prac podfa Zmluvy.

14.5 Dielo ani jeho Cast nie je Zhotovitel opravneny poskytnut inym osobam nez
Objednavatelovi. PoruSenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy
opraviiujuce Objednavatela bez daldieho kedykolvek od tejto Zmluvy odstupit, a to aj bez
naroku Zhotovitela na akukolvek odplatu podla tejto Zmluvy, pripadne bez naroku na nahradu
Skody, uslého zisku, &i nadkladov vzniknutych pri realizacii predmetu plnenia podla tejto Zmluvy.

Clanok XV
Trvanie a zanik Zmluvy

15.1 Zmluva sa uzatvara na dobu uréitu, a to do €asu riadneho odovzdania a prevzatia Diela
Objednavateflom. Riadnym ukon&enim Diela sa rozumie den protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela Objednavatelom. Tymto nie su dotknuté ustanovenia o zaruénej dobe a z toho
vyplyvajuce prava a povinnosti zmluvnych stran ako aj ustanovenia o zmluvnej pokute a
nahrade Skody a iné prava a povinnosti, ktoré svojim charakterom maju trvat' aj po zaniku tejto
Zmluvy akymkolvek spésobom.

15.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravny vztah zalozeny touto zmluvou je mozné ukoncit
a) pisomnou dohodou,
b) odstupenim od Zmluvy.

15.3 Odstupenie od tejto Zmluvy musi byt vykonané pisomne, musi byt doru¢ené druhej
zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny dévod odstupenia, inak sa takyto pravny
ukon nepovaZuje za odstupenie od tejto Zmluvy. Odstupenim od tejto Zmluvy sa tato Zmluva
nerusi od pociatku, ale az odo dna doru€enia pisomného oznamenia o odstupeni od tejto
Zmluvy druhej zmluvnej strane.

15.4 Objednavatel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy z dbvodov ustanovenych v
Obchodnom zakonniku, z dévodov stanovenych v tejto Zmluve. Za podstatné porusSenie tejto
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Zmluvy zo strany Zhotovitela, odévodnujuce Objednavatela od tejto Zmluvy odstupit, sa popri
dévodoch a inych dojednaniach uvedenych v tejto Zmluve rozumie najma, ak:

a) Zhotovitel nie je schopny plnit zmluvny zavazok. Za stratu schopnosti Zhotovitela pinit
zmluvny zavazok sa povazuje:

a.i. nespodsobilost Zhotovitela aj napriek pisomnej vyzve vykonavat Dielo dohodnutym
spésobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo v dohodnutom termine;
a.ii. postup alebo priebezny vysledok realizacie Diela Zhotovitelom, ktory vedie preukazatelne
a nepochybne k vadnému plneniu Zmluvy;

a.iii. vadné plnenie Zhotovitela, na ktoré bol Objednavatelom v priebehu realizacie pisomne
upozorneny a ktoré Zhotovitel napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote (nie
krat8ej ako 3 dni a nie dlhdej ako 5 dni), ktord mu k tomuto ucelu Objednavatel poskytol,

b) Zhotovitel meska s plnenim si zavazkov podla tejto Zmluvy o viac ako 7 dni, ak v tejto
Zmluve nie je uvedené inak,

c) z dévodu opakovaného (2 a viackrat) porusSenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa
zhotovenia Diela ustanovenych v tejto Zmluve, v jej suCastiach a/alebo v zadavacej
dokumentacii, ak tato Zmluva nestanovuje inak,

d) Dielo ma neodstranitelné vady,

e) Zhotovitel pisomne prehlasil, Ze nemodZze plnit svoje zavazky zo Zmluvy alebo v pripade, Ze
sa situacia Zhotovitela zmeni v takej miere, Ze technickeé alebo finanéné zaruky, ktoré ponuka,
nie su zlucitelné s povahou a délezitostou prac a dodavok podla tejto Zmluvy,

f) nedéjde k dodrzaniu celkovej ceny za Dielo podla &l. VI bod 6.3. tejto Zmluvy,

g) Zhotovitel nepodstatne porusil tito Zmluvu a zaroven nevykonal napravu v dodatocnej
primeranej lehote (nie kratSej ako 3 dni a nie dlhSej ako 5 dni) poskytnutej mu Objednavatelom,
h) na majetok Zhotovitela bol podany navrh na konkurz alebo navrh na povolenie
reStrukturalizacie, resp. na majetok Zhotovitela bol vyhlaseny konkurz alebo povolena
reStrukturalizacia, ak voci Zhotovitefovi bolo vydané rozhodnutie o zacati konkurzného
konania alebo restrukturalizatného konania alebo bol proti Zhotovitelfovi pre nedostatok
majetku zamietnuty navrh na vyhlasenie konkurzu, pripadne ak sa na majetok Zhotovitela
zacalo konkurzné konanie na zaklade navrhu tretej osoby na vyhlasenie konkurzu a Zhotovitef
na ziadost Objednavatela v lehote najmenej troch (3) dni existenciu dévodov na vyhlasenie
konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku hodnoverne
nevyvrati alebo Zhotovitel ako pravnicka osoba opravnena podnikat’ vstupi do likvidacie,

i) Zhotovitel nie je schopny plnit Zmluvny zavazok z dévodu straty odbornej spdsobilosti a/
alebo opravnenia dodat’ Dielo podla tejto Zmluvy vyZzadované prislusnymi pravnymi predpismi
na €innosti, na zaklade ktorych je Zhotovitel opravneny zhotovovat Dielo podla tejto Zmluvy,

j) Zhotovitel do 7 dni od ucinnosti tejto Zmluvy neprevezme stavenisko a/alebo nezacne so
zhotovovanim stavby,

k) Zhotovitel je nelinny a/alebo odmieta poskytnut sucinnost a spolupracu s osobami
poverenymi/splnomocnenymi Objednavatelom,

[) Zhotovitel prerusil zhotovovanie Diela v rozpore s touto Zmluvou a toto prerusenie trva dlhsie
ako 5 dni,

m) nastanu dalSie dévody stanovené v Obchodnom zakonniku.

15.5 Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy z nasledovnych dévodov:

a) Objednavatel pozaduje také vlastnosti Diela, ktoré by boli v rozpore s platnymi pravnymi
predpismi alebo ktoré su napriek pisomnému upozorneniu Zhotovitela zjavne nevhodné;

b) Objednavatel pisomne oznami Zhotovitefovi, Ze nemoze splinit’ svoje zavazky vyplyvajuce
Z tejto Zmluvy;

c¢) z dévodov stanovenych Obchodnym zakonnikom.
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15.6 V pripade nepodstatného porudenia Zmluvy su zmluvné strany opravnené od Zmluvy
odstupit po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve zmluvnej strany
na odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto Zmluvou, jej prilohami, zadavacou
dokumentaciou a pravnymi predpismi. Ak nie je v pisomnej vyzve stanovené inak, alebo sa
zmluvné strany nedohodnu inak, plati, Ze primeranou lehotou sa v zmysle predchadzajucej
vety povazuje 7 kalendarnych dni.

15.7 V pripade platného odstupenia od Zmluvy zo strany Zhotovitela z dévodov na strane
Objednavatela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi cenu za rozpracované Dielo,
tato cena sa ur¢i pomerom podla stavu rozpracovanosti Diela pricom Zhotovitel je
Objednavatelovi spolu s odstupenim od Zmluvy povinny predloZit' i rozpracované Dielo a
vSetky doklady potrebné pre posudenie opravnenosti uplatnenia ceny, inak jeho narok zanika.
Objednavatel je opravneny rozpracované Dielo pouzit. Za platné odstupenie od Zmluvy podla
prvej vety tohto bodu sa v pripade, ak Objednavatel poda v lehote 1 mesiaca odo dna
odstupenia od Zmluvy Zhotovitefom Zalobu o urlenie, Ze pravny vztah trva, povazuje az
pravoplatné rozhodnutie sudu v danej veci, okrem pripadu, ak zoberie Objednavatel svoj navrh
spat, alebo dbjde k mimosudnej dohode.

15.8 V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela z dbévodov na strane
Zhotovitela, prinalezi Zhotovitelfovi Uhrada nevyhnutnych nakladov, ktoré mu v suvislosti so
zhotovenim Diela podla Zmluvy vznikli a ktoré Objednavatel pisomne schvalil. Ustanovenie
bodu 15.7. tohto ¢lanku sa v Casti posudenia nevyhnutnych nakladov pouZije primerane.
Rozpracované Dielo je vo vlastnictve Objednavatela a Objednavatel je opravneny
rozpracované Dielo alebo jeho ¢ast pouZit.

15.9 V pripade, Ze dbjde k odstupeniu od tejto Zmluvy Zhotovitelom bez zavinenia
Objednavatela, je Objednavatel opravneny fakturovat Zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske
10 % z celkovej ceny za Dielo podla ¢lanku VI bod 6.3 tejto Zmluvy.

15.10 V pripade zaniku tohto zmluvného vztahu pisomnou dohodou, zmluvny vztah zanika
driom uvedenym v dohode, v ktorej sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté
uz zo splnenych zmluvnych povinnosti, resp. naroky vzniknuté z porusenia povinnosti. V
takom pripade ma Zhotovitel pravo na zaplatenie ceny Diela v rozsahu skuto€ne vykonanych
prac na Diele ku driu zaniku tejto Zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

15.11V pripade pred€asného ukon&enia Zmluvy z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy
je Zhotovitel povinny bezodkladne, najneskér vSak v lehote 5 dni odo dha zaniku Zmluvy,
odovzdat Objednavatelovi neukonCené Dielo spolu s prisluSnou dokumentaciou, opustit
stavenisko a odstranit’ zariadenia staveniska. Pri plneni tejto povinnosti je Zhotovitel povinny
zanechat' priestor staveniska v stave a s vybavenim a zariadenim, ktoré bude zaruCovat
bezpe€nost a ochranu zdravia osOb vstupujucich na stavenisko a pohybujucich sa v
priestoroch staveniska a jeho bezprostrednom okoli, a to po dobu uréenu Objednavatelom,
pokial sa zmluvné strany nedohodnu inak. Zhotovitel je povinny bezodkladne upozornit
Objednéavatela na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit v zaujme odvratenia akejkolvek
hroziacej Skody na neukonfenom Diele alebo zmiernenia jej nasledkov. Povinnosti
vyplyvajuce z tohto bodu Zmluvy je Zhotovitel povinny splnit aj v pripade podfla ¢lanku XIV
bod 14.4 Zmluvy v spojeni s ¢lankom XVI bod 16.3 Zmluvy.

Clanok XVI
Spolo¢né ustanovenia

16.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavazuje sa dodrzZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky Zmluvy.
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Zhotovitel sa bude riadit zadavacou dokumentaciou a podkladmi Objednavatela, pokynmi
Objednavatela, zapismi a dohodami poverenych zastupcov zmluvnych stran a rozhodnutiami
a vyjadreniami dotknutych organov.

16.2 Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon finan¢nej kontroly/dozoru/dohfadu/auditu/overovania
suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy, aj po jej
skond&eni, a to opravnenymi osobami Objednavatela, organmi kontroly, resp. dohladu alebo
dozoru nad Objednavatelfom, v terminoch vopred ohlasenych a poskytnat im vSetku potrebnu
sucinnost.

16.3 Zhotovitel je povinny do doby nastupu nového Zhotovitefa najdihSie v lehote uvedenej
v €l. XV bod 15.11 druha veta Zmluvy zabezpec€ovat na stavenisku na vlastné naklady vSetky
potrebné ochranné, bezpecnostné, protipoziarne, hygienické a strazne opatrenia. Zhotovitel
zodpoveda Skodu vzniknutu z dévodu neplnenia tohto ustanovenia, a to v celom jej rozsahu.

16.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti obsahujuce pravne vyznamné skutoCnosti
podla tejto Zmluvy si budu doruovat postou, formou doporucenej zasielky alebo osobne.
Pisomnostou obsahujucou pravne vyznamné skutoCnosti sa na ucely tejto Zmluvy rozumie
najma odstupenie od Zmluvy a vyzvy na plnenie si povinnosti z tejto Zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze ich vzajomna koreSpondencia sa bude zasielat na adresy uvedené v zahlavi
tejto Zmluvy, pokial zo Zmluvy nevyplyva inak. AZ do okamihu doru€enia pisomného
oznamenia o zmene kontaktnej adresy sa povazuje za adresu uréenu na doru¢ovanie adresa
uvedena v zahlavi Zmluvy.

Pri doru€eni prostrednictvom posty sa zasielka povazuje za doru¢enu driom jej doru€enia na
adresu podla predchadzajuceho znenia tohto bodu Zmluvy. Za den dorucenia zasielky sa
povazuje aj den, v ktory zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doruCovanu zasielku
prevziat, alebo der vratenia sa nedorucenej zasielky spat odosielatefovi, i ked sa adresat
0 obsahu zasielky nedozvedel. Listina adresovana zmluvnej strane, ktora je dorucovana
osobne, sa povazuje za doru¢enu tejto strane okamihom, ked' tuto prevezme alebo ju odmietne
prevziat.

16.5 Prilohami tejto Zmluvy su:
16.5.1. Zoznam subdodavatelov a ich oznaCenie v sulade s pravnym predpisom
upravujucim verejné obstaravanie (priloha ¢&. 1);
16.6.2.  UrCenie zodpovednych osbb (priloha €. 2);
16.6.3. Rozpocet (priloha &. 3);
16.6.4 Opis predmetu zakazky (priloha €. 4).

16.6 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak niektora zmluvna strana bude mat informaciu o
akejkolvek skuto€nosti alebo okolnosti, ktora by mohla priamo Ci nepriamo zmarit alebo
podstatne stazit’ plnenie predmetu tejto Zmluvy, je tato zmluvna strana povinna okamzite o
tejto skuto€nosti alebo okolnosti vyrozumiet druht zmluvnu stranu.

16.7 'V pripade, ak budu pocas realizacie Diela prebiehat na Ziadost' ktorejkolvek zmluvnej
strany pracovneé stretnutia zmluvnych stran za ucelom potreby rieSenia aktualnych problémov,
ktoré sa vyskytnu pri realizacii Diela, bude z takéhoto stretnutia vyhotoveny zapis. Kazda
zmluvna strana sa zavazuje zucastnit sa pracovného stretnutia podfla tohto bodu v pripade,
ak druha strana pracovné stretnutie s konkrétnym obsahom pozaduje.

16.8 Zmluvné strany su si povinné oznamit bez zbyto¢ného odkladu preukazatelnym
sposobom akékolvek zmeny identifikacnych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy t. j.
najneskoér do 3 kalendarnych dni. Takéto oznamenie je mozné uskutoCnit' jednostranne bez
nutnosti zmeny Zmluvy vo forme dodatku. Zmena sa povazuje za uc€innu jej doru¢enim druhej
zmluvnej strane, ktora kona v dobrej viere v aktualnost kontaktnych udajov v kazdom okamihu
platnosti tejto Zmluvy.
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Clanok XV
Zaverecné ustanovenia

17.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze pravne vztahy blizSie touto Zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych na uzemi
Slovenskej republiky, najma Obchodnym zakonnikom a ZVO. Zhotovitel je povinny pocas
trvania tejto Zmluvy dodrziavat ustanovenia ZVO.

17.2 Zmluvné strany sa dohodli, ze spory, ktoré by mohli vzniknat’ pri plneni zmluvnych
povinnosti z tejto Zmluvy, budu zmluvnymi stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial by
zmluvné strany nedospeli k dohode, rieSenie sporu sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

17.3 Zhotovitel je povinny pocas trvania tejto Zmluvy dodrziavat ustanovenia ZVO.

17.4 Menit alebo dopinat tito Zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych
zastupcami oboch zmluvnych stran. Akékolvek dodatky k Zmluve musia byt v sulade s ust. §
18 a dal$imi ustanoveniami ZVO.

17.5 Tato Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, z ktorych Objednavatel obdrzi tri (3)
vyhotovenia a Zhotovitel dve (2) vyhotovenia.

17.6 Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania zmluvnymi stranami a u€innost v den
nasledujuci po dni jej zverejnenia v sulade s ustanovenim § 5a zakona &. 211/2000 Z.z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov v spojeni s ustanovenim § 47a zakona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

17.7 Zmluvné strany beru na vedomie, ze tato Zmluva vratane jej priloh je povinne
zverejniovanou Zmluvou podfa zakona €. 211/2000 Z.z. o slobode informacii v zneni
neskorsich predpisov a pre nadobudnutie jej uinnosti je podla §47a ods.1 zakona €. 40/1964
Zb. Obcianskeho zakonnika nevyhnutné jej zverejnenie v Centralnom registri zmlav. Ak maju

povinnost' zverejfiovat’ Zmluvy obe zmluvné strany, rozhodujuce je jej prvé zverejnenie.

17.8 Zmluvné strany prehlasuju, Ze ustanoveniam tejto Zmluvy zhodne porozumeli ¢o do
obsahu i rozsahu, tieto vyjadruju ich slobodnu a vaznu vélu, o potvrdzuju svojimi
vlastnoruénymi podpismi na tejto Zmluve.

V KoSiciach, dia ............. V KoSiciach , dna

Objednavatel: Zhotovitel"

25



