ZMLUVA O DIELO C. 08/2025

uzavreta podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika,

v zneni neskorSich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel*.

Nazov: Spojena skola, SNP 15, Sabinov

Sidlo: SNP 15, 083 01 Sabinov

ICO: 42 344 751

DIC: 2023982411

V zastupeni: PaedDr. Agata Feckova, riaditelka Skoly

Osoby opravnené jednat’
vo veciach zmluvnych: PaedDr. Agata Feckova, riaditel’ka Skoly
vo veciach technickych: PaedDr. Agata Feckova, riaditelka Skoly

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK03 8180 0000 0070 0050 1376
Telefon: 051 /452 38 32

E-mail; spoiskolasabinov@gmail.com

Web:

https://spoienasb.edupage.org

(dalej len ,objednavatel™)

a
Zhotovitel:

Nazov: Ing. Lubomir Hriviak - PROFIMAX s.r.o.
Svidlo: CervenaVoda 9, 083 01 Sabinov

ICO: 47 363 061

DIC: 2023844922

IC DPH: SK2023844922

V zastupeni: Ing. Lubomir Hriviiak, konatel’ spolo¢nosti

Osoby opravnené jednat’
vo veciach zmluvnych: Ing. Lubomir Hriviiak, konatel’ spolo¢nosti
vo veciach technickych: Ing. CLubomir Hriviiak, konatel’ spolo€énosti

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

IBAN: SK73 1100 0000 0029 4606 7088

Telefon: 0948 017 007

E-mail: lubomir.hrivnak@profi-max.eu

Zapisany v regqistri: Obchodny register Okresného stidu PreSov
Cislo zapisu: Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 28578/P

(dalej len ,zhotovitel™)

1.

Cl. 1. Predmet zmluvy

Zhotovitel sa touto zmluvou zavazuje, Ze pre objednavatela zabezpedi kompletnu
dodavku materialu a realizaciu stavebnych prac na predmet zakazky diela:
»Odstranenie havarijného stavu stien, stropov a podlahovin”, ktora je vysledkom
verejného obstaravania podlimitnej zakazky na uskutoCnenie stavebnych prac podla
§ 108 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,ZVO) vyhlasenej
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vo vyzve na predkladanie pontk pod &. j. SB2025/107-SS zo diia 26.05.2025,
v rozsahu podla oceneného vykazu vymer - cenovej ponuky zhotovitela (dalej aj
wdielo” alebo ,,predmet zmluvy”). Zhotovitel sa zavazuje vykonat’ predmetné dielo vo
vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost’.

Cl. 2. Miesto a termin plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluva o dielo sa uzatvara do doby uplného dokoncCenia diela ajeho pisomného
odovzdania zhotovitelom a prevzatia objednavatelom na zaklade Preberacieho
protokolu o odovzdani a prevzati diela.

2. Lehoty plnenia predmetu zmluvy su nasledovné:
Zaciatok realizacie diela: do 3 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska.
Ukoncenie realizacie diela: najneskor do 3 mesiacov odo dna prevzatia
staveniska.

3. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavazuje
sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSej ponuknutej lehote.

4. Miesto plnenia (realizacie) predmetu zmluvy - Spojena Skola SNP 15, Sabinov, SNP
15, 083 01 Sabinov, k. i Sabinov.

5. Pokial zhotovitel nezatne realizovat’ dielo v lehote podfa bodu 2. tohto ¢lanku zmluvy
alebo ak zhotovitel' bezdévodne prerusi realizaciu diela bez suhlasu objednavatela,
ma objednavatel pravo od zmluvy odstupit.

Cl. 3. Cena

1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podfa ¢l. 1. tejto zmluvy vyjadruje
cenovl Uroven v Case predloZzenia navrhu zmluvy aje stanovena dohodou
zmluvnych stran v sulade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, vyhlaskou &. 87/1996 Z.
Zz. aje dolozena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na zaklade predlozenej
cenovej ponuky vo verejnom obstaravani, ktory tvori neoddelitelnu prilohu ¢&. 1 ktejto
zmluve.

2. Cena za zhotovenie celého diela podla ¢l. 1. &ini:

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 85 306,39 EUR
hodnota DPH 23 % 19 620,47 EUR
cena celkom vratane DPH 104 926,86 EUR

3. Vcene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom.

4. Na akukolvek zmenu zmluvy je potrebny suhlas oboch zmluvnych stran formou
zmeny zmluvy (dodatku) k tejto zmluve o dielo.

5. Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre ta istiu polozku
stavebnej prace a dodavky zavazné pre celé dielo.
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Cl. 4. Platobné podmienky

1. Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade &iastkovych faktur, ktoré
zhotovitel' vystavi a odoSle objednavatelovi 1 x mesane do 15-tého dna
nasledujuceho mesiaca za predchadzajuci mesiac a koneCnej vyuctovacej faktury,
ktord odo3le po pisomnom odovzdani a prevzati diela objednavatelom (podpisanim
protokolu o odovzdani a prevzati stavby).

2. Dielo bude financované z prostriedkov Regionalneho uUradu 8kolskej spravy
v PreSove v sulade s rozpocCtovym opatrenim Ministerstva Skolstva vyskumu, vyvoja
a mladeZe SR.

3. Zhotovitel musi svoje prace vyucCtovat’ overitelnym spdsobom. Faktira musi byt
zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat' poradie poloZiek a oznacCenie,
ktoré je vsulade s ocenenym popisom prac podfa zmluvy. Sucastou je vykaz
vykonanych mnoZstiev - vykaz vymer v cenovom ohodnoteni. Prilohou faktury budu
podrobné supisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice plnenie
zhotovitela a odsuhlasené stavebnym dozorom.

4. Vlykaz mnoZstva vykonanych prac, ktorého cena je predmetom CcCiastkovych faktur
a konecnej faktury, musi byt’ potvrdena stavebnym dozorom v lehote do 3 pracovnych
dni od ich doruCenia stavebnému dozoru.

5. Zhotovitel bude dielo fakturovat’ na zaklade supisu vykonanych prac, odsuhlaseného
opravnenym zastupcom objednavatela (stavebny dozor), ktory supis potvrdi
peciatkou objednavatela a svojim podpisom.

6. Faktura musi byt objednavatelovi vratane vSetkych priloh doru€ena v 4 originalnych
vyhotoveniach.

7. Zhotovitel zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ faktury, ktora musi mat’ nalezitosti
danového dokladu vzmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov.

8. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat' naleZitosti uvedené vtejto zmluve,
objednavatel je opravneny vratit’ ju zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade
lehota splatnosti prestava plynat’ a nova lehota splatnosti zaCne plynat’ driom
nasledujucim po dni doru€enia opravenej faktary objednavatelovi.

9. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni, ktora zacina plynat’ diiom nasledujicim po dni jej
doru€enia. V pripade, Ze splatnost’ faktury pripadne na den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za den splatnosti povazovat' najblizS§i nasledujuci
pracovny defi.

10. Platba bude vykonana bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela. Za zaplatenie
faktury sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z U€tu objednavatela v prospech
uctu zhotovitela.

11. V pripade vyskytu aspon jednej vady, resp. nedorobku, zistené pocas preberacieho
konania diela, vznika objednavatelovi narok na zadrZzanie 5 % z celkovej ceny diela
v rozsahu uzavretej zmluvy o dielo. Tato Ciastka bude uhradena do 30 dni
po odstraneni poslednej vady, resp. nedorobku na zaklade zaznamu o jej odstraneni.

-
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12. Ak je objednavatel v omeSkani s uhradou faktury, mbéze zhotovitel uctovat
objednavatelovi Urok z omesSkania vo vyske 0,05 % z nezaplatenej sumy za kaZdy
dern omesSkania.

Cl. 5. Zaruéna doba a zodpovednost’za vady

1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla technického
zadania - vykazu vymer a podmienok tejto zmluvy a Ze poCas zaru¢nej lehoty bude
mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusSenim jeho povinnosti.

3. Zarucna doba na celé dielo je 60 mesiacov a zacina plynat’ odo drna odovzdania
zakazky objednavatelovi. Na zabudovaneé prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal
pri odovzdani a prevzati diela objednavatelovi zarucné listy, sa vztahuje zaru€na
doba podla tychto zaru€nych listov.

4. Pocas plynutia zaru€nej doby ma objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v ddésledku neprimeraného uZivania,
umyselného poskodenia.

5. Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitela.

6. Zhotovitel sa zavazuje zaCat’ s odstrariovanim pripadnych vad diela do 7 dni
od prevzatia objednavatelom pisomne uplatnenej reklamacie a vady odstranit’ v ¢o
najkratsom technicky moznom &ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou
formou.

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v Preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupbsobenie objednavatela pri ich odstranovani.
O odstraneni vSetkych vad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zaznam, ktory bude
dokladom pre Uhradu zadrZanej Ciastky faktary.

Cl. 6. Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a zodpovednost. Zhotovitel sa zavazuje
dodrziavat’ vSetky predpisy upravujuce bezpelnost’ a ochranu zdravia pri praci,
k pouZzivaniu ochrannych pracovnych prostriedkov a zabezpeCeni plnenia vSetkych
legislativnych opatreni vztahujucich sa na zhotovenie diela.

2. Objednavatel je povinny protokolarne odovzdat' a zhotovitel sa zavdzuje prevziat’
stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené prav tretich o0s6b
po nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy, na zaklade pisomnej (e-mailovej) vyzvy
objednavatela na prevzatie staveniska, a to vlehote do 5 pracovnych dni od jej
dorucenia.

3. Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na fom zacCat’ prace v sulade s podmienkami zmluvy.

4. Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel si nembze uplatnit’ usly zisk.

- — _ _ — _  _ __ _____________ _ _______________ _____________________]
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Zhotovitel' zabezpe€i na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni aich presun zo skladu
na stavenisko.

Zhotovitel je povinny pouZit’ pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle
oceneného vykazu vymer - rozpocCtu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v rozpocte,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej
udrzbe zaru€ena pozadovana mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost)
hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecCnosti
pri uZivani a pod.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyvediuceho
s dostatoCnymi skusenostami a kvalifikaciou - opravnenim na vykon stavbyveduceho
v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v aktualnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze poCas celej realizacie diela, az do riadneho odovzdania
diela objednavatelovi, je objednavatel a nim poverené osoby kedykolvek opravneny
vstlpit’ na stavenisko.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady pravidelne po cely Cas realizacie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho Cinnosti.

Objednavatel zodpoveda za to, Ze riadny priebeh stavebnych prac zhotovitela nebude
ruSeny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Objednavatel zabezpeCi vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné
pre vykonanie diela.

Zhotovitel sa zavazuje dodrzat’ technologie vystavby podla oceneného vykazu vymer
- rozpoctu, ktory je prilohou tejto zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat’
zasady bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP") vlastnych
zamestnancov a za dodrziavanie predpisov poZziarnej ochrany pocas realizacie diela,
t. j. ustanovenia zakona €. 124/2006 Z. z. o0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
v zneni neskorSich predpisov, najmd Ze bude dodrZiavat’ podmienky na zaistenie
bezpelnosti a ochrany zdravia pri uskutoCiovani stavby. Zodpovednost’ za Skodu
spbsobenu nedodrzanim predmetnych predpisov znaSa zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela pouZije
v zmysle zak. ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich pravnych predpisov na jeho realizaciu
len stavebné vyrobky spifiajuce podmienky zakona &. 133/2013 o stavebnych
vyrobkoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni, resp. vyhlasky
¢. 161/2019 o meradlach a metrologickej kontrole, t. j. pouZije vyrobky a materialy
v zmysle ponukového rozpoCtu do verejného obstaravania a prislusné doklady
predloZi objednavatelovi ku kontrole pred ich objednanim alebo zabudovanim
a suhrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto vyrobky musia mat’

minimalne predpisané vlastnosti vo vykaze vymer - rozpocte.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ objednavatefovi Skodu, ktori mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti, a to v skutonom rozsahu. Narok na nahradu Skody
nevyluCuje pravo objednavatela uplatnit’ zmluvnd pokutu v sulade s podmienkami
zmluvy.



16. Ak konanie zhotovitela v suvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poruSenie predpisov v oblasti BOZP, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia a tieto
poruSenia budu mat’ za nasledok udelenie pokuty objednavatelovi zo strany organov
verejnej alebo S&tatnej spravy podfa prisluSnych pravnych predpisov, odskodni
zhotovitel objednavatela v celej vySke zaplatenej pokuty.

17. Zhotovitel' je povinny v plnom rozsahu reSpektovat’ jestvujice zariadenia ako su
rozvody inZinierskych sieti a pod. a chranit’ ich pred poSkodenim.

18. Ak konanie zhotovitela v slvislosti a v ¢ase plnenia predmetu zmluvy ma za nasledok
poSkodenia zdravia ludi a majetku tretich o0sbb a tito wuplatnia naroky voci
objednavatelovi, zhotovitel odSkodni objednavatela za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

19. Objednavatel mdZe uplatnit’ svoje prava na nahradu Skody, ak pisomne upovedomi
zhotovitelfa o naroku, ktory bol vzneseny voci objednavatefovi. Objednavatel umozni
zhotovitelovi, ak o0 to poZiada, aby viedol vSetky rokovania smerujuce k vybaveniu
tychto narokov, pripadne sa na nich zuCastioval.

20. Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu na majetku objednavatela, ktoru
spodsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

21. Zhotovitel zodpoveda za Cdistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani
na vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho Cinnosti.

22. Zhotovitel' sa zavdzuje vyzvat' preukazatelnym spdsobom objednavatela na kontrolu
vSetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stant nepristupnymi minimalne 3
pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto prac,
bude zhotovitel pokraCovat’ v pracach. Ak objednavatel bude dodato&ne pozadovat’
odkrytie tychto prac, je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat’ na naklady
objednavatela. Ak sa zisti pri dodatoCnej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela.

23. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat' preukazatefnym spdsobom minimalne 3 pracovné dni
vopred objednavatela k Ucasti na skuSkach podla bodu 29. tohto ¢lanku zmluvy.

24. Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest’ o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik. V priebehu pracovného &asu musi byt dennik na stavbe trvalo
pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimalne vo dvoch vyhotoveniach,
po jednom pre kazdu zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje opravneny pracovnik
zhotovitela.

25. Zhotovitel si zabezpe€i pripadné strazenie a osvetlenie staveniska pocCas realizacie
stavebného diela na vilastné naklady.

26. Objednavatel’ ur€i pri odovzdani staveniska zhotovitelovi body napojenia el. energii,
naklady za spotrebovanu el. energiu uhradi zhotovitel.

27.0Objednavatel ma pravo sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje
stanovisko k zapisom.

28. Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktora ma na to potrebnua kvalifikaciu.

29. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych skuSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami v sulade s vykazom vymer.
Doklady o tychto skuSkach podmienuju prevzatie diela.

e ————
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Zavazok zhotovit’ stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného
diela zhotovitefom a jeho prevzatim objednavatefom. Objednavatel sa zavizuje riadne
ukon&ené dielo prevziat’ a zaplatit’ zari zmluvne dohodnutu cenu.

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany ihned’
po skonCeni stavebnych prac a dodavok materialov na zaklade pisomnej vyzvy
zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje najmenej 5 dni pred odovzdanim diela vyzvat’
pisomne objednavatela zapisom do stavebného dennika na jeho prevzatie, o ktorom
upovedomi objednavatela, alebo pisomnym oznamenim do podatelne objednavatela.

Stavebné dielo je vadné, ak nemda vlastnosti urCené pravnymi predpismi,
ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podlfa vykazu vymer
poskytnutého objednavatelom pre zhotovitela.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek
odchylka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve,
vykaze vymer, v technickych normach a v pravnych predpisoch.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokoncena praca oproti vykazu vymer vratane pripadnych dohodnutych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit’
odbornou prehliadkou pri odovzdavani a preberani diela. Tieto vady a nedorobky
musia byt uvedené Preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela
s uvedenim dohodnutych terminov na ich odstranenie. Dielo bude zhotovitelom
protokolarne odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré nebrania
plynulej a bezpecnej prevadzke (uZivaniu diela).

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati
diela a vyskytni sa v zarucnej dobe. Objednavatel je povinny ich skryté vady
reklamovat’ u zhotovitela bezodkladne, najneskdér do 7 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat' bezodkladne, najneskor
do 7 pracovnych dni po jej obdrZzani a dohodnut’ s objednavatelom spbsob
a primeranu lehotu odstranenia vady. O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej
Casti diela predlZzuju zaru€né lehoty podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od vykazu vymer, ktoré nemenia vysledné dielo, ani nezvySuju cenu
stavebného diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku, schvalenym stavebnym dozorom, objednavatefom
a zastupcom zhotovitela.

Zhotovitel zabezpeCi na svoje naklady poistenie zmluvou o poisteni zodpovednosti
za Skodu spbsobenu objednavatelovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti
s realizaciou diela v zmysle tejto zmluvy na celé obdobie realizacie diela az
do odovzdania diela objednavatelovi, minimalne vo vySke ceny diela. Existenciu tohto
poistenia je zhotovitel povinny objednavatelovi preukazat’ kedykolvek pocas trvania
zmluvy.

PoCas realizacie diela znaSa nebezpeCenstvo 3Skody na zhotovovanom diele
zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konStrukcii pri vykonavani stavebnych
prac zhotovitefom, ten musi tieto dat’ do pdévodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu,
¢o bude odsuhlasené objednavatelom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote (tato
lehota musi byt primerana vo vztahu k lehote ukoncenia realizacie diela tak, aby
nebol naruSeny zavdzny termin ukonCenia diela - predmetu tejto zmluvy) medzi



objednavatelom a zhotovitefom, najneskdr vSak do terminu odovzdavacieho
a preberacieho konania.

39. Zhotovitel je povinny vyhotovovat elektronickii fotodokumentaciu pocas realizacie
predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zaviazuje vyhotovovat’ elektronicku
fotodokumentaciu kazdy den, ked’dochadza k realizacii diela.

40. Zhotovitel sa zavizuje odovzdavat’ objednavatelovi a stavebnému dozoru vyhotovenu
kompletnu elektronicki fotodokumentaciu na CD/DVD/USB nosi¢i (po jednom
vyhotoveni) po ukonceni realizacie predmetného diela, resp. pri odovzdani a prevzati
diela (preberacom konani); v pripade poZiadavky objednavatela pocCas realizacie
predmetného diela predlozi Ciastkovu elektronicku fotodokumentaciu na CD/DVD/USB
nosici.

41. Zhotovitel odovzda objednavatelovi vSetky platné atesty pouzitych a zabudovanych
vyrobkov a materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii
(zdkon &. 133/2013 Z. z. a iné suvisiace prisluSsné pravne predpisy), spravy, revizie,
skusky, zarucné listy pouzitych vyrobkov, konStrukcii, strojov, zariadeni a pod.,
najneskdér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim diela, ato v3etko
minimalne v §tyroch exemplaroch.

42. Objednavatel si vyhradzuje pravo urCit' zhotovitelovi realizaciu plnenie predmetu
zakazKy (realizaciu stavebnych prac) v zavislosti od jeho finanénych moZznosti.

Cl. 7. Zmluvné pokuty

1. Ak zhotovitel odovzda dielo po termine uvedenom v &l. 2., zaplati zmluvna pokutu
vo vySke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy zaCaty defi omeSkania.

2. Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podla ¢l. 5. bod 6., zaplati
zmluvni pokutu za kazdu vadu vo vySke 200,00 EUR s DPH za kazdy den
omeskania.

3. Ak zhotovitel nezacne s odstrariovanim vad v €ase podfa &l. 5. bod 6., zaplati
zmluvnu pokutu 200,00 EUR s DPH za kazdy defi omeS8kania za kazdu vadu.

4. Za poruSenie povinnosti zhotovitela vyhotovovat a odovzdavat’ elektronicku
fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Cl. 6. bod 42. a 43. tejto zmluvy sa
stanovuje zmluvna pokuta na 200,00 EUR s DPH a to aj opakovane pri kazdom
takomto zisteni poruSenia danej povinnosti.

5. Zhotovitel vyhlasuje, pod hrozbou zmluvnej pokuty vo vySke 1 000,00 EUR s DPH,
Ze dodavku prac podla tejto zmluvy vykonava prostrednictvom fyzickych oséb, ktoré
zamestnava legdalne. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela
povinnosti uhradit’ objednavatelovi Skodu, ktora mu vznikne titulom poruSenia
zakonnych povinnosti zhotovitela.

6. Zhotovitel za nesplnenie povinnosti vyziadat' si predchadzajuci suhlas objednavatela

so0 zmenou subdodavatela podfa &lanku 10. bod 2. tejto zmluvy zaplati zmluvna
pokutu vo vySke 1 000,00 EUR s DPH.

Cl. 8. Vyssiamoc

Zmluva o dielo: ,Odstrinenie havarijného stavu stien, stropov a podtahovin® — 8



1. Pre ucely tejto zmluvy sa za vyS88iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani
ich nembzu ovplyvnit' zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, S§trajk, Zivelné
pohromy, atd’.

2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyssej
moci, strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy88iu moc, poziada druhd stranu
0 upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde k dohode,
ma strana, ktord sa odvolala na vy$&iu moc, pravo odstupit od zmluvy. Uginky
odstupenia nastanu dfiom doruCenia oznamenia druhej strane.

Cl. 9. Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat’ objednavatefa o stave rozpracovaného diela
na pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude zvolavat’ objednavatel.

2. Objednavatel a zhotovitel sa zavazuju, Zze obchodné a technické informacie, ktoré im
boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho pisomného
suhlasu, alebo tieto informacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie podmienok
tejto zmluvy.

3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou
starostlivostou. Zavazuje sa dodrziavat vSeobecne zavazné predpisy, technicke
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit’ sutaznymi podkladmi,
pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy.

4. Zmluvné strany maju pravo ukondit’ tito zmluvu okrem inych spdsobov stanovenych
touto zmluvou a prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika aj dohodou.
Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, ze akékolvek spory vzniknuté z tohto
zavazkoveho vztahu budu riesit’ prednostne dohodou.

Cl. 10. Subdodavatelia a pravidla pre zmenu subdodavatelov

1. Zhotovitel tymto v stlade s § 41 ods. 3 ZVO uvadza v prilohe €. 2 zoznam znamych
subdodavatelov - udaje o v8etkych znamych subdodavateloch, uUdaje o0 osobe
opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia.

2. Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit’ objednavatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa 0 zmene
Udajov dozvedel. Zhotovitel je povinny najneskdr 5 pracovnych dni, ktoré
predchadzaju dnu, kedy ma nastat’ zmena subdodavatela predloZit’ pisomnu Ziadost’
0 suhlas so zmenou subdodavatela objednavatelovi, ktora bude obsahovat’
minimalne: den, kedy ma nastat’ zmena subdodavatela, identifikatné udaje
navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial objednavatel
do dna predchadzajuceho diu, v ktorom ma nastat’ zmena subdodavatela neoznami
zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou subdodavatela nesuhlasi, vratane uvedenia
konkrétnych dévodov nesuhlasu, plati, Ze suhlas bol zhotovitelovi udeleny.

Cl. 11. Zavereéné ustanovenia
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1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie su stanovené touto zmluvou, sa
riadia Obchodnym zakonnikom a suvisiacimi predpismi.

2. Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budul robit’ formou pisomnej zmeny
zmluvy (dodatku) v sulade so ZVO, podpisanych opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran.

3. Prava a povinnosti tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit’ v8etky zmeny (adajov dblezitych
pre bezproblémové pinenie zmluvy, druhej strane.

5. Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je oceneny vykaz vymer (rozpocCet stavby) -
priloha tejto zmluvy.

6. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi
po jej podpise tri a zhotovitel'jedno vyhotovenie.

7. Zmluva je platna dnom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a ucinna
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmldv, vedenym
Uradom vlady Slovenskej republiky.

Prilohy:
1. Oceneny vykaz vymer - rozpocet v tlacenej verzii
2. Zoznam znamych subdodavatelov

V Sabinove, dna: 5.6.2025 V Sabinove, dna: 5.6.2025

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Spojena skola, SNP 15, Sabinov Ing. Lubomir Hrivhak - PROFIMAX s.r.o.

PaedDr. Agata Feckova Ing. Lubomir Hriviiak
riaditelka Skoly konatel spoloCnosti




