ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zékona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:
Sucast’ STU:

Sidlo sucasti:

1CO:

DIC:

Banka:

C. uétu v tvare IBAN:
Statutarny organ:
Zastupenie:

Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
Telefonny kontakt:
E-mail:

vo veciach technickych:
Telefonny kontakt:
E-mail:

(dalej Ien ,,Objednavatel™)

a

1.2 Zhotovitel’:

Sidlo:

Zapis v registri:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Banka:

C. Gétu v tvare IBAN:
Zastupena:

Telefonny kontakt:
E-mail:

(dalej len ,,zhotovitel*)

medzi

CL. 1 ZMLUVNE STRANY

Slovenska technicka univerzita v Bratislave

Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1

Materialovotechnologicka fakulta Slovenskej technickej univerzity v
Bratislave so sidlom v Trnave

Ulica Jana Bottu 2781/25, 917 24 Trnava

00397687

2020845255

Statna pokladnica

SK03 8180 0000 0070 0047 6350

Dr.h.c., prof.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravc¢ik, rektor STU
prof. Ing. Milo§ Cambal, CSc., dekan MTF STU

+421 918 646 042

+421 908 674 174

ADMAX TECH, s.r.o.

Pri bitanku 11/1887

OR Mestsky sud Kosice, Oddiel Sro, vlozka ¢.32271/V
46 976 086

2023690548

SK?2023690548

TATRABANKA a.s., ¢.0: 292 589 3743/1100
SK71 1100 0000 0029 2589 3743

Ing. Orhalmi Roman

+421 55 643 44 66

admax@admax.sk

(objednavatel’ a zhotovitel spolu d’alej v texte tiez ako ,,zmluvné strany*)

PREAMBULA

Vychodiskovym podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy na zabezpecenie realizacie stavebnych prac:
,Priprava projektovej dokumenticie a naslednd realizdcia prac na rozSireni a uUprave rozvodov
technickych plynov, stlaceného vzduchu, chladenia technologii a odsavania.* (d’alej ,,Dielo*) je ponuka
uspesného uchadzaca predlozena verejnému obstaravatel'ovi vo verejnom obstaravani podl'a podmienok
a opisu predmetu zakazky a poziadaviek na predmet zdkazky uvedenych v procese verejného
obstaravania na zdkazku ,,Priprava projektovej dokumentécie a nasledna realizacia prac na rozsireni a
uprave rozvodov technickych plynov, stlaceného vzduchu, chladenia technoldgii a odsavania.* zadane;j
postupom podla §108 a nasl. zak. ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
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niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani® alebo
»ZVO%).
CL. 2 PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom zmluvy je dodavka diela, ktorym je vyhotovenie realiza¢nej projektovej dokumentacie
a zaroven nasledna realizacia stavby podl'a tejto dokumentacie, a to podl'a podmienok tejto zmluvy a v
sulade s opisom predmetu zakazky podla prilohy €. 1 tejto zmluvy (d’alej tiez ,,Dielo alebo ,,stavba“)

2.2. Predmetom Diela je vypracovanie realiza¢nej projektovej dokumentacie a zrealizovanie rozsireni a
uprave rozvodov technickych plynov, stlaéeného vzduchu, chladenia technologii a odsavania.

2.3. Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre Objednavatel'a Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve o dielo (d’alej len ,,Zmluva“ alebo ,,ZoD*) a odovzdat’ Objednavatel'ovi riadne a véas zhotovené
Dielo.

2.4. Objednavatel’ sa zavizuje Dielo zhotovené v stilade s touto Zmluvou prevziat’ a zaplatit’
dohodnutu cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

2.5. Rozsah Diela:
A. Spracovanie projektovej dokumentacie k realizacii a vydaniu potrebnych povoleni v rozsahu:

* Overenie technického stavu spoc¢ivajici v zamere rozSirenia a Gprav povodnej technologie a
inStalacie novej technologie

* Vypracovanie projektovej dokumentacie s realizaénou podrobnost’ou obsahujicou Casti:
- Gprava odsavacieho systému,
- Gprava systému chladenia,
- Uprava systému stlacen¢ho vzduchu:,
- elektroinsStalacie,
- Gprava a rozsirenie rozvodov technickych plynov (Ar3.0, Ar 5.0, N2, SF6),

- zabezpecenie vydania odborného stanoviska projektovej dokumentacie v zmysle § 5
ods. 3 vyhlasky €.508/2009 Z.z.

- postupy prac a stavebné upravy,

- polozkovy vykaz/vymer a rozpocet na Dielo,

- navod na obsluhu technologického zariadenia.
B. Realizicia stavby

* Doddvka a montdz novej technologie podla spracovanej a schvalenej projektovej
dokumenticie.

» Skuska funkcnosti novej technologie.
» Zaskolenie obsluhy objednavatel’a alebo nim poverenej osoby.
* Odovzdanie dokumentacie technologického zariadenia (certifikaty a pod.).
* Revizne skusky.
C. Autorsky dohlad
* Vykon autorského dohl'adu stavby.
D. Projekt skutocného vyhotovenia.
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2.6. Objednavatel’ odportica Zhotovitelovi obhliadku miesta realizacie stavby pred zacatim
vypracovania projektovej dokumentacie a na tento cel si od Objednavatel'a vyziadat’ vSetky potrebné
podklady a informacie, ktoré stivisia s vykonavanim Diela, pricom Objednavatel je povinny poskytnut’
na vyziadanie Zhotovitel'ovi jemu dostupné informacie.

2.7. Dielo musi byt zhotovené v sulade:

- so zakonom ¢.25/2025 Z.z. — Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(Stavebny zakon),

- so vSetkymi ostatnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi a vykonavacimi predpismi
vztahujicimi sa na realizaciu Diela,

- s prislusnymi slovenskymi technickymi normami, eur6pskymi normami, v§eobecno-
technickymi poziadavkami vzt'ahujucimi sa na stavbu a dodanie Diela.

2.8. Pri zhotovovani Diela bude Zhotovitel’ dodrziavat’ vSetky ustanovenia tejto Zmluvy a sa bude riadit’
vychodiskovymi podkladmi Objednavatela odovzdanymi Zhotovitelovi ku dilu uzatvorenia tejto
Zmluvy, zaznamami z kontrolnych porad, ako aj vyjadreniami dotknutych organov alebo spravcov
inzinierskych sieti.

2.9. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pripadné opravnené pripomienky a poziadavky dotknutych organov
Statnej spravy a/alebo spravcov inzinierskych sieti zapracuje do projektovej dokumentacie po
prerokovani s Objednavatel'om do 10 dni po tom, ¢o sa o nich dozvedel, ak neddjde k dohode o inom
termine tak, aby bol dodrzany termin plnenia podrla ¢l. 4 tejto Zmluvy.

2.10. Objednavatel sa zavizuje, Ze dokon¢eny predmet Zmluvy prevezme, zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu v dojednanom termine a poskytne Zhotovitel'ovi dohodnuté spolupdsobenie, a to za
predpokladu dodrzania podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

2.11. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze su mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré su potrebné na vyprojektovanie a zhotovenie Diela.

2.12. Sucast’'ou Diela je aj povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ nasledovné ¢innosti:

a) vykon ¢innosti koordinatora bezpe¢nosti na mieste realizacie Diela podl'a nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a podl'a pokynov a poziadaviek Objedndvatela,

b) vypracovanie planu bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci podla nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko a podl'a pokynov a poziadaviek Objednavatela.

CL. 3 KVALITA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle ¢l. 2 Zmluvy, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uzivaniu.

3.2. Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ Dielo v celku, ak sa v priebehu zhotovovania Diela zmluvné
strany nedohodnu na odovzdani a prevzati inak, a to v pisomnej podobe.

3.3. Zhotovitel je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac od zaciatku po ukoncenie stavby
dokumentmi, ktoré odovzda Objednavatel'ovi:
a) spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od schvalenej
dokumentacie a potvrdeny porealiza¢ny projekt so zakreslenim zmien a odchylok od
projektovej dokumentacie — projekt skutocného vyhotovenia,

b) zapisy, protokoly a osved¢enia o vykonanych skuskach technologického zariadenia
potrebnych pre uvedenie technologického zariadenia do prevadzky,

c¢) osvedcenia, certifikaty, revizne spravy, pripadné tiradné skusky,

d) preberaci protokol o odovzdani a prevzati Diela.
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3.4. V pripade, ak Zhotovitel’ neodovzda Objednavatelovi ¢o i len jeden dokument podla bodu 3.3.,
ma sa za to, ze dielo ma vady.

CL. 4 CAS PLNENIA

4.1. Zhotovitel’ sa zavizuje vyhotovit’ a odovzdat’ dielo v rozsahu dohodnutom v ¢l. 2 tejto zmluvy v
dohodnutych lehotach nasledovne:

A. Vypracovanie projektove] dokumentacie pre realizaciu Diela

Zaciatok: dnom nadobudnutia u¢innosti zmluvy
Ukoncenie: najneskor do 30 dni odo diia nadobudnutia Gi¢innosti zmluvy.

B. Realizacia stavby

Zaciatok: diiom odovzdania staveniska zhotovitel'ovi
Ukoncenie: najneskor do 31.08.2025

4.2. Zhotovitel' je povinny bezodkladne pisomne informovat’® Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje realizaciu Diela v dosledku omeskania s plnenim harmonogramu
alebo prediZenia ¢asu plnenia podla bodu 4.1. tohto ¢lanku Zmluvy.

4.3. Ak bude Zhotovitel' v omeSkani s plnenim pracovnych postupov/uloh harmonogramu z dévodov
spoCivajucich na jeho strane a zaroven neinformuje Objednavatela podla bodu 4.3. tohto ¢lanku
Zmluvy, povazuje sa to za podstatné poruSenie Zmluvy.

4.4. Dodrzanie terminu zo strany Zhotovitel'a podl'a bodu 4.1. tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené
riadnym a v€asnym spolupdsobenim Objednavatela dohodnutym v tejto Zmluve. V pripade, Ze z tohto
dovodu doslo k preruseniu vykonavania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlzuje o dobu, o ktort
preruSenie ovplyvnilo dobu jeho vykonavania. Dobu prerusenia potvrdi zastupca Objednavatela
uvedeny v ¢l. 1, bode 1.1. tejto Zmluvy ako osoba opravnena konat’ vo veciach technickych. Uvedie sa
aj presny dovod prerusenia vykonavania Diela.

4.5. V pripade, ze Zhotovitel meska so zhotovenim Diela podla bodu 4.1. tohto ¢lanku Zmluvy,
Objednavatel’ pisomnym zapisom ur¢i Zhotovitel'ovi primerany dodatoény ¢as plnenia Zmluvy a po
pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty je opravneny uplatnit’ sankcie podl'a ¢l. 11 tejto Zmluvy
alebo v pripade podstatného porusenia Zmluvy odstiapit’ od Zmluvy.

4.6. Zmluvné strany sa dohodli na moZnosti prediZenia terminu realizicie v pripade objektivnych
nepredvidatelnych skutocnosti alebo na zaklade podnetu tretich os6b (napr. organy Statnej spravy)
formou pisomného dodatku k zmluve. Zmena zmluvy sa vykond v stlade so zdkonom o verejnom
obstaravani.

CL. 5 CENA DIELA

5.1. Cena Diela je vysledkom verejného obstaravania a je stanovena podla zadkona ¢. 18/1996 Z.z. o
cendch v zneni neskor§ich predpisov nasledovne:
Celkova cena Diela: 129 456,18 € bez DPH, slovom

jednostodvadsat'devit'tisicStyristopat’desiatSest’ eur a osemnast’ centov.
Vyska DPH: 29 774,92 €

Celkova cena Diela: 159 231,10 eur s DPH, slovom
jednostopat'desiatdevit'tisicdvestotridsatjeden eur a desat’ centov.
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5.1.1. Projektova dokumentacia - realiza¢ny projekt

Cena celkom bez DPH: 2830,50 €
Vyska DPH: 651,02 €
Cena celkom s DPH: 3481,52 €

5.1.2. Realizacia Diela vratane autorského dohl'adu

Cena spolu bez DPH: 126 625,68 €
Vyska DPH: 29 12391 €
Cena celkom s DPH €: 155 749.59 €

5.2. Cena Diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami, zahina vsetky sluzby, prace a dodavky,
odborné posudky, vyjadrenia, skiisky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budi potrebné pri realizacii alebo
pri prevzati a prevadzke Diela a jeho odovzdani do plnohodnotného uZzivania, vratane zaSkolenia
obsluhy Diela.

5.3. Cena Diela dohodnuta v bode 5.1. tohto ¢lanku Zmluvy kryje vSetky naklady potrebné na dodrzanie
zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto Zmluvy a
podkladov z verejného obstaravania, a to najma:

a) odovzdanie Diela v celku a v poZzadovanej kvalite,

b) spInenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normach a
predpisoch, platnych na tizemi Slovenskej republiky a v Eurépskej unii (i odporucenych,
suvisiacich s predmetom Diela),

¢) splnenie podmienok realizacie Diela podla tejto Zmluvy.

5.4. Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ a uplatiiovat’ si naroky na zvysSenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

¢) zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu.

5.5. Ak v priebehu plnenia Diela ddjde k legislativnym zmendm v oblasti DPH, dotknuté ¢asti zmluvy
budu prislusne upravené dodatkom tak, aby sa zohl'adnil aktualny pravny stav v oblasti DPH.

5.6. Ako podklady pre ocenenie Diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukény,
materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikdcie dodavok boli predlozené podklady k verejnému
obstardvaniu.

5.7. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze pri realizacii Diela nepouZzije material a zariadenie, o ktorom je v
dobe jeho zabudovania zndme, ze je Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo vykazuje iné¢ vady a
nedostatky.

5.8. Objednavatel’ je vo vynimo¢nych pripadoch (nahradenie vyrobku na trhu nov§im produktom,
vynimoc¢nd a neprekonatel'nd nedostupnost’ pévodného vyrobku) opravneny i v priebehu realizacie
pozadovat’ zdmeny materialu. Zhotovitel nie je povinny na tieto zmeny pristupit’. Poziadavky na zamenu
materidlu, musia byt vykonané pisomne formou dodatku k tejto zmluve.

5.9. Zhotovitel' je vo vynimo¢nych pripadoch (nahradenie vyrobku na trhu nov$im produktom,
vynimo¢na a neprekonatelna nedostupnost’ péovodného vyrobku) opravneny i v priebehu realizacie
pozadovat’ zdmeny materidlu. Objednavatel’ nie je povinny na tieto zmeny pristipit. Poziadavky na
zamenu materidlu, musia byt’ vykonané pisomne formou dodatku k tejto zmluve.
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CL. 6 PLATOBNE PODMIENKY

6.1. Podkladom pre thradu ceny za zhotovenie Diela podl'a ¢l. 5, bodu 5.1. tejto Zmluvy bude faktira
vystavena Zhotovitelom po splneni predmetu tejto Zmluvy.

6.2. Zhotovitel’ vystavi faktiru v zmysle ¢l. 5 tejto Zmluvy po protokolarnom odovzdani Diela a jeho
protokolarnom prevzati Objednavatel'om bez vad a nedorobkov.

6.3. Faktira musi obsahovat’ naleZitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov a bude predkladana v dvoch vyhotoveniach. Ak
faktira nebude Gplna alebo bude obsahovat’ nespravne udaje vratane priloh k faktare, bude takato faktira
Zhotovitel'ovi vratena na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti za¢ne plynit’ odo dna dorucenia
opravenej alebo doplnenej faktary.

6.4. Zhotovitel'om predlozena faktura na thradu musi d’alej obsahovat’ nalezitosti predpisané v zmysle
zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov. Musi obsahovat’ ¢iastku DPH.
Okrem toho musi obsahovat’ najma:

a) oznacenie Diela,
b) nazov diela,
¢) identifikacia a sidlo Objednavatel’a,
d) obchodné meno a sidlo Zhotovitela,
e) ¢islo Zmluvy,
f) cislo faktury,
g) ustanovenie Zmluvy, ktoré opraviuje fakturovat’,
h) den zdanite'ného plnenia,
1) den vystavenia faktiry, deii odoslania a den splatnosti faktary,
j) oznagenie penazného ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit’,
k) fakturovana zakladna suma bez DPH, suma DPH a celkova fakturovana suma v eurach,
1) poloZkovy rozpis fakturovanych sum,
m) meno osoby, ktora faktiru vystavila,
n) peciatka a podpis opravnenej osoby.
6.5. Adresa Objedndvatel'a na dorucenie faktary:

Materialovotechnologicka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sidlom v
Trnave

Ulica Jana Bottu 25
917 24 Trnava

6.6. Objednavatel’ si pri thrade faktiry vyhradzuje pravo zapocitat’ vSetky zmluvné pokuty a sankcie,
ktoré Zhotovitel'ovi vznikni nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy.

6.7. Splatnost’ faktar je 30 dni od dorucenia faktary Objednavatel'ovi.

6.8. Objednavatel’ si v zmysle §12 ods. 1, pism. b) bod 3 zékona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach
V a.z. vyhradzuje pravo nezaplatit’ zhotovitel'ovi 7,5 % z dohodnutej ceny do doby preukazania splnenia
kvalitativnych parametrov pri odovzdavani verejnej prace (Diela) alebo jej ucelenej Casti.
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6.9. Preddavky Objednavatel’ neposkytuje.
CL. 7 PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1. Vzajomné spolupdsobenie zmluvnych stran pri vypracovani projektovej dokumentacie (,,PD*)

7.1.1. Vychodiskové podklady Objednavatel’a pre Zhotovitela:
- podklady z verejného obstaravania.

7.1.2. V pripade, ze sa v priebehu zhotovenia Diela vyskytne potreba dalsich podkladov alebo
spoluprace, Objednavatel sa zavidzuje, Ze poskytne v ramci svojich kompetencii Zhotovitel'ovi
primerané spolupdsobenie na zaklade pisomnej vyzvy Zhotovitela tak, aby Zhotovitel mohol dodrzat
termin plnenia podla ¢l. 4, bodu 4.1. tejto Zmluvy.

7.1.3. Zhotovitel bude vhodne informovat® Objednavatela o stave rozpracovanosti projektovej
dokumentacie a v pripade vyziadanej potreby zvola pracovnil poradu k podmienkam projektovych prac.

7.1.4. Zhotovitel’ zabezpeéi vSetky vyZzadované odborné stanoviska a vyjadrenia potrebné k projektovej
dokumentacii Diela.

7.1.5. Zhotovitel’ vypracuje a odovzda Objednavatel'ovi PD v slovenskom jazyku Zhotovitel' odovzda
Objednavatelovi graficka i textova ¢ast’ projektovej dokumentacie a to:

- v pisomne;j (tla¢enej) forme v 4 vyhotoveniach, vykaz vymer v 4 vyhotoveniach,
- v elektronickej forme na elektronickom nosici v 2 vyhotoveniach vo formate DGW.

7.1.6. Zhotovitel odovzda a Objednavatel’ prevezme kompletne vypracovanu projektovit dokumentaciu
(vratane rozpoctu stavby a vykazu vymer) na pripomienkovanie na zaklade obojstranného podpisu
protokolu o predbeznom prevzati PD na postdenie.

7.1.7. Objednavatel’ posudi PD a do 5 pracovnych dni odo dfia prevzatia PD na pripomienkovanie
predlozi Zhotovitel'ovi pisomné pripomienky k PD (e-mailom na adresu Zhotovitel'a uvedent v bode
1.2.), v ktorych Zhotovitel'a upozorni na vSetky zistené nedostatky vypracovanej PD a vyzve
Zhotovitel'a na ich odstranenie.

7.1.8. Zhotovitel je povinny zapracovat pripomienky Objednavatel’a do PD, pripade odstranit’ vytykané
nedostatky PD do 3 pracovnych dni odo dia dorucenia pripomienok.

7.1.9. Objednavatel’ prevezme PD so zapracovanymi pripomienkami na posudenie (zapis o prevzati)
prepracovanej PD. Objednavatel’ schvali PD a po schvaleni zmluvné strany podpiSu zaverecny preberaci
protokol o odovzdani a prevzati PD.

7.2. Povinnosti Objednavatel’a

7.2.1. Objednavatel’ vyzve zhotovitel'a na prebratie staveniska pisomne min. 5 pracovnych dni pred
protokolarnym prevzatim (pisomné vyzvanie moze byt mailom alebo oficidlnym listom).

7.3. Odovzdanie staveniska
7.3.1. Objednavatel’ odovzda protokoldrne Zhotovitel'ovi stavenisko.

7.3.2. Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitel'om sa povazuje za podstatné porusenie
tejto Zmluvy.

7.4. Povinnosti a spolupdsobenie Objednévatel’a pri realizacii stavby

7.4.1. Objednévatel’ je opravneny sledovat’ priebeh prac a v pripade potreby zvolat’ kontrolny denl na
stavbe prostrednictvom svojho technického dozoru.

7.4.2. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ stavbu v kazdom stupni jej zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim stavby a d’alej ju zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe,
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dohodnutej opravnenymi zastupcami zmluvnych stran nevyhovie tymto poziadavkdm Objednavatel’a,
bude sa to povazovat’ za podstatné porusenie Zmluvy.

7.4.3. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel’ zisti na stavbe pritomnost’
neopravnenych osob, bude to povazované za podstatné porusenie zmluvy zo strany Zhotovitel'a.

7.5. Povinnosti Zhotovitela pri realizacii stavby

7.5.1. Zhotovitel’ je povinny pocas zhotovovania stavby dodrziavat’ pokyny Objednavatela tykajice sa
Diela.

7.5.2. Zhotovitel je vstulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbytocného odkladu upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov
alebo pokynov danych mu Objednavatelom na vyhotovenie stavby, ak Zhotovitel mohol tato
nevhodnost’ zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

7.5.3. Ak Zhotovitel’ zisti skryté prekazky na mieste, kde ma stavbu zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’
ju riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi, a ak sa nedaju odstranit,
navrhnit’ Objednavatel'ovi zmenu realizacie stavby.

7.5.4. Zhotovitel' je povinny zabezpeCit stavbu proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanej stavbe do doby jej pisomného odovzdania Objednavatel'ovi.

7.5.5. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe€nost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v priestore
staveniska a vykona také bezpeCnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu osob a/alebo majetku
Objednavatela.

7.5.6. Zhotovitel' zabezpecCi na vlastné naklady pre pracovnikov stavby osobné ochranné pomdcky na
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a, ktori maj prislusni
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne zaSkoleni na Specializované prace. Zhotovitel je
povinny vSetkych pracovnikov stavby oboznamit’ a zaskolit’ z predpisov BOZP a ich dodrziavania pocas
stavby.

7.5.7. Zhotovitel' nesmie pocas realizacie stavby znizit' $tandard, rozsah, kvalitu, zivotnost’ a akost’
dodavok stavebnych materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budua tvorit’
sucast’ stavby a ktoré boli definované projektovou dokumentaciou.

7.5.8. Zhotovitel’ je povinny pocas realizacie stavby plne reSpektovat’ vS§eobecné technické poziadavky
a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit’ stavbu i jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi.
Zhotovitel je viazany akceptovat’ zavdznost’ i odporucania vSetkych slovenskych technickych noriem a
eur6pskych noriem, vyhlaSok a predpisov, ktoré sa tykaji predmetného Diela. VSetky pouzité materialy
a vyrobky pri realizacii prac musia mat certifikdt o preukdzani zhody vyrobkov platny pre Europsku
uniu.

7.5.9. Zhotovitel’ je povinny vyhotovit’ a dokon¢it’ Dielo v stulade so Zmluvou a odstranit’ na Diele
akékol'vek vady. Po dokon&eni bude Dielo spliiat’ uéely, na ktoré je uréené, tak, ako je $pecifikované v
Zmluve.

7.5.10. K projektovej dokumentacii, vytvorenej Zhotovitelom podl'a tejto zmluvy, udel'uje Zhotovitel
Objednavatelovi vyhradni bezodplatnu licenciu na kazdé doposial’ i v budicnosti zname pouzitie
projektovej dokumentécie podl'a tejto zmluvy v rozsahu podla § 19 ods. 4 zakona ¢. 185/2015 Z. z. —
Autorského zakona v zneni neskorsich predpisov, a to v neobmedzenom tizemnom a ¢asovom rozsahu.

7.5.11. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v okamihu odovzdania Diela nebude mat’ Dielo ziadne pravne vady a
nebude zat'azené pravom tretej osoby.

7.5.13. Zhotovitel' sa zavidzuje vysporiadat’ vSetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré vytvorili,
spoluposobili, resp. dodali obsah Diela, a to najmd uzavretim prisluSnych autorskych a inych zmluv tak,
aby tieto osoby nemohli uplatiiovat vo¢i Objedndvatelovi Zziadne naroky, vyplyvajuce im z
osobnostnych, autorskych, priemyselnych prav, prav suvisiacich s autorskym pravom C¢i inych
obdobnych prav v suvislosti s riadnym plnenim zaviazkov Zhotovitel'a, vyplyvajicich z tejto Zmluvy.
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7.6. Nesplnenie povinnosti podl'a ¢l. 7 bod 7.5. je podstatnym porusenim zmluvy.

7.7. Zhotovitel je povinny viest’ denné zaznamy o uskuto¢nenych pracach formou stavebného denniku
v zmysle zakona €. 25/2025 Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budu prerokované na spolo¢nom
rokovani zmluvnych stran pri preberani objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii v mieste
realizacie Diela za uc¢elom priebeznej kontroly a uskutoCnenia zapisov opravnenych os6b zmluvnych
stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti,
zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, idaje o pocte
pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatel'ov), pocte a druhu mechanizmov, mnozstve a druhu
realizovanych prac, udaje dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis uskuto¢nenych prac,
informacie o dodavke materialu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a
zisteniach v suvislosti s uskuto¢tiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci vzdy v den, kedy boli prace vykonané, alebo ked” nastani okolnosti
braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia
byt oc¢islované. Medzi jednotlivymi zadznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem
stavbyveduceho méze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednavatel’, resp. nim
opravnena osoba alebo prislusné organy Statnej spravy. Objednavatel’ alebo opravnena osoba
Objednavatela je povinna priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat’ na poziadavky
alebo pripomienky Zhotovitel'a. Jedna kopia stavebného dennika bude odovzdana Objednéavatel’'ovi po
riadnom odovzdani a prevzati Diela.

7.8. Objednavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v niom uvedenym sa
vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu sthlasi.

7.9.Zhotovitel’ je povinny vopred pisomne vyzvat Objednavatela na vykonanie kontroly prac, ktoré
v d’alSom pracovnom postupe buda zakryté alebo sa stanii nepristupnymi (napr. kontrola trasy pred
zakrytim a iné). Vyzva musi byt’ doru¢ena Objednavatel'ovi najneskor tri pracovné dni vopred. Ak si
Zhotovitel' tuto svoju povinnost’ nesplni, je povinny na ziadost Objednavatela tieto prace odkryt
a zakryt’ na svoje naklady. Zhotovitel’ je povinny na ziadost Objednavatel’a tieto prace odkryt’ a zakryt’
na svoje naklady aj v pripade, Ze si splnil svoju povinnost’ vyzvat Objednavatel’a, ale Objednavatel
nedal k tomu pisomny sthlas do stavebného dennika.

7.10. Zhotovitel je povinny udrziavat na Diele a mieste realizacie Diela a na prenechanych
inzinierskych sietach a dotknutych komunikaciach poriadok a Cistotu, ako aj odstraniovat’ odpady a
necistoty vzniknuté z jeho Cinnosti. Zhotovitel’ je povinny dokladovat’” Objednavatelovi uskladnenie
odpadov podl'a vsetkych prisluSnych platnych v§eobecne zaviaznych pravnych predpisov a technickych
noriem Slovenskej republiky a poziadaviek Objednavatel'a a nepouzivat na mieste realizacie Diela
otvoreny ohenl. Zhotovitel je povinny miesto realizacie Diela zabezpecit tak, aby neohrozoval
bezpecnost’ na inych pracoviskach a okolitom prostredi.

7.11. Zhotovitel je povinny pri realizécii diela sa riadit’ jednotlivymi ustanoveniami pravnych predpisov
v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, poZiarnej ochrany a hygienickymi predpismi v platnom
zneni a vypracovat plany (Plan BOZP, Plan ochrany zivotného prostredia, Plan odpadového
hospodarstva) upravujiice pomery na stavbe. Pred zaciatkom prac je Zhotovitel' povinny odovzdat’
Objednavatelovi menny zoznam svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatel'a odstihlaseny
Objednavatel'om a tento zoznam v priebehu realizacie diela aktualizovat’.

7.12. Objednavatel’ oboznami zamestnancov Zhotovitel'a o podmienkach dodrziavania BOZP a PO
v areali Objednavatela prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady a o tejto skutoCnosti poverena
osoba vykona zapis, ktorého prilohou bude menny zoznam zamestnancov Zhotovitel’a.

7.13. Zhotovitel’ sa zavizuje uzavriet’ a udrziavat’ v platnosti poistni zmluvu/poistné zmluvy o poisteni
zodpovednosti Zhotovitel'a za Skodu sposobent1 ¢innost'ou Zhotovitel'a pri vykonavani Diela a na skody
sposobené Cinnost'ou subdodavatel'ov pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a ucinnosti
zmluvy s poistnou sumou najmenej 30.000,- EUR. Vsetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim
a udrziavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmlav uhradi Zhotovitel' v plnom rozsahu.
Kopia takejto poistnej zmluvy/poistnych zmluv tvori Prilohu €. 3 tejto zmluvy.
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CL. 8 ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

8.1. Povinnost’ zhotovit’ Dielo riadne a v€as splni Zhotovitel' odovzdanim Diela Objednavatel'ovi na
zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak v§eobecne zaviazné pravne
predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia urcuji vykonanie skusSok osvedcujicich
dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skuSok predchadzat’ odovzdaniu a
prevzatiu Diela. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit’ Objednavatel’ovi pisomne
doporu¢enym listom najmenej 3 dni vopred.

8.2. K odovzdaniu a prevzatiu dokon¢eného Diela pripravi Zhotovitel' doklady v zmysle ¢l. 3, bodu 3.3.
tejto Zmluvy.

8.3. Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati stavby odovzdat’ vycCisteni od zvy$nych materialov
tak, aby bolo mozné stavbu riadne prevziat’ a uzivat'.

8.4. Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’
odovzdat’ Objednavatel’'ovi Dielo po odstraneni tychto vad.

8.5. Dokladom o splneni Diela Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati Diela.

CL. 9 POVINNOSTI ZHOTOVITELA PO ODOVZDANI STAVBY

9.1. Zhotovitel’ poskytne zaruku na Dielo v trvani 24 mesiacov na inStalované technoldgie a 60 mesiacov
na stavebné prace v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskor§ich predpisov.
Zaruéna doba zacina plynut’ odo dna podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

CL. 10 ZMENY ZMLUVY

10.1. Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania v zmysle ustanoveni
§ 18 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov. Zmluvu je mozné
menit’ formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného oboma zmluvnymi stranami.

10.2. Prace, ktoré Zhotovitel' vykonal bez pisomného potvrdenia Objednavatel'om, alebo v dosledku
svojvol'ného odchylenia od zmluvy, nie je povinny Objednavatel’ zaplatit’.

CL. 11 SANKCIE

11.1. V pripade omeskania Zhotovitel'a s terminmi poskytnutia plnenia uvedenymi v bode 4.1. tejto
Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny t€tovat’ Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z prislusnej
ceny za kazdy aj zacaty dett omeskania.

11.2. V pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktiry podla tejto Zmluvy, je Zhotovitel
opravneny uctovat’ Objednavatel'ovi Grok z omeskania vo vyske 0,5 % z prislusnej dlznej sumy za kazdy
aj zacaty deft omeskania.

11.3. V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 12.8. tejto zmluvy je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ zmluvna pokutu 500,- eur za kazdy aj zacaty deii omeSkania.

11.4. Pri podstatnom poruseni tejto zmluvy je Zhotovitel' povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvna
pokutu vo vyske 300,- eur. Pri opakovanom poruseni tejto zmluvy, ktoré nie je podstatné je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 100,- eur za kazdé opakované porusenie.
Za opakované poruSenie tejto zmluvy, ktoré nie je podstatnym poruSenim sa povazuje poruSenie
identickej povinnosti dvakrat.

CL. 12 ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

12.1. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim ¢I. 2. tejto Zmluvy
a bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

12.2. Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
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b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
¢) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podla ¢l. 3, bodu 3.3. tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov, alebo je Dielo zatazené inymi pravami tretich osob.

12.3. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené dodrziavanim nevhodnych pokynov
vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od
Objednavatela a Zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’,
pripadne na fu pisomne upozornil Objednavatel’a, ale ten na ich pouziti pisomne trval. V pripade
odstranenia takychto vad Zhotovitel'om uhradi Objednavatel’ naklady vynalozené na ich odstranenie.

12.4. Za skryté vady, ktoré¢ Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel
zodpoveda pocas zaruénej doby na Dielo, od odovzdania Diela Objednavatelovi v zmysle § 562, ods. 2
pism. c) zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

12.5. Zarucna lehota zacina plynat’ az dilom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitel'om a prevzatia
Diela zbaveného vSetkych vad a nedorobkov podl'a tejto zmluvy v zmysle ¢lanku 9 tejto zmluvy a trva
za tychto zaruénych podmienok:

- zaruka sa nevztahuje na poskodenie spdsobené nevhodnou udrZzbou, nespravnym
pouzivanim diela, alebo mechanickym poskodenim diela Objednavatel’om,
- reklamaciu je mozné uplatnit’ pisomne v zarucnej dobe, a to okamzite po zisteni poskodenia
a vad. Objednavatel’ musi v reklamacii uviest’ ako sa vady prejavuju a aké prava si uplatiiuje,
zaroven musi umoznit’ Zhotovitel'ovi obhliadku vad,
- Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za sposobilost’ nim dodavaného materialu podla
prislusnych noriem. Uvedena zaruka plati za podmienok dodrzania pravidelnej drzby podl'a
navodu na udrzbu a Cistenie dodaného Zhotovitelom pri prevzati diela Objednavatel'om.
Zaroven Zhotovitel' po ukonceni prac na diele odovzda Objednavatel'ovi vSetky potrebné
certifikaty, potvrdenia preukdzania zhody od pouzitych materialov.
Zarucéna lehota neplynie v Case, kedy Objednavatel’ nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda
Zhotovitel’.

12.6. Zarukou sa Zhotovitel' zavdzuje, Ze predmet Zmluvy bude pocas zaruénej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti.

12.7. Objednavatel sa zavizuje, ze reklamaciu na vadach Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne. Za pisomne uplatnenti reklamaciu sa povazuje reklamacia podana e-mailom alebo listovou
zasielkou.

12.8. Zhotovitel’ sa zavizuje zacat’ s odstraiiovanim vad Diela do 2 pracovnych dni od prijatia pisomnej
reklamécie podla bodu 12.7. tohto ¢lanku a odstranit’ vady bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel’ oznami
Objednavatel'ovi odhadovany ¢as trvania odstranenia vad bezodkladne od prijatia pisomnej reklamacie
podl'a bodu 12.7. tohto ¢lanku. Objednéavatel’ schvali odhadovany Cas trvania odstranenia vad alebo
poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

12.9. O odstraneni vady spiSe Objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady, alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat’.

CL. 13 ZODPOVEDNOST ZA SKODU

13.1. Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknii Objednavatelovi alebo tretej osobe V
dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a vyplyvajtcich z tejto Zmluvy.

13.2. V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy si poskodend zmluvna
strana mo6Ze uplatnit’ narok na thradu vzniknutej Skody voc¢i zmluvnej strane, ktora Skodu sposobila.

CL. 14 PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

14.1. Projektova dokumentacia sa stava vlastnictvom Objednavatel'a ditom jej protokolarneho prevzatia
Objednavatelom.
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14.2. Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel'. Kiipna cena
tychto veci je stiCastou ceny Diela podla ¢l. 4 bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotovitel’ zostava vlastnikom
tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, s vynimkou
zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel’ pred ich zabudovanim do Diela.

14.3. Nebezpecenstvo skody na Diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela,
znasa Zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia Diela Objednavatel’'om.

CL. 15 ODSTUPENIE OD ZMLUVY

15.1. Zmluvné strany moézu tato zmluvu ukoncit’ pred uplynutim doby jej platnosti:
a) pisomnou dohodou alebo

b) odstupenim od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného zakonnika z dévodu podstatného
porusenia zmluvnych povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy, alebo v zmysle
§ 345 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov za podstatné
porusenie Zmluvy, mdze opravnena strana od Zmluvy odstupit, ak tito skutocnost’” oznami pisomne
druhej zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vSak do 15 dni potom, ako sa o poruseni
dozvedela. Odstupenie od Zmluvy je u€¢inné diom dorucenia oznamenia o odstiipeni od Zmluvy druhej
zmluvnej strane.

15.2. Na urCenie zacatia plynutia lehoty v pripade doru¢ovania doporuc¢enou zasielkou je rozhodujuci
datum doru¢enia oznamenia.

15.3. Ak opravnena strana oznami druhej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
nevyuzije v lehote pravo od Zmluvy odstipit’, méze od Zmluvy odstlpit’ len sposobom pre nepodstatné
porusenie Zmluvy v zmysle § 346 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov.

15.4. Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podla bodu 15.1. tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodato¢né plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit od Zmluvy po uplynuti
dodato¢nej lehoty rovnakym spoésobom, ako je uvedené v bode 15.1. tohto ¢lanku Zmluvy.

15.5. Odstapenim od Zmluvy Zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

15.6. Objednavatel’ mdze odstpit’ od Zmluvy uzavretej so Zhotovitel'om, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zdkonni1 povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri v zmysle zakona
€. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov.

15.7. Odstipenim od Zmluvy zanikaja vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na
nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajticich
z ustanoveni tejto Zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Casti Diela, ktoré boli do
odstupenia zrealizované.

15.8. Usporiadanie pohl'adavok z titulu odstupenia od Zmluvy:

a) Odstupenie od zmluvy sa nedotyka pravnych vztahov vzniknutych do okamihu odstupenia
od zmluvy.

b) Obe strany sa zavézuju splnit’ a vysporiadat’ si svoje zavizky vzniknuté pred odstapenim od
zmluvy, a to najneskor do 30 dni odo dna odstupenia.

¢) Uéinky odstipenia nastavaju ditom doruéenia ozndmenia o odsttpeni jednej zmluvnej
strany druhej zmluvnej strane.
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CL. 16 OSTATNE USTANOVENIA

16.1. Zhotovitel’ podpisanim tejto zmluvy v zmysle zdkona €. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov,
udel'uje Objednavatel'ovi suhlas so spracovanim svojich osobnych udajov ako aj osobnych udajov
svojich zamestnancov ako aj subdodavatel'ov a ich zamestnancov v rozsahu na eviden¢né tcely, najméa
vedenie registra zmliv, na dobu neurcitd. Svoj sihlas moéze Zhotovitel' odvolat’, nesmie v§ak tymto
ukonom narusit’ legitimitu zmluvy ako aj prav, povinnosti a ikonov z nej vyplyvajicich.

16.2. Zhotovitel je pri nakladani s odpadmi povinny dodrziavat’ zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ,,zakon o odpadoch®).

16.3. Zhotovitel' pocas realizacie predmetu zmluvy zabezpe¢i uloZenie vzniknutého odpadu na
vyhradené miesto uréené Objednavatelom a oznacCenie odpadu uréenym sposobom. Zhotovitel
zodpoveda za vzniknuty odpad od jeho vzniku az po jeho odovzdanie na zhodnotenie, resp.
zneSkodnenie. Odvoz a zhodnotenie, resp. zneSkodnenie odpadov, ktoré vzniknu pocas realizacie
predmetu zmluvy zabezpe¢i Zhotovitel’ na vlastné naklady. V pripade vzniku nebezpeéného odpadu
zabezpeci d’al$ie nakladanie s odpadom Objednavatel’, Zhotovitel’ ho o tejto skuto¢nosti informuje. Za
ulozenie a oznacenie nebezpeéného odpadu v sulade so zakonom o odpadoch zodpoveda Zhotovitel’.

16.4. Zhotovitel odovzda vzniknuty odpad, len opravnenej osobe, ato pod kataldogovym
¢islom, Vv sulade s platnou vyhlaskou, ktorou sa ustanovuje Katalog odpadov. Zhotovitel' zabezpeci
d’alsie spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva. O prevzati odpadu
opravnenou osobou poskytne poverenej osobe objednavatela doklad (protokol o prevzati odpadu,
vazny listok, dodaci list, prijemku, potvrdenku... atd’.) s uvedenim katalogového c¢isla odpadu,
hmotnosti, kodom nakladania, a miesta vzniku najneskor do 5 dni od odovzdania odpadu.

16.5. V pripade, ak zhotovitel odovzda na zhodnotenie odpad, z ktorého ziska vynos, vystavi mu
objednavatel’ faktiiru. Podkladom k fakture bude doklad o skutoéne ziskanom vynose, originaly vaznych
listkov, resp. iné¢ doklady. Vazne listky, resp. iné doklady s uvedenim katalégového ¢isla odpadu,
hmotnosti a miesta vzniku odpadu, je povinny zhotovitel’ odovzdat’ objednavatel’ovi najneskér do 5 dni
odo dna ich prijatia.

16.6. Zhotovitel’ berie na seba zodpovednost’ podla zak. ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona
Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsSich predpisov (vodny zakon)
za pripadny unik znecistujicich latok do povrchovych, resp. podzemnych vdd spdsobeny jeho
¢innost'ou. Néasledne zabezpeci likvidaciu takto vzniknutych $kod na vlastné ndklady. Zhotovitel sa
osobitne zavazuje neliat’ tekuté chemické latky priamo do kanaliza¢nych $acht a dazd’ovych vpusti.

16.7. Pocas vykonu prac podl'a tejto zmluvy a po ich ukonceni je Objednavatel’ opravneny za ucasti
Zhotovitel'a vykonavat’ kontrolu pracoviska a priestorov uréenych na manipulaciu s odpadmi.

CL. 17 ZAVERECNE USTANOVENIA

17.1. Této zmluva nadobtida platnost’ podpisom zmluvnych stran a uc¢innost’ dilom nasledujicim po dni
jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv. Ak neddjde k podpisaniu tejto zmluvy v ten isty defi oboma
jej zmluvnymi stranami, za rozhodujici deni pre nadobudnutie jej platnosti sa bude pokladat’ den, v
ktorom druha zmluvné strana podpiSe zmluvu neskor.

17.2. Menit” alebo dopliiiat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi
platné, ak budua riadne podpisané oboma zmluvnymi stranami a uc¢inné ditom nasledujucim po dni ich
zverejnenia v Centralnom registri zmluv; za podmienok ustanovenych v § 18 zakona o verejnom
obstaravani.

17.3. Zmluvné strany sa zavizuju, Ze sa vyvaruju akychkol'vek postupov, ktoré by znemoznili, stazili
alebo spochybnili prava, povinnosti alebo zavizky, ktoré st predmetom tejto zmluvy.

17.4. Neoddelitel'nou sticast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha ¢. 1 — Specifikicia s cenovou ponukou,

Priloha ¢. 2 — Harmonogram prac,
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Priloha ¢. 3 — kodpia poistnej zmluvy / ekvivalentného dokladu o uzatvorenom poisteni
za Skodu spdsobentl pri vykone ¢innosti + kopia dokladu o zaplateni poistného,

17.5. Vztahy v tejto zmluve vyslovne neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni a ostatnych prislusnych platnych a ucinnych
vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky. V pripade, Ze niektoré z ustanoveni
tejto zmluvy je v rozpore s pravnymi predpismi aplikovatelnymi na zmluvny vztah zalozeny touto
zmluvou, v désledku ¢oho by takéto ustanovenie mohlo byt povazované za neplatné, nie je tym dotknuta
platnost’ celej Zmluvy, ani ostatnych, neplatnostou nedotknutych ustanoveni zmluvy (oddelitel'nost
zmluvnych dojednani). Takéto moznou neplatnostou dotknuté ustanovenia sa zosuladia s prislusSnym
ustanovenim pravneho predpisu vo forme pisomnych dodatkov, ktoré buda chronologicky ¢islované.
Pre vylicenie pochybnosti sa dojednava, ze vysSie uvedeny postup sa nepouzije pri takych
ustanoveniach pravnych predpisov, ktoré umozinuju sa odchylit’ od ich pravnej Gpravy za predpokladu,
ze takéto osobitné dojednanie neodporuje dispozitivnosti pravnej normy.

17.6. Riesenie pripadnych vzajomnych sporov patri do jurisdikcie sudov Slovenskej republiky. Pripadné
spory tykajuce sa zavdzkov a povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy sa zmluvné strany zaviazuju
prednostne riesit’ osobnym rokovanim.

17.7. Tato zmluva je vypracovana v 6 (slovom: Siestich) rovnopisoch, z ktorych po uzatvoreni zmluvy

Objednavatel’ dostane 5 (slovom: pdt) rovnopisov zmluvy a Zhotovitel' dostane 1 (slovom: jeden)
rovnopis zmluvy.

17.8. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze zmluvu uzatvaraju slobodne, vazne, urcite a zrozumitel'ne na dokaz
¢oho ju podpisuji.

V Kosiciach Dna 30/4/2025 V Trnave, dia...ooee
Za Zhotovitel'a: Za Objednavatel’a:
Ing. Roman Orhalmi prof. Ing. Milo§ Cambal, CSc.
Konatel’ spolo¢nosti ADMAX TECH, s.r.o. Dekan MTF

Strana 14z 14



aAD MAXTECH

ADMAX TECH, s.r.o.

Pri bitunku 11

SK-04001, KoSice

ICO: 46 976 086

IC DPH: SK2023690548
Tel/Fax: +42155 643 4466
e-mail: admax@admax.sk

CENOVA PONUKA é. CP-010-2025

Datum vyhotovenia: 4.2.2025
Platnost ponuky do: 6.3.2025
Nazov zakazky: ... . L
Rozsirenie a uprava rozvodov technickych
plynov, stl. vzduchu, chladenia technologie
S0105
Cast: VZT, press, plyny, chladenie, demi voda, ELI
Zakaznik: STU BA v Trnave, MTF
P.c. | Nazov [M3J] Poet [Dodavka] Montaz | SumaSPOLU
1 Uprava odsavacieho systému:
Upra)/a a doplnenie rozvodov odsavacieho kpl 1 2390.96 2 390,96 EUR
systému
Montazne prace a spracovanie dokumentacie kpl 1 2636,55 2636,55EUR
Ostatné zhotovitel'ské naklady kpl 1 891,75 891,75 EUR
2 Uprava systému chladenia:
Upra)/a a doplnenie rozvodov chladiaceho kpl 1 12196.49 12 196,49 EUR
systému
Doplnenie ¢erpadla do rezervnej vetvy chladenia
(podla poziadavky min. 5,0m3/h) kpl 1 62811 6281.11EUR
Izolacie a izolaény material + chladové objimky kpl 1 2782,26 2782,26 EUR
Do’plnenle flltrvacnej zostavy Depura Cyclon kpl 1 64177 641,77 EUR
vratane prislusenstva
ElektroinStalacie k ¢erpadlu kpl 1 170,50 170,50 EUR
Jadrové vrty a prierazy cez konstrukcie kpl 1 1007,50 1007,50 EUR
Poziarne prestupy - oSetrenie, oznacenie kpl 1 319,00 319,00 EUR
Montazne prace a spracovanie dokumentacie kpl 1 4833,68 4 833,68 EUR
Ostatné zhotovitel'ské naklady kpl 1 1518,15 1518,15 EUR
Revizia ELI kpl 1 362,50 362,50 EUR
3 Uprava systému stlaéeného vzduchu:
Uprava a doplnenie rozvodov systému
. kpl 1 6737,22 6 737,22 EUR
stlaceného vzduchu
5
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aAD MAXTECH

Jadrové vrty a prierazy cez konstrukcie kpl 1
Poziarne prestupy - oSetrenie, oznacenie kpl 1
Montazne prace a spracovanie dokumentacie kpl 1
Ostatné zhotovitel'ské naklady kpl 1

Elektroinstalacie:

Ne-J 5x 95 B2 N2XH m 75
Ukoncovacia krabica OBO - ochrana kéabla ks 1
Poistkovy odpojovac 3f 250A 3NP1 vratane ks ’
poistiek 225A

Meni¢ 250/5A MTP-N25 10 S UO (3ks) + E.3f

k 1

1/5A(6A) LCD 2T MID S
ostatny elektroinstalacny material, DIN liSty,

. ) « kpl 1
dozbrojenie rozvadzaca
doplnenie Zlabov, chraniciek - trasovanie kablov  kpl 1
montaz ELI - trasovanie kdblov, montaz zlabov, Kol ’
ukoncenie v mieste inStalacie P
dozbrojenie rozvadzaca RM - pole 5 v rozvodni kpl ’

NN

oSetrenie prestupov medzi poziarnymi isekmi
protipoziarnou upchavkou a naterom, vratane kpl 1
oznacenia prestupov

362,50
507,50

123,75

95,56
28,28

233,89

555,06

194,47

159,79

253,75

Uprava nerezového potrubia pre Ar3.0, Ar 5.0, N2, SFé6:

Cast’ 1: Rekonstrukcia nerezového potrubia kpl 1
pre Ar 3.0, Ar 5.0, N2, SF6 v zmysle
podkladov a obhliadky

Frve naazemne podiazie, rozsirenie pre plyny Ar d.U, Ar 3.,
N2, SF6

v ramci haly SO 105 v zmysle zadania

Cast’ 2: Rekons$trukcia nerezového potrubia kpl 1

pre Ar 3.0, Ar 5.0, N2, SF6 v zmysle

podkladov a obhliadky

Frve nadzemne podiazie, rozsirenie a preKiadka potrubi pre
plyny Ar

5.U, Ar 3.U, N2, SFFb do miestnostl 1vY, 11v, 111, 114, 113,
114 v

zmysle zadania

Cast’ 3: Rekonstrukcia nerezového potrubia kpl 1

pre Ar, N2 v zmysle podkladov a obhliadky
Suteren, rozsirenie potrubl pre plyny Ar, N2 do miestnostl
016, 017,
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11792,40

33302,40

20701,20

ADMAXTECH, s.r.o.

Pri bitinku 11
SK-04001, KoSice
ICO: 46976 086

IC DPH: SK2023690548
Tel/Fax: +42155 643 4466
e-mail: admax@admax.sk

3557,25

1720,50

387,50

362,50 EUR
507,50 EUR

3557,25 EUR
1123,75 EUR

7167,00 EUR
28,28 EUR

233,89 EUR

555,06 EUR

194,47 EUR

159,79 EUR

1720,50 EUR

387,50 EUR

253,75 EUR

11792,40 EUR

33302,40EUR

20 701,20 EUR
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018, 019 v zmysle zadania

Spracovanie rekonstrukcie do projektovej

ADMAX TECH, s.r.o.

Pri bitunku 11

SK-04001, KoSice

ICO: 46 976 086

IC DPH: SK2023690548
Tel/Fax: +42155 643 4466
e-mail: admax@admax.sk

dokumentacie projektantom kpl 1356,00 1356,00 EUR
Schvalenie projektovej dokumentacie opravnenou

pravnickou osobou kpl 300,00 300,00 EUR
Opakovana uradna skuska po rekonstrukcii VTZ kpl 504,00 504,00 EUR
Projektova dokumentacia ELI, skutkového

vyhotovenia, ostatné revizie, odborné skusky kpl 174,50 1174,50 EUR
Dopravné a ostatné zhotovitelské naklady kpl 1305,00 1305,00 EUR

SPOLU: 129 456,18 EUR
SPOLU za dielo (bez DPH): 129 456,18 EUR

Poznamka:

Cenova ponuka bola vypracovana na zaklade poskytnutych podkladov, poziadaviek a osobnej obhliadky
existujucich rozovdov pre dotknuté média technolégie v budove Materialovotechnologického vyskumu v

Trnave.

V cenovej ponuke st zahrnuté dodavky a montaze mateiralu pre jednotlivé profesie v akosti 1.4404 AISI 316L
vratane potrebnych tvaroviek, fitingov a ostatnych komponentov rozvodu.
Rozvody chladenia, stlaéeného vzduchu a odsavacieho systému sa uvaZuje riesit lisovanymi spojmi.

Pripojka ELI s kapacitou 100kVA, vratane dozbrojenia hlavného rozvadzaca a prislusnych isteni a revizie.
Rozvody pre jednotlive technické plyny zvaranym rozvodom podla prislusnej normy.

V cene su zahrnuté naklady na potrebné uradné skusky, tlakové skisky, potrebni projektovi dokumentaciu,

poziarne prestupy, ich oSetrenie, revizie.

Platobné podmienky:
podla budicej dohoy

Informdcie v tomto dokumente su doverné, jeho viastnikom je ADMAX TECH.

Tieto informdcie nesmu byt zverejnené bez siihlasu ADMAX TECH tretej strane.

Neoddelitel'nd stiéast tejto cenovej ponuky tvoria aj Vieobecné obchodné podmienky spoloénosti ADMAX TECH, s.r.o.

Vseobecné podmienky su k dispozicii na stranke spolocnosti: www.admax.sk

Vypracoval:
Kontakt: + 421903404 432
5
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Jadrové vrty a prierazy
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Q. UNIQA

POISTNY CERTIFIKAT
INSURANCE CERTIFICATE
VERSICHERUNGSBESTATIGUNG

Poistovatel: UNIQA pojistovna, a.s., Miesto a datum vystavenia Poistna zmluva ¢.
Insurer: poboéka poistovne z iného Place and Date of Issue Insurance Policy No.
. clenského statu Ort, Datum der Ausstellung Versicherungsvertrag Nr.
Versicherung: | .. ského 3986/15,
85101 Bratislava 7.5.2025 9160102685
Slovenska republika
Tel.&.:(+421) 2 32 600 100,
E-mail:info@uniqa.sk

POISTENIE VSEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA SKODU
GENERAL THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE
ALLGEMEINE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Poisteny: ADMAXTECH, s.r.o
Insured: Pri bitinku 1887/11, 040 01 KoSice
Versicherungsnehmer: I1ICO: 46 976 086

Poistna suma :

Amount insured: 340000 €
Versicherungssumme:

Uzemna platnost: Eurdépa a Maroko
Territorial scope (geographical ): Europe and Morocco
Gebietsgiiltigkeit ( geografisch ): Europa und Marokko

Platnost poistenia:

Validity of insurance: od 13.03.2025 - 13.03.2026
Versicherung Giiltigkeit: (tacit renewal unless cancelled in writing)

Tento certifikat, potvrdzuje platnost poistenia, v sulade s uzavretou poistnou zmluvou a poistnymi podmienkami. Toto
potvrdenie ma vylu¢ne informativny charakter nenahradza, nemeni ani nerozsiruje akékolvek ustanovenia poistnej zmluvy
alebo poistnych podmienok.

This certificate confirms the validity of insurance coverage, in accordance with the agreed insurance policy and insurance
conditions. This certificate is for information purpose only, does not replace, alter or extend any provisions of the insurance
policy or insurance conditions.

Dieses Zertifikat bestitigt die Giiltigkeit der Versicherung, in Ubereinstimmung mit der Versicherungspolice und
Versicherungsbedingungen. Dieses Zertifikat ist nur zur Information erstelt, es ersetzt, dndert oder erweitert nicht die
Bestimmung des Versicherungsvertrages oder Versicherungsbedingungen.

UNIQA linka +421 232 600 100 e-mail: info@uniqa.sk www.unigqa.sk

UNIQA investi&ni spole¢nost, a.s., so sidlom Evropska 810/136, 160 00 Praha 6, Ceska republika, ICO: 645 79 018, spolo¢nost zapisana

v Obchodnom registri Mestského sudu v Prahe, oddiel B, vlozka €. 7462, podnikajuca v Slovenskej republike prostrednictvom organizacnej zlozky:
UNIQA investi¢ni spole¢nost, a.s., organizacna zlozka Slovensko, so sidlom Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava, Slovenska republika,

ICO: 36 770 540, zapisana v Obchodnom registri Mestského stdu Bratislava Ill, oddiel Po, viozka &. 1475/B
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