

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s., Prešovská ulica č.48, 826 46 Bratislava 29

Stavba: Bratislava, Nám. Hraničiarov - Bosákova ul., sanácia vodovodu DN800 bezvýkopovou technológiou

Stavebná časť:

	m	j.c.	
1	619	2338	1 447 222,00 €
<i>Sanácia vodovodného potrubia DN800 OC bezvýkopovou technológiou tlakovej rady PN10, pri zachovaní maximálneho možného profilu potrubia - povolená redukcia profilu o max. 5 %, (agregovaná cena zahŕňajúca komplet realizáciu stavby: zemné práce, čerpanie vody, výrezy potrubia, monitoring pred a po sanácii, čistenie potrubia, osadenie nových tvaroviek a armatúr, dopajenie potrubí pomocou navarených prírub DN800 PN10, prírubového adaptéra DN800 a nového oceľového kusu, príp. segmentového kolena DN800, tlakovú skúšku, rozbor vody,...).</i> <i>Vrátane realizácie stavebných prác na vzdušníkovej šachte zahŕňajúcich: demontáž a likvidácia stropu, prlp. nevyhovujúcej nadzemnej časti, zvýšenie stien šachty o 50 cm nad terén podľa potreby, s 2ks odvetrávacích otvorov; a po sanácii realizáciu advzdušnenia v zmysle PD s vyvedením ovládania do novej stropnej dosky s uzamykateľným kompozitným poklopom rozmeru 600x600 mm.</i>			1 447 222,00 €
Stavebná časť medzisúčet:			

Ostatné náklady:

	kpl	j.c.	
1		1500,00	1 500,00 €
2	1	428,00	428,00 €
3	1	2500,00	2 500,00 €
4	1	1000,00	1 000,00 €
5	1	850,00	850,00 €
6	1	2500,00	2 500,00 €
7	1	500,00	500,00 €
8	1	500,00	500,00 €
9	1	1500,00	1 500,00 €
10	1	1000,00	1 000,00 €
11	1	500,00	500,00 €
Ostatné náklady medzisúčet:			12 778,00 €

Náklady spolu:


DPH 23%	335 800,00 €
Náklady celkom, vrátane DPH	1 795 800,00 €

V Bratislave
 Zhotoviteľ: Terratechnik, s.r.o. - Bratislava
 Vypracoval: Roland Spál

Dňa: 07/05/25

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Bratislava, Nám. Hraničiarov – Bosákova ul., sanácia vodovodu DN 800
Terratechnik spol. s.r.o

T



Finančný harmonogram

stavba: Bratislava, Nám. Hraničiarov – Bosákova ul., sanácia vodovodu DN 800
bezvýkopovou technológiou

P.č.	mesiac	fakturovné za daný mesiac
1	máj 25	303 112,00 €
2	jún 25	300 158,00 €
3	júl 25	240 080,00 €
4	augst 25	308 650,00 €
5	september 25	308 000,00 €

celkom: 1 460 000,00 €

V Bratislave, dňa 05.05.2025

Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 826 46 Bratislava IČO. 35 850 370		Zhotoviteľ:												
Zmenový list č. xxx k ZOD/xxx/xxx/BVS Názov stavby: " xxxxxxxxxxxx" dátum: .														
Charakteristika zmeny														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Položka číslo</th> <th></th> <th>Cena prác (Euro bez DPH)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Doplatok zohľadňujúci skutkový stav</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Nerealizované práce voči zmluvnému rozpočtu</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Celkom € bez DPH (1. - 2.)</td> <td>0,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Položka číslo		Cena prác (Euro bez DPH)	1.	Doplatok zohľadňujúci skutkový stav		2	Nerealizované práce voči zmluvnému rozpočtu		3.	Celkom € bez DPH (1. - 2.)	0,00 €		
Položka číslo		Cena prác (Euro bez DPH)												
1.	Doplatok zohľadňujúci skutkový stav													
2	Nerealizované práce voči zmluvnému rozpočtu													
3.	Celkom € bez DPH (1. - 2.)	0,00 €												
Odôvodnenie zmeny: Dopad zmeny na časový harmonogram výstavby: Dopad zmeny na zmenu projektovej dokumentácie : áno - nie (ak áno, špecifikácia)														
Podpis schvaľovateľa Zmenového listu za Objednávateľa: meno a priezvisko technický dozor odboru investícií meno a priezvisko rozpočtár odboru investícií meno a priezvisko vedúci odboru investícií meno a priezvisko oprávnená osoba/y podľa Podpisového a kompetenčného poriadku spoločnosti		Podpis schvaľovateľa Zmenového listu za Zhotoviteľa: meno a priezvisko stavbyvedúci meno a priezvisko rozpočtár zhotoviteľa meno a priezvisko štatutárny orgán												
Prílohy: A/ Rekapitulácia Doplatku a nerealizovaných prác B/ Jednotlivé položkové súpisy Doplatku a nerealizovaných prác														
		,počet strán príloh A/ : ,počet strán príloh B/ : 												

Príloha č. 7 – Zoznam priamych subdodávateľov / Vyhlásenie, že Zhotoviteľ nebude pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok – je potrebné vybrať jednu z možností podľa toho či Zhotoviteľ uviedol alebo neuviedol subdodávateľov v ponuke

Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou uchádzač plánuje uzavrieť/uzavrel písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky.

Zhotoviteľ **čestne vyhlasuje**, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy*:

☒ nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

☐ sa budú podieľať nasledovni subdodávatelia:

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

* Uchádzač označí jednu z možností.

V Bratislave dňa 22.04.2025

Roland Spál - konateľ
meno a priezvisko, funkcia