
Zmluva č. Z-D-2025-000780-00 o súhlase
na vykonanie preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 45 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

1.  Vlastník elektroenergetického zariadenia:
Názov a sídlo: Stredoslovenská distribučná, a.s.

Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
V mene ktorej koná: Ing. Milan Miškár, riaditeľ divízie Energetické aktíva
Bankové spojenie: VÚB a.s., Žilina
Číslo účtu: 2143550551/0200
IČO:             36 442 151
IČ DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551
Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L
(ďalej len „Vlastník“)

2. Žiadateľ o preloženie elektroenergetického zariadenia:
Názov a sídlo: Obec Medzibrodie nad Oravou

Medzibrodie nad Oravou č. 122
02601 Medzibrodie nad Oravou

Bankové spojenie:    Prima banka Slovensko, a.s.               
Číslo účtu: SK78 5600 0000 0040 0797 0008
IČO: 00314650
DIČ:  2020561741                                
zastúpený: Mgr. Michal Janota, starosta obce
oprávnená osoba vo veciach zmluvných: Mgr. Michal Janota
oprávnená osoba vo veciach technických: Mgr. Michal Janota 
(ďalej len „Žiadateľ“)

(Vlastník a Žiadateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Keďže 
- Vlastník je  držiteľom  povolenia  oprávneného  na  podnikanie  v energetike  a zároveň

prevádzkovateľom distribučnej sústavy v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o energetike“). Jeho
hlavnou povinnosťou ako prevádzkovateľa distribučnej sústavy je zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a
účinné prevádzkovanie distribučnej sústavy, zabezpečiť rozvoj a prevádzkyschopnosť sústavy tak,
aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov trhu s elektrinou
na prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,

- Žiadateľ má  záujem  na  vykonaní  preložky  existujúceho  elektroenergetického  rozvodného
zariadenia, ktoré je súčasťou distribučnej sústavy Vlastníka  (ďalej ako „ERZ“), ktoré pozostáva
z realizácie stavebnej akcie pod názvom definovanom v článku I ods. 1. zmluvy
(ďalej len ,,Preložka” alebo aj ako „Preložka ERZ“ alebo ako „Stavba“),

- Vlastník a  Žiadateľ majú záujem upraviť vzájomné vzťahy súvisiace so zabezpečením, realizáci-
ou, kolaudáciou a majetkovoprávnym vysporiadaním Preložky, 

v nadväznosti na § 45 zákona  o energetike sa Vlastník a Žiadateľ dohodli na uzavretí tejto zmluvy:
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Článok I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie súhlasu Vlastníka pre Žiadateľa k vykonaniu Preložky ERZ
podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok Žiadateľa zabezpečiť vykonanie Preložky ERZ
za podmienok a spôsobom uvedeným v tejto zmluve prostredníctvom Dodávateľa určeného Vlastníkom.

      Predmetom Preložky je:  P2482 - Medzibrodie nad Oravou - preložka časti  ALFE
l.č. 143 - KNC608

      Dodávateľ na vypracovanie projektovej 
      dokumentácie a inžinierskej činnosti: subjekt  zo  zoznamu  dodávateľov  z prekvalifikačného

systému Vlastníka.  Zoznam dodávateľov tvorí  prílohu tejto
zmluvy.            

      Dodávateľ na vykonanie Preložky: Elektroenergetické montáže,  s. r. o.  Pri Rajčianke 2926/10,
010 01 Žilina  

   (ďalej len „Dodávateľ“)

Termín vykonania Preložky: v lehote najneskôr do  01.06.2026 Presný termín realizácie
preložky bude upresnený v dodatku k tejto zmluve v zmysle
článku VI ods. 1 tejto zmluvy

Miesto vykonania Preložky: K.Ú.: Medzibrodie č.: podľa stavebného povolenia

Vlastníctvo ERZ sa Preložkou nemení.
       

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Preložka bude vykonaná v dvoch etapách. 

2.1.I. etapa splnenie nasledovných podmienok:
a) technický návrh vypracovaný Vlastníkom, ktorým je stanovené základné technické riešenie 
    Preložky, tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy;
b) predpokladaná cena realizácie Preložky vyčíslená Vlastníkom na základe technického návrhu;
c) vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie inžinierskej činnosti (ďalej len „PD IČ“)
Žiadateľom v zmysle článku III tejto zmluvy a jej predloženie Vlastníkovi na schválenie.
      

2.2.II. etapa splnenie nasledovných podmienok:
a) predloženie schválenej a platnej PD IČ Preložky;  
b) Záverečné prerokovanie a odsúhlasenie PD IČ
c) realizačná cena Preložky; 
d) podpis  dodatku  ku  zmluve  o súhlase  na  vykonanie  Preložky  uzatvorený  medzi  Vlastníkom

a Žiadateľom;
e) realizácia Preložky za podmienok a spôsobom stanoveným príslušným rozhodnutím stavebného

úradu o povolení Stavby a v súlade s PD IČ, technickým návrhom a touto zmluvou

3. Pred  začatím  realizácie  sa  uskutoční  odovzdanie  staveniska,  na  ktoré  bude  prizvaný  zástupca
Žiadateľa, Dodávateľa, osoby zodpovednej za prevádzkovanie zariadení v majetku SSD, a.s. (divízia
Prevádzka a Údržba,  ďalej  ako  PaÚ),  zástupcu  Vlastníka  a projektanta,  ktorý  vypracoval  PD IČ
Preložky. O odovzdaní staveniska bude vyhotovený písomný zápis: „Zápis o odovzdaní staveniska“.

4. Po fyzickom ukončení prác na Preložke sa uskutoční preberacie konanie stavby medzi Dodávateľom
a Žiadateľom,  príp.  Zhotoviteľom  stavby  za  prítomnosti  osoby  zodpovednej  za  prevádzkovanie
zariadení v majetku SSD, a.s. (PaÚ) a zástupcu Vlastníka. O preberacom konaní bude vyhotovený
písomný zápis: „Zápis o prevzatí a odovzdaní diela“.  Dielo môže byť odovzdané jedine podpisom
zástupcu Vlastníka.

5. Po  ukončení  porealizačnej  inžinierskej  činnosti  a majetkovoprávneho  vysporiadania  stavby  sa
uskutoční odovzdanie preložky od Žiadateľa Vlastníkovi. O odovzdaní bude vyhotovený zápis: „Zápis
o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)“. 
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Článok II
Súčinnosť Žiadateľa

Žiadateľ sa zaväzuje, že:

a) zabezpečí PD IČ na Preložku v zmysle článku III tejto zmluvy,
b) zabezpečí realizáciu Preložky, t. j. vybuduje Preložku  prostredníctvom Dodávateľa na základe

samostatnej  zmluvy  o dielo v  súlade  so  štandardmi  Vlastníka  v termíne  v zmysle  článku  I tejto
zmluvy

c) zabezpečí kolaudačné rozhodnutie na Preložku,
d) majetkovoprávne vysporiada Preložku

Zmluvné strany  sa  dohodli,  že  žiadateľ  je  oprávnený  poveriť  zabezpečením Preložky,  t.j.  vybudovaním
Preložky prostredníctvom Dodávateľa na vykonanie Preložky na základe samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu a to konkrétne spoločnosť resp. združenie ktoré bude poverené zhotovením komplexného súboru
stavebných objektov v rámci celej výstavby (ďalej len „Zhotoviteľ“). Žiadateľ pred podpisom Dodatku ku tejto
zmluve oznámi Vlastníkovi obchodné meno zhotoviteľa a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana,  ktorá  je  oprávnená  zabezpečiť  preložku  prostredníctvom  Dodávateľa  na  vykonanie  preložky.
Samostatnú zmluvu o dielo s Dodávateľom na vykonanie preložky podpíše táto tretia strana, pričom práva
a povinnosti v zmysle tejto Zmluvy ostávajú nemenné a za ich plnenie zodpovedá Žiadateľ počas celej doby
realizácie preložky.
    

Článok III
Projektová dokumentácia a inžinierska činnosť

1. Žiadateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vypracovanie PD IČ Preložky na základe technické-
ho návrhu, ktorým je stanovené základné technické riešenie Preložky (príloha č. 1 zmluvy).

2. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie PD IČ Preložky prostredníctvom dodávateľa, ktorý je zara-
dený v prekvalifikačnom systéme Vlastníka.  

3. Žiadateľ je povinný spracovanie PD IČ Preložky konzultovať s Vlastníkom a predložiť ju v písomnej podo-
be prostredníctvom podateľne Vlastníkovi na záverečné prerokovanie. Záväzok Žiadateľa vypracovať PD
IČ Preložky sa považuje za splnený až dňom jej písomného schválenia Vlastníkom a podpisom Závereč-
ného prerokovania a odsúhlasenia projektovej dokumentácie.

4. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie PD IČ Preložky v súlade so Štandardom projektovej doku-
mentácie a inžinierskej činnosti Vlastníka na projektovú dokumentáciu, ktorý je  zverejnený na webovom
sídle Vlastníka www.ssd.sk.

5. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby pri vypracovaní PD IČ Preložky boli  použité iba prvky schválené
Vlastníkom. Zoznam prvkov je popísaný v katalógu prvkov a funkčných celkov, ktorý je uverejnený na we-
bovom sídle Vlastníka www.ssd.sk. 

6. Žiadateľ sa zaväzuje, že PD IČ Preložky predloží Vlastníkovi v lehote do 6 mesiacov odo dňa podpisu tej-
to zmluvy.

Článok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Žiadateľ je povinný v mene Vlastníka požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia
a/alebo iných rozhodnutí a oznámení príslušného stavebného úradu potrebných pre vybudovanie  Prelož-
ky a vykonať v jeho mene všetky právne úkony súvisiace s vydaním takýchto rozhodnutí, povolení  a
oznámení. Za týmto účelom Vlastník vystaví plnú moc Žiadateľovi a to na základe doručenej žiadosti
Žiadateľa o jej vystavenie. V stavebnom povolení bude uvedené, že sa jedná o Preložku podľa zákona
o energetike.
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2. Žiadateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by malo za následok zmenu stavebníka Prelož-
ky, t.j. prevod práv a povinností Vlastníka ako stavebníka Preložky na inú osobu. V prípade porušenia po-
vinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výš-
ke 2000 EUR za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný za-
platiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti
faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku
nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiada-
teľa podľa tohto odseku.

3. Žiadateľ  je  povinný  realizovať  Preložku za  podmienok a spôsobom uvedeným v stavebnom povolení
alebo inom rozhodnutí príslušného stavebného úradu. Žiadateľ je povinný realizovať Preložku v súlade
s PD IČ a technickým návrhom Preložky. Akékoľvek záväzky, škody alebo nároky tretích osôb v súvislosti
s realizáciou Preložky znáša Žiadateľ.

Článok V 
Náklady na realizáciu Preložky podľa tejto zmluvy

1. Náklady  predstavujú  predpokladanú  cenu  realizácie  Preložky  vyčíslenú  Vlastníkom  na  základe
technického návrhu, za ktorú Dodávateľ Preložku vykoná. Výška takto vyčíslených nákladov predstavuje
sumu: 45 399,96 EUR bez DPH. 

2. Skutočnú výšku nákladov na vykonanie Preložky oznámi Vlastník Žiadateľovi v lehote do 60 dní odo dňa
podpisu Záverečného prerokovania  a odsúhlasenia  PD IČ Preložky.   Zmluvné strany sa dohodli,  že
skutočná  výška  nákladov  na  vykonanie  Preložky  bude  predmetom  dodatku  k tejto  zmluve  spolu
s termínom na vykonanie Preložky. 

Článok VI
Termín plnenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok: 
a) predloženie platnej PD IČ Preložky zo strany Žiadateľa, 
b) podpis Záverečného prerokovania a odsúhlasenia PD IČ Preložky, 
c) oznámenie skutočnej výšky nákladov na vykonanie Preložky Žiadateľovi Vlastníkom,
v lehote do 3 mesiacov odo dňa uvedeného v Záverečnom prerokovaní a odsúhlasení PD IČ Preložky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude určenie skutočnej výšky nákladov Preložky
a upresnený termín na vykonanie Preložky. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že realizácia Preložky ERZ nemôže byť zahájená pred splnením podmienok
uvedených v  ods. 1 tohto článku zmluvy. 

3. Nesplnenie  podmienok  uvedených  v   ods.  1  tohto  článku  zmluvy  sa  považuje  za  rozväzovaciu
podmienku, ktorá má za následok zánik tejto zmluvy ku dňu ich nesplnenia. 

4. O nesplnení  podmienok uvedených  v   ods.  1  tohto  článku  zmluvy  bude vyhotovený zápis,  ktorého
súčasťou  bude  vyhlásenie  Žiadateľa,  že  Preložku  ERZ  nepožaduje  a Preložka  ERZ  sa  v termíne
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovať.

5. Žiadateľ je oprávnený vykonávať úkony súvisiace s prípravou a realizáciou Stavby v mene Vlastníka na
základe osobitného poverenia. 

6. Žiadateľ je povinný predložiť Vlastníkovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovných dní odo dňa
nadobudnutia jeho právoplatnosti.

7. K odovzdaniu  staveniska,  ukončeniu  prác  a  k odovzdaniu  Preložky  je  Žiadateľ  povinný  prizvať  aj
zástupcu Vlastníka. Ich termíny je Žiadateľ povinný nahlásiť Vlastníkovi minimálne 10 pracovných dní
pred  uskutočnením.  Z uvedených stretnutí  budú vyhotovené protokoly  podpísané oboma Zmluvnými
stranami.

Článok VII
Povinnosti Žiadateľa a plynutie záruk

1. Žiadateľ  je  povinný  kontrolovať  vykonávanie  Preložky  a  pri  zistení  nedostatkov  ihneď  urobiť  kroky
k zjednaniu nápravy.
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2. Žiadateľ sa zaväzuje, že na Preložku, ktorú vykoná Dodávateľ za podmienok a spôsobom uvedeným
v tejto  zmluve,  poskytuje  Vlastníkovi  záruku  v dĺžke 3  roky  na  práce  a 2  roky  na  materiál  odo  dňa
prevzatia (ukončenia preberacieho konania) Preložky Vlastníkom podľa článku I ods. 4 tejto zmluvy.

3. Žiadateľ sa zaväzuje odstrániť vady na Preložke, ktoré vzniknú počas poskytnutej záruky, najneskôr do
14 dní odo dňa písomného oznámenia vzniku záručnej vady Vlastníkom. Vlastník má právo určiť iný
termín  odstránenia  vady,  tento  však  nemôže byť  kratší  ako  14  dní  od  oznámenia  vady.  V prípade
neodstránenia  vady  Žiadateľom,  je  Vlastník  oprávnený požadovať  od  Žiadateľa  zaplatenie  zmluvnej
pokuty vo výške 0,1 % zo sumy skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v  dodatku k tejto
zmluve za každý deň omeškania s odstránením záručnej vady. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je ani
čiastočne dotknutý  nárok Vlastníka na náhradu škody.  Pokiaľ  záručná  vada neumožňuje  prevádzku
prekladaného ERZ, je Vlastník oprávnený túto vadu odstrániť okamžite po jej zistení a náklady s tým
spojené  vyfakturovať  Žiadateľovi.  Žiadateľ  je  povinný  túto  faktúru  uhradiť  do  14  dní  od  doručenia.
Žiadateľ  je  povinný  uhradiť  Vlastníkovi  aj  všetky  ďalšie  zdôvodnené náklady  spojené  so  záručnými
vadami.

4. Žiadateľ sa zaväzuje pozvať Vlastníka na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Preložky pri prácach,
ktoré budú zakryté (napr. výkopové práce) minimálne 5 pracovných dní pred zakrytím prác.

5. Žiadateľ  je  povinný  kedykoľvek  umožniť  Vlastníkovi  vykonanie  kontroly  priebehu a spôsobu postupu
zhotovenia Preložky.

6. Žiadateľ  je  povinný  informovať  Vlastníka  o  všetkých  udalostiach,  ktoré  majú  vplyv  na  podmienky
odsúhlasené k vykonaniu Preložky. 

Článok VIII
Doručenie dokladov po realizácii Preložky

1. Žiadateľ je povinný predložiť Vlastníkovi kolaudačné rozhodnutie v lehote do 10 pracovných dní odo dňa
nadobudnutia jeho právoplatnosti.

2. Po  realizácii  preložky  sa  Žiadateľ  v lehote  3  pracovných  dní  zaväzuje  oznámiť  túto  skutočnosť
Vlastníkovi,  ktorý vykoná kontrolu realizácie preložky v zmysle článku I ods.  4 tejto zmluvy.  Písomné
odsúhlasenie  realizácie  Preložky  medzi  Žiadateľom  resp.  Zhotoviteľom  a  Dodávateľom  je  zápisom
o technickej spôsobilosti stavby, splnení všetkých technických požiadaviek na prevádzku diela. Takéto
písomné odsúhlasenie  nemá žiaden  vplyv  na  splnenie  všetkých  zmluvných  podmienok  žiadateľa  zo
zmluvy a nemá vplyv na oprávnenia Vlastníka na uplatnenie zmluvných pokút. Zmluvných vzťah medzi
Žiadateľom a Vlastníkom je považovaný za ukončený až po splnení všetkých zmluvných podmienok a
záväzkov Žiadateľom voči Vlastníkovi.

3. K odovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle článku I ods. 4 tejto zmluvy je Žiadateľ,  resp. jeho zástupca
povinný dodať nasledovnú dokumentáciu:
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia (vrátane dokladovej časti) v digitálnom tvare na CD vrátane

porealizačných dokumentov  v štandarde Vlastníka,
- prvú odbornú skúšku a prehliadku elektrického zariadenia („revízia“),
- úradnú skúšku vyhotovenú oprávnenou osobou „OPO“ (ak bola potrebná),
- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preložky bola zameraná v súradnicovom systéme

SJTSK  a v triede  presnosti  3.  Zameranie  musí  obsahovať  príslušné  zamerania  elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej účelovej mapy pre jednoznačnú identifikáciu polohy elektrického
zariadenia  v teréne.  Zameranie  je  potrebné  spracovať  vo  vektorovom  formáte  *.DGN,  ktorý  je
načítateľný v grafickom editore Microstation PC a výpis súradníc v textovom súbore *.TXT,

- zápis o prevzatí a odovzdaní diela medzi Dodávateľom a Žiadateľom alebo Zhotoviteľom (2x).
4. Žiadateľ  zabezpečí  porealizačnú  inžiniersku  činnosť  podľa  štandardov  Vlastníka  sám,  príp.

prostredníctvom autorizovaného zhotoviteľa zo zoznamu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. V prípade, že
Žiadateľ porealizačnú inžiniersku činnosť nezabezpečí a nepredloží doklady podľa štandardov Vlastníka
v termíne do 90 dní od ukončenia realizácie prekládky, je Vlastník oprávnený požadovať od Žiadateľa
zaplatenie  zmluvnej  pokuty  vo  výške  0,1  %  zo  sumy  skutočných  nákladov  na  vykonanie  preložky
uvedenej  v dodatku k tejto  zmluve za  každý  deň  omeškania.  Zaplatením zmluvnej  pokuty  nie  je  ani
čiastočne dotknutý nárok vlastníka na náhradu škody.  

5. Žiadateľ  je  k odovzdaniu  preložky  Vlastníkovi  v zmysle  článku  I ods.  5  tejto  zmluvy  povinný  dodať
nasledovnú dokumentáciu:
- právoplatné kolaudačné rozhodnutie, 
- geometrický  plán  s vyznačením  rozsahu  vecného  bremena  a  jeho  záberu  podľa  jednotlivých

pozemkov (parciel), na ktorých je umiestnené ERZ vrátane ochranného pásma, pričom pri každej
parcele bude uvedený rozsah záberu v m2 samostatne,

- zápis o odovzdaní a prevzatí budovy alebo stavby (alebo jej dokončenej časti)  medzi Žiadateľom a
Vlastníkom (2x),     
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- doklady  o majetkovoprávnom  vysporiadaní  –  kópie  uzavretých  zmlúv  s rozhodnutím  o povolení
vkladu  a kópie  listov  vlastníctva  so  zápisom  vecného  bremena  v prospech  Vlastníka  žiadateľ
predloží v lehotách v zmysle článku X ods. 8 tejto zmluvy,

- potvrdenie  o splnení  záväzkov  Žiadateľa  voči  Dodávateľovi  v prípade  požiadavky  zo  strany
Vlastníka.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy a následnému zastaveniu prác na Preložke v zmysle článku XIV ods. 1
tejto zmluvy, náklady, ktoré do tohto času vznikli, je Žiadateľ povinný vysporiadať s Dodávateľom. Ná-
klady, ktoré vynaloží Vlastník následne na ukončenie prerušených prác na preložke, je Žiadateľ povinný
uhradiť Vlastníkovi do 14 dní od vystavenia vyúčtovania nákladov za dokončenie Preložky.

Článok IX 
Technický a stavebný dozor 

1. Technický dozor na strane Vlastníka a technický dozor na strane Dodávateľa ako aj Stavebný dozor na
stavbe bude definovaný v dodatku k tejto zmluve. 

2. Zmenu technického dozoru je žiadateľ  povinný písomne oznámiť  Vlastníkovi  najneskôr do 3 dní  od
zmeny. 

3. Stavebný dozor je povinný zabezpečiť Žiadateľ buď sám alebo prostredníctvom Dodávateľa. Stavebný
dozor musí spĺňať požiadavky § 46 zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Špecializácia stavebného dozoru bude pre Inžinierske
stavby – energetické a iné líniové stavby. Osvedčenie (kópia) o vykonaní odbornej skúšky bude prílohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patrí najmä:

a. Naplánovať vypínanie a zaistenie napájacích vedení. V prípade nepriaznivého dopadu na
odberateľov naplánovať pripojenie pomocou PPN, prípadne naplánovať nasadenie agregá-
tov elektrickej  energie.  Hranica pre rok 2025 je 180 000 KLM (kliento-minút).  V prípade
nedodržania termínu vykonania Preložky podľa schváleného vecného časového plánu (ďalej
len „VČP“)  Žiadateľ  zodpovedá za všetku škodu,  ktorá nevykonaním Preložky v termíne
podľa VČP Vlastníkovi vznikla. Ak v dôsledku nevykonania Preložky v termíne podľa VČP
vznikla Vlastníkovi podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z. z.,
ktorou  sa  ustanovujú  štandardy  kvality  prenosu  elektriny,  distribúcie  elektriny  a dodávky
elektriny  (ďalej  len  „Vyhláška),  povinnosť  uhradiť  kompenzačné  platby  odberateľom
v zmysle  Vyhlášky,  Žiadateľ  do 15 dní  od doručenia  výzvy Vlastníka,  uhradí  Vlastníkovi
sumu rovnajúcu sa vyplateným kompenzačným platbám odberateľom zo strany Vlastníka,
ktoré Vlastník vyplatil odberateľom za porušenie kvality podľa Vyhlášky.

b. Zabezpečiť vloženie projektovej dokumentácie do systémov Vlastníka (GIS, CRIS,...) pred
zahájením prác.

c. Odovzdať stavenisko za účasti Žiadateľa, Dodávateľa, osoby zodpovednej za prevádzkova-
nie zariadení v majetku Vlastníka –  odd. Prevádzky a údržby, zástupcu vlastníka a projek-
tanta, ktorý vypracoval PD IČ Preložky.

d. Sledovať  spôsob a postup uskutočňovania  stavby,  tak aby bola  zaručená bezpečnosť  a
ochrana zdravia pri práci a riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia.

e. Zodpovedať za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou Stavby, za dodržanie technic-
kých požiadaviek na výstavbu, spoluzodpovedať za dodržanie podmienok rozhodnutí vyda-
ných na uskutočnenie Stavby.

f. Vplývať na odstránenie vád, ktoré na Stavbe zistil
g. Zabezpečiť odovzdanie zariadenia po vykonaní Preložky Vlastníkovi v zmysle tejto zmluvy

za účasti Žiadateľa, Dodávateľa, osoby zodpovednej za prevádzkovanie zariadení v majetku
odd. Prevádzky a údržby a zástupcu Vlastníka.

h. Organizovať majetkovoprávne vysporiadanie v zmysle článku X tejto zmluvy.
i. Odovzdať príslušnú dokumentáciu Preložky vrátane právoplatného Kolaudačného rozhod-

nutia Vlastníkovi.

Článok X 
Náhrada nárokov tretích osôb

1. Náhradu  nárokov  tretích  osôb,  ktorých  vznik  bol  vynútený  stavebno-montážnymi  prácami  podľa
projektovej dokumentácie Preložky bez zavinenia Vlastníka, vysporiada Žiadateľ.

2. Žiadateľ  vysporiada  aj  náhradu  nárokov  tretích  osôb  voči  Vlastníkovi,  ktorých  vznik  bol  spôsobený
záručnými vadami.

3. Ak bude Preložka umiestnená na nehnuteľnostiach - pozemkoch, ktorých vlastníkom je Žiadateľ, takéto
nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto zmluvy označované ako „Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa“.
Ak bude Preložka umiestnená na nehnuteľnostiach - pozemkoch, ktorých vlastníkom nie je Žiadateľ,
takéto  nehnuteľnosti  budú  v ďalšom  texte  tejto  zmluvy  označované  ako  „Cudzie Zaťažené
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nehnuteľnosti“. Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa a Cudzie zaťažené nehnuteľnosti (ďalej spoločne len
„Zaťažené nehnuteľnosti“).

4. Žiadateľ je v súvislosti s Preložkou uskutočnenou na základe tejto zmluvy povinný vykonať majetkovo-
právne vysporiadanie vzťahu Vlastníka k Zaťaženým nehnuteľnostiam, a to nasledovným spôsobom:

a) Žiadateľ  je povinný zabezpečiť  Vlastníkovi  práva zodpovedajúce vecnému bremenu  v prospech
Vlastníka viaznuce na Zaťažených nehnuteľnostiach, spočívajúce v práve Vlastníka:
- umiestniť a prevádzkovať inžinierske siete (VN/NN vzdušné/zemné elektrické vedenie) a trafos-

tanice (jednoúčelovej/distribučnej), v priznaní práva ochranného pásma v zmysle platných práv-
nych predpisov, v priznaní práva vstupu a prístupu na predmetné pozemky (pešo, autom, tech-
nickými zariadeniami) za účelom prevádzky, údržby, kontroly, odstraňovania porúch a havárií,
výmeny elektrickej siete alebo jej časti, odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré by
ohrozili prevádzku elektrickej siete (ďalej len „Práva zodpovedajúce vecnému bremenu“). 

    Práva zodpovedajúce vecnému bremenu musia byť zriadené na dobu neurčitú. 

     V prípade Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa alebo v prípade súhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených
nehnuteľností nachádzajúcich sa v zastavanom území obce, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Vlastníkovi
práva zodpovedajúce vecnému bremenu uzavretím zmluvy o bezodplatnom zriadení vecného bremena
medzi  Vlastníkom  ako  oprávneným  z vecného  bremena  a Žiadateľom  ako  vlastníkom  Zaťažených
nehnuteľností Žiadateľa alebo vlastníkom Cudzích Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecného
bremena. V prípade nesúhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených nehnuteľností s bezodplatným zriadením
Práva  zodpovedajúceho  vecnému  bremenu,  je  Žiadateľ  povinný  zabezpečiť  Vlastníkovi  Práva
zodpovedajúce vecnému bremenu uzavretím trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadení vecného bremena
v prospech  Vlastníka  medzi  vlastníkom Cudzích  Zaťažených  nehnuteľností  ako  povinným z vecného
bremena,  Vlastníkom  ako  oprávneným  z vecného  bremena  a Žiadateľom  ako platiteľom  odplaty  za
zriadenie vecného bremena, ktorý preberá za Vlastníka záväzok na úhradu takejto odplaty. 

Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude Stavba podľa projektovej dokumentácie budovaná na pozemkoch
mimo zastavaného územia obce, je Žiadateľ povinný vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu
Vlastníka k Zaťaženým nehnuteľnostiam  - pozemkom mimo zastavaného územia obce formou záznamu
vecného bremena na základe Návrhu na vykonanie záznamu vecného bremena. Za účelom splnenia
záväzkov je  Žiadateľ  povinný  postupovať  tak,  že na základe právoplatného stavebného povolenia  a
geometrického plánu s vyznačením rozsahu vecného bremena vypracuje návrh na vykonanie záznamu
vecného bremena v zmysle § 11 Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike.  Žiadateľ vypracuje návrh na
vykonanie  záznamu  v  lehote  najneskôr  30  dní  odo  dňa  nadobudnutia  právoplatnosti  stavebného
povolenia  podľa  vzoru  poskytnutého  Vlastníkom  a  kópiu  návrhu  predloží  spolu  s  originálom
právoplatného stavebného povolenia a  geometrického plánu Vlastníkovi. Vypracovanie geometrického
plánu zabezpečí Žiadateľ na základe rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
Žiadateľ  je  povinný  predložiť  geometrický  plán  Prevádzkovateľovi  spolu  s  právoplatným  stavebným
povolením v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti  stavebného povolenia.
Žiadateľ zabezpečí uzatvorenie Dohody o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade  s
každým vlastníkom/spoluvlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa mimo zastavaného územia obce, na
ktorej  bol  vykonaný zápis  vecného bremena záznamom a ,  ktorí  si  uplatnia  svoj  zákonný nárok na
poskytnutie  primeranej  jednorazovej  náhrady  v  lehote  v  zmysle  §  11  Zákona  č.  251/2012  Z.z.  o
energetike  (t.  j.  najneskôr  do  3  rokov  odo  dňa  vzniku  núteného  obmedzenia)  Vlastník  poskytne
Žiadateľovi  nevyhnutnú  súčinnosť  vo  forme  poskytnutia  vzorových  dohôd,  vzorového  návrhu  na
vykonanie záznamu. Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením zápisu vecného bremena v prospech
Vlastníka (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím dohôd, úhrada odplaty za
zriadenie  vecného bremena a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku na
ich náhradu Vlastníkom. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ
povinný zaplatiť Vlastníkovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur za každé porušenie povinnosti Žiadateľa
uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe
faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.
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Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody, ktorá
Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.    
Pre posúdenie toho, či sa Zaťažené nehnuteľnosti - pozemky nachádzajú mimo zastavaného územia
obce  je  rozhodujúci  údaj  o  umiestnení  Zaťažených  nehnuteľností  -  pozemkov  evidovaný  v  katastri
nehnuteľností.

Rozsah vecného bremena musí byť určený na základe geometrického plánu na zameranie vecného
bremena ako koridor,  ktorého šírka musí byť v  súlade s ustanoveniami  §  43 zákona č.  251/2012 o
energetike  (zohľadnené  aj  ochranné  pásma  v  závislosti  od  napäťovej  hladiny  elektroenergetického
zariadenia). Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v
prospech Žiadateľa (vyhotovenie geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím zmlúv o zriadení
vecného  bremena,  správne  poplatky  za  návrh  na  vklad,  úhrada  odplaty  za  zriadenie  Práva
zodpovedajúceho vecnému bremenu a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ bez
nároku na ich náhradu Vlastníkom. 

5. Za účelom splnenia záväzkov Žiadateľa uvedených v tomto článku poskytne Vlastník Žiadateľovi vzorové
zmluvy, ktoré je Žiadateľ pri plnení svojich povinností uvedených v tomto článku povinný použiť. V prípa-
de výhrady alebo nesúhlasu vlastníkov Zaťažených nehnuteľností k zneniu vyššie uvedených vzorových
zmlúv,  je  Žiadateľ  povinný  každú takúto  výhradu vopred prekonzultovať  a prijať  iba s  predchádzajú-
cim súhlasom Vlastníka. Ak vlastník Zaťažených nehnuteľností podmieni uzavretie zmluvy o prevode Po-
trebných častí Zaťažených nehnuteľností alebo zmluvy o zriadení vecného bremena použitím vlastného
vzoru, je Žiadateľ povinný o tejto podmienke Vlastníka vopred informovať a použiť takýto vzor iba s pred-
chádzajúcim súhlasom Vlastníka.  V prípade porušenia povinnosti  uvedenej v tomto odseku je Vlastník
oprávnený požadovať od Žiadateľa zmluvnú pokutu vo výške 2000 EUR za každé porušenie povinnosti
Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na
základe faktúry vystavenej Vlastníkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vy-
stavenia.  Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Vlastníkovi na náhradu
škody, ktorá Vlastníkovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.

6. Povinnosti Žiadateľa v tomto článku sa považujú za splnené dňom doručenia originálov rozhodnutí prí-
slušného Okresného úradu – katastrálneho odboru o povolení vkladu vlastníckeho práva/práva zodpove-
dajúceho vecnému bremenu Vlastníkovi

7. Vlastník sa zaväzuje pri plnení povinností Žiadateľa podľa tohto článku poskytnúť Žiadateľovi nevyhnutne
potrebnú súčinnosť, a to najmä:
a) poskytnúť Žiadateľovi vzorové zmluvy,
b) podpísať zmluvy doručené mu Žiadateľom na podpis v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa ich doru-

čenia, avšak iba za nasledujúcich podmienok:
 Doručené zmluvy budú vypracované v súlade s podmienkami uvedeným v tomto článku,
 Doručené zmluvy budú doručené v počte vyhotovení uvedenom v takýchto zmluvách a budú

kompletné, t.j. vrátane všetkých príloh,
 Podpisy predávajúcich a povinných z vecného bremena budú na dvoch vyhotoveniach zmluvy

úradne osvedčené,
 Vlastník podpisuje tieto zmluvy vždy ako posledná zmluvná strana,
 Budú doručené všetky zmluvy naraz v jednom balíku, inak je Vlastník oprávnený súčinnosť

podľa tohto písmena b) tohto odseku odmietnuť, 
c) vystaviť plnú moc potrebnú pre Žiadateľa pri plnení povinností Žiadateľa uvedených v tomto článku

Zmluvy.
8. Žiadateľ  sa  zaväzuje,  že  zabezpečí  na  vlastné  náklady  v prospech  Vlastníka  majetkovoprávne

vysporiadanie  umiestnenia  prekladaných  energetických  zariadení  vlastníka  na  cudzích  pozemkoch
v nasledovných lehotách:
-  do 12 mesiacov odo dňa vyhotovenia porealizačného geometrického plánu overeného príslušným

katastrálnym odborov a jeho zapísania v katastri nehnuteľností v súlade s týmto článkom Zmluvy pri
pozemkoch nachádzajúcich sa mimo zastavaného územia obce, 

- do 24 mesiacov odo dňa vyhotovenia porealizačného geometrického plánu overeného príslušným
katastrálnym  odborom  v súlade  s týmto  článkom  Zmluvy  pri  pozemkoch  nachádzajúcich  sa
v zastavanom území obce,

pričom spôsob majetkovoprávneho vysporiadania určí Žiadateľovi Vlastník. 
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Tento termín  sa  predĺži,  ak  nastanú objektívne  dôvody,  pre  ktoré  nebude možné dodržať  pôvodný
termín. Takýmito objektívnymi dôvodmi sú najmä situácia, keď pozemok, na ktorom má byť zriadené
vecné bremeno v prospech Vlastníka bude predmetom prebiehajúceho dedičského konania, bude vo
vlastníctve/v správe Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonávať právne úkony alebo
vlastník, resp. spoluvlastník dotknutého pozemku odmieta uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena
v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukázateľnej snahe žiadateľa, takúto zmluvu s vlastníkom,
resp. spoluvlastníkom dotknutého pozemku uzavrieť.
Prevzatie  preložky  vlastníkom  nezbavuje  žiadateľa  povinnosti  zriadiť  vecné  bremeno  v  prospech
vlastníka na všetkých pozemkoch dotknutých realizáciou stavby.
Akékoľvek  nároky  tretích  osôb  ktoré  budú  uplatnené  voči  Vlastníkovi  z dôvodu  majetkovoprávneho
vysporiadania odškodní (zabezpečí) Žiadateľ na vlastné náklady. 

9. V prípade,  že Žiadateľ  majetkovoprávne vzťahy nezabezpečí  v termíne podľa ods.  8  tohto  článku je
Vlastník  oprávnený  požadovať  od  Žiadateľa  zaplatenie  zmluvnej  pokuty  vo  výške  0,1  %  zo  sumy
skutočných nákladov na vykonanie Preložky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za každý deň omeškania.
Zaplatením zmluvnej  pokuty nie  je ani  čiastočne dotknutý nárok vlastníka na náhradu škody.  Pokiaľ
nesplnenie tejto povinnosti Žiadateľom neumožňuje vlastníkovi prevádzku prekladaného energetického
zariadenia,  je Vlastník oprávnený vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
a zabezpečiť  kolaudačné  rozhodnutie  okamžite  po  zistení  nesplnenia  tejto  povinnosti  žiadateľom
a náklady s tým spojené vyfakturovať Žiadateľovi. Žiadateľ je povinný túto faktúru uhradiť do 14 dní od
doručenia.  Žiadateľ  je  povinný  uhradiť  Vlastníkovi  aj  všetky  ďalšie  zdôvodnené  náklady  spojené
s odstránením následkov nesplnenia povinnosti žiadateľa. 

10.V prípade nedodržania termínu vykonania Preložky podľa článku VI ods. 1, Žiadateľ zodpovedá za všetku
škodu,  ktorá  nevykonaním  Preložky  v termíne  podľa  zmluvy  Vlastníkovi  vznikla.  Ak  v dôsledku
nevykonania preložky v termíne podľa zmluvy vznikla Vlastníkovi podľa Vyhlášky Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví č.275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie
elektriny a dodávky elektriny (ďalej len „Vyhláška“), povinnosť uhradiť kompenzačné platby odberateľom
elektriny v zmysle Vyhlášky, žiadateľ do 15 dní od doručenia výzvy Vlastníka, uhradí Vlastníkovi sumu
rovnajúcu  sa  vyplateným  kompenzačným  platbám  odberateľom  elektriny  zo  strany  Vlastníka,  ktoré
Vlastník vyplatil odberateľom elektriny za porušenie štandardu kvality podľa §3 písm. j) Vyhlášky ako aj
všetky náklady Vlastníka spojené so zaslaním kompenzačnej platby odberateľom elektriny.

Článok XI
Finančná zábezpeka na splnenie povinnosti zo zmluvy 

1. Zmluvné strany sa v tejto súvislosti dohodli, že Žiadateľ zloží peňažné prostriedky vo výške, ktorá bude
určená po schválení projektovej dokumentácie Preložky a bude uvedená v dodatku k tejto zmluve, na
účet Vlastníka v lehote najneskôr do 7 kalendárnych dní od podpisu obidvoma Zmluvnými stranami do-
datku k tejto zmluve, ktorým sa upraví skutočná výška nákladov na realizáciu Preložky a termín realizácie
Preložky.

2. Výška finančnej zábezpeky bude určená na základe posúdenia majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom
v zmysle schválenej projektovej dokumentácie Preložky.

3. Zloženie finančnej zábezpeky zo strany Žiadateľa je podmienkou na odovzdanie staveniska Vlastníkom
Žiadateľovi.

4. Tieto finančné prostriedky Žiadateľ zloží Vlastníkovi ako finančnú zábezpeku na majetkovoprávne vy-
sporiadanie (ďalej „MPV a IČ“) vzťahov k pozemkom, na ktorých bude umiestnené prekladané ERZ podľa
tejto zmluvy a inžiniersku činnosť súvisiacu s MPV. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Žiadateľ preukáže vykonanie MPV a IČ ku všetkým dotknutým pozemkom
Vlastníkovi listami vlastníctva, zmluvami o zriadení vecného bremena, dohodami o poskytnutí primeranej
jednorazovej náhrady, príp. prehlásením vlastníkov pozemkov o vzdaní sa nárokov vyplývajúcich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Vlastníka. Žiadateľ sa zaväzuje, že MPV a IČ v prospech Vlast-
níka ukončí v lehote v zmysle článku X ods. 8 tejto zmluvy.

6. Po splnení podmienky v ods. 5 tohto článku budú peňažné prostriedky prevedené Vlastníkom na účet
Žiadateľa v lehote do 30 kalendárnych dní od splnenia podmienky.   
V prípade, ak nedôjde k naplneniu záväzku Žiadateľa vykonať MPV a IČ v lehote v zmysle ods. 5 tohto
článku sa Zmluvné strany dohodli, že uhradená finančná zábezpeka sa stáva zmluvnou pokutou.

Článok XII 
Vyššia moc
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1. Ak nastane situácia vyššej moci, upozorní dotknutá Zmluvná strana neodkladne druhú Zmluvnú stranu o
takom stave, jeho príčine a jeho ukončení. Zmluvné strany musia hľadať všetky dostupné alternatívne
prostriedky pre plnenie zmluvy,  ktorému nebránia udalosti  vyššej  moci.  Termíny plnenia sa v takom
prípade predlžujú o dobu trvania vyššej moci a Zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, sa počas tejto
doby nedostáva do omeškania. Zodpovednosť dotknutej Zmluvnej strany však nie je vylúčená a termín
plnenia sa nepredlžuje, pokiaľ táto Zmluvná strana nesplnila svoju povinnosť bezodkladne informovať
druhú Zmluvnú stranu o takom stave, jeho príčine a jeho ukončení. 

2. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za nesplnenia svojich záväzkov, ktorých príčinou bola vyššia moc,
pokiaľ Zmluvná strana s vynaložením všetkej starostlivosti vzniku vyššej moci nemohla zabrániť.

3. Za okolnosti vyššej moci sú považované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluv-
ných strán a bráni im dočasne alebo trvale v plnení touto zmluvou stanovených povinností a tieto okol-
nosti nastali po uzavretí zmluvy a nemohli byť povinnou Zmluvnou stranou odvrátené  alebo prekonané
a v dobe uzavretia zmluvy nemohli byť predvídané. Za okolnosti vyššej moci budú považované napríklad
mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,  živelné pohromy, prírodné katastrofy,  vojna,  vše-
obecná mobilizácia, občianska vojna, generálny štrajk, ale aj prípadné archeologické nálezy a iné skryté
podzemné prekážky. Za vyššiu moc sa bude považovať aj zmena legislatívy vyvolávajúca vyššie uve-
dené skutočnosti. 

Článok XIII 
Osobitné dojednania

1. Zmluvný vzťah upravený touto zmluvou je v súlade s § 45 zákona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a
ods.  2   zákona o energetike Preložku ERZ zabezpečuje jeho vlastník na náklady toho,  kto potrebu
preložky vyvolal, pričom vlastníctvo ERZ po vykonaní Preložky sa nemení.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Vlastník je oprávnený kedykoľvek počas vykonávania preložky vykonať
kontrolu  spôsobu  vykonávania  preložky  Dodávateľom.  V prípade  neumožnenia  vykonania  kontroly
vykonávania preložky Žiadateľom alebo zistenia Vlastníka, že preložka nie je vykonávaná 

a) podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie alebo
b) podľa podmienok na jej vykonanie preložky podľa tejto zmluvy alebo
c) dodávateľom, ktorého určil vlastník podľa článku I tejto zmluvy,

je Vlastník oprávnený odstúpiť od zmluvy a požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % zo
sumy  skutočných  nákladov  na  vykonanie  Preložky  uvedenej  v dodatku  k tejto  zmluve.  Vlastník  je
v prípade odstúpenia podľa tohto odseku oprávnený vykonať zostávajúcu časť nerealizovanej   časti
Preložky  na  náklady  Žiadateľa  a Žiadateľ  sa  zaväzuje  uhradiť  Vlastníkovi  náklady  na  vykonanie
nerealizovanej  časti  Preložky  na  základe  vystavenej  faktúry  v lehote  splatnosti  14  dní  odo  dňa  jej
vystavenia.  Nákladmi na vykonanie  zostávajúcej  časti  Preložky sa v tomto prípade rozumejú všetky
náklady  nevyhnutne potrebné pre zhotovenie  Preložky podľa tejto  zmluvy ako aj  náklady vzniknuté
v priamej súvislosti s tým, ktoré sú potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia (majetkovoprávne
vysporiadanie, nároky tretích osôb a pod.). 

3. Pre vylúčenie pochybností, demontovaný materiál pôvodného ERZ (elektrické vodiče, konštrukcie stĺpov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastníka a Žiadateľ môže s týmto majetkom nakladať v zmysle vzájomne
odsúhlasenej projektovej dokumentácie Preložky. 

4. Právom Vlastníka na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani čiastočne dotknuté jeho právo na náhradu
škody.

Článok XIV 
Odstúpenie od zmluvy

1. Vlastník má právo od zmluvy odstúpiť v priebehu realizácie Preložky, ak Dodávateľ Preložky nekoná
v súlade s dohodnutými podmienkami vykonania Preložky podľa tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany majú právo obojstranne odstúpiť  od tejto Zmluvy v prípade, ak udalosti  vyššej moci
bránia riadnemu plneniu zmluvy v období dlhšom ako 2 mesiace. 

3. Odstúpenie od zmluvy je potrebné oznámiť Zmluvnej strane písomne. 
4.

Článok XV 
Ochrana dôverných informácií

1. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, ktoré majú charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj infor-
mácie výslovne písomne označené jednou zo zmluvných strán ako dôverné (ďalej pre chránené in-
formácie len ,,Dôverné informácie), môže prijímateľ Dôvernej informácie poskytnúť aj bez predchá-
dzajúceho súhlasu poskytovateľa Dôvernej informácie odborným poradcom Zmluvnej strany (vráta-
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ne právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobec-
nou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní
zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Zmluvnou stranou.

2. Žiadateľ súhlasí, aby Vlastník poskytol akejkoľvek tretej osobe informáciu o uzatvorení tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné údaje Žiadateľa.

3. Povinnosť zmluvných strán zachovať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na infor-
mácie, ktoré boli zverejnené/ majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, roz-
hodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci/ boli získané Zmluvnou
stranou od tretej osoby. 

4. Všetky povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tohto článku platia bez ohľadu na ukončenie plat-
nosti a účinnosti tejto zmluvy.

5. Žiadateľ prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivosť poskytnutých osobných údajov. Žiada-
teľ  je podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej
len "Nariadenie") informovaný, že jeho osobné údaje uvedené v zmluve, ktoré sú nevyhnutné na
jeho jednoznačnú identifikáciu, bude  Vlastník spracúvať na účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a
všetkých vzťahov so zmluvou súvisiacich. Informácie o právach podľa čl. 13 Nariadenia a o spracú-
vaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle Vlastníka www.ssd.sk v časti Ochrana osob-
ných údajov.                                                                               

Článok XVI 
Záverečné ustanovenia

1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami so súhlasom oboch zmluvných
strán.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je však
Žiadateľom povinná osoba podľa § 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len „Zákon o slobode
informácií“), táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účin-
nosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle Žiadateľa. V takom prípade je Žiadateľ
ako  povinná  osoba  podľa  §  2  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o slobodnom  prístupe  k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
(ďalej ako „Zákon o slobode informácií“) je povinný zverejniť túto zmluvu v súlade s § 5a Zákona o
slobode informácií najneskôr do 7 kalendárnych dní od jej uzatvorenia. Žiadateľ je povinný doručiť
Vlastníkovi písomné potvrdenie o zverejnení tejto zmluvy najneskôr do 3 kalendárnych dní od jej
zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastník oprávnený požado-
vať zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto povinnosti.
Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Vlast-
níkom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej
pokuty nie je dotknutý nárok Vlastníka na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá Vlast-
níkovi porušením takejto povinnosti Žiadateľa vznikne.

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú v plnom rozsahu na prípadných právnych
nástupcov oboch Zmluvných strán.

4. Všetky spory budú Zmluvné strany riešiť prednostne vzájomnou dohodou.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej

možnej  miere.  Za  týmto  účelom sa  budú  zmluvné  strany  bez  omeškania  vzájomne informovať
o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

6. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Ob-
chodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a ďalšími vše-
obecne záväznými  právnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa v súlade s § 262 ods. 1 Obchodného
zákonníka dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodným
zákonníkom. 

7. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky
citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povin-
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ností  oboznámiť,  a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej,  elektronickej,  alebo ústnej).  Zmluvné
strany sa zaväzujú, že citlivé informácie alebo osobné údaje, s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem
povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich
akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

8. Zmluvné strany prehlasujú že si text zmluvy prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú voči nemu vý-
hrady ani návrhy na jej doplnenie a na dôkaz svojej vôle pripájajú svoje podpisy.

9. Zmluva obsahuje 12 strán a  je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Žiada-
teľ obdrží jedno a Vlastník tri vyhotovenia.

V Žiline dňa:                V Medzibrodí nad Oravou dňa:                    

Vlastník: Žiadateľ:
Stredoslovenská distribučná, a.s. obec Medzibrodie nad Oravou

___________________________ ___________________________
                  Ing. Milan Miškár             Mgr. Michal Janota
      riaditeľ divízie Energetické aktíva                                starosta obce          

        

Prílohy:

1. Technický návrh preložky
2. Zoznam dodávateľov z prekvalifikačného systému SSD, a. s., oprávnených vypracovať PD IČ
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizácie preložky ERZ so  spol. EEM, s. r. o., - vzor
4. Dodatok ku zmluve o súhlase na vykonanie preložky - vzor
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