

Zmluva o dielo č. 29209/2025
na zhotovenie časti stavby: č. 1667 „Prusy - rekonštrukcia verejného vodovodu“, I. etapa
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
ďalej len „zmluva“

A. Zmluvné strany:

A.1. <u>Objednávateľ:</u>	Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Sídlo:	Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Konajúci:	PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD. Ing. Marek Illéš predseda predstavenstva člen predstavenstva
IČO:	36 550 949
IČ DPH:	SK 2020154609
Obchodný register:	OS Nitra, Odd. Sa, vložka č. 10193/N
Bankový účet :	IBAN: SK66 0200 0000 0000 0260 3112 BIC: SUBASKBX

(ďalej len „objednávateľ“)

A.2. <u>Zhotoviteľ:</u>	TOP-in s.r.o.
Sídlo:	Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany
Zastúpený:	Pavol Doležaj, konateľ
Osoby oprávnené rokovať:	
vo veciach zmluvných:	Pavol Doležaj
vo veciach technických:	Pavol Doležaj
IČO:	46706267
IČ DPH:	SK2023537362
Registrovaný:	OR OS Nitra, Odd.: Sro, vl. č.:31853/N
Bankový účet:	IBAN: SK08 5600 0000 0091 4580 8001 BIC:KOMASK2X
Tel/e – mail:	0907 846 860, info@topin.eu

(ďalej len „zhotoviteľ“)

B. Predmet zmluvy

- B.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo – **časť stavby č. 1667 „Prusy - rekonštrukcia verejného vodovodu“, I. etapa** (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“), za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa Prílohy č. 1 - Opis predmetu obstarávania a projektovej dokumentácie: Prusy - rekonštrukcia verejného vodovodu, vypracovanou HYCOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava, HIP Ing. Krčmárik, arch č. 0327 z 07/2017.
- B.2. Predmet diela zahŕňa predovšetkým zhotovenie stavby a uvedenie do prevádzky, vrátane vykonania všetkých prevádzkových a komplexných skúšok a odovzdania príslušných dokladov a dokumentácie k stavbe a ďalšie činnosti súvisiace s predmetom diela.
- B.3. Dielo bude pozostávať z:
- prác a dodávok stavebnej časti,
 - ohlásenia vzniku poplatkovej povinnosti za užívanie verejného priestranstva,
 - zabezpečenie podkladov k povoleniam a rozhodnutiam
 - realizáciu dočasného dopravného značenia, jeho osadenia, údržby a demontáže,
 - realizácie prechodov pre chodcov a prejazd vozidiel,
 - označenia staveniska proti vstupu cudzích osôb, ohradenia výkopov,
 - vybavenia vstupov na pozemky,
 - vypracovania dodávateľskej dokumentácie, zhotoviteľskej dokumentácie, návodov a pravidiel o BOZP potrebných na bezpečný výkon práce, posúdenia a riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby - v prípade jej potreby,

- zabezpečenie a dodanie podkladov z realizovanej časti stavby k realizácii projektu skutočného vyhotovenia,
 - umožnenia objednávateľovi realizovať porealizačné geodetické zameranie skutočného uloženia vodovodného potrubia pred zakrytím častí diela zhotoviteľom,
 - archeologického prieskumu – vykonanie záchranného pamiatkového výskumu /v prípade potreby/
 - zabezpečenia dočasných staveniskových komunikácií k objektom podľa potreby stavby vrátane ich povrchových úprav a spätného uvedenia zabratých plôch do pôvodného stavu,
 - na základe splnomocnenia investora zabezpečiť všetky povinnosti investora, vyplývajúce z rozhodnutí a stanovísk stavbou dotknutých orgánov a organizácií v celom rozsahu splnenie povinností stavebníka (objedávateľa) vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v znení neskorších platných predpisov o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vrátane vypracovania a aktualizácie dokumentácie: „PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI“.
- B.4. Objedávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo bez väd a nedorobkov prevezme, zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
- B.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa zoznámil so súťažnými podkladmi pre uzatvorenie tejto zmluvy a so staveniskom a je si vedomý toho, že v priebehu stavebných prác (ďalej len „prác“) si môže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok len v súvislosti s chybnými podkladmi dodanými objednávateľom.
- B.6. Záväzok zhotoviteľa k zhotoveniu stavby zahŕňa jeho povinnosť vykonať v rámci dohodnutej ceny aj práce navyše, ktoré nebolo možné v čase výberu zhotoviteľa predvídať, ale ktorých realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu zmluvy.
- B.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa odovzdaných podkladov pre uzatvorenie zmluvy, platných technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby slúžilo k určenému účelu.
- B.8. Osoby a všetky veci povahy hmotnej, ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, s výnimkou chýbajúcich podkladov odovzdaných objednávateľom (t. j. pri zmene projektovej dokumentácie, technického riešenia a podobne), je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, a to na svoje náklady a nebezpečie.
- B.9. Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ u spracovateľa projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ preukáže zmluvou jeho zabezpečenie pri odovzdaní staveniska. Predloženie len objednávky pre koordináciu nebude uznané.
- B.10. Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby postupovať v súlade s aktuálnymi ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o odpadoch“) ako aj príslušných súvisiacich právnych predpisov a plniť všetky povinnosti držiteľa odpadu z nich vyplývajúce v súvislosti so zhromažďovaním, triedením a odovzdaním odpadov na ďalšie spracovanie (zhodnotenie, zneškodnenie) oprávnenej osobe podľa Zákona o odpadoch. Prevzatím staveniska sa stáva zhotoviteľ držiteľom odpadov a je povinný plniť si všetky povinnosti držiteľa odpadu vyplývajúce mu z ustanovenia § 14 Zákona o odpadoch. Ak bude objednávateľovi právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva uložená akákoľvek sankcia v dôsledku porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa bodu B.10. a B.11. tejto zmluvy, je zhotoviteľ na výzvu objednávateľa, povinný mu takúto sankciu v plnom rozsahu refundovať (nahradiť).
- B.11. Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania diela v zmysle tejto zmluvy 1 x mesačne do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca zamestnancovi objednávateľa **Ing. Jozef Botka** predložiť:
- a) všetky doklady o prevzatí odpadu, resp. vážne lístky k ostatným odpadom, ktoré vznikli počas realizácie stavby v danom kalendárnom mesiaci a ktoré boli odovzdané oprávnenému spracovateľovi podľa § 14 ods. 1 Zákona o odpadoch.
 - b) v prípade nebezpečného odpadu - Doklad o prebratí nebezpečného odpadu, resp. vážny lístok z nebezpečného odpadu, ak zhotoviteľ realizuje odber ako obchodník/sprostredkovateľ, SLNO ak vykonával prepravu nebezpečného odpadu sám na základe predložených oprávnení.

C. Čas plnenia

- C.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo v uvedených termínoch:
- prevziať stavenisko do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
 - začať stavebné práce do 5 dní od prevzatia staveniska,
 - ukončiť a odovzdať dielo do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
 - uvoľniť stavenisko do 20 dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
- C.2. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekrývateľné s výnimkou:
- C.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy);
- C.2.2. v prípade zmieni a rozsahu prác podľa pokynov objednávateľa;
- C.2.3. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa;
- C.2.4. oneskoreného odovzdania staveniska;
- C.2.5. nedostatku finančných prostriedkov objednávateľa.
- C.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.
- C.4. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom táto zmluva zostáva v platnosti.

D. Zmluvná cena

- D.1. Zmluvná cena je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane cla, nákladov na skúšky, a iných poplatkov) platnú počas celej doby vykonávania diela, okrem prípadov uvedených v ods. D.2. tejto zmluvy.

Cena diela (bez DPH) je :

časť stavby Prusy - rekonštrukcia verejného vodovodu, I. etapa 138.010,05,- €

Zmluvné strany vyhlasujú, že dielo spadá pod niektorú z kategórií uvedených v § 69 ods. 12 písmene j) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, že zhotoviteľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH) a na základe týchto skutočností budú postupy objednávateľa a zhotoviteľa podliehať príslušným ustanoveniam zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, a majú prednosť pred ustanoveniami tejto zmluvy týkajúcimi sa DPH, i keby boli v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy týkajúcimi sa DPH, teda najmä zhotoviteľ na faktúre neuvedie DPH a uvedie na faktúre text: „prenesenie daňovej povinnosti“ a objednávateľ uhradí DPH správcovi dane.

Cena prípadných naviac prác bude posudzovaná v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dohodnutá dodatkom k zmluve a spracovaná za podmienok dodržania zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Objektivizovanie ceny diela od plánovaného ukončenia diela bude počas realizácie diela len v prípade dôvodov na strane objednávateľa podľa platných indexov Štatistického úradu SR.

- D.1.1. Cena diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, projektovej dokumentácie stavby a súťažných podkladov. Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, paženie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác musí byť dodané a správne a bezpečne prevádzkované zhotoviteľom ako súčasť prác. Náklady na ne sú zahrnuté v ocenených položkách.
- D.1.2. Časti, z ktorých pozostáva dielo (bližšie špecifikované v čl. B, bode B.3 zmluvy), ktoré zhotoviteľ neocenil sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Náklady na položky výkazu výmer, ktoré zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny sú

pevné a predpokladá sa, že pokrývajú všetky náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.

- D.2. K zmene ceny môže dôjsť len po posúdení a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
- D.2.1. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu diela zo strany objednávateľa,
- D.2.2. pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom,
- D.2.3. pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať.
- D.3. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- D.4. Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude nasledovný:
- D.4.1. Každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej len „rozpočet“) bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby (projektant, autorizovaný geodet a podobne).
- D.4.2. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviteľ dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:
- rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu;
 - rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu;
 - položkovito ocenený výkaz výmer navyše prác;
 - položkovitý odpočet ceny menej prác;
 - sprievodnú správu;
 - kópiu zápisov zo stavebného resp. montážneho denníka;
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky a podobne), objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu.
- D.4.3. Pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny z pôvodného oceneného výkazu výmer. V prípade, že nie je možné použiť tieto položky, zhotoviteľ predloží objednávateľovi na odsúhlasenie nové položky s kalkuláciou ceny na základe ekonomicky oprávnených nákladov. Práce, ktoré nebudú vykonané budú odpočítané podľa pôvodného oceneného rozpočtu.
- D.4.4. Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k rozpočtom podľa objektov objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ tieto odsúhlasí, prípadne vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 20 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny v tejto zmluve.
- D.4.5. V prílohe dodatku k zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením, kde bola táto cena dohodnutá, cenu podľa odsúhlasených dodatkov v členení po jednotlivých objektoch a cenu spolu.
- D.4.6. Objednávateľom potvrdený dodatok k zmluve, dotýkajúci sa zmeny ceny u príslušného objektu, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu ceny navyše prác vo faktúre.
- D.4.7. V súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.
- D.5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy obsahuje aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.
- D.6. Za navyše práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti kalkulovať do ceny za dielo v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto práce a výkony je zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa zmluvy o dielo na vlastné náklady.
- D.7. Zhotoviteľ nesmie začať realizovať navyše práce bez dopredu daného písomného súhlasu štatutárneho orgánu objednávateľa. V prípade takejto realizácie navyše prác nemá zhotoviteľ nárok na ich fakturáciu a nebudú mu uhradené.

E. Platobné podmienky

- E.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.

- E.2. Úhrada nákladov za práce a dodávky za jednotlivé časti diela sa bude vykonávať mesačnými faktúrami formou zisťovacích protokolov, a to do výšky 90 % uznanej fakturovanej sumy (bez DPH). Zvyšných 10 % fakturovanej sumy (bez DPH) bude zadržaných z každej faktúry a objednávateľ ich zhotoviteľovi uhradí po odstránení väd a nedorobkov pri odovzdaní a prevzatí diela alebo časti diela. Zhotoviteľ má právo vystaviť záverečnú faktúru po odovzdaní časti diela a jej prevzatí objednávateľom bez väd a nedorobkov. V termíne splatnosti záverečnej faktúry je zádržné uvoľnené zhotoviteľovi.
- E.3. Lehota splatnosti faktúry bude **30 dní** od doručenia stavebným dozorom overeného čistopisu faktúry objednávateľovi.
- E.4. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude mesačne vyhotovovaný a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a zisťovací protokol v takom rozsahu, ako je špecifikovaná cena časti diela alebo diela, samostatne pre stavebnú a technologickú časť. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom a len na skutočne zrealizované práce. Faktúry musia byť zostavené prehľadne, pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným opisom práce podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene.
- E.5. Zhotoviteľ na konci každého kalendárneho mesiaca, avšak najneskôr do piateho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, predloží na odsúhlasenie stavebnému dozoru súpis vykonaných prác spolu so zisťovacím protokolom. Stavebný dozor najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol odsúhlasí alebo vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. Po odsúhlasení súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom predloží zhotoviteľ faktúru s prílohami objednávateľovi na úhradu. V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom zhotoviteľovi na prepracovanie, prepracuje zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží ich na odsúhlasenie stavebnému dozoru.
- E.6. Faktúry budú predkladané v **troch** vyhotoveniach v písomnej podobe na adresu sídla objednávateľa uvedenú v tejto zmluve a tiež v elektronickej podobe na e-mail: faktury@zsvs.sk, pričom za deň doručenia sa považuje neskorší z predmetných spôsobov doručenia faktúry.
- Zhotoviteľom predložená faktúra k úhrade musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti:
- a) Faktúra, musí obsahovať najmä:
- obchodné mená objednávateľa a zhotoviteľa, adresy ich sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzky, IČO, IČ DPH;
 - poradové číslo faktúry;
 - číslo stavby a názov stavby;
 - číslo a názov stavebného objektu (prevádzkového súboru) – predmet úhrady;
 - IČO zhotoviteľa a názov zhotoviteľa;
 - číslo zmluvy (dodatku k zmluve);
 - čiastku k úhrade;
 - dátum vyhotovenia faktúry a dátum jej splatnosti;
 - množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby;
 - bankové spojenie a číslo účtu, na ktorý má byť faktúra uhradená;
 - odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.
- b) Záverečná - konečná faktúra musí okrem vyššie uvedených náležitostí obsahovať aj:
- vecne vykonané práce v objemoch, dokladované odsúhlasenými súpsmi vykonaných prác,
 - poskytnuté úhrady od začiatku stavby a čiastku, ktorá ostáva k úhrade.
- c) Penalizačná faktúra, musí obsahovať najmä:
- predmet penalizácie (stavba, dodávka zariadenia a pod.),
 - číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v eurách.
- E.7. Konečná faktúra bude rozpisaná podľa Klasifikácie stavieb a Klasifikácie produkcie za účelom zaradenia do HIM.
- E.8. Uznatie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru uhradí objednávateľ

do 30 dní po odsúhlasení. Pokiaľ zhotoviteľ v tejto dobe neodstráni vady pri odovzdaní a prevzatí diela, má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi.

- E.9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti uvedené v tejto zmluve alebo nebude zaslaná aj v elektronickej podobe, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej splatnosti bez zaplatenia zhotoviteľovi na doplnenie alebo ho vyzvať na zaslanie faktúry v elektronickej podobe. Objednávateľ musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi a doručením faktúry v elektronickej podobe.

F. Vykonanie diela

F.1. Odovzdanie staveniska:

- F.1.1. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru Ing. Jozefa Botku.
Zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby Pavla Doležaja.
- F.1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred montážou predložiť na schválenie stavebnému dozoru objednávateľa zoznam strojnotechnologických zariadení, ktoré budú súčasťou dodávky diela.
- F.1.3. Zhotoviteľ na vlastné náklady zabezpečí výkon odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavby podľa predmetu tejto zmluvy ods. B.1, vrátane zodpovedného geodeta objednávateľa, pri odovzdávaní staveniska a pri vytýčení základných smerových a výškových bodov, ak to bude potrebné.
- F.1.4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie na účely vykonania diela.
- F.1.5. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi bez práv tretích osôb v zmysle tejto zmluvy.
- F.1.6. Vytýčenie staveniska a inžinierskych sietí zabezpečí na vlastné náklady zhotoviteľ.
- F.1.7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady.
- F.1.8. Likvidáciu odpadov zabezpečuje zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov.
- F.1.9. Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na ich prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- F.1.10. Objednávateľ zabezpečí povolenia na prípadné rozkopávky alebo pretláčanie pod komunikáciami, určenia dopravného značenia, zvláštného užívania cesty, povolenia na uzávierku cesty.
- F.1.11. Zhotoviteľ je povinný na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre riadny výkon diela zabezpečiť pre svojich zamestnancov osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné prostriedky a náradie, ktoré musia spĺňať všetky bezpečnostné kritériá v súlade s platnou legislatívou. Túto povinnosť má aj subdodávateľ zhotoviteľa.

F.2. Realizácia:

- F.2.1. Pred realizáciou diela, zhotoviteľ musí zdokumentovať pôvodný stav komunikácií, rozvodov, káblov a pod. Zhotoviteľ o tom vyhotoví záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom.
Do 7 dní od podpisu zmluvy zhotoviteľ predloží na odsúhlasenie stavebnému dozoru plán bezpečnosti, plán kvality pre stavbu a harmonogram prác.
- F.2.2. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude treba umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ podľa projektovej dokumentácie dopravného značenia, ktorú pre tento účel zabezpečí a dá na odsúhlasenie príslušným úradom objednávateľ. Zhotoviteľ zabezpečuje umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek počas prebiehajúcich prác. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť cestnej dopravy. Všetky práce na jestvujúcich vedeniach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po vydaní súhlasu správcou vedenia alebo zariadenia, za podmienok daných správcami vedenia a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác.
- F.2.3. Ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce, nutné pre vykonávanie diela zabezpečuje zhotoviteľ ako súčasť diela.
- F.2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude

vyžadovať aj u svojich subdodávateľov. Porušenie povinností, ktorá vyplýva pre zhotoviteľa z tohto bodu predstavuje podstatné porušenie tejto zmluvy a zakladá Objednávateľovi právo odstúpiť od tejto zmluvy.

F.2.5. Zhotoviteľ je zodpovedný za:

- presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým pevným bodom stavby, odovzdaných písomnou formou objednávateľom;
- správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby;
- zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálu a pracovníkov vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovací práce.

Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti diela, zhotoviteľ je povinný takú vadu na vlastné náklady odstrániť ku spokojnosti objednávateľa, či už je k náprave vyzvaný stavebným dozorom alebo nie. Pokiaľ však chyba vznikla použitím nesprávnych údajov, písomne odovzdaných objednávateľom, potom náklady na zvýšenie zmluvnej ceny prípadne na úpravu ostatných zmluvných podmienok nesie objednávateľ. Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom nezbavuje zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť vytýčenia. Zhotoviteľ je povinný starostlivo udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovací kolíky, klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre vytyčovanie objektov.

F.2.6. Zhotoviteľ uhrádza vodné, stočné a odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.

F.2.7. Pracovníci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len vtedy, ak sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením, resp. sú uvedení v tejto zmluve.

F.2.8. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach a na komunikáciách, po ktorých sa dováža alebo odváža stavebný a komunálny odpad, materiály, konštrukcie, stroje, zariadenia, mechanizmy a podobne, udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, a to na vlastné náklady. Likvidáciu odpadov zabezpečuje zhotoviteľ v zmysle platných právnych predpisov.

F.2.9. Zhotoviteľ je povinný, ak nie je ustanovené inak, stavenisko strážiť, v prípade potreby ho aj oplotiť alebo inak vhodne zabezpečiť, a to na vlastné náklady.

F.2.10. Pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.

F.2.11. Po termíne odovzdania a prevzatia diela musí zhotoviteľ v lehote do 20 dní odstrániť zo staveniska stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady, pokiaľ nie je zmluvou dohodnutý iný termín uvoľnenia staveniska.

F.2.12. Zhotoviteľ vykonáva všetky činnosti spojené s vykonaním diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, technické a právne predpisy platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

F.2.13. Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii diela podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním diela, ako aj výsledky kontrol kvality – atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.

F.2.14. Stavebný dozor je oprávnený po prerokovaní s objednávateľom nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny materiálov, výrobkov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je povinný:

- a) zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve;
- b) nevykonať práce, ktoré stavebný dozor k nevykonaniu určí;
- c) zmeniť druh alebo kvalitu prác;
- d) zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela;
- e) zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich časti.

Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom pre odstúpenie od zmluvy a budú ocenené podľa tejto zmluvy. Pokiaľ stavebný dozor nariadi práce nevykonané zhotoviteľom

alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

- F.2.15. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru.
- F.2.16. Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené navyše náklady, tieto potom znáša objednávatel'. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávatel' pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu.
- F.2.17. Objednávatel' bude organizovať kontrolné dni na stavbe za účasti zainteresovaných osôb minimálne jedenkrát mesačne.
- F.2.18. Objednávatel' ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- a) skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
 - b) vybudované príjazdové komunikácie,
 - c) vybudované prípojky na vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva
- Náklady na prevádzkovanie objektov alebo zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou.
- F.2.19. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto titulu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. Objednávatel' môže stanoviť termín na odstránenie väd primeraný ich rozsahu, ktorého nedodržanie môže byť aj dôvodom na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi touto zmluvou.
- F.2.20. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela.
- F.2.21. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávatel'a a urobiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých väd a odchýlok od projektovej dokumentácie.
- F.2.22. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá, to isté platí aj pre základovú škáru. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred vyzve stavebný dozor, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- F.2.23. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie diela podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- F.2.24. Všetky cenné predmety, predmety s archeologickou hodnotou, ktoré sa nájdu na stavenisku, sú bezvýhradne majetkom štátu Slovenskej republiky. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo jeho znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze ihneď vyrozumie stavebný dozor, ktorý zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov. Ďalej sa postupuje podľa platných predpisov, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť.
- F.2.25. Skutočnosť, že objednávatel' skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, nezbujačuje zhotoviteľovi zodpovednosť za prípadné vady a nedorobky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
- F.2.26. Zhotoviteľ zabezpečí skládku odpadu a spôsob nakladania s odpadmi spolu so súhlasom prevádzkovateľa skládky a zmluvný vzťah na odber odpadov zdokladuje objednávatel'ovi pri odovzdaní staveniska.

F.3. Stavebný denník

- F.3.1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom

jazyku, a to v origináli a v dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty, alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.

- F.3.2. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, jeho nadriadení, projektant - vykonávateľ autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a samosprávy a prizvané osoby.
- F.3.3. Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa čítajú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- F.3.4. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie diela podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Prítom musí rešpektovať technologický postup prác.
- F.3.5. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- F.3.6. Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- F.3.7. Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

F.4. Odovzdanie diela:

- F.4.1. Dielo sa považuje za ukončené, ak bolo protokolárne odovzdané a prevzaté.
- F.4.2. Prevzatím diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- F.4.3. Prevzatie predmetu diela môže byť odmietnuté pre vady, a to až do ich odstránenia.
- F.4.4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 15 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.
- F.4.5. Objávateľ vykoná komplexné vyskúšanie odovzdávaného diela.
- F.4.6. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:
- 3 x zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením (1 originál a 2 fotokópie);
 - 3 x zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov (1 originál a 2 fotokópie);
 - 3 x zápisnice o preverení prác a konštrukcii v priebehu zakrývania prác (1 originál a 2 fotokópie);
 - 3 x atesty, certifikáty (1 originál a 2 fotokópie) a 1 x návod na obsluhu od zabudovaných technologických zariadení v slovenskom jazyku, ak sú;
 - 3 x vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov (1 originál a 2 fotokópie);
 - 2 x stavebné denníky (1 originál a 1 fotokópia);
 - 3 x doklad o naložení s odpadmi (1 originál a 2 fotokópie);
 - 3 x zápisy o prevzatí spätnej úpravy vozovky a spevnených plôch ich prevádzkovateľom, respektíve vlastníkom (1 originál a 2 fotokópie);
 - 3 x všetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia (1 originál a 2 fotokópie);
 - 3 x doklad o neporušení podzemných sietí (1 originál a 2 fotokópie);
 - 3 x vyhotovenie výskumnej dokumentácie spracovanej oprávnenou osobou podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona, ak bola vyhotovená.
- Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- F.4.7. Objávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme aj na USB kľúči.

- F.4.8. Zápisnicu o prevzatí diela spisuje objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
- F.4.9. Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov sa preberacie konanie opakuje v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.
- F.4.10. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dodatočných prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.

F.5. Osobitné technické podmienky:

- F.5.1. Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom (budúcim užívateľom) písomnou formou.
- F.5.2. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými platnými v Slovenskej republike.
- F.5.3. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy o ochrane zdravia, bezpečnostné a hygienické predpisy, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- F.5.4. Nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, resp. ktoré svojím technickým stavom (najmä pohonom a stavom bŕzd) nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.
- F.5.5. Zhotoviteľ musí podzemné vedenia a zariadenia uložiť podľa platných noriem a predpisov, v opačnom prípade takéto zariadenia nebudú objednávateľom prevzaté a bude nariadené opätovné uloženie podľa predpisov na náklady zhotoviteľa.

F.6. Osobitné požiadavky na kvalitu:

- F.6.1. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a preukázať vhodnosť technických vlastností diela podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení. Pri jeho spracovaní musí spolupracovať s projektantom.
- F.6.2. Objávateľ požaduje vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami (preukaznými a kontrolnými) v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou a technologickými postupmi prác, ktoré budú slúžiť ako podklad pre preberanie hotových objektov, konštrukcií alebo ich častí.

G. Zodpovednosť za spôsobené škody

- G.1. Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo častiach diela počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ povinný o ne sa starať, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť tieto škody.
- G.2. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením, poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za škodu zhotoviteľ.

H. Zodpovednosť za vady a záruky

- H.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá platným technickým normám a predpisom Slovenskej republiky a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo alebo jeho časť minimálne 60 mesiacov (záručná doba) v stavebnej časti a minimálne 24 mesiacov pre technologickú časť (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení) od protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch.
- H.2. Ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami, ktoré nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie týchto väd.
- H.3. Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni vadu v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť

ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí vyrozumieť zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a na náhradu škody.

- H.4. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vadu diela odstrániť, aj keď popiera, že za vady zodpovedá. V spomýnaných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ. Zhotoviteľ musí nastúpiť na odstránenie vady (reklamácie) najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia o vade.
- H.5. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

I. Zmluvné pokuty a sankcie

- I.1. Pri nedodržaní termínu odovzdania diela zo strany zhotoviteľa je tento povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela spolu s DPH za každý deň omeškania s odovzdaním diela. Stanovená pokuta za nespĺnenie zmluvného termínu zhotoviteľom sa stane splatnou uplynutím tohto termínu. Zmluvnú pokutu je objednávateľ oprávnený jednostranne započítať s cenou diela. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nespĺnením termínu.
- I.2. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za vadné plnenie vo výške 0,1 % z ceny diela spolu s DPH za každú oprávnenú reklamáciu. Na túto pokutu však objednávateľ nemá nárok, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 15 dní od uplatnenia reklamácie alebo v inej vzájomne dohodnutej lehote.
- I.3. Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením väd v termíne určenom objednávateľom je 165,- € (slovom jednošesťdesiatpäť EUR) jednotlivo za každú vadu a za každý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené. Nespĺnenie záväzku zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 30 dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.
- I.4. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v zmluve (zápis z preberacieho konania) 16,50 € (slovom šesťnásť EUR 50/100) za každý deň omeškania.
- I.5. Úrok z omeškania za omeškanie objednávateľa s platením ceny za dielo v stanovenej lehote je vo výške 0,03 % z fakturovanej ceny diela za každý deň omeškania.
- I.6. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za každé jednotlivé nespĺnenie povinností uvedenej v čl. B s názvom Predmet zmluvy -bod B.11 vo výške 1.200,-€, pokiaľ si túto povinnosť nesplní ani dodatočne do doby odovzdania diela objednávateľovi alebo do 15 dní od výzvy zaslanej objednávateľom. Zaplatenie pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nespĺnením tejto povinnosti.
- I.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, pri porušení niektorého záväzku a/alebo povinnosti uvedenej v Čl. F. s názvom Vykonanie diela, bod 2.4. tejto zmluvy, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej ako súčet sumy 2.000,- EUR (slovom dvetisíc EUR) a pokuty/pokút a/alebo sankcie/sankcií uložených objednávateľovi v súvislosti s nespĺnením záväzku a/alebo povinnosti uvedenej v Čl. F. s názvom Vykonanie diela, bod 2.4. tejto zmluvy zhotoviteľom.
- I.8. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu objednávateľovi, ktorá vznikla nespĺnením zmluvnej povinnosti.

J. Riešenie sporov

- J.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, majú prioritu:
- a.) zmluva;
 - b.) súťažný návrh (vrátane návrhu ceny);
 - c.) technické špecifikácie prác;
 - d.) všeobecné technické podmienky.
- J.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
- J.3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- J.4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

- J.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky, a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmlúvy.

K. Ostatné práva a povinnosti

- K.1. Odbornú spôsobilosť na práce v stavebníctve je potrebné dokumentovať priložením platného osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky. Osvedčenie je nutné predložiť minimálne pre pracovníkov, ktorí priamo riadia dopravné a stavebné práce (stavbyvedúci).
- K.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť spoluprácu svojich podzhotoviteľov pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci, koordináciu činností a vzájomnú informovanosť, a to zmluvnou formou. Zhotoviteľ určuje zamestnanca Pavla Doležaja, ktorý je zodpovedný za zaistenie bezpečnosti a zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti **autorizovaného bezpečnostného technika** a zároveň určuje hlavného koordinátora činnosti Pavla Doležaja. Zhotoviteľ zabezpečí podľa § 6 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, výkon koordinácie bezpečnosti a ochrany zdravia a dodržiavanie protipožiarnych predpisov.
- K.3. Zhotoviteľ je povinný, v prípade zmeny svojho podzhotoviteľa, túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň preukázať jeho spôsobilosť na predmetné práce. Zoznam podzhotoviteľov (ak ich bude zhotoviteľ používať) je prílohou tejto zmlúvy.
- K.4. Všetky dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- K.5. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu tejto zmlúvy tretím osobám.
- K.6. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ.
- K.7. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku takej udalosti a do 5 dní po jej skončení písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
- K.8. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako jeden mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmlúvy.

L. Odstúpenie od zmlúvy

- L.1. Od zmlúvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 a nasledujúce Obchodného zákonníka, zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.
- L.2. Odstúpenie od zmlúvy môže byť obmedzené na určitú časť diela.
- L.3. Odstúpenie od zmlúvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- L.4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmlúvy v prípadoch:
- Ak zhotoviteľ v dôsledku svojej prírodnej neschopnosti zastaví svoje platby iným zhotoviteľom, je v konkurznom konaní, alebo ide do likvidácie.
 - Ak zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- L.5. Pre pokračovanie prác si môže zhotoviteľ nárokovať primeranú úhradu za vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už nachádzajú na stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce. Objednávateľovi pritom zostávajú zachované nároky na náhradu prípadnej škody.
- L.6. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmlúvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti, a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie diela. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termine od zmlúvy odstúpi.
- L.7. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať súpis a kalkuláciu vzniknutých navyše nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmlúvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom.
- L.8. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmlúvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
- L.9. V prípade, že od uzatvorenia tejto zmlúvy uplynú bez začatia realizácie diela 3 roky, zmluvné strany sa dohodli, že uplynutím tejto doby zmluvný vzťah zaniká.
- L.10. Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmlúvy spočívajúce v tom, že písomnosť o odstúpení od zmlúvy sa považuje za doručенú dňom, kedy bola uložená na pošte aj keď sa adresát o uložení nedozvedel. Adresát bude vyzvaný, aby si písomnosť

vyzdvihol.

M. Záverečné ustanovenia

- M.1. Jednotlivé ustanovenia zmluvy môžu byť menené, doplňované, resp. zrušené iba v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy
- M.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán.
- ☐ Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - ☐ Zmluva je účinná dňom
 - ☒ Zmluva je účinná dňom platnosti zmluvy.
- M.3. Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Právomoc pre riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy majú výlučne súdy Slovenskej republiky.
- M.4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- M.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - Opis predmetu obstarávania, Príloha č. 2 - Výkaz výmer nacerený v ponuke zhotoviteľom.
- M.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia a preto zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým textom podpisujú.

V Nitre dňa 05 -06- 2025

V Topoľčanoch dňa 22.4.2025

Za objednávateľa:

**ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.**
NABRLEŽIE ZA HYDROCLINERALOU 4
949 60 NITRA
- 6 -

Za zhotoviteľa:

TOP-in s.r.o.
Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany
IČO: 46 706 267, IČ DPH: SK2023537362
info@topin.eu, www.topin.eu

PhDr. Mgr. art. Oľga Klein, ArtD
predseda predstavenstva

Ing. Marek Illés
člen predstavenstva

Príloha č.1 – Opis predmetu obstarávania
k realizácii časti stavby „Prusy - rekonštrukcia verejného vodovodu“, I. etapa

Predmet zákazky je realizácia časti stavby č. 1667 „Prusy - rekonštrukcia verejného vodovodu“, I. etapa (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“), v rozsahu projektovej dokumentácie Prusy - rekonštrukcia verejného vodovodu (ďalej len „PD“), vypracovanou HYCOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava, HIP Ing. Krémárik, arch č. 0327 z 07/2017, s prihliadnutím na skutočnosti podľa tohto opisu predmetu obstarávania a za podmienok uvedených v tomto opise predmetu obstarávania (zákazky), v rozsahu zadania s výkazom výmer Príloha č.2.

V prípade ak sa technické požiadavky predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť, alebo miesto pôvodu atď. resp. ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby atď., môže uchádzač predložiť ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok. Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. Obstarávateľ bude ekvivalenty akceptovať, ak budú mať porovnateľné kvalitatívne alebo vyššie výkonnostné charakteristiky.

Projekt celej stavby rieši rekonštrukciu časti verejného vodovodu a rekonštrukciu vodovodných prípojk v obci Prusy. Projektová dokumentácia pre celú stavbu je obsiahnutá v jednom stavebnom objekte.

Rekonštrukcia verejného vodovodu v časti obci Prusy sa bude realizovať v dvoch etapách. V tomto opise obstarávania je opísaná časť stavby z realizovanej PD -- I. etapa V rámci realizácie časti stavby I. etapy je zadanie rozdelené do dvoch stavebných objektov, častí a to:

- SO 01 Rekonštrukcia verejného vodovodu, I. etapa,
- SO 01.1 Rekonštrukcia prípojk vody, I. etapa.

Rekonštrukcia verejného vodovodu v časti obci Prusy, I. etapa predstavuje rekonštrukciu časti oceľového vodovodného potrubia a rekonštrukciu časti prípojk vody v obci Prusy, I. etapa. Rekonštrukcia bude pozostávať z výmeny pôvodného oceľového potrubia za potrubia z materiálu HDPE.

Materiál pre realizáciu časti stavby dodá objednávatel', okrem materiálu vyšpecifikovaného v zadaní pre realizáciu I. etapy časti stavby, prípadne okrem materiálu, ktorý ma podľa tohto opisu dodať zhotoviteľ. Vodovodné potrubie, ktoré dodá objednávatel', bude z rúr HDPE PE 100 plus SC/RC, PN 10, SDR 17 d110x6,6xL resp. potrubie d110x6,6x12000 mm spájané elektro tvarovkami, alebo na tupo.

Realizácia časti stavby „Prusy - rekonštrukcia verejného vodovodu“, I. etapa,

1. Z začať stavebné prác: do 5 dní od prevzatia staveniska
2. Ukončiť a odovzdať dielo: do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo na zhotovenie časti stavby

Zhotoviteľ bude realizovať a dodávať vyšpecifikované položky pre časť stavby „Prusy - rekonštrukcia verejného vodovodu“, I. etapa a to:

- zrealizuje v rámci I. etapy časť stavby v rozsahu zadania SO 01 - Rekonštrukcia verejného vodovodu I. etapa a zadania SO 01.1 Rekonštrukcia prípojk vody I. etapa, časť špecifikovanú v tomto opise predmetu obstarávania, v rozsahu zadania I. etapa pre SO 01 a SO 01.1 a podľa PD nasledovne:

zadanie SO 01 - Rekonštrukcia verejného vodovodu I. etapa

- v rámci vetvy A a A-3 zrealizuje neriadeným zemným pretláčaním a riadeným vŕtaním podchod č.1 a č.2, zhybku č.1 pod potok, podchod č.4, a zrealizuje zhybku č.2 pod potok a štátnu cestu III. triedy č. 1823, vodovodné potrubie uložené v chráničke z HDPE, potrubie vystredené pomocou klzných objímok, chráničky budú ukončené manžetou, chráničky, objímky pre vystredenie potrubia a tesniace manžety v dimenziách pre jednotlivé pretláčania dodá objednávatel', zhotoviteľ zrealizuje pre jednotlivé pretláčania štartovacie a cieľové jamy, zabezpečí všetko potrebné pre a realizáciu pretláčania a vŕtania jednotlivých zhybiek a podchodov a osadenie chráničiek, objednávatel' zabezpečí osadenie a dodávku vyhl'adávacieho vodiča na potrubie, osadenie klzných objímok a manžiet, zváranie potrubia a

chráničiek, rezanie asfaltového krytu, odstránenie asfaltového krytu alebo podkladu v rámci špecifikovanej časti stavby I. etapy realizácie vodovodného potrubia zabezpečí objednávateľ, zadanie SO 01.1 Rekonštrukcia prípojok vody I. etapy

- na vetvách A, A-1 a A-3 zrealizuje neriadeným zemným pretláčaním chráničky PE pre objednávateľom určené vodovodné prípojky (celková dĺžka a počet vodovodných prípojok v zadaní), zrealizuje nasunutie potrubných sekcií vodovodných prípojok do chráničiek, objednávateľ dodá pre domové prípojky plno stenné rúry čierne s modrými pásmi z nízko husteného polyetylénu (LDPE), pevnosť materiálu PE 40, PN 10, SDR 7,4, médium pitná voda, rozmer d 32x4,4xL (návín - domová prípojka), chráničky budú z materiálu HDPE, pred nasunutím potrubia do chráničky prevedie objednávateľ pripevnenie vyhládavacieho medeného vodiča na potrubie, zhotoviteľ zrealizuje pre jednotlivé prípojky štartovacie a cieľové jamy v rozsahu a miestach podľa PD, zhotoviteľ zabezpečí všetko potrebné pre realizáciu a osadenie chráničiek jednotlivých vodovodných prípojok,
- zrealizuje v rámci stavby I. etapy spätnú úpravu komunikácii vid. zadanie SO 01 a SO 01.1 pre I. etapu,

t.j. zhotoviteľ vykoná práce a dodávky v rozsahu podľa tohto opisu predmetu obstarávania, zadania pre realizáciu časti stavby I. etapy, ako aj v rozsahu projektovej dokumentácie a podľa pokynov objednávateľa, vykoná zemné práce - výkop ryhy, realizácia lôžka pod potrubie, spätný obsyp a zásyp, zrealizuje neriadeným zemným pretláčaním a riadeným vŕtaním osadenie chráničiek pre podchody, zhybky a prípojky (zváranie chráničiek a potrubia zabezpečí objednávateľ), nasunutie potrubnej sekcie do chráničiek, obnovu konštrukcie komunikácie a zabezpečí materiál pre obnovu komunikácie v rozsahu podľa zadania a PD, realizuje kladenie betónovej zámkovej dlažby, montáž navráťacieho pásu, zemnej súpravy pre ventil, PE objímky, prechodky, osadenie liatinového poklopu.

- zhotoviteľ odovzdá podklady realizovaných častí stavby I. etapy SO 01 Rekonštrukcia verejného vodovodu a časť SO 01.1 Rekonštrukcia prípojok vody (kladačský plán, umiestnenie potrubia atď.) pre potreby realizácie projektu skutočného vyhotovenia stavby, ktorý zabezpečí objednávateľ, ako aj všetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia (atesty, vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov v slovenskom jazyku, atď.), zhotoviteľ časti stavby špecifikovanej v tomto opise obstarávania a zrealizovanej podľa projektovej dokumentácie umožní pred zakrytím výkopov a všetkých realizovaných objektov kontrolu a geodetické zameranie línií uloženia verejného vodovodu a vodovodných prípojok, zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi zakreslený kladačský plán podľa skutočne prevedených prác so zakreslením zmien oproti PD,
- pred zahájením realizácie časti stavby SO 01 a SO 01.1 - II. etapy je zhotoviteľ povinný oboznámiť sa s materiálom, ktorý dodá objednávateľ.

Zriadenie betónových oporných blokov, podpier, v prípade potreby zabezpečí objednávateľ pred zakrytím realizovanej časti stavby I. etapy, vhodný materiál pre lôžko, obsyp a zásyp dodá objednávateľ.

Podzemné vedenia (jestvujúci vodovod, el. podzemné káble NN, plynovod, podzemné káble spojov a vzdušné el. vedenie atď.) budú overené jednotlivými správcami. Pred zahájením zemných prác je potrebné ich presne vytýčiť a prípadne odsondovať! Vytýčenie podzemných vedení zabezpečí objednávateľ. Podzemné vedenia si v realizovanej časti stavby zhotoviteľom odsonduje zhotoviteľ. Za porušenie resp. poškodenie inžinierskych sietí v realizovanej časti zhotoviteľom zodpovedá v plnej miere zhotoviteľ a je povinný v prípade poškodenia týchto sietí uhradiť vzniknutú škodu. Zhotoviteľ zabezpečí v zmysle § 6 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. koordináciu z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia (zabezpečí výkon z hľadiska bezpečnosti) a dodržiavanie a súlad s protipožiarnymi predpismi. Pri realizácii prác sa bude zhotoviteľ riadiť projektovou dokumentáciou, ako aj dodržiavať platné zákony, vyhlášky, normy, nariadenia vlády ohľadom BOZP najmä nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., zákonom č 124/2006 Z.z., vyhláškou MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. a ďalšími, v plnej miere zodpovedá za BOZP svojich pracovníkov ako i subdodávateľov. Zhotoviteľ pred nástupom na pracovisko preukázateľne poučí pracovníkov o BOZP.

Zhotoviteľ je povinný pred predložením harmonogramu prác prekonzultovať s objednávateľom postup prác, pripravenosť dodávky materiálu ako aj vzájomné pôsobenie a spoluprácu v rámci realizácie stavby.

Zhotoviteľ nesmie začať práce pokiaľ nebudú vytýčené jestvujúce podzemné vedenia a geodeticky vytýčená stavba v realizovanej časti zhotoviteľom. Zhotoviteľ bude v úseku rekonštruovaného potrubia používať dopravné značky. Projektovú dokumentáciu dopravného značenia ako aj príslušné povolenia zabezpečí objednávateľ.

Preplach a dezinfekciu ako i tlakové skúšky predmetných úsekov rekonštruovaného vodovodného potrubia stavby I. etapy bude realizovať objednávateľ. Objednávateľ písomne preberie dotknuté úseky stavby realizované zhotoviteľom až po vykonaní uvedených skúšok v rozsahu príslušných noriem a za podmienky, že potrubie a všetky zariadenia z hľadiska pevnosti, vodotesnosti, hygienickej nezávadnosti vyhovujú skúškam.

V prípade zmeny trasy rekonštruovaného vodovodu, alebo akúkoľvek zmenu oproti PD, opisu predmetu obstarávania a zadania pri realizácii vyšpecifikovanej časti stavby I. etapy musí zhotoviteľ preukázateľne odsúhlasiť s objednávateľ, a tieto zmeny budú súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie pri preberaní realizovanej časti stavby zhotoviteľom.

Ostatné podrobnosti, ktoré nie sú uvedené v tomto opise predmetu obstarávania, sú zrejme z projektovej dokumentácie pod názvom Prusy - rekonštrukcia verejného vodovodu (ďalej len „PD“), vypracovanou HYCOPROJEKT, a.s., Prešovská 55, 821 02 Bratislava, HIP Ing. Krčmárik, arch č. 0327 z 07/2017, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pri realizácii stavby vyšpecifikovanej časti vodovodu v tejto prílohe zhotoviteľom.

Obhliadku je možné vykonať po dohode s prevádzkovateľom OZ Topoľčany - Ing. Martin Piterka, 0905 251 213

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Prusy - rekonštrukcia verejného vodovodu I.etapa

JKSO:

Miesto: Prusy

Objednávateľ:

ZsVS a.s. , Nábřeží za hydrocentrálou 4 , 949 60 Nitra

Zhotoviteľ:

TOP-in s.r.o. , Gorkého 2019 , 955 01 Topoľčany

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24.4.2025

IČO:

36550949

IČ DPH:

SK2020154609

IČO:

46706267

IČ DPH:

SK2023537362

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

138 010,05

	Sadzba dane	Základ dane
DPH základná	23,00%	0,00
DPH znížená	23,00%	138 010,05

Výška dane

0,00

31 742,31

Cena s DPH

v

EUR

169 752,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
NÁBRŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA

Zhotoviteľ

TOP-IN S.R.O.
GORKÉHO 2019, 955 01 TOPOĽČANY
IČO: 46706267, IČ DPH: SK2023537362
topin.eu, www.topin.eu

PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD
predseda predstavenstva

Ing. Marek Illés
člen predstavenstva

Dátum a podpis:

05-06-2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

05-06-2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Prusy - rekonštrukcia verejného vodovodu I.etapa

Miesto: Prusy

Dátum: 24.04.2025

Objednávateľ: ZsVS a.s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4 , 949 80 Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: TOP-In s.r.o. , Gorkého 2019 , 965 01 Topoľčany

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		138 010,05	169 752,36
SO 01	Rekonštrukcia verejného vodovodu I.etapa	116 185,53	142 920,50
SO 01.1	Rekonštrukcia prípojok vody I.etapa	21 814,52	26 831,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prusy - rekonštrukcia verejného vodovodu I.etapa

Objekt:

SO 01 Rekonštrukcia verejného vodovodu I.etapa

JKSO:

Miesto: Prusy

KS:

Dátum: 24.04.2025

Objednávateľ:

ZsVS a.s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4 , 949 60 Nitra

IČO: 36550949

IČ DPH: SK2020154609

Zhotoviteľ:

TOP-in s.r.o. , Gorkého 2019 , 955 01 Topoľčany

IČO: 46706267

IČ DPH: SK2023537362

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

116 195,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	116 195,53	23,00%	26 724,97

Cena s DPH

v EUR

142 920,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
NÁBREŽIE ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
-6-

Zhotoviteľ

TOP-in s.r.o.
Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany
IČO: 46706267 IČ DPH: SK2023537362
www.topin.eu

PhDr. Mgr. art. Otokár Klein, APL
predseda predstavenstva

Ing. Marek Illéš
člen predstavenstva

Dátum a podpis: 05-06-2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

05-06-2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prusy - rekonštrukcia verejného vodovodu I.etapa

Objekt:

SO 01 Rekonštrukcia verejného vodovodu I.etapa

Miesto: Prusy

Dátum: 24.04.2025

Objednávateľ: ZsVS a.s. , Nábřeží za hydrocentrálou 4 , 949 60 Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ: TOP-in s.r.o. , Gorkého 2019 , 955 01 Topoľčany

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	116 195,53
HSV - Práce a dodávky HSV	116 195,53
1 - Zemné práce	23 750,27
4 - Vodorovné konštrukcie	483,22
5 - Komunikácie	91 962,04

ROZPOČET

Stavba:

Prusy - rekonštrukcia verejného vodovodu I.etapa

Objekt:

SO 01 Rekonštrukcia verejného vodovodu I.etapa

Miesto:

Prusy

Dátum:

24.04.2025

Objednávateľ:

ZsVS a.s. , Nábřeží za hydrocentrálou 4 , 949 60 Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

TOP-In s.r.o. , Gorkého 2019 , 955 01 Topoľčany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

116 195,527

D HSV

Práce a dodávky HSV

116 195,527

D 1

Zemné práce

23 750,274

37	K	132301102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	142,200	40,844	5 808,078
38	K	132301109.S	Príplatok za ľepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 4	m3	42,660	19,158	817,301
3	K	141720017.S	Nerladené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania DN200 mm	m	30,400	109,618	3 332,380
4	K	141721116.S	Rladené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	46,300	111,954	5 407,385
5	K	230200121.S	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 200	m	78,700	49,650	3 907,493
31	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	239,300	5,315	1 271,954
32	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	239,300	3,431	821,120
27	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	30,661	3,466	106,271
28	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	153,305	0,365	56,004
29	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	30,661	0,848	26,014
30	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	39,859	29,700	1 183,812
13	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zžutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	111,539	4,435	494,698
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,448	23,066	517,764

D 4

Vodorovné konštrukcie

483,218

15	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	8,213	58,836	483,218
----	---	-------------	--	----	-------	--------	---------

D 5

Komunikácie

91 962,035

34	K	567144112.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 250 mm	m2	1 073,120	32,741	35 135,322
35	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	2 664,220	0,489	1 302,963
36	K	577154251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zžutnení hr. 60 mm	m2	2 664,220	20,666	55 059,437
23	K	596911121.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zrladením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	24,500	18,952	464,313

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prusy - rekonštrukcia verejného vodovodu I.etapa

Objekt:

SO 01.1 Rekonštrukcia prípojok vody I.etapa

JKSO:

Miesto: Prusy

Objednávateľ:

ZsVS a.s. , Nábřeží za hydrocentrálou 4 , 949 60 Nitra

Zhotoviteľ:

TOP-in s.r.o. , Gorkého 2019 , 955 01 Topoľčany

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 24.04.2025

IČO: 36550949

IČ DPH: SK2020154609

IČO: 46706267

IČ DPH: SK2023537362

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 814,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	21 814,52	23,00%	5 017,34

Cena s DPH

v EUR

26 831,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ZÁPADOSLOVENSKÁ
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
NÁBŘEŽÍ ZA HYDROCENTRÁLOU 4
949 60 NITRA
- 6 -

TOP-in S.R.O.
Gorkého 2019, 955 01 Topoľčany
IČ DPH: SK2023537362
www.topin.eu

PhDr. Mgr. art. Oľga Klejz, art.
predseda predstavenstva

Ing. Marek Illés
člen predstavenstva

Dátum a podpis: 05-06-2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

05-06-2025

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prusy - rekonštrukcia verejného vodovodu I.etapa

Objekt:

SO 01.1 Rekonštrukcia prípojok vody I.etapa

Miesto:

Prusy

Dátum:

24.04.2025

Objednávateľ:

ZsVS a.s. , Nábrežie za hydrocentrálou 4 , 949 60 Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

TOP-In s.r.o. , Gorkého 2019 , 965 01 Topoľčany

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

21 814,52

HSV - Práce a dodávky HSV

21 814,52

1 - Zemné práce

16 648,04

4 - Vodorovné konštrukcie

310,85

5 - Komunikácie

3 284,72

8 - Rúrové vedenie

1 571,10

ROZPOČET

Stavba:

Prusy - rekonštrukcia verejného vodovodu I.etapa

Objekt:

SO 01.1 Rekonštrukcia prípojok vody I.etapa

Miesto:

Prusy

Dátum:

24.04.2025

Objednávateľ:

ZsVS a.s. , Nábřeží za hydrocentrálou 4 , 949 60 Nitra

Projektant:

Zhotoviteľ:

TOP-in s.r.o. , Gorkého 2019 , 955 01 Topoľčany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 814,517

0 HSV

Práce a dodávky HSV

21 814,517

0 1

Zemné práce

16 648,041

28	K	132301102.S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.4 nad 100 m3	m3	131,588	40,844	5 374,637
29	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 4	m3	39,476	19,158	756,300
3	K	141720012.S	Nerladené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer pretláčania cez 50 do 63 mm	m	67,700	56,334	3 813,810
4	K	230200116.S	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 50	m	67,700	41,201	2 789,296
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	272,250	5,315	1 447,093
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	272,250	3,431	934,182
7	K	162503102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,896	3,466	58,561
8	K	162503103.S	Vodorovné premiestnenie výkopku pre cesty po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	84,480	0,365	30,881
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,896	0,848	14,335
10	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	21,965	29,700	652,361
11	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	114,692	4,435	508,682
12	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,616	23,065	267,923

0 4

Vodorovné konštrukcie

310,652

13	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	5,280	58,836	310,652
----	---	-------------	--	----	-------	--------	---------

0 5

Komunikácie

3 284,724

26	K	567144112.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 220 mm	m2	48,510	32,741	1 588,279
27	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	80,190	0,489	39,218
25	K	577154251.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhrutnení hr. 60 mm	m2	80,190	20,666	1 657,227

0 8

Rúrové vedenie

1 571,100

19	K	891269111.S	Montáž navráťacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potr. z rúr llat., oceľ., plast., DN 100	ks	11,000	71,128	782,403
20	K	230220001.S	Montáž zemnej súpravy pre ventily	ks	11,000	23,606	259,661
21	K	899401111.S	Osadenie poklopu liatinového ventillového	ks	11,000	24,642	271,063
22	K	230203003	Montáž objímky UB presuvnej PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	11,000	6,149	67,638

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	230203562	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 32/DN25 mm	ks	11,000	17,303	190,335

