

Príloha č.2

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
(čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Identifikácia uchádzača:

Obchodný názov: VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Sídlo spoločnosti: Röntgenova 26, 851 01 Bratislava

IČO: 31 322 301

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača: Ing. Pavel Dubaj, predseda predstavenstva

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky: „Rekonštrukcia ČOV Choča“, týmto vyhlasujem, že:

- nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch)¹

- ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~¹

1. ~~podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám:~~

~~.....%, t. z. € bez DPH~~

2. ~~navrhovaní subdodávateľia~~²

Obchodné meno a sídlo	IČO	Meno a priezvisko osoby konajúcej za subdodávateľa ⁴	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa ⁴	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa ⁴

3. ~~predmety subdodávok:~~²

Obchodné meno subdodávateľa	Predmet subdodávky	Výška subdodávky (v %)	Výška subdodávky (v €)

4. Vyhlasujem, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a 8 zákona; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť.

28. 05. 2025

V Bratislave, dňa.....

 **VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a. s.**

Röntgenova 26
851 01 Bratislava
IČO: 31322301

Ing. Pavel Dubaj

Predseda predstavenstva VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

¹ Nehodiace sa prečiarknite

² Použite koľkokrát je potrebné

Príloha č.3

Doklady v zmysle Prílohy č.1 k Výzve na predkladanie ponúk časť III.:

Časový harmonogram stavebných prác

Zoznam iných osôb

Identifikácia tzv. kľúčových položiek + doklady v zmysle bodu IV. Indexácia cien SP

Poistiteľ / Poistovňa

STARR EUROPE INSURANCE LIMITED

so sídlom: Trident Park, Notabile Gardens, No. 1 - Level 0, Zone 2, Central Business District, Mdina Road, Birkirkara CBD 2010, Maltská republika, registračné číslo: C 85380,

konajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky

STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, pobočka poisťovne z iného členského štátu

so sídlom: Panenská 5, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddiel Po, vložka číslo 6332/B, registračné číslo: 090 16 295

Poistník / Poistený:

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Röntgenova 26, 851 01 Bratislava, Slovakia

Registračné číslo: 31322301

Druh poistenia:

Poistenie zodpovednosti za škodu

Limit plnenia:

2,000,000.00 EUR

Začiatok poistného obdobia (poistného krytia):

01/02/2025

Územná platnosť poistenia:

Európa

Limit plnenia je platný na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas poistného obdobia pro všetky poistené poistnou zmluvou č. .

Platnosť poistného certifikátu skončí dňa 31/01/2026.

Certifikát sa vydáva na žiadosť poistníka ako potvrdenie o poistení.

V Bratislave dňa 04/03/2025



Ivan Loula

vedúci organizačnej zložky

OSVEDČUJEM, ŽE TÁTO LISTINA SÚHLASÍ
DOSLOVNÉ S PREDLOŽENÝM ORIGINALOM,
OSVEDČENÝM ODPISOM, SKLADAJÚCIM
SA Z POČTU STRÁN
IDE O ÚPLNÝ ODPIS, ČIASTOČNÝ ODPIS
POZOSTAVAJÚCI Z POČTU STRÁN
V PREDLOŽENEJ LISTINE SÚ ZMENY,
DOPLNKY, VSUVKY, ŠKRTY, KTORÉ BY MOHLI
OSLABIŤ JEJ HODNOVERNOSŤ.....

NA ODPISĚ BOLI VYKONANÉ OPRAVY
NEHOD S PREDLOŽENOU LISTINOU

V BRATISLAVE DŇA

27 Máj 2025

Mgr. Martina Cifrová

zamestnanec poverený notárom



PREDPOKLADANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC

Akcia: Rekonštrukcia ČOV Choča

Objekt, oddiel, práca	Doba výstavby: 9 mesiacov									
	Doba výstavby: mesiac									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odovzdanie staveniska										
Mechanické predčistenie										
Biologické čistenie										
Kalojem										
Elektrotechnológia a stavebná električka										
Prevádzková budova										
Nádrže										
Čerpacia stanica										
Merný objekt										
Kalové nádrže										
Oplotenie, spevnené plochy										
Všeobecné položky										
Odovzdanie staveniska										

VLASTNÉ VÝKONY

SUBDODÁVKY

prevzatie, odovzdanie

Dátum: 28. 05. 2025

VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a. s.

Röntgenova 26
851 01 Bratislava
IČO: 31322301

2.2

Ing. Pavel Dubaj

predseda predstavenstva

ukončenie prác

PREDPOKLADANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁC - Pracovníci

Akcia: Rekonštrukcia ČOV Choča

Objekt, oddiel, práca		Doba výstavby: 9 mesiacov									
		Doba výstavby: mesiac									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odvodzenie staveniska	hlavný stavbyvedúci, vedúci spoločnosti, geodet, príprava										
	Mechanické predčistenie										
	Biologické čistenie										
	Kalojem										
	Elektrotechnológia a stavebná elektrika										
	Prevádzková budova										
	Nádrže										
	Čerpacia stanica										
	Merný objekt										
	Kalové nádrže										
Odvodzenie staveniska	Oploštenie, spevnené plochy										
	Všeobecné položky										
	stavbyvedúci, príprava,										

VLASTNÉ VÝKONY
SUBDODÁVKY
prevzaté, odovzdanie

Dátum: 28.05.2025

Ing. Pavel Dubaj
predseda predstavenstva

VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a. s.
Röntgenova 26
851 01 Bratislava
IČO: 31322301

2.2

ukončenie prác

Stavba: **Rekonštrukcia ČOV Choča**

Zoznam vlastných pracovných kapacít:

<i>P R O F E S I A</i>	<i>P O Č E T</i>
Strojník (rýpadlo, nakladač,)	2
Vodič nákladného vozidla	2
Vodič nákladného vozidla s rukou	1
Monitoring potrubia + tlakové skúšky	1+1
Robotníci - stavba	5
Robotníci - technológia	6
Projektant / technológ	2

Dátum:

28. 05. 2025



**VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a. s.**

Röntgenova 26
851 01 Bratislava
IČO: 31322301

Ing. Pavel Dubaj

predseda predstavenstva

Stavba: Rekonštrukcia ČOV Choča

Zoznam externých pracovných kapacít:

PROFESIA	POČET
Geodet	1
Elektro technologická časť	5

Dátum: 28. 05. 2025



**VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a. s.**

Röntgenova 26
851 01 Bratislava
IČO: 31322301

Ing. Pavel Dubaj
predseda predstavenstva

PREDPOKLADANÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁČ - STROJE A ZARIADENIA

Akcia: Rekonštrukcia ČOV Choča

Objekt, oddiel, práca		Doba výstavby: 9 mesiacov									
		Doba výstavby: mesiac									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Odvzdanie staveniska											
Mechanické predčistenie											
Biologické čistenie											
Kalojem											
Elektrotechnológia a stavebná električka											
Prevádzková budova											
Nádrže											
Čerpacia stanica											
Merný objekt											
Kalové nádrže											
Oplotenie, spevnené plochy											
Všeobecné položky											
Odvzdanie staveniska											

rýpadlo, nákladné vozidlo, vozidlo s rukou, hutniace zariadenie - valec, žaba, čerpadlo na vodu, pažiace boxy, drobná mechanizácia (brúska, rezný kotúč, zväračka ...) sada na tlakové skúšky, monitorovacia vozidlo - kamera, žeriav, elektrocentrála, lešenie,

VLASTNÉ VÝKONY
SUBDODÁVKY
prevzaté, odovzdanie

2.8.05.2025

Dá



VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY a. s.

Röntgenova 26
851 01 Bratislava
IČO: 31322301

Ing. Pavel Dubaj
predseda predstavenstva

2.2

ukončenie prác

PREDPOKLADANÝ FINANČNÝ HARMONOGRAM PRÁC

Aktia: Rekonštrukcia ČOV Čoňa

	Objekt, oddiel, práca	Náklady (EUR)	Doba výstavby: mesiac									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Prebratie staveniska	0,00										
PS 01	Mechanické predčistenie	52 388,00			52 388,00							
PS 02	Biologické čistenie	157 991,00			52 137,03	53 716,94	52 137,03					
PS 03	Kalajem	44 952,25					44 952,25					
PS 04	Elekrotechnológia a stavebná elekirika	72 195,10		14 439,02		14 439,02		14 439,02	18 048,78		10 829,27	
SO 01	Prevádzková budova	37 333,77			11 200,13	11 200,13	14 933,51					
SO 02	Nádrže	111 990,57	33 597,17	33 597,17	22 398,11				22 398,11			
SO 03	Čerpacia stanica	4 399,88		4 399,88								
SO 04	Merný objekt	6 622,41						6 622,41				
SO 05	Kalové nádrže	93 116,35						23 279,09	46 558,18	23 279,09		
SO 06	Oplatenie, spevnené plochy	56 996,77									56 996,77	
VRN	Všeobecné položky	36 300,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	3 630,00	7 260,00	
	Odvodzenie stavby	0,00										
	Sumár	674 286,10	37 227,17	56 066,07	141 753,28	82 986,09	115 652,79	47 970,52	90 635,05	26 909,09	75 086,04	0,00

28. 05. 2025

Datum:

predkladateľ projektu


Čerpanie finančných prostriedkov

Príloha k návrhu
uverejnenie stavby (9
mesiacov)



Röntgenova 26
851 01 Bratislava
IČO: 31322301

2.2



**ZOZNAM „Iných osôb“
ktoré poskytujú zdroje alebo kapacity Zhotoviteľovi počas platnosti tejto Zmluvy**

(ktorými preukázal splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti v zmysle § 34 ZVO vo verejnom obstarávaní, výsledkom ktorého je uzatvorená táto Zmluva)

A) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.
(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) ZVO)

P. č.	Názov, Sídlo	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
---	-----	-----	-----	-----

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť

B) „Iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z.
(kapacity týkajúce sa podmienok účasti v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO – stavbyvedúci)

P. č.	Názov, Sídlo	IČO	Identifikácia riadiaceho pracovníka požadovaného v zmysle § 34 ods. 1 písm. g) ZVO (Meno a priezvisko)	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
---	-----	-----	-----	-----	-----

V Bratislave dňa **28. 05. 2025**

Za zhotoviteľa:

 **VODOHOSPODARSKÉ
STAVBY a. s.**

Röntgenova 26
851 01 Bratislava
IČO: 31322301


zhotoviteľ
Ing. Pavel Dubaj
predseda predstavenstva
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.

Poznámka: podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)