Zmluva o vykonani Dopravného modelu v zaujmovom tzemi hlavného mesta SR za uéelom
kvantifikacie smerovania tranzitnej dopravy v suvislosti s dostavbou diafnice D4

uzatvorend v silade s § 269 ods. 2 zékona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik”} s primeranym pouZitim § 536 a nasl. Obchodného

zakonnika
(dalej len ,,zmluva”)

Cislo objednavatela: ZM/ 2 0 2 5 / 0 6 40 Cislo zhotovitefa: 102/2025

uzatvorena medzi zmluvnymi stranami:

Objednavatel

Nazov:
Sidlo:
Zapis v obch.reg.:

Statutdrny orgén:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie (ndzov banky):
IBAN:

SWIFT kéd:

(dalej len ,,objednavatel™)
Zhotovitel’

Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:
Zapis v obch.reg.:

Statutarny orgdn:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie {ndzov banky):
1BAN:

SWIFT kéd:

(d'alej len ,,zhotovitel”)

(Objednévatel a zhotovitel dalej spolo¢ne len ,Zmluvné strany” alebo jednotlivo ako ,Zmluvna

strana“)

Narodna dialni¢na spoloénost, a.s.

Ddbravska cesta 14, 841 04 Bratislava

akciova spolotnost zapisand v Obchodnom registri
Mestského sidu Bratislava I}, oddiel Sa, vioZka ¢. 3518/B
predstavenstvo zastlpené:

ing. Filip Machacek, predseda predstavenstva a generdlny riaditel
PhDr. Rastislav Droppa, podpredseda predstavenstva
35919001

2021937775

SK2021937775

Statna pokladnica

SK95 8180 0000 0070 0069 4593

SPSRSKBA

Vyskumny Qstav dopravny, a.s.
Rosinska cesta 3339/9, 010 08 Zilina
akciova spolo¢nost zapisand

v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina, Oddie!: Sa, vloika &.:

10321/L

J4n Skvara, predseda predstavenstva
36402 672

2020099785

5K2020099785

VUB, a.s.

$K34 0200 0000 0000 6363 1432
SUBASKBX

ik

|

*0155702

Ll



Preambula

Zmluvné strany uzatvaraji tato zmluvu ako vysledok postupu verejného obstaravania
zaddvaného v sulade s § 108 ods. 2 zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,ZVO“} na predmet zdkazky
»Dopravny model v zdujmovom tzemi hiavného mesta SR za Ulelom kvantifikdcie smerovania
tranzitnej dopravy v suvislosti s dostavbou diafnice D4“. Na zéklade vystedkov verejného obstaravania
sa objednavatel ako verejny obstaravatel a zhotovitel ako Uspedny uchadzac dohodli na uzatvoreni
tejto zmluvy v nasledovnom zneni.

Clanok |
Predmet zmluvy

1.1  Predmetom tejto zmluvy je tprava prav a povinnosti zmluvnych stran spojenych so zavazkom
zhotovitela v stlade s touto zmluvou, Vyzvou na predkladanie ponuk a vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi vypracovat pre objednavatela dopravny model pri uvedeny v bode 1.2 tohto
¢lanku zmluvy a vypracovat a odovzdat objedndvatefovi kompletnt dokumentéciu dopravného
modelu (dalej len ,dielo” alebo aj ,dopravny model”) a zdvizkom objedndvatelfa za riadne
a véas vykonané dielo zaplatit zhotovitefovi cenu dohodnuti v ¢ldnku H tejto zmluvy. Podrobnd
$pecifikdcia predmetu zmluvy je uvedena v Prilohe . 1 — Opis predmetu zdkazky (dalej len
,Priloha €. 1“) tejto zmluvy.

1.2 Zhotovitel je v stlade s tymto €lankom zmluvy povinny vykonat pre objednévatela nasledovné
postupy-a procesy:
Vyzaduje sa spracovanie modifikovaného 3-stupriového dopravného modelu v prostredi
$pecializovaného medzindrodne uzndvaného softvéru na dopravné modelovanie automobifove]
dopravy kompatibilnom s ndrodnym modelom SR pre ucel hodnotenia sucasného stavu a uréené
roky prognézy.
PoZiadavky na dopravny modei:

o Dotknuté (sledované) Uzemie dopravného modelu ma zahrnif najma uzemie
Hlavného mesta SR Bratislavy a prifahlych okresov {dotknuté Gzemie s potencidlnym
presunom dopravy, resp. tranzitom) a zaroven dotknuté tzemia susednych krajin —
Rakuska, Ceskej republiky a Madarska.

o Zonalne &lenenie ma byt prispdsobené relativnemu objemu prepravnych vztahov
a splia nasledovné podmienky:

- maximélny po&et zé6n dopravného modelu je obmedzeny na 1000 zén,

- zodpovedd poZadovanej urovni detailu, so vzrastajicou vzdialenostou
od rie$eného projektu mdZe podrobnost klesat,

- v bezprostrednej blizkosti koridoru {do 15 km) 1 zéna v zasade reprezentuje 1
obec, resp. Z5J

-  mestd a mestské Casti v_bezprostrednej blizkosti koridoru vaésie ako 10 tis.
obyv. rozdelif na viacero dopravnych z6n podfa dostupnych Statistickych
udajov {napr. ZSJ, ZSJ so zanedbatefnymi hodnotami Strukturdlnych veli¢in
mdZu byt agregované),



- obce s menej ako 500 obyv. (mdfu byf agregované pozdl spolotnej
pristupovej komunikacie,

- vyznamné priemyseiné lokality, logistické centrd alebo termindly mézu byt
reprezentované samostatnymi zénami (zdvod VW a pod.),

- uvaZovat srozvojovymi projektami IBV v oblasti Devinskej Novej Vsi (Bory,
Edel,...)

o Findine zondlne ¢lenenie musi odsdhtasit objednévatel.

Komunikaéna siet modelu

Komunikaénd siet dopravného modelu stéasného stavu bude zahfiiat posudzovany projekt
(Usek D4) a ostatné diafnice, cesty I. a ll. triedy ako aj dopravne vyznamné komunikdcie Ili. triedy
a zjednodudend zahranién komunikaénu siet (najmia CZ — 8rno, D2, D52, AT — Vieden, A5, A4,
A6, HU — M1, M15).

Vyhladovd komunikaénd siet bude zohladriovat predpokladand vystavbu D/RC a inych ciest &i
miestnych komunikdcii a ich preloZiek v jednotlivych Casovych horizontoch a zahffia najma:

i. diafnice / rychlostné cesty,
ii. cestyl,{l.alll. triedy,
iii. rychlostné a zberné miestne komunikacie v mestach nad 10 tis. obyvatelov.

Vytvorenie modifikovaného 3-stupriového syntetického dopravného modelu obsahuje
nasledovné kroky:

Generovanie prepravnych vztahov

Predpokladd sa dezagregované generovanie prepravnych vztahov v osobnej doprave ({AD)
prinajmen3om pre skupiny obyvatefov s dostupnym automobilom s vyuZitim mobilitnych
charakteristik z Dopravného modelu Slovenskej republiky. Generovanie prepravnych vztahov v
nakladnej doprave sa nepoZaduje (bude stcastou rozdelenia prepravnych vztahov). Nakladnu
dopravu je moZné modelovat zjednodusene vytvorenim zataZovej matice z Gdajov z mytneho
systému a kalibrovanu na vykonané profilové a smerové prieskumy.

Distribucia prepravnych vztahov

Rozdelenie prepravnych vztahov vindividudinej osobnej doprave (IAD} md byt odvodené
zo z&kladnej matice prepravnych vztahov a zohfadnovat cestovny Cas a Strukturdine veliginy
rieSeného Uzemia.

Zatazenie komunikaénej siete

Pridelenie na siet ma byt prevedené pomocou Standardnych algoritmov rovnovaineho
pridefovania na zaklade parametrizovanych funkcif utility zohfadiiujlcich ¢as alebo vzdialenost
prepravy, ako aj naklady na spoplatnenie. Parametre funkcie utility mdZu byt prevzaté
z Dopravného modelu SR, pripadne iného relevantného modelu. PoZaduje sa zohfadnenie
zdrzania pri jazde v zavislosti od naplnenia kapacity (impedancie) na usekoch a v uzloch
(kriovatkdch) v mestskom prostredi.



Nulovy scenér dotknutej infradtruktliry ma zahfiiat vetky rozostavané a realisticky planované
investi¢né projekty na danom Gzemi.

Pri spracovavani dopravného modelu zhotovitel vytvori dopravny model sicasného stavu.
Po vytvoreni a uspokojivom nakalibrovani, ktoré odsthlasi objednavatel, sa pouiije
na modelovanie vplyvu navrhovaného projektu.

Kalibracia modelu

Kalibréacia a validacia dopravného modelu sicasného stavu bude postidena na zéklade Geoffrey
E. Haversovho vztahu (GEH<5 pre minimdlne 20 vybranych profilov).

Predpokladd sa kalibracia modelu vo v3etkych troch stupfioch modelovania na zdklade
dostupnych Gdajov o demografii a dopravnom spravani obyvatelstva (hybnosti a ditky ciest)
s poZadovanym GEH<S pre aspoi 85% vybranych profilov. Odporica sa zachovat matematické
vztahy, ktoré na zaklade vstupnych dat modeluji objem dopravy medzi zénami.

Pri spracovavani dopravného modelu zhotovitel vytvori dopravny model sticasného stavu. Po
vytvoreni a uspokojivom nakalibrovani sa pouZije na modelovanie vplyvu navrhovanej diafnice
D4,

Zhotovitel uvedie a poékytne vietky dopravno-inZinierske (daje - profilové, smerové, anketové
prieskumy vratane celostatneho scitania dopravy z rokov 2022 a 2023, stupen automobilizacie
a motorizacie, dopravnd nehodovost, Gdaje z elektronického mytneho systému, Gdaje z ASD
a socioekonomické prieskumy {mobilitné charakteristiky obyvatelstva, demografické udaje,
ekonomicky vyvoj) tykajlice sa posudzovaného Uzemia, sldZiace ako zakladné dopravné
a sociologické vstupy vychodiskového stavu.

Zhotovitel bude analyzovat sti¢asné a ofakdvané vztahy (funkcie) jestvujicej cesty. To zahriiuje
identifikidciu a kvantifikdciu hlavnych zioZiek, ktoré generuji sucasné dopravné zataZenie
(dochéddzanie za pracou, verejnd doprava, tranzit, verejné zariadenia, nové nakupné centra,
priemyseiné oblasti, vetké podniky).

Modelované scendre:
Detailné popisy modelovanych scendrov st v prilohe €. 1.
Progndza dopravy

Dopravna progndza bude spracovand vyhladové horizonty na zéklade dostupnych dopravno-
inZinierskych a socioekonomickych podkladov v dotknutom uzemi a daldich podkladov
nevyhnutych na vypracovanie dopravného modelu. Pri progndze nie je moZné pouiit rastové
koeficienty pre rozne funkéné triedy komunikécii na izemi dotknutého samospravneho kraja
podfa TP 070 — prognédzovanie vyhfadovych intenzit na cestnej sieti do roku 2040 (SSC).

Progndza bude vypracovanda na zaklade analyzy vyvoja intenzit dopravy na vybranych tsekoch
komunikaénej siete v zdvislosti od ocakdvaného vyuZitia UGzemia, demografického
a socioekonomického vyvoja (automobilizdcie a uvaiovanej zmeny hybnosti obyvatelstva) pre



osobnd dopravu, resp. ekonomického vyvoja (rast regionalneho HDP) pre ndkladnd dopravu a to
s rozliSenim 3 scendrov (pesimisticky, realisticky, optimisticky).

Zhotovitel na stanovenie mobilitnych zmien vo vzfahoch (funkcidch) cesty treba vziat do Gvahy
vietky zndme rozvojové plany, napr. vyznamné zemné plany.

Je potrebné zohfadnit aj pl4énovand vystavbu ciest, ktorti zabezpeluji iné subjekty (SSC, VUC
apod.).

Ciefom dopravného modelu bude ziskanie kfGéovych vstupov, pomocou ktorych bude mozné
preverit vhodnost jednotlivych projektovych rieseni.

Dopravny mode! bude vypracovany v predom odobrenych scendroch v jednotlivych €asovych
horizontoch a Gsekoch a poskytnuty objednavatelovi vo forme tzv. manaZéra scenarov.

Zhotovitel odovzdad dopravny model so vietkymi vstupnymi Gdajmi a v takej editovatelnej
digitalnej forme, aby bola mozna v buddcnosti integracia s ndrodnym dopravnym modelom.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo dopinit modelované scendre o daldie varianty.
Sprievodna sprdva kAdopravnému modelu — obsahuje najma:
o opis metodivl-<y spracovania dopravného modeiu,
o prehfad a popis modelovanych scendrov (scenar bez projektu a scendr s projektom),
o definovanie modelovaného Gzemia— principy zondcie {vnutorné a vonkajsie zény),

o definovanie Struktiry modelu — rozliSované druhy dopravy a vozidiel, socioekonomické
skupiny, Gcely ciest, atraktivity a pod.,

o vstupné, kalibraéné a vystupné mobilitné indikatory a parametre funkcii modelu
si&asného stavu a vyhfadovych scendrov {napr. hybnost, priemerné dfzky ciest, funkcie
distribucie, defby dopravnej prace, pridelenia dopravy, atd'),

o metodika progndzy (s rozlisenim osobnej a nakladnej dopravy), vrétane opisu rozdielov
medzi vyhladovymi scendrmi voci si¢asnému stavu,

o zévery a odporucania z hfadiska dopravného modelovania.
Tabufkové prilohy — zahffiaji najma:

o zondlne clenenie a pouZité sucasné a vyhladové Strukturdlne velidiny {pocet
obyvatelov, pracovné prileZitosti a pod.)

o zakladné parametre vybranych vyznamnych Usekov dotknutej cestnej siete (dlzka,
kapacita, kategéria, funkéna trieda, typ Uzemia podla potrieb CBA)

o stasné avyhfadové modelované intenzity, rychlosti a jazdné Casy uvazovanych skupin
vozidiel na vybranych Gsekoch dotknutej cestnej siete podla potrieb CBA

Grafické prilohy ~ zahffiaju najma:

o zonélne &lenenie a dopravna siet s rozliSenim funkénych drovni cestnej siete, prip. aj
inych parametrov (kapacity, rychlosti a pod.) podfa poZiadaviek objednavatela

o kartogramy stiéasného stavu a vyhladovej dopravy v danych €asovych horizontoch
a s rozli¥enim druhu vozidiel s minimalnym ¢lenenfm osobnej a nékladnej dopravy
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o rozdielové kartogramy voci nulovému variantu

Suéastou dodavky dopravného modelu sa tieZ zdrojové elektronické siibory (najma kompletny
manazér scenarov, vratane modifikacii a pouZitych procedur spustitelné v danom softvéri).

Zhotovitel sthlasi so zverejnenim a poskytovanim Gdajov, metodiky a vystupov dopravného
modelu v rdmci vypracovania a odovzdania diela objednavatelovi a tretim strandm, ktoré uréi
objednavatel.

Clanok Il
Cas vykonania diela

Zhotovitel sa zavizuje vykonat vetky uvedené poZiadavky v podbode 1.2 najneskér do Siestich
kalendarnych mesiacov odo diia nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje dorudit dielo, t. j. kompletni dokumentéciu dopravného modelu bez vad,
po zapracovani pripomienok zo zaverecného prerokovania podla ¢lanku V zmluvy ,Spolupréca
objedndvatela so zhotovitefom - rokovania zmluvnych strdn“ do sidla objedndavatefa najneskdr

7 va

do Siestich kalendarnych mesiacov odo dita nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje pisomne ohlésit objedndvatelovi ukoncenie vykondavania diela a zérovefi
zaslat objednévatefovi vyzvu na zalatie preberacieho konania, ktorého vysledkom bude
podpisanie Preberacie protokolu o odovzdani a prevzati diela zmluvnymi stranami v stlade s ¢l.
VI zmluvy, pricom preberacie konanie diela, t.j kompletnej dokumentécie dopravného modelu
sa musi zacat najneskor do uplynutia lehoty uvedenej v bode 2.2 tohto ¢ldnku zmluvy.

Clanok Il
Cena za vykonanie diela

Cena za vykonanie diela /o do rozsahu a mnoZstva/ je totoZna s pontikanou cenou. Jednotkové
ceny uvedené v Prilohe ¢. 2 tejto zmluvy — Specifikacia ceny st zavizné, pevné a nemenné polas
celého trvania tejto zmluvy a pokryvaji vSetky zmluvné zdviazky a vSetky naleZitosti nevyhnutné
na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podta zmluvy.

Celkovd cena diela v EUR bez dane z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH"): 122 150,00. K celkovej
cene diela bude pripolitana zdkonnd vyska DPH.

Zhotovite! je povinny do ceny zahrn(t vietky ndklady, materidly, technoldgie, Cinnosti, prace,
vwkony alebo sluzby, ktoré si podla zaddvacej dokumentacie, technicko-kvalitativnych
podmienok, technickych noriem a vieobecne zdvadznych prdvnych predpisov nevyhnutné na
vykonanie diela a jeho uvedenie do prevadzky, ako aj naklady na opravy, Gpravy a korekcie diela
avietky priame a nepriame naklady vratane mzdovych nakladov (vratane mzdy za pracu nad¢as,
prdcu v noci a précu pocas vikendu} a dopravnych nakladov.

Clanok IV
Platobné podmienky
Zhotovitefovi prislicha (hrada len za skutotne vykonané prace na diele.

Fakturdcia bude uskutoénena jednorazovo, na zdklade faktlry vyhotovenej zhotovitefom
na zaklade Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela (dale] ien ,Preberaci protokol“)
a doporuéene doruenej na adresu sidla objednavatefa uvedend na titulnej strane zmiuvy, a to
do 15 (patndstich) dni odo diia podpisania Preberacieho protokolu.
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Prace, ktoré zhotovitef vykona bez predchddzajliceho pisomného sthlasu objednavatela alebo
odchylne od Prilohy &. 2 — Specifikacia ceny, zhotovitel nie je opravneny fakturovat a nebudi mu
uhradené.

Na Ulely fakturdcie sa za defi dodania povaiuje den pisomného prevzatia diela na ziklade
pisomného Preberacieho protokotu v sGlade s bodom 6.3 €lanku Vi zmluvy.

Splatnost faktdry je 30 (tridsat) kalendarnych dni od doporuéeného doruenia faktiry bez
nedostatkov na adresu sidla objednavatefa.

Faktdra musi obsahovat obligatorne néleZitosti podfa ustanovenia § 74 ods. 1 zékona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon
o DPH*). Faktara musi obsahovat aj nasledovné tdaje: odvoldvku na &islo zmluvy, pripadne €islo
dodatku, referenéné €islo u objednavatela, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové
spojenie podfa zmiuvy. V pripade aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) zdkona o DPH musi
faktira obsahovat aj &iselny kéd a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EU)
¢.1209/2014 z 29. oktdbra 2014. V pripade neaplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j) zdkona
o DPH je zhotovitel povinny tito skuto¢nost na faktdre vyslovne uviest. Ak faktira nebude
obsahovat vy3die uvedené tdaje alebo k nej nebudu prifoZzené poZadované prilohy, objednadvatel
je oprdvneny takito faktdru vratit zhotovitelfovi spolu s oznacenim nedostatkov, pre ktoré bola
vratend. V tomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktury prerusuje a nova lehota
splatnosti zacne plynif diiom nasledujicim po dni doporuceného dorucenia opravenej alebo
dopinenej faktury. Zmluvné strany berd na vedomie, Ze za spravnost Udajov na faktire je
zodpovedny vyhradne zhotovitel a nevrdtenie faktdry zo strany objednévatela sa v Ziadnom
pripade nemdie povaZovat za potvrdenie spravnosti Udajov na nej uvedenych. V pripade,
7e spravca dane udeli objedndvatelovi akukolvek sankciu vyplyvajicu z nespravnej aplikacie
ustanovenia § 69 ods. 12 pis. j} zdkena o DPH, je objednévatel opravneny na nahradu takto
vzniknutej skody od zhotovitefa v ptnom rozsahu.

Obélka, v ktorej bude zhotovitel odosielat faktiru, musi byt oznacend slovom ,FAKTURA®,
Faktdra musi byt objedndvatelovi odosland doporucene. U faktury odoslanej ako obycajna
postova zésielka nie je zhotovitel oprdvneny G¢tovat Urok z omeskania z fakturovanej ceny.

V pripade, ak je zhotovitel v postaveni zahrani¢nej osoby, riadi sa zdkonom o DPH.

Clanok V
Spolupraca objednavatela so zhotovitefom - rokovania

Pred zadiatkom realizicie dopravného modelu zvold objedndvatel v dostatoénom asovom
predstihu (minimalne 5 (pat) pracovnych dni) vstupné rokovanie so zhotovitefom za ucelom
skoordinovania podkladov a postupu prac.

Zhotovitel je povinny z(€astnit sa na rokovaniach, suvisiacich s vykonavanim diela, aj po prevzati
diela, ak ho objednévatel k tomu vyzve. Z kazdého rokovania vyhotovia zmluvné strany zdpis,
ktory bude podpisany obomi zmiuvnymi stranami.

Zhotovitel je povinny doruéit objedndvatelfovi pozvanku na zdverecné prerokovanie spolu
sdielom, ktoré mé byt prerokované, ato v dostatocnom ¢asovom predstihu tak, aby sa
zavere€né rokovanie uskutoénilo najneskdér 10 (desat) kalenddrnych dni pred terminom
dorutenia diela bez vad vzmysle bodu 2.2 ¢ldnku Il zmluvy. Objednavatel je opravneny
navrhovany termin zavere¢ného rokovania posunit najviac o 2 {dva) pracovné dni, tym nie je
dotknutd povinnost zhotovitela dorucit pozvanku v dostatotnom &asovom predstihu podfa
predchéadzajlcej vety. Zo zévereéného rokovania vyhotovia zmluvné strany zépis, ktory bude
podpisany obomi zmluvnymi stranami.
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Pripomienky objednavatefa, v pripade, Ze objedndvatel pripomienky vznesie, je zhotovitel
povinny dopracovat do uplynutia lehoty dodania diela, tj. kompletnej dokumentacie
dopravného modelu podfa bodu 2.2 &lanku !l zmluvy, ak sa zmluvné strany pisomne nedchodnu
inak.

Clanok Vi
Priebeh a spdsob odovzdania a preberania diela

Zhotovitel je povinny dorucit v terminoch uvedenych v zmluve objedndvatefovi dielo bez véd.
Pojem ,dielo bez vad” pre (cely tejto zmluvy znamena dielo, ktoré splfia kvantitativne
a kvalitativne vlastnosti uvedené vtejto zmluve ajej prilohdch, azaroven je vsdlade
so vieobecnhe zdviznymi pravnymi predpismi platnymi a Gfinnymi na Uzemi Slovenskej
republiky, ako ajtechnickymi normami a predpismi asuvfiom zapracované pripomienky
objednéavatela zo zavereéného prerokovania uvedené v zapise zo zdvereéného prerokovania,
ako aj z jednotlivych pracovnych rokovani v zmysle tejto zmluvy €lanku V bodu 5.2 2 5.3 zmluvy.

Drom dorucenia diela do sidla objednédvatela sa za¢ina preberacie konanie. Poéas preberacieho
konania je objedndvatel oprdvneny skontrolovat dielo a je oprévneny ozndmit zhotovitelovi
skutotnost, Ze predmet dielo ma zjavné vady.

Preberacie konanie je skonené diiom podpisania Preberacieho protokolu objedndvatefom
a zhotovitefom. V preberacom protokole deklaruje zhotovitel skutoénost, Ze dielo nema v den
podpisania Preberacieho protokolu zjavné vady.

Objednévatel sa zavidzuje podpisat Preberaci protoko! v lehote do 3 (troch) pracovnych dni odo
diia doruéenia diela objedndvatefovi, ak nenastani skutocnosti uvedené v bode 6.5 tohto ¢ldnku
zmluvy. Preberaci protokol sa vyhotovi v 2 (dvoch) rovnopisoch, pricom pre kazda zmluvnt
stranu je urceny 1 (jeden) rovnopis.

Ak objedndavatel poas preberacieho konania zisti skuto¢nost, Ze dielo ma zjavné vady, ozndmi
pisomne tato skutognost zhotovitefovi odoslanim doporuéenej zasietky adresovanej do sidla
zhotovitela v lehote uvedenej v bode 6.4 tohto ¢ldnku zmluvy (dalej len ,,0znamenie o zjavnych
vadach”). Zhotovitel je povinny vady odstranit v lehote 2 (dvoch) pracovnych dni odo dfia
doruéenia ozndmenia o zjavnych vadach. V oddvodnenych pripadoch moze objedndvatel tdto
lehotu pisomne prediZit.

Odo diia odoslania ozndmenia o zjavnych vadach lehota uvedend v bode 6.4 tohto &lanku zmluvy
neplynie. Odo dia doruéenia opraveného diela spolu s pisomnym vyhldsenim zhotovitela,
7e zjavné vady uvedené v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, do sidla objednévatefa,
plynie lehota uvedena v bode 6.4 tohto ¢lanku dalej, pricom sa jej dizka sti¢asne predliuje 02
(dva) kalendarne dni (dalej len ,predizené preberacie konanie”). V pripade, ak dorutené
opravené dielo vzmysle predchadzajiceho bodu bude obsahovat zjavné vady objednévatel
bude postupovat v zmysle bodu 6.5 a 6.6 prvej vety tohto ¢lanku zmluvy, maximélne 2x, s tym,
e ak nebudu vady odstrénené ani na 2x povazuje sa takéto konanie zhotovitela za podstatné
poru$enie zmluvy zo strany zhotovitela a opréviiuje objednavatefa od zmluvy okamZite odstipit.

Ak objednavatel potas predi?eného preberacieho konania zisti, ze zjavné vady uvedené
vozndmeni o zjavnych vadach boli skutoéne odstranené, adielo uz nema iné zjavné vady,
zhotovitel vyhotovi preberaci protokol a nasledne ho podpi$u obe zmluvné strany podfa bodu
6.3 tohto Clanku zmluvy.

V pripade, ak objednavatel v rémci preberacieho konania nezisti Ziadne zjavné vady, pripadne
zjavné vady boli odstrdnené postupom podla tohto clanku, objedndvatel pisomne vyzve



6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

zhotovitela k dodaniu kompletnych zmluvne dohodnutych pocétov vyhotoveni diela, a to ku diiu
podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Na Glely zmluvy sa defi podpisania Preberaciecho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami
povaZuje za defi odovzdania diela zhotovitefom objednavatefovi, a sticasne aj za deri prevzatia
diela objednavatefom od zhotovitela.

Clanok ViI
Vlastnicke pravo k dielu a nebezpecenstvo Skody na diele, autorské prava

Nebezpelenstvo $kody na diele a viastnicke pravo k dielu prechadza na objedndvatela diiom
podpisania Preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podfa &lanku VI bodu 6.3
zmiuvy. Vpripade, ?e pred prevzatim diela podlfa predchadzajicej vety tohto ¢lanku
objedndvatel odsGhlasil ¢ast diela alebo ini dokumentdciu vsilade s ustanoveniami tejto
zmluvy, nebezpelenstvo skody a viastnicke pravo k nim prechddza na objednavatefa diiom
podpisania prislusného zapisu o odsGhlaseni Casti diela alebo Inej dokumentédcie oboma
zmluvnymi stranami.

V pripade, Ze dielo alebo ktorakolvek jeho &ast, ku ktorého vyhotoveniu sa zaviazal zhotovitel
podfa zmluvy spifia naleZitosti autorského diela podta zakona & 185/2015 Z.z. — Autorsky zikon
vzneni neskorsiecho predpisu (dalej len ,autorsky zakon“), zhotovitel ako autor udefuje
bezodplatne objednévatelovi diiom prevzatia diela vzmysle bodu 6.3 ¢lanku VI (dalej len
,prevzatie predmetu diela”) licenciu podfa ustanovenia § 65 autorského zakona, a to vyhradnq,
neobmedzend (bez ¢asového a teritoridineho obmedzenia), v rozsahu uvedenom v ustanoveni
§ 19 ods. 4 autorského zdkona {vratane poutitia diela alebo jeho &asti na vytvorenie nového
diela, spojenia diela alebo jeho &asti s inym dielom) tak, aby objednavatel dielo mohol pouZivat
na vlastni potrebu, a za tymto Gelom ho poskytovat aj tretim osobam ako podklady pre pinenie
Gloh objednavatefa na tseku rozvoja, vystavby a Gdriby pozemnych komunikdcii, resp. vykon
svojej podnikatelskej &innosti. Objedndvatel je tieZ oprdvneny tieto predmety dusevného
vlastnictva poskytnit orgdnom a organizacidm $tatnej spravy a Uzemnej samospravy pripadne
ingym subjektom pre pinenie ich uloh vo vieobecnom verejnom zdujme. Zhotovitel ziroven
udefuje diiom prevzatia diela vzmysle bodu 6.3 &lanku VI zmluvy objedndvatelovi suhlas
na posttpenie licencie a sthlas, aby objedndvatel udelil tretej osobe stihlas na pouiZite diela
{sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie.

V pripade, Ze pred prevzatim diela podla bodu 6.3 €lanku Vi zmluvy objednévatel odsthlasit ast
diela alebo ini dokumentaciu v stlade s ustanoveniami zmluvy, ustanovenie bodu 7.2 tohto
¢lanku sa poudije primerane, pricom zhotovitel udefuje objednavatelovi vy3sie uvedené prava
diiom podpisania prislu§ného zépisu o odsuhlaseni ¢asti diela alebo inej dokumentdcie oboma
zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objedndvatel je oprdvneny pocas preberacieho konania
podfa &ldnku VI zmluvy poskytnat akikolvek dokumentéciu alebo jej €ast dorucend mu
zhotovitefom v sUlade s ustanoveniami zmluvy tretim osobam, av3ak vyluéne za Ucelom
skontrolovania a pripomienkovania doru¢enej dokumentécie alebo jej ¢asti, a to na €as potrebny
na jej skontrolovanie a pripomienkovanie bez moinosti jej dalSieho poutitia a Sirenia tretimi
osobami, s ¢im zhotovitel podpisanim zmiuvy suhlasi. Postupom podlfa predchddzajicej vety
tohto bodu zmluvy nie je dotknutd zodpovednost zhotovitela za pripadné vady diela alebo jeho
casti podfa zmluvy.
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Clanok vill
Povinnosti zmluvnych stran

Objedndvatel poskytne zhotovitefovi bez zbytoéného odkladu vietky informacie a dokumenty,
ktoré st potrebné pre plnenie zmluvy a vykonanie diela, a ktoré ma objednavatel k dispozicii.

Objedndvatel sa zavazuje, Ze pocas vykondvania diela poskytne zhotovitefovi v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupdsobenie spocivajuce najmi v odovzdani informacii, vyjadreni
a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel sa pri pIneni zdkazky zavédzuje postupovat &estne a nestranne, zdriat sa vietkych
verejnych vyhldseni tykajlcich sa vykondavania diela bez predchadzajliceho pisomného sthlasu
objedndvatela, nevykondvat Ziadnu innost alebo prijimat akikolvek vyhodu, ktord by bola
nezluditefnd so zavazkami vyplyvajlacimi mu z tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje zachovavat mléanlivost o spracivanych osobnych ddajoch,
vietkych dovernych informacidch alebo informdcidch tvoriacich cbchodné alebo podnikatelské
tajomstvo objednavatela, o ktorych sa dozvedel v suvislosti so svojou ¢innostou podfa tejto
zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje nepouiit dielo ani jeho Casti bez sGhlasu objednavatefa na iny
Gcel ako urceny touto zmluvou, svynimkou osobnych (dajov, ktoré nie je moiné pouiit
za Ziadnych okolnostl',‘ani v pripade, ak by objednavatel udelil sthias.

Zhotovite!' je povinny. vykondvat dielo s néleZitou starostlivostou a efektivnostou v stlade
s najlepsimi profesionalnymi zvyklostami.

Clanok IX
Vyssia moc

Zhotovitel sa nedostdva do omeskania s vykonanim diela podla zmluvy v pripade, ak nastanu
skutonosti oznacované ako ,,vy$Sia moc”, t. j. objektivne pravne skutocnosti, ktoré nie st zavislé
na zmluvnych stranach, ani ich zmluvné strany nedokdZu ovplyvnit alebo v ¢ase uzatvorenia
zmluvy predvidat, napr. povstanie, Zivelné pohromy, mimoriadne nepriaznivé poéasie (snefenie,
siiny déid, silné mrazy) atd. Pre vyluenie pochybnosti, Strajk zamestnancov niektorej
z0 zmluvnych strén alebo zhorSenie financnej situdcie niektorej zo zmluvnych stran sa
nepovazuje za vyssiu moc.

Ak nastanG okolnosti vyssej moci uvedené v bode 9.1 tohto ¢lanku, zmluvné strany posund
terminy plnenia o dobu zodpovedajicu trvaniu tychto okolnosti a odstranenia ich nasledkov.
Zhotovitel je zaroven povinny preukazat, akym spéscbom a podas akej doby mu vy3sia moc
brénila vo vykondvani diela podla zmluvy.

Clanok X
Subdodavatelia a ostatné ustanovenia

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Cast diela moze
zhotovitel odovzdat na vykonanie svojmu subdodavatelovi uvedenému v Prilohe €. 3 ~ Zoznam
subdodévatelov a podie! subdodédvok. Stihlas objednavatela s vykonanim diela prostrednictvom
subdodévatefa nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a innosti
subdoddvatefa.

Ak sa na zhotovitefa a jeho subdodévatelov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora {dalej len ,RPVS“) podfa zdkona ¢&. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a dopineni niektorych zdkonov {dalej len ,ZoRPVS®),
potom si zhotovitel, ako aj jeho subdoddvatelia, povinni dodrZat tdto povinnost po celd dobu
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trvania zmluvy, pricom zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit spinenie tejto povinnosti aj zo strany
subdoddvatefov. V pripade porusenia povinnosti zhotovitefa podfa predchddzajticej vety je
objednévatel opravneny od zmluvy odstlpit v okamihu, ¢o sa otomto poruseni dozvedel.
Ak v stvislosti s porudenim vy3Sie uvedene]j povinnosti uloZi prislusny orgén objednavatelovi
akakotvek sankciu, zhotovitel je povinny tuto sankciu mu v plnej vyke nahradit.

Potas trvania zmluvy je zhotovitel opravneny zmenit subdodévatela uvedeného v prilohe zmluvy
vyluéne formou pisomného priebeine Cislovaného dodatku k tejto zmluve postupom podfa
&énku XV bodu 15.4 zmiuvy. Novy subdodévatel musi splfiat povinnost zdpisu v RPVS podfa
ZoRPVS, a to v pripade, ak mu takato povinnost zo ZoRPVS vyplyva. Objednévatel ma pravo
odmietnut podpisat dodatok a poZiadat zhotovitela o uréenie iného subdodévatela, ak ma na to
zdvaZné dovody (napr. ak novy subdoddvatel nie je zapisany v RPVS podla ZoRPVS, v pripade, ak
mu takdto povinnost z0 ZoRPVS vyplyva, nekvalitne realizované prace konkrétnym
subdodavatefom na predchadzajiacich stavbach, nesplnenie podmienok pre vymenu
subdodavatela atd.). Zhotovitel je povinny Ziadosti objedndvatela podfa predchddzajicej vety
bezodkladne vyhoviet a navrhn(it iného subdoddvatela, pricom tento subdodévatel musi splfiaf
povinnost zapisu v RPVS podla ZoRPVS, a to v pripade, ak mu takato povinnost zo ZoRPVS

vyplyva.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodévatelov a podiel subdodavok obsahuje
aktudlne a Gplné udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a 6 ZVO. Udaje v zmysie § 41 ods. 3
ZVO sU Gdaje o vietkych znamych subdoddvateloch vrozsahu obchodné meno/nézov,
sidlo/miesto podnikania, ICO, zdpis do pristuiného registra a (idaje o osobe opravnenej konat
za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia (dalej len
Ludaje”). Zmenu ddajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne ozndmit objednavatelovi, pricom zmluvné strany sa vyslovne dohodti,
7e na zmenu Udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok k zmluve, V pripade nesplnenia povinnosti
zhotovitela v zmysle predchadzajiicej vety ma objednavatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske
100,- EUR (slovom: sto eur) za kazdy jeden neozndmeny zmeneny Udaj, ako aj ndhradu Skody,
ktora objedndvatelfovi v tejto stvislosti vznikne. V dodatku k zmluve, ktorym sa meni pévodny
subdodavatel, je zhotovitel povinny uviest aktudlne a (plné Gdaje nového subdodavatefa.

V pripade, ak zhotovitel bezodkladne neozndmi subdodavatela, resp. daldieho subdodavatela
objednavatelovi, je povinny zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu vo vyske 1000,- EUR
{slovom: tisic eur).

V pripade, ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok Gcasti podfa § 34 ZVO inou osobou, je
povinny pri plneni zmluvy skuto&ne pouZivat kapacity osoby, ktorej spdsobilost vyuZiva
na preukdzanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsobilosti. V pripade nedodriania
tychto povinnosti je zhotovitef povinny zaplatit objednavatefovi zmluvni pokutu za kaZdé takéto
poruenie vo vyske 5.000,- EUR (pattisic eur). Porusenie tychto povinnosti sa povaiuje
za podstatné porusenie zmluvy. Objedndvatel je zaroven opravneny odstlpit od zmluvy pre jej
podstatné porusenie.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nebude v stvislosti s vykondvanim d&innosti, ktord je predmetom
zmiuvy zamestnavat zamestnancov v rozpore s pravnymi predpismi Slovenskej republiky
upravujicimi nelegélnu pracu a nelegédlne zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej
Ginie, a to najmi v rozpore so zdkonom . 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom
zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»2akon o nelegélnej praci”), v spojeni so zdkonom ¢. 311/2001 Z. 2. Zakonnik prace v zneni
neskordich predpisov, Obchodnym zadkonnikom, zdkonom ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbéch
zamestnanosti a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zakonom
€. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v znen! neskorsich predpisov, zékonom &. 404/2011 Z. z.
o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
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zékonom €. 480/2002 Z. z. o azyle a o0 zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov, Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES 2z 18. juna 2009, ktorou sa
stanovujl minimdlne normy pre sankcie a opatrenia voci zamestnavatefom Stétnych prisiusnikov
tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaju na Gzemi clenskych Statov.

V pripade, Ze orgadn vykondvajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho zamestnavania zisti
porudenie § 7b ods. 5 zdkona o nelegélnej préci, t. j. porudenie zdkazu prijat pracu alebo sluzbu,
ktor(i objedndvatelovi na zdklade zmluvy doddva alebo poskytuje zhotovitel ako poskytovatel
slufby prostrednictvom fyzickej osoby, ktoru nelegéine zamestnava, v nadvéznosti na ¢o bude
objednévatelovi uloZzena pokuta, ktort objednavatel uhradi, objednavatel si uplatni jej néhradu
u zhotovitela a zhotovitel sa zavazuje tito pokutu objednévatelovi nahradit.

Zhotovitel je pri plneni zmluvy povinny dodrziavat prislusné pravne predpisy v oblasti ochrany
Zivotného prostredia, a zdrovent sa zavazuje objedndvatela informovat o kaidom spravnom
alebo inom konani tykajicom sa porusenia povinnosti na Useku ochrany Zivotného prostredia
a poskytnut objedndvatelovi vietku potrebnu sticinnost, vietky potrebné informacie a podklady.

10.10 V pripade, ak konanim zhotovitefa v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmiuvy déjde

111

11.2

11.3

114

115

11.6

k porudeniu predpisov v oblasti ochrany Zivotného prostredia, objedndvatel ma ndrok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 Eur (slovom: patsto eur) za kazdé takého porusenie.

Clanok XI
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania zhotovitela s ukonCenim diela podfa ¢lanku Il v bodoch 2.1 a 2.2 zmluvy,
objednavatelovi vznikd nérok vo&i zhotovitefovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 %
(pat stotin percenta) z celkovej ceny diefa s DPH uvedenej v ¢lanku Ill bode 3.2 zmluvy za kaidy,
aj zacaty, defi omeskania.

V pripade omeskania zhotovitefa s odstranenim vad, resp. nedorobkov v preberacom konani
v lehote uréenej podfa &ldnku VI bodu 6.5 zmluvy, objedndvatelovi vznikd narok vodi
zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % (pat stotin percenta) z celkove]
ceny diela s DPH uvedene]j v &ldnku Il bode 2.2 zmluvy za kazdy, aj zacaty, defi omeskania.

V pripade, ak zhotovitel neodstrani reklamované vady diela v lehote podfa &lanku Xil bod 12.2
zmiuvy, objednévatelovi vznikd ndrok voci zhotovitefovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke
0,05% (pat stotin percenta) z ceny za vykonanie diela s DPH uvedenej v ¢lanku 1l bod 3.2 zmluvy
za kaidy, aj zacaty, defi omeskania.

V pripade, Ze poas vykonavania diela objednavate! zisti, Ze zhotovitel nedodrzal kvalitativne
parametre urené pre vykonanie diela podfa zmluvy, objedndvatefovi vznikd narok voci
zhotovitefovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % (péat desatin percenta) z celkovej
ceny diela s DPH uvedenej v ¢lanku Il bode 3.2 zmluvy za kaZdy zisteny nedostatok. Zaplatenim
zmiuvnej pokuty nie je dotknutd povinnost zhotovitela vykonat dielo v silade so zmluvou.

Ak zhotovite!l porusi ktortkolvek povinnost uvedent v ¢lanku X bod 10.1, 10.2, 10.3 2 10.7
zmluvy, objednavatelovi vznikd narok voti zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,05% (pat stotin percenta) z celkovej ceny diela s DPH uvedene]j v ¢lanku 1t bod 3.2 zmluvy
za kaidy, aj zacaty, defi trvania poru$enia povinnosti, a to samostatne za kaidé jednotlivé
poru$enie povinnosti, aj opakovane.

Vpripade, ak zhotovitel nepotvrdi prijatie e-mailu vzmysle bodu 13.1 ¢lanok Xlli,
objedndévatelovi vznikd ndrok vodi zhotovitefovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
(pat stotin percenta) z ceny diela.
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V pripade omeskania objedndvatefa so zaplatenim faktiry md zhotovitel ndrok na urok
z omeskania vo vySke 0,05 % (pat stotin percenta) z dlinej sumy za kaidy, aj zalaty, defi
omeskania.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vietkych ddlefitych
okolnostiach a vzniknutych probiémoch, ktoré mozu mat negativny dopad na vykonanie diela,
pricom v pripade porudenia tejto povinnosti je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi
sankciu vo vyske 0,05 % (pat stotin percenta) z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v €lanku (l1
bode 3.2 zmluvy.

Pre vyliCenie pochybnosti zmluvné strany deklaruji, Ze zmluvné pokuty uplatnené
objednévatefom voli zhotovitelovi je mozné kumulovat, t. j., Ze uplatnenim jednej zmluvnej
pokuty objednédvatefom nie je dotknuté pravo objedndvatefa na uplatnenie akejkolvek inej
zmluvnej pokuty podfa zmluvy.

11.10 Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok objednavatela na nahradu skody spdsobena

porudenim povinnosti zhotovitefom, na ktord sa vztahuje zmluvna pokuta.

11.11 V pripade vzdjomnych ndrokov objedndvatela a zhotovitefa, budd zmluvné strany postupovat

12.1
12.2

12.3

12.4

12,5

13.1

podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zdkonnika.

Clanok Xl
Zaruéna doba, zodpovednost za vady

Zaruénd doba na dielo je 60 ($estdesiat) kalendarnych mesiacov.

Zaruénd doba zaéina plynut diiom pisomného prevzatia diela na zaklade pisomného Preberacieho
protokolu vsilade s bodom 6.3 &l. Vi zmluvy; pocas zérutnej doby zodpoveda zhotovitel
z7a vzniknuté vady diela a je povinny ich na zaklade reklamdcie objedndvatela odstranit na svoje
naklady najneskér do 30 (tridsat) dni odo dia dorulenia reklamdacie objednévatefom
zhotovitefovi, ak sa s prihliadnutim na povahu vady zmluvné strany pisomne nedohodn
na skrateni a/alebo predizeni tejto lehoty.

Uznanie reklamovanej vady diela je zhotovitel povinny pisomne potvrdit do 14 ($trnéstich)
kalendarnych dni odo diia dorucenia reklamacie, pricom v pripade neuznania reklamovanej vady,
je zhotovitel povinny objedndvatefovi oznamit odmietnutie uznania vady s odévodnenim
v uvedenej 14 (Strnéast) diiovej lehote.

Ak zhotovitel napriek vyzve objedndvatela neodstrani vady v dohodnutej lehote alebo ich
odmietne odstrénit podfa bodu 12.2 tohto ¢ldnku zmluvy, je objedndvatel opravneny dat vady
odstranit tretej osobe. Objedndvatel ma vodi zhotovitefovi nérok na thradu takto vzniknutych
nakladov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma zmluvne dohodnuté viastnosti, Ze zodpoveda technickym
predpisom anormdm uplatnenym vzmluve, a Ze nema vady, ktoré by rusili alebo zniZovali
hodnotu a/alebo schopnost jeho pouZivania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané Gcely.

Clanok X1t
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikdcia podfa zmluvy alebo v stvislosti so zmluvou
sa bude dorutovat doporucene postou, kuriérom alebo osobne, ak tdto zmluva neuréuje iny
spOsob doruéenia. Za defi dorudenia sa povaZuje del prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresdt
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odmietne pisomnost prevziat, za defi dorufenia sa povaiuje defi odmietnutia prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v Gloinej lehote na poste, za def
dorucenia sa povaiuje posledny den UloZnej lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati
odosielatefovi s oznacenim posty ,adresdt nezndmy” alebo , adresdt sa odstahoval” alebo s inou
pozndmkou podobného vyznamu, za den doruenia sa povaiuje def vratenia zasielky
odosielatefovi. V pripade dorucovania v pripadoch vyslovne uvedenych v tejto zmluve
prostrednictvom e-mailu st zmluvné strany povinné potvrdit prijatie e-mailu druhej strane zmluvy
najneskor do 48 hodin.

Clanok Xiv
Ukon&enie zmluvy

Této zmluva zanikne splnenim vSetkych prév apovinnosti obidvoch zmluvnych strén, t. |.
uplynutim zaru¢nej doby a odstranenim vad reklamovanych v zarucnej dobe. Zmluvu je moiné
ukon¢it aj pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstipenim od zmluvy niektorou
zmluvnou stranou a vypovedou objednavatela.

Ukoncenim zmluvy akymkofvek sp6sobom nie sU dotknuté prava objedndvatela suUvisiace
s plynutim zdruénej doby a zodpovednostou za vady vztahujlce sa na dielo. Ukonéenim zmiuvy
akymkolvek spésobom nie je dotknuté pridvo objednavatefa na zaplatenie zmluvnych pokut
a/alebo ndhrady skody v zmysle zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto dohode
(dalej len ,deft zaniku zmluvy dohodou”). Vtejto dohode sa upravia aj vzajomné ndroky
zmluvnych strdn vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou
zmluvnou stranou ku diu zaniku zmluvy dohodou.

V pripade odstupenia od zmluvy sa zmluvné strany budi riadif ustanoveniami § 344 anasl.
Obchodného zakonnika. Odstipenie od zmluvy musi mat pisomnd formu, musi byt doruéené
druhej zmluvnej strane a je Gginné driom dorudenia odstipenia zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost porusila.

Objednéavatel je opravneny okamZite odstipit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zhotovitefom. Na Ucely zmluvy sa za podstatné porusenie zmluvy zhotovitefom povaZuje najma:

a) ak sa preukaZe, Ze zhotovitel v rdmci procesu verejného obstardvania, vysledkom ktorého je
uzatvorenie zmluvy predlozil nepravdivé doklady alebo uviedo!l nepravdivé, nelplné alebo
skreslené Gdaje;

b) ak zhotovitel porusi ustanovenie clanku ii bod 2.2,2.3, €1. VI, X, X1l ¢ldnku XV bodu 15.2 zmluvy;

c) ak je zrejmé, Ze z dévodov na strane zhotovitela dielo nebude vykonané vcas alebo riadne;
d) v dalsich pripadoch uvedenych v zmluve a ZVO.

Objedndvatel je tie? oprévneny okamiite odstlpit od zmluvy v pripade, ak zhotovitel vstapil
do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, bol podany névrh na vyhlasenie konkurzu
na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje ddvodna obava, Ze plnenie zavazkov zhotovitela v zmysle
tejto zmluvy je vdine ohrozené, ako aj v pripade, Ze na miesto zhotovitefa vstipi ind osoba
nasledkom pravneho ndastupnictva. Objedndvatel je tieZ opravneny odstipit od zmluvy aj
v pripadoch uvedenych v ZVO.

V pripade nepodstatného porudenia zmluvy si zmluvné strany opravnené od zmluvy odstapit
po marnom uplynuti primerane]j lehoty stanovenej v pisomnej vyzve druhej zmluvnej strane
na odstranenie konania v rozpore so zmtuvou, prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov
takéhoto konania, ktord bude riadne dorucena na adresu sidla druhej zmluvnej strany. Ak sa
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zmluvné strany pisomne nedohodnti inak, primeranou lehotou podla predchadzajlicej vety je 10
(desat) kalendarnych dni. Za nepodstatné porudenie zmiuvy zo strany zhotovitela sa povaiuje
akékolvek iné porudenie zmluvy a/alebo jej priloh a/alebo pravnych predpisov, ktoré nie je
povaZované za podstatné porusenie podfa bodu 14.5 tohto ¢lanku zmluvy.

Objedndvatel je opravneny vypovedat zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat pisomnu
formu. Vypovednd lehota je 2 (dva) tyidne azalina plynitf diom dorudenia vypovede
zhotovitelovi.

V pripade vypovede zmluvy podla bodu 14.8 tohto ¢lanku zmluvy ma zhotovitel ndrok, aby mu
objedndvate! zaplatil ¢ast ceny diela uvedenej v &lanku Il bode 3.2 zmluvy zodpovedajticu
vykonanym pracam na diele ku dilu uplynutia vypovednej iehoty. Do 14 (3trndstich) dni odo dfia
uplynutia vypovednej lehoty je zhotovitel povinny odovzdat objedndvatefovi dielo, resp. &asti
diela v stave zodpovedajticom vykonanym pracam na diele ku diiu uplynutia vypovednej lehoty.
Odovzdanie a prevzatie diela podta tohto bodu sa uskutoéni podpisanim Preberacieho protokolu
price osobami opravnenymi konat v technickych veciach uvedenymi v Prilohe €. 4 — Zoznam
opravnenych oséb objednavatefa.

V pripade, ak nastan( prdvne skutofnosti majice za ndsledok zmenu v prdvnom postaveni
zhotovitefa (napr. vyhldsenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v oprévneniach konat v mene zhotovitela) alebo akikolvek in zmenu majlcu priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny ozndmit tieto skutofnosti objednavatelovi
najneskdr do 10 (desat) kalendarnych dni odo diia, kedy tieto skuto&nosti nastali. Ak tak neurobi,
zodpovedd v plnej vySke za Skodu spdsobenu objedndvatefovi v dosledku porusenia tejto
povinnosti a objednavatel ma préavo odsttpit od tejto zmluvy. Za akdkolvek int zmenu sa povaZuje
aj zmena bankového spojenia zhotovitela, pricom ktejto informdcii predloZi aj potvrdenie
prislusnej banky.

Clanok Xv
Zaverecné ustanovenia

Préva a povinnosti zmluvnych strén neupravené v zmluve sa riadia pristfusnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi
a G&innymi v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov
zmluvnych stran tykajacich sa zmluvy a jej aplikdcie, ak sa ich nepodarf urovnat inym spdsobom
ajednou zo zmluvnych strdn je zahraniény subjekt, je dand pravomoc a prislusnost stdov
Slovenskej republiky.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajice zo zmluvy na
tretiu osobu alebo sa dohodndt s trefou osobou na prevzati jeho zdvazkov (povinnosti)
vyplyvajucich zo zmluvy bez predchadzajiceho pisomného sthlasu objedndvatela. V pripade,
e zhotovitefom je zdruZenie bez pravnej subjektivity, GCastnici zmluvy na strane zhotovitela sa
nemdiu zmenit bez predchadzajlceho pisomného sthlasu objednédvatela. Porusenie povinnosti
podfa tohto bodu zo strany zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a opraviuje
objednévatela od zmluvy odstipit. Ndrok objedndvatefa na nahradu Skody tym nie je dotknuty.

Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) rovnopisoch, pricom pre objedndvatela st uréené 3 (tri)
rovnopisy a pre zhotovitela 2 (dva} rovnopisy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné zmenit len pisomnymi Cislovanymi dodatkami
a dohoda o skonéeni zmluvy musi byt pisomna. Dodatok k zmiuve ako aj dohoda o skonéeni
zmluvy musia byt podpisané oprdvnenymi zéstupcami zmluvnych stran, pri€om podpisy musia byt
na tej istej listine, v opaénom pripade plati, Ze k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody
o ukonéeni zmluvy nedoSlo. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objedndvatel je povinny
pri uzatvédrani dodatkov ku zmluve postupovat podia ustanovenia § 18 ZVO.
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Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa s obsahom zmluvy oboznamili, tuto uzatvorili siobodne a véine,
Ze sa zhoduje s ich prejavom vdle a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju viastnoruénymi podpismi.

Zmluva nadobada platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a Géinnost dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdinom registri zmlGv vedenom Uradom vlddy
Slovenskej republiky v sulade s ustanovenim § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorsich predpisov a v silade s ustanovenim § 5a ods. 2 zdkona €. 211/2000 Z.
z. oslobodnom pristupe kinformacidm aozmene adoplneni niektorych zdkonov (zdkon
o slobode informacii} v zneni neskorsich predpisov.

Neoddelitefnou saéastou zmiuvy su prilohy:

Priloha €. 1 ~ Opis predmetu zakazky

Priloha €. 2 — Specifikacia ceny

Priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
Priloha &. 4 — Zoznam opravnenych os6b objednavatela

Stéastou zmluvy, ktord sa nezverejiiuje, je aj Vyzva na predloZenie cenovej ponuky, ponuka
zhotovitela a vysvetlenia Vyzvy na predlozenie cenovej ponuky. V pripade, ak vysvetienia Vyavy
na predloZenie cenovej ponuky menia alebo doplfiajd ustanovenia zmluvy, v takom pripade maju
pred tymito ustanoveniami zmluvy prednost a platia vysvetlenia Vyzvy na predloZenie ponuky.

V Ziline, dia: 29.4.2025 V Bratislave, diia: 09 408 X8

Zhotovitel Objednavatel

L L
Vyskumny ustav d&pravm], a.s. Narodna dialnicha spo!oi':nosf, a.s.
Jan Skvara ing. FilipjMachéaéek
predseda predstavenstva predseda ptedstavenstvd

a generalny riaditel

s 4 L




NARODNA : Narodni diafniéné spoloénost, a.s.

DIALNICNA

Dubravska cesta t4

SPOLOCNOST

841 04 Bratislava

Priloha €. 1 k Vyzve
a zaroven aj ako
Priloha €. 1 k Zmiuve

Dopravny model v zaujmovom Gzemi hlavného mesta SR za ucelom kvantifikacie smerovania tranzitnej dopravy v suvislosti
s dostavbou diafnice D4

Opis predmetu zakazky:

Dopravny model v zaujmovom uzemi hlavhého mesta SR za u¢elom kvantifikacie
smerovania tranzitnej dopravy v suvislosti s dostavbou diafnice D4

Vyzaduje sa spracovanie modifikovaného 3-stupfiového dopravného modelu v prostredi
$pecializovaného medzinarodne uznavaného softvéru na dopravné modelovanie automaobilovej
dopravy kompatibilnom s narodnym modelom SR pre ucel hodnotenia sii¢asného stavu a urcené roky

prognézy.

Poziadavky na dopravny model:

o]

Qo

Dotknuté {sledované) Uzemie dopravného modelu ma zahrnut najma Uzemie Hlavného
mesta SR Bratislavy a prifahlych okresov (dotknuté Gzemie s potencialnym presunom
dopravy, resp. tranzitom) a zaroven dotknuté Gzemia susednych krajin - Rakuska,
Ceskej republiky a Madarska.

Zonalne ¢lenenie ma byt prispésobené relativnemu objemu prepravnych vztahov
a splfa nastedovné podmienky:

maximainy pocet zon dopravného modelu je obmedzeny na 1000 z6n,

zodpoveda pozadovanej urovni detailu, so vzrastajlcou vzdialenostou
od rieSeného projektu méze podrobnost klesat,

v bezprostrednej blizkosti koridoru (do 15 km) 1 zona v zasade reprezentuje
1 obec, resp. ZSJ

mesta a mestské Casti v bezprostrednej blizkosti koridoru vacésie ako 10 tis.
obyv. rozdelit na viacero dopravnych zén podfa dostupnych statistickych udajov
(napr. Z8J, Z8J so zanedbatelnymi hodnotami Strukturalnych veli¢in mozu byt
agregovane),

obce s menej ako 500 obyv. (mézu byt agregované pozdiz spolognej
pristupovej komunikacie,

vyznamné priemyselné lokality, logistickeé centra alebo terminaly moézu byt
reprezentované samostatnymi zénami (zavod VW a pod.),

uvazovat s rozvojovymi projektami IBV v oblasti Devinskej Novej Vsi (Bory,
Edel,...)

Finalne zonalne ¢lenenie musi odsthlasit objednavatel.

Komunikaéna siet’ modelu

Komunikacna siet dopravného modelu sucasného stavu bude zahfhat posudzovany projekt (Usek D4)
a ostatné dialnice, cesty 1. a ll. triedy ako aj dopravne vyznamné komunikacie lll. triedy a zjednodu$enu
zahraniénu komunikadnu siet (najma CZ — Brno, D2, D52, AT - Vieden, A5, A4, A6, HU — M1, M15).
Vyhladova komunika¢na siet bude zohfadfiovat predpokladanu vystavbu D/RC a inych ciest
¢i miestnych komunikacii a ich preloziek v jednotlivych Casovych horizontoch a zahffia najma:

i. dialnice / rychiostné cesty,
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i. cestyl, Il. all. triedy,

iii. rychlostné a zberné miestne komunikacie v mestach nad 10 tis. obyvatelov.

Vytvorenie modifikovaného 3-stupfiového syntetického dopravného modelu obsahuje nasledovné
kroky:

Generovanie prepravnych vztahov

Predpokladd sa dezagregované generovanie prepravnych vztahov v osobnej doprave (IAD)
prinajmensom pre skupiny obyvatefov s dostupnym automobilom s vyuzitim mobilitnych charakteristik
z Dopravného modelu Slovenskej republiky. Generovanie prepravnych vztahov v nakladnej doprave sa
nepozaduje (bude sucastou rozdelenia prepravnych vztahov). Nakladnu dopravu je mozné modeiovat
Zjednodusene vytvorenim zataZovej matice z Udajov z mytneho systému a kalibrovant na vykonané
profilové a smerove prieskumy.

Distribucia prepravnych vztahov

Rozdelenie prepravnych vztahov v individuainej osobnej doprave (IAD) ma byt odvodené zo zakiadnej
matice prepravnych vztahov a zohfadfiovat cestovny €as a Strukturalne veli€iny rie§eného uzemia.

Zat'azenie komunikacnej siete

Pridelenie na siet ma byt prevedené pomocou Standardnych algoritmov rovnovazneho pridefovania
na zaklade parametrizovanych funkcii utility zohfadfujucich ¢as alebo vzdialenost prepravy, ako aj
naklady na spoplatnenie. Parametre funkcie utility mdzu byt prevzaté z Dopravného modelu SR,
pripadne iného relevantného modelu. Pozaduje sa zohladnenie zdrzania pri jazde v zavislosti
od naplnenia kapacity (impedancie) na Usekoch a v uzloch (krizovatkach) v mestskom prostredi.

Nulovy scenar dotknutej infrastruktiry ma zahrnat vietky rozostavané a realisticky planované investiéné
projekty na danom uzemi.

Pri spracovavani dopravného modelu zhotovitel vytvori dopravny model suéasného stavu. Po vytvoreni
a uspokojivom nakalibrovani, ktoré odsuhlasi objednavatel, sa pouzZije na modelovanie vplyvu
navrhovaného projektu.

Kalibracia modelu

Kalibracia a validacia dopravného modelu sucasného stavu bude postdena na zaklade Geoffrey
E. Haversovho vztahu (GEH<5 pre minimalne 20 vybranych profilov).

Predpoklada sa kalibrécia modelu vo vSetkych troch stupfioch modelovania na zaklade dostupnych
Gdajov o demografii a dopravnom spravani obyvatelstva (hybnosti a dizky ciest) s pozadovanym
GEH<5 pre aspoit 85% vybranych profilov. Odpori¢a sa zachovat matematické vztahy, ktoré
na zakiade vstupnych dat modeluju objem dopravy medzi zénami.

Pri spracovavani dopravného modelu zhotovitel vytvori dopravny model si¢asného stavu. Po vytvoreni
a uspokojivom nakalibrovani sa pouZije na modelovanie vplyvu navrhovanej dialnice D4.

Zhotovitel uvedie a poskytne vSetky dopravno-inZinierske tdaje - profilové, smerové, anketové
prieskumy vratane celostatneho sditania dopravy z rokov 2022 a 2023, stupefi automobilizacie
a motorizacie, dopravna nehodovost, Udaje z elektronického mytneho systému, ddaje z ASD
a socioekonomické prieskumy (mobilitné charakteristiky obyvatelstva, demografické (daje, ekonomicky
vyvoj) tykajuce sa posudzovaného lzemia, sliziace ako zakladné dopravné a sociologické vstupy
vychodiskového stavu.
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Zhotovitel bude analyzovat sutasné a olakavané vztahy (funkcie) jestvujucej cesty. To zahrfiuje
identifikaciu a kvantifikaciu hlavnych zloziek, ktoré generuji si€asné dopravné zatazenie (dochadzanie
za pracou, verejna doprava, tranzit, verejné zariadenia, nové nakupné centra, priemyseiné oblasti. vefké

podniky).

Zhotovitel je povinny zohfadnit' pri kalibracii predovSetkym data z dopravného prieskumu, ktoré mu doda

objednavatel.

Modelované scenare:

Modelované roky prognézy su stanovené nasledovne:

. sucasny stav (rok vykonania prieskumov a kalibracia modelu),
. rok uvedenia stavby do prevadzky (predpokiad rok 2033},

. + 10 rokov od uvedenia stavby do uZivania,

. + 20 rokov od uvedenia stavby do uZivania,

. + 30 rokov od uvedenia stavby do uzivania,

. + 40 rokov od uvedenia stavby do uzZivania,

Dopravny model bude spracovany v nasledovnych troch variantoch bez projektu pre vSetky vySsie
uvedené roky prognozy:

Socio-ekonomické hiadisko

Bez zdkazu pre nakladnu tranzitnii dopravu

Konzervativny scenar v
Realisticky scenar v
Optimisticky scenar v

Dopravny model bude spracovany v nasledovnych 16tich variantoch s projektom pre vietky vyssie
uvedené roky prognozy:

Socio- Bez zakazu pre . . Extra spoplatnenie Extra
ekonomické nakladnd Zefkaz tranzntu pre pre nakladnd spoplatnenie pre
. o nakladnu dopravu i
hladisko tranzitnu dopravu dopravu osobnu dopravu
v x x x
Konzervativny x v x
scenar x v v x
x v v v
v x x x
Realisticky x v x x
scenar x v v x
x v v v
v x x x
Optimisticky x v x x
scenar x v v x
x v v v

Vysvetlivky k tabufkam:
¥" Variant obsahuje danu podmienku

% Variant neobsahuje dani podmienku
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Dopravny model musi byt schopny posudzovat vplyv spoplatnenia cestnej infragtruktiry (mytnych
poplatkov) v réznych nakladovych urovniach, tak pre osobn( dopravu ako aj pre nakladnd dopravu
vo forme vykonového spoplatnenia ako 3j fixnej sadzby myta.

Dopravny model bude zohfadfiovat mytne poplatky aj pre zahranién( cestnu siet a tieto parametre
musia byt zohladnené pre vyber trasy.

Prognéza dopravy

Dopravna prognéza bude spracovana vyhfadové horizonty na zaklade dostupnych dopravno-
inzinierskych a socioekonomickych podkladov v dotknutom Gzemi a dalSich podkladov nevyhnutych
na vypracovanie dopravného modelu. Pri prognéze nie je mozné pouZit rastové koeficienty pre rézne
funkéné triedy komunikacii na Uzemi dotknutého samospravneho kraja podfa TP 070 — prognézovanie
vyhfadovych intenzit na cestnej sieti do roku 2040 (SSC).

Prognéza bude vypracovana na zaklade analyzy vyvoja intenzit dopravy na vybranych usekoch
komunikaénej siete v zavislosti od oCakavaného vyuzitia izemia, demografického a socioekonomického
vyvoja (automobilizacie a uvaZovane] zmeny hybnosti obyvatelstva) pre osobni dopravu, resp.
ekonomického vyvoja (rast regionalneho HDP) pre nakladnu dopravu ato s rozliSenim 3 scenarov
(pesimisticky, realisticky, optimisticky).

Zhotovitel na stanovenie mobilitnych zmien vo vztahoch (funkciach) cesty treba vziat do Gvahy vSetky
zname rozvojové plany, napr. vyznamné (zemné plany.

Je potrebné zohfadnit aj planovanu vystavbu ciest, ktorli zabezpeéuijli iné subjekty (SSC, VUC apod.).

Ciefom dopravného modelu bude ziskanie klti¢ovych vstupov, pomocou ktorych bude mozZné preverit
vhodnost jednotlivych projektovych rieSeni.

Dopravny model bude vypracovany v predom odobrenych scenaroch v jednotlivych Easovych
horizontoch a tisekoch a poskytnuty objednavatefovi vo forme tzv. manazéra scenarov.

Zhotovite! odovzda dopravny model so vietkymi vstupnymi Udajmi a v takej editovatefnej digitalnej
forme, aby bola moZna v buducnosti integracia s narodnym dopravnym modelom.

Objednavatel si vyhradzuje pravo doplnit modelované scenare o dalSie varianty.
e Sprievodna sprava k dopravnému modelu — obsahuje najma:
o opis metodiky spracovania dopravného modelu,
o prehiad a popis modelovanych scenarov (scenar bez projektu a scenar s projektom),
o definovanie modelovaného tizemia — principy zonacie {vnutorné a vonkajsie zény),

o definovanie Strukttiry modelu — rozli§ované druhy dopravy a vozidiel, socioekonomické
skupiny, Ucely ciest, atraktivity a pod.,

o vstupné, kalibratné a vystupné mobilitné indikatory a parametre funkcii modelu
su&asného stavu a vyhfadovych scenarov (napr. hybnost, priememé dizky ciest, funkcie
distribucie, defby dopravnej prace, pridelenia dopravy, atd’),

o metodika prognozy (s roziiSenim osobnej a nakiadnej dopravy), vratane opisu rozdielov
medzi vyhladovymi scenarmi vodi su¢asnému stavu,

o zavery a odporucania z hfadiska dopravného modelovania.
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* Tabulkové prilohy — zahfiaju najma:

o zonalne Clenenie a pouzité sitasné a vyhfadové Strukturdlne velidiny (podet
obyvatelov, pracovné prilezitosti a pod.)

o zakladné parametre vybranych vyznamnych usekov dotknutej cestnej siete (dizka,
kapacita, kategdria, funkéna trieda, typ Uzemia podfa potrieb CBA)

o sucasné a vyhfadové modelované intenzity, rychlosti a jazdné ¢asy uvazovanych
skupin vozidiel na vybranych tsekoch dotknutej cestnej siete podfa potrieb CBA

e Grafické prilohy — zahffiaji najma:

o zonalne ¢lenenie a dopravna siet s rozliSenim funkénych drovni cestnej siete,
prip. aj inych parametrov (kapacity, rychlosti a pod.) podla pozZiadaviek objednavatefa

o kartogramy sGéasného stavu a vyhfadovej dopravy v danych éasovych horizontoch
a s rozlienim druhu vozidiel s minimalnym &lenenim osobnej a nakladnej dopravy

o rozdielové kartogramy voci nulovému variantu

» Dopravny model v plne pristupnom, editovatefnom a kompatibilnom formate so softvérom PTV
Visum. Suéastou dodavky dopravného modelu su tiez zdrojové elektronické subory (najméa
kompletny manazér scenarov, vratane modifikacii a pouzitych procedir spustitefné v danom
softvéri).

Zhotovitel sthlasi so zverejnenim a poskytovanim udajov, metodiky a vystupov dopravného modelu
v ramci vypracovania a odovzdania diela objednavateflovi a tretim stranam, ktoré uréi objednavatef.
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Dopravny model v zaujmovom Gzemi hlavného mesta SR za uéelom kvantifikacie

smerovania tranzitnej dopravy v savislosti s dostavbou diafnice D4

Specifikacia ceny

sadzba€/h | sadzba€/h | sadzha€/h | sadzba€/h
Cinnost 55,00 45,00 35,00 ce"agsgw"‘
Potrebny pocet hodin Y
Satasny stav ]
Komunika&na siet modelu 80 140 180 17 000,00 €
Generovanie a distribucia prepravnych vztahov 80 200 140 18 300,00 €
Zatazenie komunikagnej siete 20 120 6 500,00 €
Kalibracia modelu 90 200 13 950,00 €
Dopravna prognéza
Konzervativny scenar 360 12 600,00 €
Realisticky scenar 360 12 600,00 €
Optimisticky scenar 360 12 600,00 €
Analyza prahu citlivosti vodi€ov na cenu prejazdu
cez tunel 200 80 14 600,00 €
Sprievodna sprava, grafické prilohy 80 120 120 14 000,00 €
Navrhovana cena bez DPH 122 150,00 €
DPH 23 % 28 094,50 €
Navrhovana cena s DPH 150 244,50 €

Poznamka:

Uchadzat vypiiuje 2ito oznatené bunky

Uchadzat zadava sadzby na 2 desatinné miesta, potet hodin zadava na celé &isla

Jednotkové ceny su vratane vSetkych ostatnych nakladov spojenych s pinenim predmetu zakazky v mieste dodania alebo pinenia.

Podpis opravnenej osoby uchadzata

V Ziline,dfia 29.4.2025



.Dopravny model v zaujmovom tzemi hlavného mesta SR za u¢elom kvantifikacie smerovania tranzitnej

dopravy v suvislosti s dostavbou diafnice D4"

NARODNA Narodna diafnl&na spoloénost, a.s
DIAINIENA o
SPOI.OC NOST : Slovenska republika

ZOZNAM SUBDODAVATELOV A PODIEL SUBDODAVOK

Priloha &. 3 k Zmluve

V stlade s ustanovenim § 41 ods. 3 zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, verejny obstaravatel pozaduje od uchadzatov, aby v case
uzavretia Zmiuvy — ,Zmiuva o vykonani Dopravného modelu v zaujmovom Gzemi hlavného mesta SR
za G¢elom kvantifikacie smerovania tranzitnej dopravy v suvislosti s dostavbou diaPnice D4 uviedol:

1. zoznam v3etkych navrhovanych subdodavatefov vrozsahu obchodné meno, sidlo, ICO, zéapis

do prisiusného obchodného registra

2. Udaje o osobe opravnene] konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum

narodenia.
3. uvedenie predmetu subdodavky
4. percentualny podiel zakazky zabezpetovany subdodavatefom.

Udaje o osobe
Subdodévate]’ (obchodné opravnenej konat' za Predmet Podiel
P.& meno/nazov, sidlo/miesto redme subdodavok
¢ podnikania, ICO, zapis do subdodavatefa (meno subdodévky o s
prislusného registra) a priezvisko, adresa pobytu, v %
datum narodenia*)
1. 0%
n/a

V Ziline dha 29.4.2025

Meno, priezvisko a podpis uchadzaca resp. Statutarneho zastupcu:

Poznémka:
* uchéadzac zodpoveda za spravne uvedeny podiel zmiuvnej hodnoty v %

tefefén +421 2 583 11 114 bankové spojenie
fax +421 2 583 11 706 Statna pokladnica
web www ndsas sk SWIFT SPSRSKBA

¢islo uctu SKS5 8180 0003 )79 0IEY 4533

Jan‘okvara, predseda predstavenstva

Zapisany v obchoadnom regqistr
Mesisky sud Bratisiava Il
oddiel Sa

viozka &islo 3518/8

180 35 219 001
DI 2021937775
1€ OPH SK 2021937775

Stranalz1l
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Zoznam opravnenych osob objednavatefa



