Zmluva o dielo Vydanie:

XX
— na vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie, realiziciu stavby a vyber zhotovitel’a stavebnych prac: Strana
Mesto Presov »Vystavba a rekonstrukcia stojisk na kontajnery: 110
PD na realizaciu 20 klietok pre kontajnerové stojiska“
Clanok 1
Zmluvné strany
1.1 Objednavatel
Néazov organizacie: MESTO PRESOV
Sidlo organizacie: Hlavna 73, 080 01 PreSov
Statutarny organ: Ing. FrantisSek Olha, primator mesta
ICO: 00 327 646
DIC: 2021225679
Bankové spojenie: UniCreditBank Slovakia, a.s.
IBAN, SWIFT: SKO05 1111 0000 0066 1991 1008
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
-Zmluvnych: PhDr. Slavomir Karabino$, vediici ORA, MsU v PreSove
-technickych: Ing. Ladislav Didi¢, povereny riadenim OIV, MsU v PreSove
telefon: 051/3100205
e-mail: ladislav.didic@presov.sk, slavomir.karabinos@presov.sk

(d’alej len ,,Objednavatel™)

a
1.2 Zhotovitel’
Nézov: Ing. Marek Kocan - M.K. PROJECT
Sidlo: Wolkerova 5026/17, 080 01 PreSov
Statutarny organ: Ing. Marek Kocan
ICO: 535 180 63
DIC: 1126955236
IC DPH: -
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
IBAN, SWIFT: SK71 8330 0000 0022 0210 4843

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
zmluvnych a technickych: Ing. Marek Kocan
telefon: +421918 758 900
e-mail: mk@mkproject.art
(d’alej len ,,Zhotovitel™)

(dalej spolu ako ,,Zmluvné strany”)

Clanok 2
Preambula

Tato Zmluva na zhotovenie projektovych dokumentacii pre vydanie rozhodnutia v stupni realizacny
projekt, na vykonanie inzinierskej ¢innosti a odborného autorského dohl'adu projektanta sa uzatvara podl'a
§ 536 anasl. a § 566 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a
§ 65 zakona €. 185/2015 Z. z. Autorsky zakon v zneni neskorSich predpisov (d’alej len "Autorsky zakon")
pre vypracovanie a dodanie Siestich projektovych dokumentacii S nazvom zakazky:
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Zmluva o dielo Vydanie:
na vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné

povolenie, realiziciu stavby a vyber zhotovitel’a stavebnych prac: s

., o . o . trana
Mesto Presov »Vystavba a rekonStrukcia stojisk na kontajnery: 2/10
PD na realizaciu 20 klietok pre kontajnerové stojiska“

»Vystavba a rekonS$trukcia stojisk na kontajnery: PD na realizaciu 20 klietok pre kontajnerové
stojiska“ (d’alej len zmluva V prisluSnom gramatickom tvare)., ktora sa bude clenit’ na nasledujice
stavebné objekty:

- SOO01 - Klietky bez realizacie podkladu

- SO02 - Klietky s realizaciou podkladu

Clinok 3
Predmet Zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je zavizok:

— Zhotovitel'a, ze pre Objednavatel’a zhotovi projektové dokumentacie (d’alej len ,,PD*) pre konanie
0 vydanie rozhodnutia, ktoré zavdzné pravne normy vyzaduji na predmetni stavbu, a ktoré
zodpoveda rozsahu platnej legislativy (d’alej len ,,Rozhodnutie®). Pre vylucenie akychkol'vek
pochybnosti plati, ze v pripade ak sa pre typ stavby podla predmetnej PD vyZzaduje viacero povoleni,
prip. kombinacia viacerych typov rdznych povoleni, ato aj povoleni vydavanych réznymi
$pecidlnymi stavebnymi Uradmi, potom za Rozhodnutie podla tejto Zmluvy sa povazuju vsetky
takéto povolenia a rozhodnutia vydavané prislusSnymi stavebnymi tradmi pre dany typ stavby.

— Zaroven plati, ze Zhotovitel' vyhotovi PD vo vykonavacom (realizatnom) stupni za podmienok
a Vv rozsahu $pecifikovanom v tejto Zmluve a odovzda ich Objednavatelovi v dohodnutom termine
podla bodu 5.1 Zmluvy, a zaroven zavizok Zhotovitela, Ze pre Objednavatel’a zabezpeci inziniersku
¢innost’ a vykon odborného autorského dohl'adu projektanta podl'a podmienok tejto Zmluvy.

— Objednavatel’a, ze poskytne sucinnost’ podla Zmluvy, PD prevezme dielo v zmysle podmienok
uvedenych v Zmluve a zaplati zaii Zhotovitelovi dohodnuti cenu za Dielo podl'a bodu 6.2 a 6.4
Zmluvy, ako aj ze Zhotovitel'ovi uhradi dohodnuti odmenu podla bodu 6.3 Zmluvy za vykonanie
inzinierskej ¢innosti projektanta a dohodnuti odmenu podl'a bodu 6.4 Zmluvy za riadne vykonavanie
¢innosti odborného autorského dohladu projektanta pre zakazku: ,,Vystavba a rekonStrukcia
stojisk na kontajnery: PD na realizaciu 20 klietok pre kontajnerové stojiska*

Clanok 4
Dielo

4.1 Dielom podla tejto Zmluvy je vypracovanie Siestich projektovych dokumentacii pre vydanie
Rozhodnutia 0 povoleni stavby vo vykonavacom (realizaénom) stupni pre Objednavatela k zakazke
s nazvom: ,,Vystavba a rekonStrukcia stojisk na kontajnery: PD na realiziciu 20 klietok pre
kontajnerové stojiska“ (d’alej len ,,Dielo®).

4.2 Dielo v sebe zahifia dodanie dvadsat’ projektovych dokumentacii pre Rozhodnutie vo vykonavacom
(realizacnom) stupni v 6-tich vyhotoveniach pre kazdé kontajnerové stojisko v tlacenej forme,
vratane rozpoctov, vykazov vymer a 3X kompletnu projektovu dokumentaciu elektronicky na CD
resp. DVD nosi¢i v pozadovanych formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG prip. inom softvéri uré¢enom
Objednavatel'om, podl'a charakteru prislusnej Casti dokumentacie. Zhotovitel doda projektovi
dokumentéaciu pre Rozhodnutie, pricom sucastou dodania projektovej dokumentacie je aj
vypracovanie oceneného podrobného polozkovitého rozpoctu a neoceneného vykazu vymer stavby,
ktoré nebudi obsahovat ziadne suborové alebo kompletové polozky. Objednavatel pozaduje
predlozit’ podrobny polozkovy rozpocet stavby a vykaz vymer vo formate XLS a sucasne vo formate
rozpoctarskeho programu s nastavenim TOV (napr. CENKROS), snastavenim vypoctovych
vzorcov, rekapitulaciou a krycim listom podl'a prislusnych stavebnych objektov, z dovodu d’al$iecho
pouzitia v nadvazujucich postupoch verejného obstaravania. Dielo sa po odovzdani stava majetkom
Objednavatela.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

51

511
5.1.2

513

PD dodat’ - Vyhotovenie v digitalnej forme na 3x CD, resp. DVD s obsahom pre kazdt stavbu
samostatne:

- DSP vratane vykazu vymer v PDF formate v jednom subore v strojovo Citatelnom tvare

v maximalnom obsahu do 10 MB, ak by bol subor vac¢si ako 10 MB, potom je potrebné vytvorit
najmensie mozny pocet suborov, ktory kazdy mdze mat’ maximalne do 10 MB.

Format vyhotovenia:

3x CD respektive DVD s obsahom:

- dodat’ DSP v PDF formate s vykazom vymer,

- samostatnom stubore rozpocet v PDF formate,

- v samostatnom subore rozpocet v Exceli.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predloZzena projektova dokumentacia bude pre potreby vydania
Rozhodnuti uplna, na poZadovanej kvalitativnej urovni a bude v sulade so zakonom ¢. 25/2025 Zb.
Stavebny zakon v platnom zneni a prislusnymi vykonavacimi predpismi a bude vypracovana
v kompletnom rozsahu.

Zhotovitel' zabezpeci pre Objednavatel'a vykon inzinierskej ¢innosti projektanta, ktora pozostava
z inZinierskej ¢innosti, ktorej vysledkom je zabezpecenie a dodanie vsetkych potrebnych vyjadreni
a stanovisk dotknutych orgdnov potrebnych pre schvéalenie PD pre vydanie pravoplatného
Rozhodnutia. Rozsah inZinierskej ¢innosti je bliZsie Specifikovany v d’alSich Castiach tejto Zmluvy,
najma v ¢l. 8.

Zhotovitel' zabezpeci vykon odborného autorského dohladu projektanta podla podmienok tejto
Zmluvy. Rozsah je blizsie $pecifikovany v d’alsich ¢astiach tejto Zmluvy, hlavne v bode 8.6.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
Ze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii a prehlasuje, Ze ma odbornu
kvalifikaciu, ktora sa viaZze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré s k realizacii Diela, k vykonu inzinierskej ¢innosti a autorského
dohl'adu a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné.

V pripade, Ze Objednavatel, stavebny urad, organ Statnej spravy alebo samospravy, alebo iny
dotknuty organ alebo ucastnik konania bude pozadovat’ doplnenie alebo prepracovanie PD z dovodu
nesplnenia poziadaviek na kvalitu, rozsah a uplnost dokumentacie, a/alebo ak PD nebuda
schvalenia schopné v zmysle ich poziadaviek a v zmysle platnej legislativy je Zhotovitel' povinny
tato dokumentaciu prepracovat, alebo doplnit’ v lehote, ktori pisomne uré¢i Objednavatel’. Cena za
toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnuta v zmluvne dohodnutej cene za vypracovanie danej
PD urcenej podla bodu 6.2 abodu 6.4. Zmluvy. V pripade ak zddvodu prepracovania alebo
doplnenia PD nastanti zmeny, v désledku ktorych je potrebné upravit’ podrobny polozkovy rozpocet
stavby a vykaz vymer, Zhotovitel je povinny tieto dokumenty upravit v lehote, ktoru urci
Objednavatel. Cena za upravu dokumentov je zahrnutd v cene za vypracovanie danej PD
obsahujucej dany dokument, ktory je potrebné upravit’.

Clanok 5
Lehoty plnenia zavizkov a doba trvania Zmluvy

Termin plnenia predmetu Zmluvy podl'a Clanok 3 Zmluvy je stanoveny nasledovne:

Dielo podl'a bodu 4.2 Zmluvy - do 2 mesiacov od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy.

Vykon inzinierskej ¢innosti projektanta podl'a bodu 4.4 Zmluvy — do 2 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy.

Vykon ¢innosti odborného autorského dohladu projektanta podla bodu 4.5 Zmluvy - v ¢ase od
odovzdania staveniska aZz do skonCenia stavebnych prac vratane vydania pravoplatného
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

kolaudac¢ného rozhodnutia, ak zakon pre dany typ stavby vydanie kolaudac¢ného rozhodnutia
vyzaduje.

Clanok 6
Cena za Dielo, inZiniersku ¢innost’ a autorsky dohlad
Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu Zmluvy podla Clanok 3 Zmluvy je stanovena dohodou
Zmluvnych stran v sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a
vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a predstavuje cenu najvyhodnejSej cenovej
ponuky predlozenej v rdmci procesu verejného obstardvania realizovaného v sulade so zakonom
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. V
cene Diela je zahrnuta aj odmena za udelenie licencie k Dielu podl'a Clanok 12 Zmluvy.

Cena za zhotovenie Diela (PD).

Cena Diela bez DPH: 12 000, 00 EUR
Sadzba DPH: 23 %

DPH: Nie je platcom
Cena Diela s DPH: 12 000, 00 EUR
Cena Diela s DPH slovom: dvanast'tisic EUR

Odmena za vykonanie inZinierskej ¢innosti projektanta.

Odmena bez DPH: 3000, 00 EUR
Sadzba DPH: 23%

DPH: Nie je platcom
Odmena s DPH: 3000, 00 EUR
Odmena s DPH slovom: tritisic EUR

Odmena za vykonanie ¢innosti odborného autorského dohl'adu projektanta.

Odmena bez DPH: 1000, 00 EUR
Sadzba DPH: 23 %

DPH: Nie je platcom
Odmena s DPH: 1000, 00 EUR
Odmena s DPH slovom: tisic EUR

Celkova zmluvna cena (spolu cena za Dielo, odmena za vykonanie inzinierskej ¢innosti a odmena za
vykonanie ¢innosti odborného autorského dohl'adu projektanta).

Celkova cena bez DPH: 16 000, 00 EUR
Sadzba DPH: 23 %

DPH: Nie je platcom
Celkova cena s DPH: 16 000, 00 EUR
Celkova cena s DPH slovom: Sestnast’tisic EUR

Celkova cena podrla tohto ¢lanku je kone¢na, k jej zmene pocas doby trvania Zmluvy méze dojst’ len
v pripade zmeny DPH.

V cene podla tohto ¢lanku st zahrnuté aj vsetky potrebné nédklady spojené s tplnym vecnym
a odbornym plnenim, vratane nakladov na vsetky vedl'ajsie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné pre
zhotovenie predmetného Diela, ako s napr. dopravné/cestovné naklady, naklady na vSetky prace,
¢innosti, vykony a poplatky za sluzby nevyhnutné pre riadne zhotovenie predmetného Diela vratane
spravnych poplatkov, vratane nakladov na vSetky vyjadrenia, suhlasy arozhodnutia dotknutych
organov.

Objednavatel’ neposkytuje na realizaciu predmetu Zmluvy preddavky.
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6.9

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovend v sulade s platnymi
pravnymi predpismi.

Clanok 7
Platobné podmienky

Podkladom pre thradu ceny podla bodu 6.2 Zmluvy za zhotovenie PD bude Protokol o prevzati
diela a potvrdeni, ze Dielo je bez vad a nedorobkov podpisané Objednavatelom po preberacom
konani anasledné vystavenie faktiry Zhotovitelom. Fakturacia je podmienena vecnym,
kvalitativnym a terminovym splnenim celého Diela.

V pripade, Ze sa pri kontrole vykonavanej Objednavatel'om zistia vady Diela, alebo aj akékol'vek iné
vady, Objednavatel’ je opravneny neprevziat' Dielo. Preberacie konanie je skoncené dnom
podpisania preberacieho protokolu Objednavatelom a Zhotovitelom, v ktorom Objednavatel
vyhlasi, Ze Dielo je bez vad a nedorobkov.

Podkladom pre thradu odmeny podla bodu 6.3 za vykonanie inZinierskej ¢innosti projektanta bude
riadne plnenie vSetkych povinnosti podla tejto Zmluvy a poziadanie o stavebny zamer alebo
ohlésenie stavby.

Podkladom pre thradu odmeny za vykonanie odborného autorského dohl'adu projektanta podl'a bodu
6.4 bude riadne plnenie povinnosti podl'a bodu 8.6 Zmluvy a vydanie pravoplatného kolaudaéného
rozhodnutia pre stavbu, ak zakon pre dany typ stavby vydanie kolauda¢ného rozhodnutia
predpoklada.

Lehota splatnosti faktary je do tridsat’ (30) dni a za¢ina plynat’ diiom, nasledujicim po dni, v ktorom
bola faktara preukazatelne doru¢ena Objednavatel’'ovi na jeho koreSponden¢nua adresu. Zhotovitel je
povinny dorucit’ Objednéavatel’ovi faktiru za predmet Zmluvy do piatich (5) kalendarnych dni odo
dia jej vystavenia. Objednavatel’ uhradi faktiru formou bezhotovostného platobného styku na ucet
Zhotovitel'a podl'a bodu 1.2 Zmluvy. Za den uhrady sa povazuje den odpisania fakturovanej Ciastky
z uctu Objednavatela v prospech uctu Zhotovitel’a.

Objednavatel je opravneny zadrzat’ z kazdej jednotlivej Casti ceny Diela ¢iastku zodpovedajucu 10%
prislusnej Casti Diela, ato az do momentu, kedy kolauda¢né rozhodnutie stavby realizovanej na
zaklade PD nadobudne pravoplatnost’ (ak zakon vydanie kolaudacného rozhodnutia pre dany typ
stavby predpoklada), najneskor vsak po uplynuti 2 rokov od odovzdania PD. Uvolnenie zadrzanej
sumy bude na zaklade pisomnej ziadosti Zhotovitel'a, pokial’ nenastali skuto¢nosti zakladajuce narok
objednavatela na nahradu Skody voéi zhotovitelovi alebo naroky objednavatela titulom
zabezpecenia vSetkych penaznych pohladavok objednavatela voci zhotovitelovi vyplyvajucich
z tohto zmluvného vzt'ahu.

Clanok 8
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vSetky potrebné vyjadrenia a stanoviskd dotknutych organov
potrebnych a/alebo stvisiacich s vykonanim predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebnych pre
schvalenie PD, vydanie pravoplatného Rozhodnutia.

Zhotovitel' je povinny vypracovat PD podla poziadaviek Objednavatel'a, v dohodnutom termine,
podl'a ustanoveni tejto Zmluvy, ako aj podkladov ziskanych v ramci zistenia skutkového stavu
Zhotovitelom. Zhotovitel' je pri vypracovani PD povinny zohladnit vysvetlenia a upresnujuce
poziadavky Objednavaterla.
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8.2.1

8.3

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.44

8.4.5

8.4.6

8.4.7

8.4.8

8.5

8.6

Zhotovitel' je povinny minimalne 2x zvolat’ pracovné stretnutie (vyrobny vybor) za ucelom
informovania Objednavatel’a o stave rozpracovanosti Diela s prizvanim os6b podla poziadaviek
Objednavatel’a. V pripade potreby, na poziadanie Objednavatela zvola Zhotovitel pracovné
stretnutie (vyrobny vybor) aj opakovane.

Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim tejto Zmluvy
kedykol'vek pocCas platnosti Zmluvy, a to Objednavatelom, poverenymi zamestnancami
Objednavatela a akymikol'vek osobami a organmi uréenymi Objednavatel'om.

Zhotovitel' zabezpe¢i v ramci inzinierskej ¢innosti komplexné sluzby pre ziskanie Rozhodnutia
prislusného povolenia stavby na predmetnt stavbu v rozsahu platnej legislativy, a to najma, nie vSak
vylucne:

Vykond vSetky potrebné pripravné ukony a obstard a zabezpe¢i vyjadrenia, stanoviskd, suhlasy
arozhodnutia dotknutych orginov a organizicii, ktoré si potrebné pre ziskanie pravoplatného
Rozhodnutia.

Poskytne plni sucinnost pre Objednavatela a zabezpeCi nevyhnutnii koordinaciu projektovej
pripravy, vyplyvajucu zopravnenych poziadaviek stavebného tradu, dotknutych organov
a organizacii uplatnenych v ramci odsthlasovania PD stavby pocas prislusného konania.

Bude zastupovat' Objednavatela v konaniach pred prislusnym stavebnym uradom, prip. inym
dotknutym organom alebo pravnickou osobou s prenesenou pravomocou Statu.

Bude zastupovat’ Objednavatela pri komunikacii s dotknutymi organmi, osobami podl’a bodu 8.4.3
a ucastnikmi konania.

Bezodkladne informuje Objednavatela o vSetkych skutoCnostiach suvisiacich s vykonom
inzinierskej Cinnosti, najméd informuje Objednavatela o stave a priebehu konani, Case a stave
jednotlivych zrealizovanych a prekladanych tukonov, o problémoch pri ziskavani stanovisk
a vyjadreni dotknutych organov, a pod.

V mene Objednavatel'a prevezme a Objednavatelovi doruci a odovzda pravoplatné Rozhodnutie,
a to vratane vsetkych jeho priloh. Toto rozhodnutie nespada do terminu odovzdania diela.

Na poziadanie Objednavatela, najneskor vSak pri doruéeni pravoplatného rozhodnutia, odovzda
Objednavatel'ovi vSetky vyjadrenia dotknutych orgdnov, ktoré ziskal v stvislosti s vykonavanim
inZinierskej ¢innosti.

Dalsie ukony potrebné na vydanie pravoplatného Rozhodnutia. Za tuéelom plnenia povinnosti
Zhotovitel'a podla tohto bodu vystavi Objednavatel’ Zhotovitelovi na jeho Ziadost potrebné
splnomocnenia.

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ kompletni dokladovu Cast’ vykonu inZinierskej ¢innosti. Kompletna
dokladova ¢ast’ vykonu inZinierskej ¢innosti bude Objednavatelovi dodana v 6-tich vyhotoveniach
pre kazdé kontajnerové stojisko v tlacenej forme a 1 krat kompletna dokladova cast’ v elektronicke;
forme na CD nosici v pozadovanych formatoch PDF, DOC (ziadosti, stanoviska
dotknutych organov a organizacii, rozhodnutia stavebného tradu).

Zhotovitel’ zabezpeci vykon odborného autorského dohl'adu projektanta v nasledovnom rozsahu:

- Ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

- 0cast’ na kontrolnych diioch stavby a operativnych poradach,

- kontrola suladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentaciou overenou stavebnym
uradom v stavebnom konani,

- kontrola a zabezpecenie dodrzania Diela s prihliadnutim na podmienky uréené stavebnym
povolenim a poskytovanie odbornych stanovisk a vysvetleni potrebnych pre plynulost
realizacie stavby,

- poskytovanie vysvetleni potrebnych na vypracovanie dodavatel'skej dokumentacie,
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- posudzovanie navrhov na zmenu realizicie stavebného diela oproti projektovej dokumentacii
vo vykonavacom (realizaénom) stupni na vydanie Rozhodnutia alebo jeho zmeny a tGcast
na zmenovych konaniach,

- upozoriiovanie stavebnika na skutocnosti, ak maju navrhované zmeny dopad na podmienky
urc¢ené stavebnym povolenim,

- vyjadrenie sa k poziadavkam zhotovitel’a stavby 0 prace naviac a/alebo mene;j,

- odsuhlasenie dokumentacie skutocného realizovania stavby,

- ucast na odovzdani a prevzati diela alebo jeho Casti vratane komplexného vysktsania,

- ucast’ na kolauda¢nom konani a spoluprica s Objednavatel'om pri uplatiiovani poziadaviek
vyplyvajtcich z kolaudacného konania.

Clanok 9
Zodpovednost’ za vady a §kodu, ziru¢na doba

Vadou Diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma PD v Case jej odovzdania Objednéavatel'ovi.

Pre pripad vady PD dojednavaju Zmluvné strany pravo Objednavatela pozadovat a povinnost
Zhotovitel'a poskytnit’ bezplatné odstranenie vady. Moznost' iného dojednania nie je vylucena.
Zhotovitel' sa zavizuje pripadné vady odstranit’ bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak v dobe
dohodnutej s Objednavatelom v pisomne uplatnenej reklamacii. Objednavatel je povinny
bezodkladne po zisteni vad pisomne uplatnit’ reklamaciu u Zhotovitel’a.

Zaru¢na doba na PD zacina plynut odo dha odovzdania PD ako celku Objednavatelovi a kon¢i
vydanim prévoplatného kolauda¢ného rozhodnutia (ak je vyzadované zdkonom) k stavebnému dielu
realizovanému podl’a PD alebo uplynutim 5 rokov od jej odovzdania, podl'a toho, ktora udalost’
nastane skor.

V pripade, Ze pocas plynutia zarucnej doby PD, alebo pocas realizicie stavebného diela
realizovaného podla spracovanej PD budu zistené nedostatky, vady PD, alebo chybajice casti
nevyhnutné pre zhotovenie a riadne uzivanie stavebného diela ako celku a v désledku uvedenych
skutoCnosti vznikne Objednavatel'ovi finan¢nad alebo materidlna Skoda, mdze si Objednavatel
uplatiiovat’ u Zhotovitel'a pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty az do vysky 100 % navySenia ceny
stavebného diela, ktora bude splatna do 30 dni od pisomnej vyzvy Objednavatela na jej uhradu.
Vo vyzve bude urCenda vySka zmluvnej pokuty na zaklade exaktnych tdajov Objednavatela.
Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktord mozno vymahat
samostatne.

Clanok 10
Zabezpecenie zavizkov

V pripade, Ze bude Objednavatel v omeSkani s uhradou faktary, Zhotovitelovi vznika
U Objednavatela narok na urok z omeskania vo vyske 0,05 % z ceny diela s DPH za kazdy aj zacaty
denl omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a tykajuceho sa riadneho zhotovenia Diela, Objednavatel'ovi vznika
U Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny Diela s DPH za kazdy aj zacaty den
omeskania.
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10.3  V pripade, ak Zhotovitel porusi ktorékol'vek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je urcena
individualna sadzba zmluvnej pokuty, ma Objednavatel’ pravo na uplatnenie si naroku na zmluvna
pokutu vo vyske 5 % z celkovej ceny, za kazdé poruSenie aj opakovane.

10.4  Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapocitat’ zmluvni pokutu s existujucim alebo budicim
zavazkom voci Zhotovitel'ovi.

Clanok 11
Ukonc¢enie zmluvy

11.1  Zmluvny pravny vztah sa ukonci jednym z nasledovnych sposobov:
a) splnenim zaviazkov Zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto Zmluvy,
b) pisomnou dohodou Zmluvnych stran,
€) odstapenim od Zmluvy,

V pripade jej podstatného porusenia ktordkol'vek Zmluvna strana je opravnena okamzite odstupit’
0d Zmluvy. Doru¢enim odstupenia od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
z0 Zmluvy. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy s Zmluvné strany opravnené od Zmluvy
odstupit’ po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej vyzve Zmluvnej strany na
odstranenie nedostatku, ktory je v rozpore s touto Zmluvou, prilohami a pravnymi predpismi.

Ak sa Zmluvné strany v pisomnej vyzve nedohodnu inak, plati, Ze primeranou lehotou sa v zmysle
predchadzajicej vety rozumie sedem (7) kalendarnych dni.

11.2  Podstatnym porusenim Zmluvy sa rozumie najmai ak:
a) Zhotovitel' meska so splnenim zmluvného terminu o viac ako patnast’(15) dni,
b) Ak marne uplynie Objednavatel'om pisomne dodato¢ne stanovena lehota na plnenie,

c) je Zhotovitel' v tpadku, ide do likvidacie, bolo proti nemu vydané rozhodnutic o zalati
konkurzného prip. restrukturalizacného konania, alebo dojde k akejkol'vek ¢innosti ¢i udalosti,
ktora by mala podobny dopad ako ktorakolI'vek z vyssie uvedenych skutocnosti,

d) Zhotovitel' nie je schopny plnit' zmluvny zaviazok. Za stratu schopnosti Zhotovitel'a plnit
zmluvny zavizok sa povazuje najma:
— strata odbornej spdsobilosti a/alebo opravnenie dodat’ Dielo podl'a predmetu tejto Zmluvy,
— nespodsobilost’ Zhotovitel'a aj napriek pisomnej vyzve Objednavatela vykondvat PD
dohodnutym spdsobom (po stranke kvalitativnej, technickej, organizacnej) a/alebo
v dohodnutom termine,

e) Nastane chybné plnenie Zhotovitel'a, na ktoré bol Objednavatel'om v priebehu spracovania PD
pisomne upozorneny a ktoré Zhotovitel’ napriek tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej
lehote, ktora mu k tomuto u€¢elu Objednavatel’ poskytol.

f) Ak po prevzati Diela Objednavatel'om a najmé pocas realizacie stavby na zaklade Diela sa zisti
nevhodnost’ Diela, ktord mohol Zhotovitel’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zistit’, alebo
ktora pri dodrzani ustanoveni a povinnosti podla Zmluvy nemusela vzniknit, a v dosledku
uvedenych skutocnosti:

— vznikne situécia, ktora preukazatel'ne skomplikuje realizaciu stavebnych prac,

— sa prerusia prace na stavbe, alebo sa ohrozi termin planovaného odovzdania stavby a pre
dalSie pokracovanie bude nevyhnutné upravit’ a/alebo doplnit’ Dielo,

— vznikne navySenie celkového investi¢ného nakladu stavby,

— vznikne vada na stavbe alebo S§koda Objednavatelovi.

F — MsU/SP-01/12/1




©
o

|

L

Zmluva o dielo Vydanie:
na vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné

povolenie, realiziciu stavby a vyber zhotovitel’a stavebnych prac: Strana

Mesto Presov »Vystavba a rekonstrukcia stojisk na kontajnery: 9/10

PD na realizaciu 20 klietok pre kontajnerové stojiska“

11.3

121

12.2

12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

131

141
1411

Dorucenim odstupenia od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajice
z0 Zmluvy, a to s ucinkami ex nunc. Odstapenim od Zmluvy nezanikd narok Objednévatela na
nahradu skody vzniknutej porusenim Zmluvy, naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani Grokov
z omeskania.

Clanok 12
Licencia

Zhotovitel, ako autor Diela, vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat’ osobnostné a majetkové prava
k Dielu v rozsahu podl'a Autorského zakona.

V pripade, ak boli na vyhotovenie Diela pouzité prvky, ktoré st samostatnymi dielami chranenymi
autorskym pravom podla Autorského zakona (d’alej len "Samostatné diela"), Zhotovitel sam
zodpoveda za pripadné porusenie osobnostnych a majetkovych prav autorov samostatnych diel.
Zhotovitel' tymto vyhlasuje, Ze ma vysporiadané vSetky osobnostné a majetkové prava stvisiace
s Dielom alebo jeho cast'ou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pravo pouzit’ Dielo nadobuda Objednavatel’ v deni, kedy mu je Dielo
Zhotovitelom odovzdané. Pouzivanie Diela zahfnia vykon majetkovych prav, hlavne podla §19
a nasl. zakona ¢. 185/2015 Z.z. (autorsky zakon)

Na pouzitie Diela podl'a predchadzajuceho bodu udeluje Zhotovitel' Objednavatelovi sthlas (d’alej
len "licencia™), a Objednavatel’ udelenu licenciu prijima a zavdzuje sa Dielo pouzivat' v rozsahu
udelenej licencie.

Poskytovana licencia je bezodplatna a vyhradna.

Zhotovitel’ udel'uje Objednavatel’ovi licenciu na pouzitie PD na dobu neurciti odo diia nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy.

Zhotovitel' udeluje Objednavatelovi licenciu na pouzitie PD v neobmedzenom rozsahu,
Vv neobmedzenom pocte vyhotoveni a v stlade s § 67 autorského zakona.

Objednavatel’ je opravneny udelit’ tretej osobe suhlas na pouzitie PD v rozsahu jemu udelenej
licencie, postupit’ prava z licencie na tretiu osobu méze bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu
Zhotovitel'a. Objednavatel’ je d’alej opravneny jednostranne PD upravovat resp. udelit’ tretej osobe
pravo na upravu PD.

Clanok 13
Dorucéovanie

Vsetky pisomnosti a oznamenia tykajice sa pravnych vztahov zaloZzenych medzi ucastnikmi touto
Zmluvou, vratane tych, ktoré vyvolavaju pravne ucinky sa dorucuju osobne, postou, alebo inym
dorucovatel'om opravnenym dorucovat zasielky. Pokial’ nie je preukdzané iné, listina sa povazuje za
dorucent druhej Zmluvnej strane na 7 pracovny defi po dni jej odoslania.

Clanok 14
Osobitné ustanovenia

Subdodavatelia

V case uzatvorenia Zmluvy nie je znamy Zziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by
Zhotovitel' plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy. Zhotovitel' je povinny pisomne predloZzit’
Objednavatel'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal podiel'at’ na plneni tejto
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Zmluvy; bez udelenia predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednéavatel’a, takéhoto subdodavatel’a
nemozno pouZit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

Clanok 15
Zavereéné ustanovenia

Zmluvné strany prehlasuju, ze Zmluvu uzatvdraju slobodne, vazne, nie v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok a jej obsah je v sulade s poctivym obchodnym stykom, ¢o svojimi
podpismi potvrdzuju.

Prédvne vztahy blizSie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov platnych a ucinnych na uzemi Slovenskej republiky, najmd Obchodnym
zakonnikom.

Spory, ktoré by mohli vzniknat’ pri plneni Zmluvnych povinnosti z tejto Zmluvy, budi Zmluvnymi
stranami prednostne rieSené dohodou. Pokial’ by Zmluvné strany nedospeli k dohode, rieSenie sporu
sa riadi slovenskym pravnym poriadkom.

Zmluvu je mozné menit’ len na zaklade ocislovanych, pisomne uzavretych dodatkov podpisanych
oboma Zmluvnymi stranami.

Tato Zmluva je vyhotovend v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Objednavatel’ obdrzi Styri
vyhotovenia po jej podpise a Zhotovitel’ dve vyhotovenia.

Tato Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran
a ucinnost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 5Sa zdkona 211/2000 Z. z. o slobode
informacii v spojitosti s § 47a ods. 1 zakona 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika, v zneni
neskorsich predpisov.

Zmluvné strany si Zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, ze ich prejavy vole st
slobodné, vazne, zrozumitel'né a urcité.

V PreSove dia .......cccceevvveeeeenn. V PreSove dila ......ooevvveeeeeeennenn...
Objednavatel’ Zhotovitel”:

Ing. FrantiSek Ol’ha Ing. Marek Kocan
primator mesta konatel’
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