
MANDÁTNA ZMLUVA

na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

(ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Mandant: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Dolnozemská cesta 1,852 35 Bratislava
Zastúpený: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: -------------
IČO' 00399957
DIČ' 2020879245
IČ DPH1 SK2020879245

(ďalej v texte len “Mandant")

JOLUSs.r.o.
Unín č. 47
Ľubica Jurkovičová -konateľ

44 673 728 
2022610592 
SK2022610592

Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 23664/T 

(ďalej v texte len “Mandatár")

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podlimitnej zákazky 
s názvom: „Stavebný dozor pre pozemné stavby .

Článok I.
VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE

1 Údaje o stavbe: , , „ , ,
Názov stavby: Modernizácia priestorov budovy Ekonomickej univerzity v Bratislave za ucelom vytvorenia

Business Lab
(ďalej spolu ako „stavba“)

Miesto stavby: objekt so súpisným číslom 3632, v areáli Ekonomickej univerzity Bratislava na 
Dolnozemskej ul. č. 1 v Bratislave situovaný na Májovej ulici 

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave
Zhotoviteľ stavby: MIPE Invest s.r.o. Obežná 8190/7, 070 08 Žilina 
Zmluva o dielo: 190015/009/2025 (ďalej ako „zmluva o dielo“), 
https://www.crz.gov.sk/zmluva/10672804/
Termín realizácie stavby: 10 mesiacov 
Predpokladaný termín zahájenia stavebných prác: 6/2025

2. Rozsah prác je daný projektovou dokumentáciou, ktorú spracovala projektová kancelária AKP DEVELOP s.r.o., 
Ipeľská 4,949 01 Nitra.

Mandatár:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové s pojenie:: 
IBAN:
IČ O ::
DIČ:
IČ DPH:
Telefón:
E-m ail::
Zapísaný v
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3. Pre ucely tejto zmluvy sa za riadne zhotovenú stavbu považuje stavba, ktorá je vykonaná podľa podmienok 
uvedených v uzatvorenej zmluve o dielo, platných právnych predpisov a STN EN, spĺňa všetky podmienky 
požadovane dotknutými orgánmi, je v plne funkčnom stave, má odstránené vady a nedorobky a ie podpísaný 
Protokol o odovzdaní a prevzatí stavby.

Článok II.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe: Modernizácia priestorov budovy 
Ekonomickej univerzity v Bratislave za účelom vytvorenia Business Lab.

2. Mandatár sa zaväzuje, že v rámci realizácie stavby špecifikovanej v článku I. zabezpečí za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve, za odplatu pre Mandanta, v jeho mene a na jeho účet činnosť stavebného dozoru 
počas realizácie stavby až do podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby bez vád a nedorobkov.

3. Činnosť stavebného dozoru bude Mandatár vykonávať prostredníctvom Ing. Jozef Jurkovič

4. Mandatár v rámci výkonu činnosti stavebného dozoru bude vykonávať najmä tieto činnosti:

a) Oboznámenie sa s podkladmi odovzdanými Mandantom, a to obsahom príslušných projektových 
dokumentácií, obsahom stavebných a iných povolení vydaných pre stavbu, so zmluvou na realizáciu 
stavby a ďalšími podmienkami na realizáciu stavby.

b) Odovzdanie staveniska zhotovitelovi diela uvedeného v článku I. bod 1. tejto zmluvy. 2 odovzdania 
staveniska vypracuje stavebný dozor zápis, ktorý podpíšu stavbyvedúci a stavebný dozor; okrem
toho bude odovzdanie staveniska potvrdené aj v stavebnom denníku.

c) Dodržiavanie podmienok vydaných stavebných a iných povolení/rozhodnutí potrebných pre 
výstavbu. Stavebný dozor sleduje a kontroluje plnenie podmienok povolení vydaných pre stavbu a
bude vyžadovať plnenie podmienok od zodpovedných zhotoviteľov.

d) Minimálne tri krát v týždni kontrola postupu uskutočňovania stavby so zaručením bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci, riadnej inštalácie a prevádzky technického vybavenia na stavbe, 
odborného ukladania stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosti ich použitia a odborného ukladania 
strojov a zariadení, zodpovednost a spoluzodpovednost za to, aby všetky úkony súvisiace 
s realizáciou predmetu diela boli prevádzané v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, hlavne 
stavebným zákonom, sledovanie vedenia stavebného denníka, zodpovednosť za súlad priestorovej 
polohy s dokumentáciou stavby, zodpovednosť za dodržanie všeobecných technických požiadaviek 
na výstavbu a za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie 
stavby, zodpovednost za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie 
všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

e) Minimálne tri krát v týždni kontrola priebehu a kvality realizačných prác a dodávok na stavbe v 
súlade s platnými stavebnými a technologickými postupmi, s projektovou dokumentáciou, zmluvnými 
podmienkami uvedenými^ v zmluve o dielo, ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov a inými platnými právnymi predpismi upravujúcimi výkon 
realizačných prác a dodávok na stavbe. Stavebný dozor je oprávnený na vydanie súhlasu na začatie 
realizácie prác a v prípade nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality 
práce, nedodržania bezpečnosti práce alebo podmienok povolení a rozhodnutí k stavbe môže 
stavebný dozor realizáciu stavebných prac po dohode s Mandantom zastaviť.

f) Organizovanie a vedenie koordinačných porád a kontrolných dní stavby min. jedenkrát týždenne s 
vyhotovovaním samostatných zápisov z týchto porád v štruktúre požadovanej Mandantom, z porád 
nepodliehajúcich zápisom vedeným v stavebnom denníku a pravidelných stretnutí kontrolných dní

g) Kontrola riadneho uskladňovania materiálov, konštrukcií, zariadení, strojov na stavenisku, kontrola 
poriadku a čistoty na stavenisku, pri výjazdoch z neho, kontrola plnenia povinností zhotoviteľom 
súvisiacich s dodržiavaním čistoty na komunikáciách a verejných priestranstvách a odstraňovania 
odpadov a nečistôt zo staveniska a či zhotoviteľ odovzdáva odpady na zneškodnenie 
fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú na to všetky oprávnenia a licencie.

h) Spolupráca so zamestnancami projektanta vykonávajúcimi odborný autorský dohľad pri
zabezpečovaní súladu realizovanej stavby s príslušným projektom.

i) Spolupráca so spracovatelmí projektov a so zhotoviteľmi pri navrhovaní opatrení na odstránenie 
prípadných chýb projektu. Ak zistí stavebný dozor pri výkone dozornej činnosti, že projektovú
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k)

Odsúhlasovanie dodatkov a zmien voči projektovej dokumentácii (zmena materiálov, zariadení, 
technológie, stavebných riešení a pod.), ktoré nezvyšujú cenu stavebného diela, nepredlzuju lehotu 
výstavby, nezhoršujú parametre stavby ani jej prevádzkové a úžitkové vlastnosti v spolupráci 
s Mandantom, ostatné zmeny predkladať s vlastným vyjadrením Mandantovi.
Písomné vyjadrenie sa k zhotoviteľom predloženým vzorkám materiálov, výrobkov, alebo iných 
náležitostí tvoriacich predmet plnenia, ktoré budú použité pri realizácii diela, k dielenskej a montážnej 
dokumentácií vybraných častí dodávok, a to všetko najneskôr v lehote do 3 dm odo dna ich 
predloženia zhotoviteľom a zabezpečenie kontroly, či zhotoviteľ používa materiály, zariadenia, 
technológie, technické riešenia v súlade s projektovou dokumentáciou, platnými stavebnými a 
technologickými postupmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi a zabezpečuje riadne 
predkladanie certifikátov na použité materiály a zariadenia pred ich zabudovaním do diela v zmysle
platných právnych predpisov. . , * u „

I) Bezodkladné informovanie Mandanta o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe a 
porušeniach povinností zhotoviteľom vyplývajúcich mu zo zmluvných podmienok uvedených v 
zmluve o dielo a z platných právnych predpisov upravujúcich výkon realizačných prác a dodávok na
stavbe

m) Kontrola postupu prác podľa harmonogramu, upozornenie zhotoviteľov na nedodržiavanie 
dohodnutých termínov a spolupráca pri prerokovaní návrhov opatrení zhotoviteľov, smerujucich 
k odstráneniu vzniknutého oneskorenia postupu prác. Stavebný dozor bude aktívne spolupracovat 
pri navrhovaní, posudzovaní a realizácii opatrení, ktoré odstránia prípadné oneskorenie postupu

Sledovanie vedenia stavebných denníkov. Stavebný dozor je povinný pravidelne sledovať vedenie 
stavebného denníka (úplnosť záznamov v súlade s podmienkami zmluvy) a vykonavat zaznamy ako 
splnomocnený zástupca Mandanta. Stavebný dozor bude archivovať jednu kópiu stavebneho
denníka ,
Vyjadrenie k naviac prácam zhotoviteľa. V prípade vzniku naviac prác oproti pôvodne dohodnutému
rozsahu podľa uzavretej zmluvy, musia byť tieto práce odsúhlasené stavebným dozorom Mandanta
a zaznamenané v stavebnom denníku. Stavebný dozor predloží Mandantovi vlastne vyjadrenie k
vzniku naviac prác a zároveň aj vyjadrenie projektanta. _ , , , .
Sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú skúšky materiálov, konštrukcií, zariadení a prac, kontrola
v ýs le d k o v  skú š o k  a evidovanie dokladov o výsledkoch týchto skúšok.
Plnenie opatrení štátneho stavebného dohľadu. V prípade, že štátny stavebný dohlad uloží 
vykonanie určitých opatrení, zabezpečí stavebný dozor plnenie týchto opatrení. Stavebný dozor 
bude informovať štátny stavebný dohľad o plnení opatrení.

r) Zhotovovanie fotodokumentácie počas celej doby výstavby. _
s) Spolupráca so zamestnancami zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie, alebo na 

obmedzenie škôd pri ohrození zdravia, alebo majetku na stavbe a na stavenisku. Stavebný dozor je 
so súhlasom Mandanta oprávnený dávať príkazy na okamžité zastavenie stavebných prac a iných 
činností ak zodpovedný pracovník/iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre zhotovitela nie je 
dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného stavebného diela, život, alebo 
zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.^
Spolupráca so zhotoviteľom pri tvorbe plánu kvality stavby (súlad so zákonom c. 254/1998 Z. z o 
verejných prácach), kontrolného a skúšobného plánu, výbere stavebných materialov, poddodavok, 
časového plánu, riešenia rozporov, dokumentácie o kvalite.
Kontrola tých častí stavby, ktoré budú pri ďalšom postupe výstavby zakryte, alebo sa stanú 
neprístupnými. Výsledky kontroly zapíše stavebný dozor do stavebného denníka.
Príprava podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií, ak o to Mandant požiada. Ak dôjde zo 
strany zhotoviteľa k porušeniu niektorých podstatných zmluvných záväzkov, rozhoduje o uplatnovam
majetkových sankcií Mandant, 

w) Evidovanie dokladov a dokumentácie dokončených častí stavby.
x) Postupné vyžadovanie, evidovanie a archivovanie dokladov, preukazujúcich kvalitu diela. Doklady, 

ktoré budú k dispozícii počas zhotovovania diela, budú postupne odovzdávané zápisom do 
stavebného denníka stavebnému dozoru. Všetky uvedené doklady budú tvorit prílohu k zápisu o
o d o vzd a n í a prevzatí príslušného stavebného diela, ak sú relevantné.

•  výkresy so zakreslenými zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas realizácie stavby, 
potvrdené zhotoviteľom,

dokumentáciu je potrebné opraviť, bezodkladne uplatní požiadavky voči ostatným účastníkom

n)

o)

P)

q)

r)
s)

t)

u)

v)



•  sprievodnú dokumentáciu a doklady o kontrole a o vykonaní odborných skúšok,
•  protokoly o meraní intenzity umelého osvetlenia,
•  protokol o meraní hladiny hluku vo vonkajšom prostredí vplyvom prevádzky stavby (v 

prípade potreby),
•  doklad o zaškolení obsluhy budúceho prevádzkovateľa,
•  stavebné denníky (originály),
•  potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov,
•  protokol o úspešnom vykonaní komplexného vyskúšania (osvetlenie),
•  osvedčenia o kvalite použitých materiálov a prvkov nosných konštrukcií, doklady o 

preukázaní zhody výrobkov a prvkov nosných konštrukcií,
•  zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných kontrolných a preukazných skúškach,
•  zoznamy zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre 

všetky zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a 
návody na montáž, údržbu a obsluhu,.

•  správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok,
•  pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty,
•  atesty o protipožiarnej odolnosti použitých materiálov, výrobkov a konštrukcií podľa ich 

umiestnenia v stavbe,
•  protokol o úspešnom vykonaní komplexného vyskúšania.

y) Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov. Stavebný dozor 
odkontroluje správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov, ktoré zhotovíte!’ použije pre účely 
fakturácie.

z) Kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov a ich súladu s podmienkami 
zmluvy o dielo a predkladanie týchto dokladov na úhradu Mandantovi. Pri kontrole vecnej a 
cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov bude stavebný dozor sledovať platby 
kumulatívne.

V správe pre Mandanta budú uvedené tieto údaje:
•  celková cena príslušnej časti stavby,
•  fakturovaná (uhradená) čiastka doteraz,
•  čiastka, ktorá je predmetom vykonanej fakturácie,
•  zostáva k úhrade.

aa) Príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby, alebo jej častí a účasť na konaní o odovzdaní 
a prevzatí.

bb) Kontrola dokladov, ktoré zhotovíte!’ pripraví k odovzdaniu a prevzatiu diela. Zoznam dokladov a 
dokumentácie, ktoré zhotoviteľ postupne pripraví a odovzdáva zástupcovi Mandanta je dohodnutý v 
zmluve o dielo.

cc) Zabezpečenie riadneho odovzdania a prevzatia stavby, resp. preberacieho konania a kontrola či 
zhotoviteľ zabezpečil oboznámenie Mandanta s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej 
prevádzku poskytované dodávatelom technológie. V prípade neprevzatia stavby, alebo jej časti, 
zabezpečí stavebný dozor vyhotovenie zápisu, v ktorom sa vyjadria účastníci výstavby, uvedú sa 
dôvody neprevzatia stavby, určí sa náhradný termín odovzdania a preberania, sankcie a pod.

dd) Zápis vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí diela.
ee) Kontrola riadneho vypratania staveniska zhotoviteľom v stanovenom termíne dohodnutým v zmluve

o dielo.
ff) Kontrola, či zhotoviteľ odstraňuje chyby a nedorobky zistené pri odovzdaní a prevzatí diela v 

dohodnutých lehotách. Stavebný dozor bude sledovať dodržanie vecného a časového postupu 
odstraňovania chýb a nedorobkov, dohodnutého v zápise o odovzdaní a prevzatí.

gg) Spracovanie a príprava všetkých podkladov tak, aby kolaudačné konanie prebehlo úspešne.
hh) Zabezpečenie splnenia podmienok kolaudačných rozhodnutí a upozornenie zhotoviteľa na ich 

prípadné nesplnenie.
ii) Príprava podkladov potrebných k zaradeniu stavby do dlhodobého hmotného majetku Mandanta.

5. Mandatár bude pri zabezpečovaní činnosti podlá tejto zmluvy postupovať s maximálnou odbornou starostlivosťou 
a pozornostou. Svoju činnost bude Mandatár uskutočňovať so záujmami Mandanta a podľa jeho pokynov, zápisov 
a dohôd medzi Mandatárom a oprávnenými pracovníkmi Mandanta v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami 
dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.
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Článok III.
ČAS PLNENIA

1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú . Výkon stavebného dozoru podľa článku II. tejto zmluvy sa začína dňom 
odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby v zmysle zmluvy o dielo. O termíne odovzdania staveniska
zhotoviteľovi informuje Mandant Mandatára min. 14 dní vopred.

Koniec plnenia: dňom vydania kolaudačného rozhodnutia, najneskôr do 18 mesiacov od odovzdania staveniska. 
Vydaniu kolaudačného rozhodnutia predchádza protokolárne odovzdanie diela zhotovitelom Mandantovi, 
kolaudačné konanie, spracovanie záverečnej správy vedúcim stavebných dozorom a jej schválenie Mandantom.

2 V prípade že účinnosť tejto zmluvy nastane neskôr, ako dôjde k odovzdaniu staveniska, výkon stavebného dozoru 
začína dňom účinnosti tejto zmluvy. Všetky činnosti Mandatára, ktoré sú uvedené v článku II zmluvy a ktoré sa 
viažu k termínu odovzdania staveniska, vykoná Mandatár. spätne, ak je to možné, pripadne skonzultuje so 
zhotoviteľom priebeh dovtedy uskutočnených prác a urobí o tom zápis do stavebného denníka.

3 Mandatár bude jednotlivé činnosti v zmysle tejto zmluvy vykonávať priebežne počas celej realizácie stavby. Výkon 
činnosti stavebného dozoru Mandatárom priamo na stavbe bude realizovaný minimálne tri krat v tyzdm.

4 Predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve je splnený predovšetkým riadnym vykonaním činností, na ktoré sa 
Mandatár zaviazal v článku II. tejto zmluvy. Po ukončení činnosti Mandatár odovzdá Mandantovi všetky 
dokumenty ktoré mu Mandant poskytol za účelom plnenia tejto zmluvy ako i ďalšie dokumenty tykajúce sa 
realizácie stavby, ktoré získal v súvislosti s plnením tejto zmluvy. Splnenie predmetu zmluvy vrátane odovzdania 
príslušných dokumentov musí byť potvrdené písomným protokolom podpísaným oboma zmluvnými stranami pre
každú časť samostatne.

5 Pokiaľ bude dodržanie času plnenia zo strany Mandatára závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
Mandanta dohodnutého v tejto zmluve, po dobu omeškania Mandanta s poskytnutím spoluposobema nie je 
Mandatár v omeškaní so splnením predmetu zmluvy.

Článok IV.
ODMENA ZA VÝKON ČINNOSTI

1 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že odmena za výkon činnosti stavebného dozoru v rozsahu článku II. tejto 
zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom c. 18/1996 Z x  o cenáchv  znení 
neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky c. 87/1996 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že odmena je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré Mandatárovi 
vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy po celú dobu trvania tejto zmluvy vo výške:

suma bez DPH: 10 000,-Eur j
23% DPH: 2 300.-Eur ;
suma vrátane DPH: 12 300,-Eur

3 Zmluvné strany berú na vedomie, že výška odmeny je konečná, jednostranne nemenná a su y nej zohladnene 
všetky oprávnené ekonomické nároky Mandatára vrátane primeraného zisku, dani a poplatkov súvisiacich s 
poskytovaním odborných činností, bez vplyvu na výšku stavebných prác alebo dobu výstavby diela.

4 Zmluvné strany sa dohodli, že 80 % z odmeny dohodnutej za výkon činnosti stavebného dozoru podľa bodu 2 
tohto článku Mandatár vyfakturuje Mandantovi na základe pravidelných mesacných faktúr v rovnakej pausalnej 
výške určenej podľa počtu mesiacov realizácie diela, a to až do doby protokolárneho odovzdania diela 
zhotoviteľom. Mandatár je oprávnený fakturovať dohodnutú odmenu až po riadnom poskytnutí plnenia a 
potvrdení vykonania služby oprávneným zástupcom Mandanta. Zostávajúcich 20 % ceny za poskytnutie služieb 
ie Mandatár oprávnený fakturovať až po úspešnej kolaudácii diela a odovzdaní záverečnej správy a jej 
schválení Mandantom. Mandatár je povinný vystaviť faktúru najneskôr do 15 dm po poskytnutí plnenia. Faktúra 
musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov Ak dôjde k skráteniu termínu realizácie prác v nadväznosti na skorsie ukončenie stavby



zhotoviteľom stavby (t. j. na skoršie odovzdanie stavby objednávateľovi a odstránenie vád a nedorobkov stavby 
zhotovitelom stavby), Mandatár vystaví Mandantovi konečnú faktúru, ktorou Mandantovi vyfakturuje rozdiel 
medzi odmenou, ktorá mu bola Mandantom uhradená na základe čiastkových mesačných faktúr a celkovou 
odmenou podľa bodu 2 tohto článku zmluvy,

5. Platbu vykoná Mandant za preukázateľne riadne poskytnutý výkon činnosti stavebného dozoru na základe 
riadne vystavenej faktúry do 60 dní odo dňa jej riadneho doručenia Mandantovi na jeho adresu uvedenú 
v zahlavi tejto zmluvy. V prípade, že splatnosť pripadne na deň pracovného voľna, alebo pracovného pokoja
bude sa za den splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, resp. v nej budú uvedené 
nesprávne, alebo neúplné údaje a/alebo jej súčasťou nebude protokol o vykonaných prácach potvrdený 
oprávneným zástupcom Mandanta, Mandant má právo vrátiť faktúru Mandatárovi na opravu alebo doplnenie
V takom prípade začne nova 60 dňová lehota splatnosti faktúry plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej 
faktúry. Úhrada faktúry bude realizovaná výhradne formou bezhotovostného platobného styku prevodným 
príkazom z bankového účtu Mandanta na základe faktúr vystavených Mandatárom. Pre účely tejto zmluvy sa
za dátum úhrady faktúry zo strany Mandanta považuje dátum odpísania platenej sumy z účtu Mandanta v
jeho banke.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že na výkon činnosti stavebného dozoru v zmysle a za podmienok uvedených v 
tejto Zmluve Mandant neposkytne Mandatárovi žiadny preddavok ani zálohové platby.

8. V prípade ak dôjde počas trvania tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu k prerušeniu prác na stavbe zmluvné 
strany sa dohodli, že za takéto obdobie prerušenia prác neprináleží Mandatárovi odmena.

9. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že vylučujú postúpenie pohľadávky na tretiu osobu bez predchádzajúcej 
vzájomnej písomnej dohody. 1 J

Článok V.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Mandant odovzdá pri podpise tejto zmluvy Mandatárovi nasledovné podklady:
a) kompletnú dokumentáciu stavby v jednom originálnom vyhotovení,
b) jedno vyhotovenie stavebných povolení a iných povolení potrebných pre stavbu,
c) zmluvu o dielo so zhotoviteľom stavby,
d) ostatné doklady, vyjadrenia a stanoviská k realizácii predmetnej stavby.

2 .

3.

Spolupôsobenie podľa článku V. bod 1. poskytne Mandant ihneď Mandatárovi, prípadne najneskôr do 7 dní od 
jeho písomného vyžiadania. Osobitnú lehotu zmluvné strany dohodnú v prípade, ak sa bude jednať o

te jto ;ľm lu v y ^ 16, Za° bstarať vlastnými silami a ktorÝch Potreba vznikne v priebehu plnenia

Pri zabezpečovaní stavebného dozoru podľa tejto zmluvy je Mandatár povinný' 
a. postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, maximálnou hospodárnosťou, tak aby 
bol zámer Mandanta dosiahnutý s vynaložením čo najnižších nákladov,
b) vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom zmluvy osobne, resp. prostredníctvom osobv 
uvedenej v článku II. bod 3. tejto zmluvy,
c) postupovať podľa platných právnych predpisov, technických noriem,

d) 7UI^im°3m ľ ľ l Úf 0ny’ kH0ľ!  ľ  .predmetom záväzku Mandatára, podľa pokynov Mandanta a v súlade s jeho zaujmami a dbat na jeho dobre meno,
e) oznámiť Mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone stavebného dozoru podľa 
tejto zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Mandanta,
f) bezodkladne odovzdať Mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní záležitostí
g) upozorniť Mandanta na možné ťažkosti pri plnení,

h) a í , á h ! tltVa SP° IUfPt C' S Manda[l t ° m miest0 naP0J'enia na zdroj vody, elektriny a kanalizácie, zaevidovať 
aktualny stav spotreby na meradlach, a to najneskôr v deň odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
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Mandatár je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiacom s dodávanými službami, 
kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu (ďalej len „Zmluvy o P P M ) a to 
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnút im všetku potrebnú súčinnost.

Mandant je oprávnený reklamovať nedostatky poskytnutej činnosti v rozsahu predmetu zmluvy. Reklamáciu je 
Mandant povinný uplatniť bezodkladne, písomne u Mandatára. Mandatár sa zavazuje po uplatnení reklamacie 
Mandanta reklamovanú vadu bezodkladne odstránit.

V prípade že má Mandatár v čase uzavretia tejto zmluvy uzavretú subdodávateľskú zmluvu/zmluvy so 
subdodávateľom/subdodávateľmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní predmetu tejto zmluvy, je povinný v 
zmvsle 5 41 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní pri podpise tejto zmluvy písomne uviest v Prílohe c. 1 - 
Zoznam subdodávateľov“ údaje o všetkých subdodávateľoch (PO: názov, sídlo, ICO / FO: meno, priezvisko, 

bydlisko dátum narodenia, prípadne IČO, ak má pridelené), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodavatela v 
rozsahu meno priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia; podiel plnenia zo zmluvy v % vyjadrení, predmet 
subdodávok, čestné vyhlásenie týkajúce sa navrhovaného subdodávateľa v nadvaznosti na cl. 5k nariadenia Rady 
(EÚ) č 833/2014 z 31 júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje 
situáciu na Ukrajine v znení nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 z 8. apríla 2022. Využitím subdodávateľa nie je 
dotknutá zodpovednosť Mandatára za plnenie podľa tejto zmluvy v súlade s ustanovením § 41 ods. 8 Zakona o 
verejnom obstarávaní a Mandatár je povinný odovzdávať Mandantovi plnenia sam, na svoju zodpovednost, v 
dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.

K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Mandantom. Mandatár je povinný najneskôr 5 
pracovných dní pred dňom, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť 
Mandantovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového 
subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu 
a dátum narodenia (aktualizovaný zoznam subdodávateľov).

Ak je to relevantné, Mandatár a jeho subdodávatelia musia byť podľa ustanovenia § 2 ods. 1_ pism. a) siedmy bod
zákonač 315/2016 Z z o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov zapísaní
do reqistra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania tejto zmluvy. U subdodávateľov tato 
povinnosť platí len vtedy, ak subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejneho sektora 
podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“). Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy 
a je dôvodom, ktorý oprávňuje Mandanta na odstúpenie od tejto zmluvy.

Článok VI.
POISTENIE STAVEBNÉHO DOZORU

1 Mandatár sa zaväzuje uzavrieť a udržiavať v platnosti poistnú zmluvu, ktorá zabezpečí poistenie 
zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním stavebného dozoru podlá tejto zmluvy 
akýmkoľvek osobám, a to vrátane škody na zdraví, smrti, škody na majetku, škody sposobenej porušením 
zmluvnej povinnosti, na celkovú minimálnu čiastku poistného krytia vo výške 450 000,00 Eur.

2. Mandatár predloží Mandantovi originál platnej a účinnej poistnej zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy aj 
s dokladom o úhrade poistného, ktorá bude Prílohou č. 2. tejto zmluvy.

3. Mandatár je povinný kedykoľvek počas trvania tejto zmluvy predložiť na požiadanie Mandatárovi doklady

preukazujúce trvanie poistenia. Podmienky poistenia sa nesmú meniť bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Mandanta. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy a je dovodom, 
ktorý oprávňuje Mandanta na odstúpenie od zmluvy.

4. V prípade, že Mandatár nesplní podmienky poistnej zmluvy, ktorú bol povinný uzavrieť, je povinný nahradiť 
Mandantovi škodu, ktorá mu vznikne z takéhoto porušenia povinnosti.
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Článok VII. 
SANKCIE

1. V prípade, ak Mandatár pri vykonávaní stavebného dozoru poruší povinnosti ustanovené podľa článku II. tejto 
zmluvy, má Mandant nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty pri závažnom porušení, alebo pri opakovanom 
menej závažnom porušení, a to až do výšky 10 % z odmeny, ktorá mu prináleží podľa článku IV. bod 2. tejto 
zmluvy za výkon stavebného dozoru.

2. V prípade omeškania Mandanta s úhradou faktúry môže si Mandatár uplatniť voči Mandantovi úrok z 
omeškania vo výške 0,02 % z odmeny, ktorá mu prináleží podľa článku IV. bod 2. tejto zmluvy za každý začatý 
deň omeškania.

3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania dohodnuté touto zmluvou sa budú uhrádzať na základe faktúr 
vyhotovených a doručených do sídla druhej zmluvnej strany oprávnenou zmluvnou stranou. Lehota splatnosti 
faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia, pričom primerane platia ustanovenia článku IV. tejto zmluvy.

4. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či 
a v akej výške vznikne druhej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne v zmysle § 
373 Obchodného zákonníka.

Článok VIII.
ZÁNIK ZMLUVY

1. Táto zmluva zaniká:
a) uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená, podľa článku III. bod 1. tejto zmluvy,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) písomnou výpoveďou Mandanta a aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota je 30 dní a začína 

plynúť prvým dňom po dni, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Mandatárovi,
d) odstúpením od zmluvy, pričom každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy pri 

podstatnom porušení zmluvnej povinnosti druhou zmluvnou stranou (napr. vyúčtovanie vyššej ceny za 
poskytnuté služby ako je dohodnutá, nedodržanie záväzku Mandatára poskytnúť služby dohodnutým 
spôsobom, v dohodnutom množstve, kvalite, mieste, termíne a čase a pod.), alebo keď sa pre druhú zmluvnú 
stranu stalo splnenie podstatných zmluvných povinností úplne nemožným.

2. Mandant má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Mandatárom aj v prípade, kedy ešte nedošlo k 
plneniu zo zmluvy medzi Mandantom a Mandatárom a výsledky kontroly poskytovateľa prostriedkov mechanizmu 
neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

Článok IX.
OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Mandatár bude informovať Mandantáo priebehu realizácie stavby a ním zabezpečovaných činností na poradách 
v zmysle článku II. bod 4. písm. f) tejto zmluvy.

2. Mandatár sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené Mandantom nesprístupní tretím 
osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužije na iné účely, ako pre plnenie podmienok 
tejto zmluvy.

3. Doručovanie:
Na účely tejto zmluvy platí, že ak sa písomný právny úkon bude druhej zmluvnej strane zasielať doporučenou 
zásielkou prostredníctvom pošty alebo kuriéra, považuje sa tento písomný právny úkon za doručený druhej 
zmluvnej strane aj v prípade, že ak bude doporučená zásielka vrátená zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako 
nedoručiteľná. V takom prípade práva a povinnosti z právneho úkonu začínajú plynúť dňom, v ktorom sa 
doporučená zásielka vrátila zmluvnej strane, ktorá ju odoslala, ako nedoručiteľná.
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1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov v súlade s § 18 zákona c. M M m L z .  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorsich predpisov, ktoré budu platne, 
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných straň.

2 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom texte. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa 
zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tu istu 
dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala.

3. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, Mandant obdrží tri rovnopisy zmluvy a Mandatár dva rovnopisy 
zmluvy, pričom každý rovnopis zmluvy má platnosť originálu.

4 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, uzatvorili ju slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, jej 
o b s ľu  a jednoSívým ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej znením ju opravnen, zástupcov,a
zmluvných strán podpísali.

5 Právne vzťahy touto zmluvou bližšie neupravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka v platnom znení a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dnom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia v zmysle zákona Č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: ,
Príloha č. 1 - Zoznam subdodávateľov, resp. vyhlásenie, ze mandatar nebude danú službu

vykonávať prostredníctvom subdodávateľa (predkladá až úspesný uchadzac)
Príloha č. 2 - Poistná zmluva (predkladá až úspešný uchádzač)
Príloha č. 3 -Zloženie realizačného tímu mandatára

(ak podmienky účasti nenahrádza JEDom/čestným vyhlásením, tak predklada v ponuke)

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V Uníne dňa 9.6.2025 V Bratislave dňa.......I I * . ® . .

Ľubica Jurkovičová-konateľ ............ ................
Mandatár Mandant
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Príloha č. 3 zmluvy ■ Zloženie realizačného tímu mandatára

p.č. meno, priezvisko, titul funkcia kontakt vzťah k 
mandatárovi

1 Ing. Jozef Jurkovič stavebný dozor VZ

2 Ľubica Jurkovičová hlavný administrátor VZ

3 Jozef Jurkovič konzultant rozpočtár VZ

4
5
6
7
8
9
10.

Vysvetlenie k tabuľke vzťah k zhotoviteľovi
VZ - vlastný zamestnanec/dohoda o vykonaní práce 
SZČO -  samostatne zárobkovo činná osoba
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PRÍLOHA Č.6 SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV, ktorá bude prílohou č, 1 zmluvy

Podiel plnenia zo zm luvy
ktorý má mandatar v úmysle zabezpečil subdodávatelom 

Predmet zakazky: „Síaveony dozor pre stavbu -Modernizácia priestorov budovy Ekonomickej univerzity za účelom vytvorenia Business LA6

Identifikácia uchádzača/dodávateľa:

Obchodné meno/ názov; 

Sídlo:

IČO

Zápis v registri:

V mene spoločnosti koná:

JOLUS s.r.o.

Unin 47 

44 673 728
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro vložka c. 23664/T 

Ľubica Jurkovičová-konateľ

[x ] Nebudem pri plnené predmetu zmluvy využívať subdodávky’  
f I Budem pri plnení predmetu zmluvy využíval subdodávky*

Subdodávateľ -  informácie v rozsahu obchodné meno 
alebo názov, sídlo, miesto podnikania a IČO 

subdodávateľa’

Osoba oprávnená konať za 
subdodávateľa v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa pobytu a dátum 
narodenia

%podiei subdodávok*



u non
D o d a to k  i 

Poisťovňa

DODATOK

POISTENIE P R O F E S I JN E J  Z O D P O V E D N O S T I  ZA ŠKODU

Union poisťovňa,  a, s., K a ra dž ič ova  10, 813 60 Brat is lava 1, S lo ve n ská  republ ika

zapísaná v O bchodnom  registri M estského súdu Bratislava III. odd. Sa. vi. č, 383/B  

(Ueiie] itjn „poisx ovaie i  j 

a

JO LU S s.r.o.,  Unin 47, 908 46 Unín
IČO: 44673728 / DIČ: 2022810592
zapísaná v O bchodnom  registri O kresného súdu Trnava, odd. Sro. vi, č. 23664/T
SK NACE: 46190
(ďalej len . .poístník a poistený")

uzavierajú v zm ysle § 788 a nasl. O bčianskeho zákonníka  č. 40 /1964 Zb,, v znení neskorších predpisov 
dodatok č. 1 k poistnej  z m lu v e  č. 11 -3 23 21 9 (ďalej len .dodatok č. ľ )

Čl án ok 1 
Ú č in n o s ť  a p r ed m et  do da tku

Úč innos ť  dodatku:  13 .06 .2025

Pred met  dodatku:  1. A ktua lizácia  obratu
2. Zm ena výšky poistnej sumy
3. Zm ena výšky spoluúčasti

Č í s l o  p o i s t n e j  z m l u v y

1. Aktualizácia obratu
Od účinnosti dodatku sa aktua lizu je  obrat nasledovne:

Obrat  z poistených činností :

2. Zmena výšky poistnej sum y
Od účinností tohto dodatku sa mení výška poistnej sum y nasledovne:

Pôvodná výška: 30.000,00 € za jednu a všetky poistné udalosti počas jedného  po istného obdobia

Nová výška:  500 .00 0,00  € za j edn u a všetky  poistné udalosti  počas j e d n é h o  poistného  
obdobia

3. Zm ena výšky spoluúčasti
Od účinnosti tohto dodatku sa mení výška spoluúčasti nasledovne

Pôvodná výška: 150,00 €

Nová výška:  3% min,  150 ,00  €



Článo k 2 
V ý š k a  a sp la tn os ť  po is tného

Ak tu á ln e  poistné obd ob ie
Ročné po istné s daňou za dodatok. 
Výška splátok do konca aktuálneho 

po istného obdobia: 
_________ Dátum y sp la tnosti splátok:

N a s le du júce  poistné ob dobia
Frekvencia platenia: po lročne

Ročné poistné s danou za PZ + D1:

Výška splátok:

D átum y sp la tnosti splátok:

Ú čet pre úhradu:
__________________ V a riabilný sym bol:

Daň z poistenia vo výške 8% bola ap likov. 
zm ene a doplnení n iektorých zákonov.

07.12.
príslušného ka lendárneho roka

07.06.

" i ®  ia n u iia  u í u / í u i o ^ ,  o a a n í z  poistenia a o

Článo k 3 
Z áv er ečn é  us tanoven ia

1. Ostatné náležitosti po istnej zm luvy 11-323219 ostávajú  nezm enené.
2. Tento dodatok nadobúda p la tnost dňom jeho  podpísania ob idvom a zm luvným i stranam i a účinnosť 

dňom uvedeným  v záhlaví tohto dodatku.
3. Tento dodatok je  vyho tovený v dvoch orig inálnych vyhotoven iach, pričom  každá zm luvná strana 

obdrží po jednom  vyhotovení.
4. Zm luvné strany vyh lasujú, že obsah tohto dodatku je  pre nich zrozum ite ľný a určitý a je pre javom  ich 

slobodnej a vážnej vôle. nebol uzatvorený v tiesní, ani za nápadne nevýhodných podm ienok ktoré by 
mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. .............

V Unínfi-dňa,12 06 2025 V Bratis lave dňa 12.06.2025

poistník/poistený po isťovateľ
Ľubica Jurkovičová Mgr. A lena N itschneíder
konateľ supervízor

Upisovanie  kom erčných rizík

Číslo obchodnej zm luvy: 
Názov sprostredkovateľa:

Upisovateľ


