Zmluva o dielo

uzatvorend podla § 536 a nasl. zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni neskorsich predpisov
(d'alej len ,.Obchodny zikonnik™) a zikona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni

niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ..zdkon o verejnom obstardvani*)
(d’alej len ..Zmluva®)

Zmluvné strany

Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Velcice

Sidlo: Velcice 73, 95171 Velcice

V jeho mene konajuci: Ing. Stefan Elias, starosta obce
ICO: 00308544

DIC: 2021038052

(d'alej len ..Objednavatel™ alebo ..verejny obstaravatel™)

Zhotovitel”:

Sidlo: TONEX stavby s.r.o.

Statutarny organ: Erik Tonkovi¢, konatel’

Pravna forma: spolo¢nost’ s ru¢enim obmedzenym
ICO: 50110195

DIC: 2120196661

Bankové spojenie: Slovenska sporitela, a. s.

IBAN: SK68 0900 0000 0052 1737 9683
Telefon: +421 905 949 684

e-mail: etonkovic@tonexstavby.sk

(dalej len ..Zhotovitel™)

(Objednavatel’ a Zhotovitel spolo¢ne d'alej ako ,.Zmluvné strany™)

a)

CL1
Uvodné ustanovenia

Tato Zmluva sa uzatvara na zdklade vysledku verejného obstardvania k podlimitnej zakazke
s nazvom PRACE NA OPRAVE CIEST- VELCICE Jealizovanej v sulade s § 108 a nasl.
zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov.

Predmet zdkazky bude financovany v pripade schvalenia dotaénych prostriedkov
a spolufinancovany z rozpoc¢tovych prostriedkov obce. Obec si vyhradzuje pravo predmetni
zakazku realizovat’ aj po Castiach na zdklade vysky finan¢nych prostriedkov ktoré jej budi
pridelené.

CL 11
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zaviizok Zhotovitel'a riadne a véas zhotovit dielo pre Objednavatela
na predmet zakazky, ktorym si PRACE NA OPRAVE CIEST- VELCICE v rozsahu:
MK a inzinierske siete pre IBV VelCice — Sever
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b)

c)

d)

Parcelné ¢isla: 5040/5, 5040/6, 5088/2, 5088/4

Stavebné upravy MC v lokalite Mechov, Velcice

Parcelné ¢isla: podla stavu "C"KN : 2505/11, 2025/8. 2505/9, 2500/12. 2500/5
645/6, 645/7, 645/8, 646/8, 637/3, 649/18,

649/19, 650/5, 429/3, 429/2, 633/2, 630/2

626/2, 625/7, 651/4, 580/12

podla stavu "E"KN : 580/12

Stavebné upravy MC k IBV Sever Vel¢ice

Parcelné ¢isla: podl'a stavu "C"KN : 582/66, 582/46, 582/53, 708/1. 5088/2
podla stavu "E"KN : 711/1, 710, 707, 582/1, 5090/12, 5090/11,

5090/10, 5090/9, 5090/13, 5090/8, 5090/7,

5090/6, 5090/14, 5090/5, 5090/4, 5090/3,

5090/2, 5090/1

Stavebné upravy MC Vedl’a potoka, Velcice

Parcelné ¢isla: podla stavu "C"KN : 583/1, 343/1, 343/12, 343/13, 680/52
podla stavu "E"KN : 583, 343/101, 343/102, 705/102

patria do kategorie pristupovych komunikécii jednopruhové obojsmerné miestne komunikacie
s prvkami upokojenej dopravy, v §pecifikacii a v rozsahu prac a dodavok podl'a cenovej ponuky
Zhotovitela a projektovej dokumentacie (d'alej len ..Dielo™) a zaviizok Objednavatel'a zaplatit’
Zhotovitel'ovi za riadne a v¢as dodané Dielo cenu podla ¢l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zaviizuje vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost riadne a véas zhotovit’ a
Objednavatel'ovi odovzdat  uplné a funkéné Dielo/ jeho ¢ast’ a Objednavatel sa zaviizuje takéto
Gplné a funkéné Dielo/ jeho Cast’ prevziat' a poskytnit’ Zhotovitel'ovi nevyhnutna si¢innost’ pri
zhotoveni a odovzdani Diela/ ¢asti v sulade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.
Zhotovitel sa zaviizuje, Ze Dielo/ jeho ¢ast’ bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou a vykazom
vymer, ktory tvori Prilohu ¢&. 1a), 1b), 1c) a 1d) - neoddelite'na sicast’ tejto Zmluvy (dalej len
.Vykaz vymer*), d’alej v stlade s ostatnou prislusnou dokumenticiou poskytnutou v ramci
verejného obstardvania identifikovaného v bode 1.1. pokynmi Objednavatela a/alebo nim
splnomocneného zastupcu.

Zhotovitel’ na zaklade Zmluvy zabezpeci realiziciu Diela v silade so vieobecnymi zaviznymi
pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a
technologickymi normami.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou
oboznamil s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel su¢asne prehlasuje a potvrdzuje, ze
(i) ku dnu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela. preStudoval si vsetky

zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné ddaje suvisiace

s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela.
Zhotovitel' pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizikd spojené s
realizaciou Diela, zobral do tvahy rozsah potrebnych materidlov, prac a sluZieb potrebnych na
dokonéenie Diela (materialy. transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, naklady na
odstranenie odpadov, ndklady na robotnikov, odborme spésobilé osoby, profesijne
Specializované osoby ako aj ostatné naklady sivisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrmul do
ceny Diela.
Zhotovitel sa zaviizuje pouzit’ na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maji
platné certifikaty kvality a spifiaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu
prislusnymi vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej
republiky. Zhotovitel' nepouzije Ziadne materidly, zariadenia. technoldgie alebo technické
riesenia. ktoré by boli odlidné od podkladov poskytnutych alebo schvalenych Objednavatel'om.,
pokial takato zmena nebude najskor pisomne schvélené technickym dozorom Objednavatela
zapisom v stavebnom denniku v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na
niektort dodavku alebo jej ¢asti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre volbu
materidlov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat’ vlastnosti a technické a
technologické parametre urCené prislusnymi vSeobecne zdvaznymi pravnymi predpismi
platnymi na izemi Slovenskej republiky a technickymi normami.
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CL 111
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizdcie Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat a odovzdat’ Dielo/ jeho ¢ast” a poskytnit™ vietko dohodnuté
plnenie podl'a Zmluvy najneskoér v lehote @

- do 6 mesiacov od zaslania ziviiznej objednivky zo strany obce na cestu a) MK a
inzinierske siete pre IBV Vel¢ice — Sever

- do 6 mesiacov od zaslania zdviiznej objedndvky zo strany obce na cestu b) Stavebné
upravy MC v lokalite Mechov, Velcice

- do 6 mesiacov od zaslania zdviiznej objednivky zo strany obce na cestu ¢) Stavebné
upravy MC k IBV Sever Velcice

- do 6 mesiacov od zaslania ziviiznej objednivky zo strany obce na cestu d) Stavebné
upravy MC Vedl’a potoka, VelCice

Dodavatel’ je povinny zhotovit’ Dielo/ jeho ¢ast’ podl'a oceneného Vykazu vymer doplnenom
Dodavatel'om o vietky ceny jednotlivych poloziek uvedenych vo Vykaze vymer a projektovou
dokumentéciou a na zdklade podkladov poskytnutych Objednavatel'om.

Zhotovitel" je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskor do troch (3)
kalendarnych dni odo diia pisomného (resp. e-mailového) doruéenia "Vyzvy na prevzatie
staveniska", ktora bude Zhotovitel'ovi zaslana Objednavatelom. O odovzdani a prevzati
staveniska spisu Zmluvné strany Zapisnicu. ,,Vyzvu na prevzatie staveniska*“ nemoZno
poslat’ bez nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo.

Zhotovitel' je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v stlade so vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi platnymi na zemi Slovenskej republiky.

Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko Zhotovitel'. Zhotovitel nie je opravneny bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela umiestiovat na stavenisku, na
zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska akékol'vek reklamy
a/alebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo s rozmermi max.
2m x 2m.

CLIV
Cena Diela a platobné podmienky
Cena Diela je stanovena vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zikona Narodnej rady
Slovenskej republiky ¢&.18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z.. ktorou sa vykondva zdkon Narodnej
rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenéach nasledovne:

P.&] PRACE NA OPRAVE CIEST] Merna Cena Vyska | Cena spol
VELCICE jednot spolu s DPH
béz DPH
DPH
) MK a inZinierske siete pre| projekt 57267,50 | 13171,53| 70439,03
IBV Velcice — Sever
Zaeib) Stavebné tipravy MC v projekt 80434,71 | 18499,98| 98 934,69
lokalite Mechov, Vel¢ice
S. k) Stavebné upravy MC k projekt 66210,37 | 1522839| 81438,76
IBV Sever VelCice
4. d) Stavebné upravy MC projekt 112 786,06/ 25940,79| 138 726,85
Vedla potoka. Vel¢ice
Cena celkom: 316 698,64 72 840,69| 389 539,33
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(ii)

(1ii)

(iv)

(v)

Cena Diela zahfia vSetky aakékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho
subdodavatel'om vzniknu pri realizacii Diela alebo v stvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela
su rovnako zahmuté vSetky priace, vykony a dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a

odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel’ nema nad ramec dohodnutej ceny Diela

privo na nahradu d’alSich nakladov. Predmetni cenu diela nie je moZné navySovat’ a ani
nijak dodatkovat’.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' nie je bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Objednavatela opravneny postupit’ akukol'vek pohladavku voéi Objednavatel'ovi na tretiu
osobu. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat
akukol'vek svoju pohladavku voci pohl'adavke Objednavatela.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:
Zhotovitel’ je oprivneny fakturovat’ iba skutofne vvkonané prace na zaklade
protokolarneho odovzdania a prevzatia celého diela_alebo jednotlivvch éasti (MK a
inzinierske siete pre IBV VelCice — Sever; Stavebné tipravy MC v lokalite Mechoyv,
Veléice; Stavebné upravy MC k IBV Sever Vel¢ice; Stavebné iipravy MC Vedl’a potoka,
Velcice).
v pripade, Ze faktura bude vystavena bez protokolarneho odovzdania a prevzatia diela alebo
jeho c¢asti a/alebo vo vyske nad ramec Vykazu vymer a/alebo nad ramec skuto¢ného rozsahu
vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vyske siim jednotkovych poloziek prac a dodavok ako
uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z dovodu neimyselného konania/omylu v konani
Zhotovitel'a, nie je faktira spdsobila na jej uhradu (vylucenie omeskania s thradou ceny Diela
na strane Objednavatel'a) a v pripade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotovitel'a sa
uvedené povaZuje za podstatné porusSenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa rozumie
konanie min. 2- a viackrat),
faktara musi spifiat’ vietky riadne nalezitosti dafiového dokladu v stlade so zakonom ¢.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, a musi byt’ vystavena
tak, aby bolo mozné vykonat’ jej vecnil a finan¢ni kontrolu.
Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo diia jej dorucenia Objednivatel'ovi. Zmluvné
strany vyhlasuji, Ze uvedena lehota nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam
vyplyvajicim zo zavizkového vzt'ahu.
Zhotovitel' je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych materidlov atovarov (tj. v3etky
faktirované tovary a materialy si zbavené prav tretich osob).
Pre ucely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplateni okamihom
odpisania prislusnej (opravnenej) penaznej sumy z uétu Objednévatela v prospech Zhotovitel'a
uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy v casti Zhotovitel’.

CLV
Naviac Price

Naviac price nad ramec dojednany v tejto Zmluve nebudi zo strany Objedndivatela
akceptované, pokial’ budu navySovat’ cenu diela uvedent v ¢linku IV bod 4.1.

CL VI
Osobitné/odborné podmienky realizicie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' stavenisko tak. aby pocas vykonu pric a tiez v obdobi
pracovného pokoja, na stavbe nedoslo k poskodeniu zivota, zdravia a majetku Objednavatela a
tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budi vzajomne spolupracovat’ a poskytnd si vzajomni
stéinnost’ pri rieSeni konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikna pocas
realizicie Diela, najmi vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny Diela.

Objednavatel’ je opriavneny nechat sa zastupovat technickym dozorom. konzultantskou
spolo¢nostou alebo generdalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu
Objednavatel'a bude presne vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel’ sa_zaviizuje Cinnosti_stavbyvediceho zabezpelit’ osobou stavbyvediceho.
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Stavbyvediici musi svojimi odbornymi a profesiondlnymi znalost’ami a odbornou praxou
zarucovat’ riadne a véasné splnenie povinnosti Dodavatel’a. Stavbyvediici je povinny byt’
nepretrZite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu pric (realizicie Diela).
Zhotovitel je povinny zabezpe¢it kontrolu plnenia realizacie diela stavbyveducim, ktorym je
Matej Droppa s evidenénym ¢islom Opravnenia SKSI ¢. 10956*20* podkategoria: inZinierske
stavby.

Zhotovitel' je povinny vopred pisomne alebo zdpisom v stavebnom denniku vyzvat
Objednavatela na vykonanie kontroly préc, ktoré v d’'alsSom pracovnom postupe budu zakryté
alebo sa stanu nepristupnymi. Vvzva musi byt dorué¢ena Objednavatel'ovi najneskor dva (2)
kalendarne dni vopred. Ak si Zhotovitel’ tato svoju povinnost nesplni. je povinny na ziadost
Objednavatel'a tieto prace odkryt’ a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit’ Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho
realizacie a zabezpecit' hotové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak. aby nedoslo k ich
zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi.
Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele prejde na Objednavatela diiom prevzatia Diela na
zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a ochranu zivotného prostredia u svojich pracovnikov /
inych o0sob vykonavajicich svoju ¢innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich
subdodavatel'ov / inych osdb vykonavajicich svoju ¢innost’ pre subdodavatel'ov Zhotovitel'a na
stavenisku a je povinny vykazat zo staveniska osoby. ktoré odmietaji tieto podmienky
dodrziavat alebo ich porusuju. Zaroven zabezpeci, aby vsetci jeho pracovnici a pracovnici jeho
subdodavatel'ov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené Skolenia alebo mali prislusné
platné atesty a osvedcenia. Zhotovitel’ je povinny zabezpeCit' svojim pracovnikom prisluiné
osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného trazu alebo inej
podobnej udalosti postupovat’ v siilade so vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatel’a, resp. opravnenti osobu Objedndvatel'a, na stavenisku
najmé o:

(i) pracovnych trazoch,

(ii)$kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

(i) 8kodéch na Zivotnom prostredi a

(ii)poziaroch.

Zhotovitel sa zaviizuje, ze u fyzickych osob prostrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy
neporusi zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej préci a
nelegdlnom zamestndvani a o zmene adoplneni niektorych zikonov (dalej len ..zdkon
o nelegalnom zamestnavani*). Za u¢elom kontroly dodrziavania tohto zaviizku je Objednavatel
opravneny vyziadat si od Zhotovitela v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie,
prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel' dodava pracu alebo poskytuje sluzby. ktoré su potrebné
na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat, ¢i Zhotovitel' neporusuje zdkaz nelegélneho
zamestnavania. Tieto doklady a informacie je Zhotovitel' povinny Objednavatel'ovi poskytnit’
bezodkladne, najneskor do 3 pracovnych dni od ich vyziadania.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky pokuty a sankcie ulozené Objednavatelovi z dovodu, Ze
Zhotovitel' porusil zikaz nelegilneho zamestnavania alebo neposkytol Objednéavatelovi
potrebnii sué¢innost’ podl'a zdkona o nelegdlnom zamestnavani. '
Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze stuhlasi s tym, ze Objednavatel'ovi
nahradi skodu, ktora bola sposobena Objednavatel'ovi porusenim pravnych povinnosti podla
zdkona o nelegilnom zamestnavani zo strany Zhotovitel'a. Ulozené pokuty, iné sankcie
a sposobent $kodu, ktoré Objednavatelovi vznikli z vyssie uvedenych dovodov, Zhotovitel
uhradi Objednéavatel'ovi do 15 dni odo dna doru¢enia pisomnej vyzvy zo strany Objednévatela.
Ak hrozi, ze dojde zo strany Zhotovitel'a k omeskaniu prac, je Zhotovitel' povinny posilnit
vyrobné a technické kapacity k elimindcii Casového sklzu, resp. zahdjit' viaczmenné préce, a to
vietko bez naroku na zvySent odmenu.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody. spésobené svojou cinnostou podla ust. § 373 az 386
Obchodného zikonnika a podl'a osobitnych pravnych predpisov, upravujicich zodpovednost
Zhotovitel'a za cinnosti pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny poéas celej doby realizicie diela zabezpecovat' pravidelni
fotodokumenticiu postupu pric v rozsahu pozadovanom Objednavatelom. Zhotovitel je
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povinny fotodokumenticiu archivovat’ a na poziadanie ju kedykol'vek bezplatne poskytniat
Objednavatel'ovi v elektronickej forme (napr. e-mail, USB, cloud). Fotodokumentacia bude
tvorit’ prilohu k preberacim protokolom a/alebo fakturaénym dokladom.

CL VIl
Povinnosti Zmluvnych strin a subdoddvatel'ov

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania
Diela Objednavatel'ovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny najneskor v deil podpisu Zmluvy predlozit Objednavatelovi zoznam
znamych subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukdzanim nasledovnych udajov a/alebo
dokladov:

(i) identifika¢nych tdajov subdodavatelov v rozsahu obchodné meno — sidlo — ICO —
kontaktna osoba (meno, priezvisko, pozicia, tel. ¢., e-mail) — osoba opravnend konat’ za
subdodavatel'a (meno, priezvisko. adresa pobytu, datum narodenia, tel. ¢., e-mail),

(ii) udajov, ze subdodavatel je opravneny na prisludné plnenie zmluvy podla § 32 ods. 1
pism. e) zdkona o verejnom obstaravani

(iii) dokladov preukazujucich splnenie podmienok ustanovenych touto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak take su,

(iv) zavidzné vyhlasenie Zhotovitel'a, ze navrhnuty subdodavatel je zapisany v registri
partnerov verejného sektora, ak ma povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora™).

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze zoznam znamych subdodavatelov je prilohou tejto
Zmluvy (Priloha ¢. 2).

Zhotovitel’ je povinny mat’ uzavretu poistni zmluvu zodpovednosti za Skodu spésobeni
na Zivote, zdravi a majetku Objednavatel’a a tretich osob, ktord by mohla byt’ spésoben:
previdzkovou &innost'ou Zhotovitel’a, a to_ minimdlne na sumu vo vySke poniuknutej
hodnoty diela v EUR bez DPH. Poistnii zmluvu predloZi zhotovitel’ vo forme origindlu
alebo jej overenej kiopie objednavatel’ovi do 3 kalendarnvch dni od prevzatia staveniska.

Zhotovitel je povinny poskytnut’ poskytovatel'ovi NFP a dal3im oprdvnenym osobam suc¢innost
pri vykone kontroly alebo auditu tykajiceho sa plnenia tejto zmluvy, najmé ak sa kontrola alebo
audit tyka vydavkov spojenych s realizaciou predmetu tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zaviizuje
spristupnit’ na poziadanie vietku relevantnii dokumentaciu sivisiacu s plnenim tejto zmluvy, a
to vratane uétovnych dokladov, faktir, vykazov préic, dodacich listov, zdznamov o stavebnom
denniku alebo inej technickej dokumentacie. Zhotovitel' je povinny umoznit opravnenym
osobam vstup na miesto realizacie predmetu zmluvy za Gi¢elom vykonania kontroly alebo auditu
a zabezpedit' pritomnost’ 0sob opravnenych konat’ v mene zhotovitela. Zhotovitel sa zavizuje
bezodkladne spolupracovat pri odstraneni zistenych nedostatkov.

Zhotovitel’ je povinny, na uéely efektivneho plnenia diela, v pripade ak bude potrebovat’
navysit’ svoje kapacity pre realizaciu danej zdkazKy, aby v realizatnej zmluve zamestnal
na realizdciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie
zakazky (obec, okres, vUCQ).

CL VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/ jeho ¢&ast, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotovitelom
Objednévatel'ovi vo forme protokolarneho odovzdania riadne a véas dokon¢eného Diela, a to
v zmysle ¢lanku 111, bodu 3.1 tejto Zmluvy.

Po riadnom vykonani Diela/ jeho &asti navrhne Zhotovitel’ pisomnou cestou jeho protokolarne
odovzdanie Objednavatel'ovi (d'alej len .,Vyzva na prevzatie Diela”). Vo Vyzve na prevzatie
Diela Zhotovitel uréi termin odovzdania Diela. Ak Objednavatel napriek riadnemu a véasnému
uréeniu terminu odovzdania Diela Zhotovitel'om ma dévody hodn¢ osobitné¢ho zretela, pre ktoré
sa neztcastni odovzdania Diela, Zhotovitel' je povinny dohodnut’ sa s Objednavatel'om na inom
termine odovzdania Diela/ jeho ¢asti. Objednavatel’ Dielo/ jeho &ast® prevezme vylucne v
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pripade, Ze na Diele nebudi zistené také vady a nedorobky, ktoré by brinili riadnemu,

bezpetnému a plne funkénému uZivaniu celého Diela. Prevzatie Diela moze byt

Objednavatel'om odmietnuté v pripade zistenych zavad funkénosti, ktoré brania jeho uZivaniu.

V pripade. ze Objednavatel’ odmietne podpisat’ Preberaci protokol., spisu Zmluvné strany zépis,

v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

Pokial' nebude medzi Zmluvnymi stranami dohodnuté inak, Zhotovitel' uvolni stavenisko

najneskor do piatich (5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotoveni

zapisu podla bodu 8.3 tohto ¢lanku. Po tejto lehote ponecha Zhotovitel’ na stavenisku iba

zariadenie, stroje a material, nutné na odstranenie vad a nedorobkov.

Preberaci protokol bude obsahovat’ najmaé, ale nie vylucne:

(i) zakladné udaje o Diele;

(ii) supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

(iii) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujicich sa k Dielu;

(v) prehlasenie Zmluvnych stran o tom, ze Zhotovitel’ Dielo odovzdava a Objednavatel’ Dielo
prebera;

(vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

(vii) konstatovanie, Zze dilom odovzdania a prevzatia Diela zac¢ina plynut’ zaru¢na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo/ jeho ¢ast’ povaZuje za

odovzdané.

V pripade ak Zhotovitel' zhotovi Dielo pred dohodnutym terminom zhotovenia Diela, je

Objednavatel povinny takto zhotovené Dielo prevziat’ aj v skorSom termine.

Zmluvné strany nezodpovedaju za ¢iastocné alebo uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou

v pripade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okolnosti

sposobenej ..Vyssou mocou™ podla § 374 Obchodného zakonnika.

Pre uéely tohto ustanovenia znamena ..Vy$sia moc* takii mimoriadnu a neodvratite'ni udalost’

mimo kontrolu Zmluvnej strany. ktora sa na fiu odvoliva, ktori objektivne pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti nemohla predvidat’ pri uzavreti Zmluvy, a ktord jej brani v plneni

zaviizkov vyplyvajucich zo Zmluvy. Také udalosti mozu byt okrem dalSich pripadov

predovietkym vojny, revoliicie, poziare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné pohromy,

dopravné embarga, $trajky a pod.

CLIX
Zodpovednost’ za vady, ziruka za akost’ Diela a ziruéna doba

Zhotovitel zodpovedd za Gplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela a v sulade so Zmluvou,
vratane jej zmien a doplnkov pocas vykondvania pric, ak budi schvalené v sulade s
ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze nim vykonané prace a dodané materialy
budii zodpovedat prislusnym pravnym predpisom a normam platnym v Slovenskej republike a
Europskej tnii. Kvalita vykonaného Diela musi byt' v stlade s platnymi technickymi normami
a §tandardmi, obvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poziadavkami Specifikovanymi
zmluvou a platnymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednévatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel’ v pripade, ak boli tieto
sposobené porusenim jeho povinnosti vyplyvajicich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel’ poskytuje Objednavatel'ovi zaru¢ni dobu na stavebné Casti Diela v trvani Sest’desiat
(60) mesiacov (dalej len ..Zaruéna doba™). V pripade, ak Objednavatel’ prevezme Dielo s
drobnymi vadami a nedorobkami, Zaruéna doba za¢ina plynit’ od okamihu podpisania zapisu o
odstraneni tychto drobnych vad a nedorobkov.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel’ neméze Dielo alebo jeho Cast’ uzivat
pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel'. V pripade, ze pri odstrafiovani
vad a/alebo nedorobkov doslo k vymene jednotlivych ¢asti Diela za nové, pre nové Casti Diela
zacina plynut’ nova Zaru¢na doba.

Zhotovitel’ je povinny pocas plynutia Zaruénej doby na svoje néklady, riziko a zodpovednost’
odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 5 dni od ozndmenia vady
Objednavatelom v silade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Objednavatel' je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne oznamit' Zhotovitelovi vady Diela
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najneskor viak v lehote tridsiatich (20) kalendarnych dni odo dna, kedy vadu zistil. V oznameni
Objednavatel uvedie popis vady. ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny
nastupit’ na odstranenie reklamovanej vady bez zbytoéného odkladu. najneskér viak do piatich
(5) kalendarnych dni odo diia oznamenia vady Objednavatel'om. Ak Zhotovitel’ neodstrani vady.
za ktoré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na
plnenie nie kratsej ako piit’ (5) kalendarnych dni. je Objednéavatel’ opravneny odstranit’ vadu
tretou osobou na naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou osobou o tom pisomne
upovedomi Zhotovitel'a spolu s podrobnym vyuétovanim nakladov na odstranenie vady.
Zhotovitel je v takom pripade povinny uhradit’ objednavatel'ovi cenu za odstranenie vady tretou
osobou v celom rozsahu.

CL X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach:
v pripade omeSkania Zhotovitel'a s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehote
ustanovenej v élanku 3. bode 3.3 tejto Zmluvy. si Objednavatel” uplatni voci Zhotovitel'ovi
zmluvni pokutu vo vyske 0,5% zceny Diela bez DPH za kazdy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti
za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotovitel'om v zmysle Clanku 3. bod
3.1, resp. ¢lanku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vznika Objednavatel'ovi narok voci Zhotovitel'ovi
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zacaty deni omeskania
v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajucich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi
narok voé¢i Zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy
aj zaCaty den omeskania, a to az do dna tplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov
v pripade, ak Zhotovitel' neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky Diela
reklamované Objednavatel'om pocas plynutia zaru¢nej doby. vznika objednavatel'ovi narok
voéi Zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj
zaCaty den omedkania. a to az do dna uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a
nedorobkov.
v pripade akéhokol'vek porusenia vieobecne zaviznych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkol'vek pracovnikom Zhotovitel'a a/alebo
subdodavatel'a, vznikda Objednavatel'ovi narok voci Zhotovitel'ovi na zmluvni pokutu vo
vyske 0,5% z ceny Diela bez DPH za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy. o i len zacaty
den nesplnenia/porusenia povinnosti;
v pripade. ak Zhotovitel' nezabezpe¢i plnenie vsetkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle
¢lanku 6, bod 6.4, vznika Objednavatel'ovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny
Diela bez DPH za kazdy. aj zaCaty den trvania poruSovania tejto povinnosti Zhotovitela.
Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na thradu zmluvnej pokuty s uvedenim
odkazu na uplatiiujice sa ustanovenie Zmluvy a vypoctu zmluvnej pokuty, je splatnd v lehote
Strnastich (14) kalendarnych dni odo dna dorucenia predmetnej vyzvy Objednédvatela
Zhotovitelovi.
Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky
Objednavatel'a na nahradu $kody prevy3ujicej zmluvni pokutu.
Zaplatenim zmluvnej pokuty/zmluvnych pokat v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel' nezbavuje
povinnosti Dielo vykonat/zhotovit' v¢as, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.
V pripade omeskania Objednavatel'a so zaplatenim splatného pefazného zavizku voci
Zhotovitel'ovi ma Zhotovitel pravo pozadovat’ od Objednavatel'a iroky z omeskania z dlZnej
sumy. a to v sadzbe ustanovenej nariadenim vlady ¢. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaji
niektoré ustanovenia Obchodného zakonnika.

CL XI
Skonéenie Zmluvy

Tato Zmluvu je mozné skon¢it”:
11.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to diiom uvedenym v takejto dohode; v dohode
o ukonéeni tejto Zmluvy sa su¢asne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na
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zaklade alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
11.1.2  pisomnym odstipenim od tejto Zmluvy ktoroukol'vek zo Zmluvnych stran,
Objednavatel je oprdvneny pisomne odsttpit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1 proti Zhotovitel'ovi zacalo konkurzné konanie alebo restrukturalizacia,

11.2.2 Zhotovitel vstapil do likvidacie,

11.2.3 Objednavatel’ mal tri (3) a viac Opravnenych reklamacii k Dielu,

11.2.4 Zhotovitel’ kona v rozpore s touto Zmluvou a/alebo vieobecne ziviiznymi pravnymi
predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a na pisomni vyzvu
Objednavatela toto konanie a jeho nasledky v ur¢enej primeranej lehote neodstrani,

11.2.5 Zhotovitel' a/alebo subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitel'a nebol/neboli v ¢ase
uzavretia tejto Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejného sektora alebo ak
bol/boli vymazany/i z registra partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto
Zmluvy;

Odstupenie od tejto Zmluvy musi mat’ pisomnt formu, musi sa v nom uviest’ dévod odsttipenia
a je uc¢inné dnom doruéenia druhej Zmluvnej strane.

Zmluvna strana, ktora odstipi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany
nahradu $kody, ktora jej tymto konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie st dotknuté
ustanovenia o nahrade Skody, zaplatenia sankcii, zodpovednosti za vady a tych ustanoveni tejto
Zmluvy, ktoré maji vzhl'adom na ich charakter trvat’ aj po skonceni tejto Zmluvy.
Objednavatel si vyhradzuje pravo bez akychkol'vek sankcii odsttipit’ od tejto zmluvy v pripade,
kedy este nedoSlo k plneniu tejto zmluvy, ak neddjde k prideleniu NFP prisluSnym
poskytovatel'om NFP podl’a bodu 1.2 tejto zmluvy.

Cl. XII
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

Vzajomné vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika, podporne ustanoveniami Obc¢ianskeho zakonnika a ostatnymi
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a Géinnost zverejnenim zmluvy, a teda diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v sulade
s ustanovenim § 47a ods. 1 zakona ¢&. 40/1964 Z.z. Obéianskeho zakonnika, prip. na webovej
stranke verejného obstaravatel’.

Zmluvné strany sthlasia so zverejnenim Zmluvy podla zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym alebo nei¢innym, netyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a a¢inné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zaviizuji dohodou nahradit’ neplatné alebo neucinné ustanovenie novym platnym
a G¢innym ustanovenim. ktoré najlepsie zodpovedd povodne zamyslanému ucelu neplatného
alebo neu¢inného ustanovenia.

Zmluvné strany sa zavizuji pripadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych

jej ustanoveni riesit’ cestou zmieru a vzijomnym rokovanim. V pripade, Ze sa zmluvné strany

nedohodnu, bud sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vSetky spory z tejto Zmluvy budu
rieSené vecne amiestne prislusnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviuji
Zhotovitel'a zastavit prace potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.
Pisomnosti sa doru¢uji na adresy Zmluvnych stran uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy, ak nie je
dohodnuté inak. Zasielka sa povazuje za dorucent v den jej osobného odovzdania, v den jej
dorucenia prostrednictvom posty alebo iného dorucovatela alebo v defi odopretia prevzatia
zasielky adresatom. Ak si adresat neprevezme zasielku a tato bude uloZena na poste alebo
u iného dorucovatel'a, zasielka sa povazuje za dorucent na treti den od jej uloZenia, a to aj vtedy.
ak sa adresdt o tom nedozvie.

Zmluvu mozno menit’ a dopinat’ formou o¢islovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych
predpisov na uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych
stran. Dodatky sii neoddeliteI'nou sti¢ast'ou tejto Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze vola prejavena v tejto Zmluve je slobodnd, vaZna, bez omylu
vosobe alebo predmete Zmluvy a Ze tito Zmluvu neuzavreli ani v ticsni ani za ndpadne
nevyhodnych podmienok, ¢o potvrdzuju jej podpisom.

Zmluva je vyhotovend v tyroch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ prevezme 2 rovnopisy a



Zhotovitel prevezme 2 rovnopisy.

12.10 NeoddeliteI'nou sicastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha 1a) Vykaz vymer _ MK a inzinierske siete pre IBV Velcice — Sever
Priloha 1b) Vykaz vymer _ Stavebné upravy MC v lokalite Mechov, Vel¢ice
Priloha Ic) Vykaz vymer _ Stavebné upravy MC k IBV Sever VelCice
Priloha 1d) Vykaz vymer _ Stavebné tipravy MC Vedla potoka, Velcice
Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodavatel'ov

Za Objednavatel’a: Obec Velcice Za Zhotovitel'a: TONEX stavby s.r.o.
Vppauc' dnaosogZOZ):’ 2 VEN V Zlatych Moravciach dnaﬂzn[i'm25
X,

N " RO (65 1 DPH. 5K 2120196681
{/ ‘-.‘_‘f_ ‘t/
Ing. Stefan Elia, starosta obce Biik Totkovis
konatel’

TONEX stavby s.r.o.



