ZMLUVA O DIELO ¢. 2/2025
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1.1 Objednavatel’:

Nézov: Obec Ladice

Sidlo: Ladice 219, 95177 Ladice

Statutarny zastupca: Mgr. Laczikova Alzbeta, starostka obce
ICO: 00038440

DIC: 2021050790

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.

¢islo uctu v tvare IBAN: SK32 5600 0000 0008 5080 3002

¢islo telefonu: 0917 328 564

e-mail: starosta@ladice.sk

(d’alej aj ako ,,Objednavatel*)

a
1.2  Zhotovitel’:

Nazov: SLUZBY VAZEC, s.r.0

Sidlo: Rovna 4240, 058 01 Poprad

ICO: 46537911

DIC: 2023421180

bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

¢islo ti¢tu: 2920871094/1100, IBAN: SK65 1100 0000 0029 2087 1094
zastupeny: Vladimir Zubaj, konatel’

Osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych: Vladimir Zubaj, konatel

b) technickych: Vladimir Zubaj, konatel’

¢) vykonu funkcie stavbyveduceho: Vladimir Zubaj, konatel’
¢islo telefonu: 0907 800 684

e-mail: vladozubaj@azet.sk;

zapisany:

(dalej aj ako ,,Zhotovitel*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolocne ako ,,Zmluvné

strany*)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet podlimitnej zakazky
,Ladice - zabezpecenie pitnej vody pre lokalitu Podskalie®, ktoré realizoval Objednavatel’ v sulade
so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani“) postupom zadavania podla § 108
a nasl. zadkona o verejnom obstaravani. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitel'a
vybrand ako ponuka Uspe$ného uchadzaca v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na
predkladanie pontik a v sutaznych podkladoch. Na zaklade tejto skutocnosti a predlozenej ponuky
Zhotovitel'a sa Zmluvné strany v slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli

uzatvorit’ tato Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva‘).


mailto:vladozubaj@azet.sk

Predmet zdkazky ma byt financovany z dotdcie z Environmentdlneho fondu na zidklade podanej
ziadosti o poskytnutie dotacie na podporné programové aktivity na rok 2025:

Identifikator ziadosti: 250430

Nézov projektu: Ladice — vodojem Podskalie, Ladice — zabezpecenie pitnej vody pre lokalitu Podskalie
Oblast’: Ochrana a vyuzivanie vod

Cinnost BV1 — Budovanie systému verejnych vodovodov

(dalej len ,,ziadost’ o dotaciu®)

V_case uzavretia zmluvy vSak eSte nie su prostriedky v ramci Ziadosti o dotiaciu schvalené.
Objednavatel’ uz podal ziadost’ o pridelenie tychto prostriedkov, Ziadost’ eSte prechadza schval'ovacim
procesom. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v _pripadne vyerpania alokacie alebo
nepodporenia projektu z Environmentalneho fondu financovat’ predmet zdkazky aj z inych

zdrojov.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze objednavatel’ nema vlastné zdroje na realizaciu predmetu
zakazKky a realizacia predmetu zakazky bude mozna len na zaklade poskytnutych PM/ dotacii/
NFP/ prostriedkov z invch zdrojov.

Clanok I
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Gprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zaviazkom
Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za
podmienok stanovenych touto zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zavizkom Objednéavatel'a
Dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo dohodnutt podla ¢lanku III tejto Zmluvy.

2. Predmetom diela je uskutocnenie stavebnych prac zabezpecenie pitnej vody pre lokalitu
Podskalie podla projektovej dokumentacie stavby arozpoctu. V nadvdznosti na zavizok
Zhotovitel'a podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel’ zavdzuje, Ze Dielo uskutocni:
a)  zapodmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predlozenym rozpoc¢tom, dokumentaciou obsahujicou informacie o Diele,
ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani (ak je spracovand),

c) v stlade s podmienkami stavebného povolenia,

d)  vsualade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponik vo verejnom
obstaravani,

e) vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

3. Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze sit mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré si na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade
s touto zmluvou potrebné.

4. V nadvéznosti na zavizok Objednévatel’a podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednévatel
zavazuje, ze Dielo zhotovené v stlade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitel'ovi
dohodnutu cenu, podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok II
Cas plnenia

1. Objednavatel’ sa zavdzuje pisomne upovedomit’ Zhotovitel'a o nadobudnuti G¢innosti Zmluvy
a to najneskor v lehote 5 pracovnych dni odo diia obdrZania spravy z kontroly procesu
verejného obstarivania, resp. iného relevantného dokumentu ktorym Poskytovatel
dotacie pripustil vydavky do financovania a vyzvat’ Zhotovitel’a na prevzatie staveniska.
Odovzdanie a jeho prevzatie Zhotovitel'om bude vykonané v termine uvedenom v pisomnej
vyzve, ato Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zdpisom do
stavebného dennika. Bezddvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude
povaZované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.



Zhotovitel’ sa zavézuje:

a)  vykonat Dielo v lehote najneskér do 6 mesiacov odo dia prevzatia staveniska.

b)  Dielo vykonané najneskdr v lehote podla pism. a) odovzdat” Objednavatelovi najblizsi
pracovny deni po skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel’ sa zaviazuje vykonavat’ prace v silade s dokumentami predloZenymi v lehote na

poskytnutie sucinnosti a to:

a) svypracovanym Harmonogram prac, t.j. Podrobny harmonogram realizdcie prac
a finan¢ného planu so zohl'adnenim pripadnej zmeny, ¢o sa tyka subdodavok, vlastnych
kapacit alebo kapacit inych os6b podiel’ajicich sa na realizacii Diela (ktoré boli uvedené
v ponuke predlozenej vo verejnom obstaravani)

b) s podrobnym technologicko-stavebnym postupom realizacie diela/predmetu zakazky

c) sPlanom ochrany Zzivotného prostredia a havarijnym planom pre pripad ohrozenia
zivotného prostredia, s Planom ochrany zdravia pracovnikov a osdb, ktoré su priamo
ovplyvnené realizaciou predmetu zidkazky, s Planom likvidacie a zhodnotenia odpadu
a s Popisom opatreni na znizenie hlucnosti, prasnosti a zabezpecenie Cistoty verejnych
priestranstiev a komunikacii.

Zhotovitel' sa moze od nim vypracovaného Harmonogramu prac odchylit’ len so stthlasom

Objednavatela a to v pripadoch, ktoré st nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a véas.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy st

terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie st zavislé od vole Zmluvnych stran a tieto ich nemézu ovplyvnit, t. j.
napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujuce vykon prac, zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich strdn — orgdnov S$tatnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob¢anov a pod.,

b)  neposkytnutia riadnej a v€asnej st¢innosti zo strany Objednavatel'a dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne oddvodnena, z dovodu coho doslo k preruseniu vykonéavania
Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsthlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylucCenie pochybnosti plati, ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy,
nasledkom &oho je potreba prediZenia lehdt podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, Zhotovitel
pisomne oznami tieto skutocnosti Objednavatel'ovi a Zmluvné strany uzavri dodatok k tejto
Zmluve, predmetom ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto
¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré¢ st nezavislé od vole Zmluvnych stran, resp.
o dobu prerusenia vykonavania Diela z dovodu neposkytnutia riadnej a vCasnej sucinnosti
Objednavatela, ktora je potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo
veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutti Zmluvnymi
stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela
vykonat’ zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu,
ktoré nemaju vplyv na posun leh6t podl'a odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel’ povinny
informovat’ o tychto skuto¢nostiach Objednavatel'a. Pre vylicenie pochybnosti plati, ze na
odstihlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné uzatvarat' k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a informovat’ Objednavatel’a o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitel'a s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako
5 pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje
za podstatné porusenie povinnosti podl’a tejto Zmluvy.

Clanok I1T
Cena za Dielo



Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
€. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 798 900,00 EUR (slovom: sedemstodevétdesiatosemtisicdevitsto EUR)
DPH 23% 183 747,00 EUR (slovom: stoosemdesiattritisicsedemstostyridsat'sedem EUR)
cena spolus DPH 982 647,00 EUR (slovom: devitstoosemdesiatdvatisicSestostyridsat'sedem
EUR)

je dohodnuta ako konecnd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.

Ak je Zhotovitel' osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez
DPH podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy uctovat’ aj dan z pridanej hodnoty v sulade
s prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a ucinnymi v deft vzniku
daiiovej povinnosti a Objednavatel sa zavizuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vylucenie
pochybnosti plati, Zze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre daf z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku
1 tohto ¢lanku Zmluvy navySe uctovat’ dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1
tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povazovana za cenu konecnu a zaroven
nie je opravneny domahat’ sa upravy ceny podl'a odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze cena za Dielo dohodnuta podl'a ods. 1 tohto
¢lanku ako maximalna a kone¢na zahfiia vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom
Zmluvy, najm4, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- odborné posudky

- vyrobnu a dielensku dokumentaciu,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skiisok materialov, prvkov, zariadeni a
konstrukeii,

- uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

- uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na vylozenie, skladovanie materialov a vybavenia,

- naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZzenie prebyto¢ného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

- vSetky mzdové a vedl'ajSie mzdové naklady Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedl'ajsie
vydavky vylu¢ne na strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov,

- naklady na vsetky bezpeCnostné opatrenia do doby prevzatia dokoncené¢ho Diela
Objednavatel'om,

- naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim
vsetkych zmien a odchylok od povodnej projektovej dokumentécie, d’alej certifikaty,
atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vybliranych hmot buda
odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnozZstiev, revizne spravy, protokoly
o vykonanych skuskach, zaru¢né listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skusok
tesnosti,

- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om,

- naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

- naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci poc¢as vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na poistenie Diela,

- naklady na colné a dovozné poplatky,



- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

- naklady, stuvisiace s uzivanim verejnych pléoch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na spracovanie kontrolného a sktiSobného planu, planu uzivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skutocného vyhotovenia, vratane vecne, tizemne a Casovo
neobmedzene;j licencie v prospech Objednavatel’a,

- naklady na vyty¢enie a zameranie vSetkych inzinierskych sieti,

- akékol'vek iné naklady, ktoré vzniknti Zhotovitel'ovi pri realizdcii Diela podla tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedent v odseku 1 tohto clanku Zmluvy je mozné

menit’ iba v pripade:

a)  zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii  obsahujucej informacie o Diele, ktord bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknutd povinnost’ Zhotovitel'a
podl'a odseku 6 pism. e) tohto clanku Zmluvy,

c) v pripade uplatnenia tzv. indexa¢nej dolozky v zmysle ¢lanku XV tejto Zmluvy.

d)  inych skutocnosti odévodiujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien

prac na Diele ovplyvneny nestiladom projektovej dokumentéacie/vykazu vymer/dokumentacie

obsahujucej informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si
dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1  Objednavatel’ vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitel'ovi.

5.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dna dorucenia poziadavky na zmenu
rozsahu vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej
Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie
zmeny pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

b)  pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na
ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu,

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel’
pripravi kalkulaciu.

5.3 V pripade, Ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavra dodatok k Zmluve.

V pripade, Ze pri realizécii Diela nastane situdcia spocivajuca v:

a) nedostatku materidlov a s tym stvisiacej potreby zmeny technického rieSenia alebo

b) zmeny cien materialov na trhu, tzn. indexacnej dolozky v zmysle ¢lanku XV Zmluvy alebo

¢) zmene lehoty dodania uvedenej v ¢lanku II, v bode 2 pism. a) v nadvdznosti na pism. a)
a/alebo pism. b) tohto bodu,

Objednavatel’ mbze pristipit’ k zmene zmluvy v stilade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO.

V takomto pripade je Zhotovitel' povinny Objednavatelovi predlozit’ jednoznaéné dokazy,

ktorymi preukaze nevyhnutnost’ a opodstatnenost’ naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa

nesmie zmenit’ charakter zmluvy.

Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy vsulade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO bude

Objednavatel’ zohladiiovat’ aj Casovy harmonogram prac predlozeny Zhotovitelom v zmysle

¢lanku II bod 3 pism. a) Zmluvy.



d) V pripade okolnosti, ktoré sa ¢iasto¢ne predvidat’ dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku

posudzované v sulade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom obstardvani.
Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy v stilade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zakona

o verejnom obstardvani bude Objednavatel' zohladiiovat’ aj Casovy harmonogram prac

predlozeny Zhotovitel'om v zmysle ¢lanku II bod 3 pism. a) Zmluvy.

Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu jednotkovej ceny materialu/materialov, ktorych
celkova cena ma alebo moze mat’ podstatny vplyv na celkovil cenu Zhotovitela za Dielo, je
Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi relevantné doklady a postup bude
nasledovny:

e Kazdd zmena vyvoland objednavatelom alebo zhotovitelom oproti ocenenému
vykazu vymer bude zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to
prislusnom, a podpisand zastupcami zhotovitel'a, objednavatela a v pripade
potreby aj inymi ucastnikmi;

e V pripade stihlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje zhotovitel’ supis naviac
prac/menej prac k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat’:

a) rekapitulaciu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpoctu, cenu jednotlivych
dodatkov k rozpoctu a cenu spolu,

b) rekapitulaciu ceny supisu naviac prac k rozpoctu,

¢) polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

d) polozkovite oceneny odpocet ceny menej prac,

e) sprievodnu spravu,

f) kopiu zapisov zo stavebného dennika,

g) dalSie nalezitosti (zapisy, nacrtky,...) objasfiujuce predmet stpisu naviac prac/menej
prac k rozpoctu,

e Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel pouzivat ceny
nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy, bude pouzivat’ ceny z ocenen¢ho vykazu vymer podla Prilohy ¢. 1 k tejto
zmluve,

b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe €. 1 tejto
zmluvy, sa budil pouzivat’ vzdy aktualne ceny podl’a prislusného softvéru na oceniovanie
stavebnych prac (cenkros a pod.)

e Zhotovitel' bude predkladat’ stupisy naviac prac k ocenenému vykazu vymer
objednavatelovi na odsuhlasenie, pricom objednavatel’ ich odsthlasi, prip. vrati
neodsthlasené s odovodnenim nesuhlasu do piatich pracovnych dni od ich
obdrzania. Supis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsuhlaseny zo strany
objednavatel’a i zhotovitel'a bude podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve na
naviac prace, resp. pre uzavretie dodatku k tejto zmluve v pripade menej prac.

e Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do oceneného
vykazu vymer, pokial tieto ¢innosti neboli predvidatelné v Case uzavretia zmluvy
(naviac prace), bude zmluva na realizaciu naviac prac uzavreta formou dodatku, ak
bude jeho uzavretie v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani.

e Pri vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu materialu alebo technického rieSenia
v dosledku nedostatku materidlu na trhu, Zhotovitel' predlozi identifikaciu
vyrobcu, typové oznacenie materialu, identifikaciu dodavatel’a materialu, ktory ma
byt predmetom rokovania o zmene a zdovodnenie potreby zmeny technického
rieSenia, ktorym musi Zhotovitel' jednoznacne preukazat, ze pdvodné rieSenie
alebo material spdsobi verejnému obstaravatel'ovi/Objednavatel'ovi neprimerané
tazkosti pri realizacii Diela, ako st napr. omeskanie Zhotovitel'a s riadnym
plnenim Diela; potreba realizacie d’alSich nadvézujucich prac, s ktorymi verejny
obstaravatel/Objednévatel’ vopred nepocital a ukazali sa ako nevyhnutné az pocas
realizacie Diela; iné vopred nepredvidatené okolnosti, ktoré maju vplyv na
realizaciu Diela ¢o do kvality a terminov urc¢enych zmluvou.

e Zmeny zmluvy je mozné realizovat aj v inych pripadoch, ak buda splnené
podmienky na uzavretie dodatku podl'a § 18 zakona o verejnom obstaravani.

e Pri posudzovani opravnenosti uskutocnenia zmeny zmluvy podla tohto bodu
a stladu s § 18 zakona o verejnom obstaravani objednavatel’ dokladne posudi:
analyzu pric¢in vzniknutej situacie e pricinné suvislosti so vzniknutou situaciou e



nasledky vzniknutej situacie a potrebu zmeny zmluvy e vyhodnotenie skuto¢nosti,
¢i zhotovitel’ vynalozil nalezitu starostlivost’, resp., Ze bol obozretny e posudenie
nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov. Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou
objednavatel’a a bude sa dokladne posudzovat'.

Zhotovitel’ sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiovat’ naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b)  nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c)  nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel’ v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania
ana zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nesuladu maju
informécie v projektovej dokumentacii prednost’.

Zmena rozsahu prdc na Diele vykonand Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatel'om alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok
Zhotovitel'a, resp. povinnost Objednavatela na thradu takto vynalozenych finanénych
prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkol'vek zmena ceny za Dielo podl'a odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveit nema vplyv na povinnost’
Objednavatel'a vykonat’ zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel sa zavédzuje uhradzat’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo na zaklade faktar vystavenych
Zhotovitel'om a dorucenych Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ vystavi fakturu, v zmysle bodu 4 tohto ¢lanku, na zaklade odsuhlaseného vykazu
vykonanych préc a to nasledovnym spdsobom - po odovzdani a prevzati diela v jednotlivych
Castiach, a to bez akychkol'vek vad a nedorobkov, a to na zéklade objednavatel'om podpisaného
protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' k faktare zostavi stupis vykonanych prac a dodavok. Supis vykonanych prac a
dodavok musi byt’ zostaveny prehl'adne (ako mesacny prehlad), jednotlivé polozky musia byt’
ocenené podl'a poloziek uvedenych vo vykaze vymer, Zhotovitel’ je zaroven povinny dodrziavat’
poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer. K mesacnému
supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych dni technicky dozor investora
stavby. Ak ma stpis vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie. Supis vykonanych prac a
dodavok musi byt odsuhlaseny technickym dozorom investora stavby a zaevidovany v
stavebnom denniku, podpisany zastupcom objednévatela.

Pisomnu faktaru, vyhotovenii na =zaklade zmluvnymi stranami odsthlaseného stpisu
vykonanych prac dorucuje Zhotovitel’ v troch vyhotoveniach na adresu Objednavatel’a uvedenu
v zahlavi tejto Zmluvy. Supis vykonanych prac bude prilohou vystavenej faktiry.

Faktura vystavena v troch origindloch musi obsahovat’ informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsSich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho musi
faktira obsahovat’ najma:

nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitel’a, ICO,

predmet uhrady,

nazov projektu ,,Ladice - zabezpecenie pitnej vody pre lokalitu Podskalie“

vecne vykonané stavebné prace dokladované odstihlasenymi supismi,

den zdanite'ného plnenia,

O O O O O O O
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o den vystavenia faktury a denl splatnosti faktiry,

o oznacenie peflazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit,

o fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, ¢iastka DPH (23%) a celkova fakturovana suma
v eurach,

o meno osoby, ktora faktiru vystavila,

o peciatka a podpis opravnenej osoby,

Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut’ celkovi cenu Diela uvedent v ¢lanku III ods. 1
tejto Zmluvy.

Neoddelite'nou prilohou poslednej faktary musi byt kopia podpisaného Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori
su uvedeni v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo diia jej dorucenia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecne;j
alebo formalnej spravne vystavend, Objednavatel’ ju vrati Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti zacne plynit’ diom dorucenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktary Objednavatel'ovi.

V pripade zastavenia prac zdovodov na strane Objednavatela, budii vykonané prace
fakturované podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitel'a, odsuhlasenych
technickym dozorom investora stavby a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Objednavatel’ si zaroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapocitat’ aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost’ thrady vznikne Zhotovitel'ovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podrla tejto Zmluvy alebo Objednavatel'om preukazant a vyc¢islent skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

Objednavatel’ je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat' a Zhotovitel' je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vSetky splatné zavizky voci svojim
subdodavatel'om, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkol'vek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné zavéizky voci svojim
subdodévatel'om, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel’
priamo subdodavatel'ovi, ktory dodal tovar, uskuto¢nil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitel'ovi, ak o to subdodavatel’ poziada. Objednavatel je povinny spdsob tihrad a ich vysku
podl'a predchadzajucej vety vopred prerokovat’ so Zhotovitel'om a subdodavatel'mi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi ziaden preddavok na
predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’, na vlastné
naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vSetky bezpe¢nostné a protipoZiarne
opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavaterla.

Zhotovitel’ je v stlade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbytocného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu
alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel
pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel’ tuto nevhodnost’ zisti alebo méze zistit’ pri vynalozeni
odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit’
Dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaja



odstranit’, navrhnat’ Objednavatel'ovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskuto¢ni v stlade so
zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ je povinny v lehote do 10 dni odo diia nadobudnutia tdinnosti tejto Zmluvy
vypracovat’ plan organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby., vratane
zriadenia_staveniska a predloZit® ho Objednavatel’ovi na schvalenie. Objednavatel’ je
povinny v lehote 3 pracovnych dni predlozeny plan organizacie vystavby schvalit' alebo si
kjeho zneniu wuplatnit pripomienky. V pripade uplatnenie pripomienok zo strany
Objednavatela, sa Zhotovitel' zavdzuje tieto zapracovat’ v lehote do 3 pracovnych dni od ich
uplatnenia a opdtovne predlozit’ plan na schvalenie Objednavatelovi. Vsetky naklady na
realizaciu ¢innosti spadajucich pod plan organizacie vystavby zndsSa Zhotovitel’.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podl'a ¢lanku II ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest’ stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva zivotného
prostredia SR €. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zdkona ¢. 50/1976 Z. z. o0 uizemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni neskorSich predpisov. Stavebny dennik musi
byt k dispozicii na stavenisku za U¢elom priebeznej kontroly a uskutoCnenia zapisov
opravnenych osob Zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v dennych zdznamoch zapisovat
udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
technologického postupu prac, tudaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane
subdodavatel'ov), po¢te a druhu mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje
dolezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis uskutocnenych prac, informacie o
dodavke materidlu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a
zisteniach v suvislosti s uskuto¢iiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika CitateI'ne zapisuje
a podpisuje opravneny stavbyvedici (uviest meno a priezvisko, Cislo oprdvnenia odbornej
spdsobilosti) vzdy v deii, kedy boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti braniace ich
vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
oc¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem
stavbyvediuceho moze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba Objednavatel’,
resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického
dozoru investora stavby alebo prislusné organy Statnej spravy.

Zhotovitel’ je povinny v lehote do 10 dni odo diia prevzatia staveniska zriadit’ v zmysle
platnej legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel' povinny najmé ale
nielen:

a) na viditeI'né miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orienta¢nu tabul'u s identifikacnymi
udajmi o stavbe v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla vzoru predlozeného
Objednavatel'om,

b)  zabezpecit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit’ mobilné zdroje
energii alebo odoberat’ elektricki energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat’ tieto naklady na zéklade individualnych odbernych zmliv so spravcom médii
(vratane podruzného merania),

c) zabezpecit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby
nepri§lo k ohrozeniu tretich o0s6b azodpovedat za akékol'vek Skody a naroky
poskodenych vzniknuté s poruSenim tohto zavazku,

d)  vylucit zo staveniska nadmerné zatazovanie Zzivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) a zodpovedat za akékol'vek Skody a naroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavizku,

e) zaznamenat skuto¢nosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny realizovat’ prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej

dokumentacie v sulade so Specifickymi podmienkami, a to najma v stlade s:

a)  technickymi normami a predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a v Eurdpske;j
unii (i doporu¢enymi, ktoré stivisia s predmetom Diela),

b)  normami a technickymi podmienkami uvedenymi v realizacnom projekte a v podkladoch
z realizovaného verejného obstaravania,



g)
h)

)
)

zakonom ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov,

zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkéach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uZzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni
neskorsich predpisov,

zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,
vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych c¢innosti v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)

g)
h)

)
i)
k)

)

p)

dodrzat’ vSetky vSeobecne zavizné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavdzné i odporuc¢ené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
vyrobni dokumentaciu predlozit na odsthlasenie autorom projektu a generalnemu
projektantovi,

na poziadanie predlozit’ Objednavatel’'ovi meracské skusky v zmysle normy STN 73 0422,
plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat’ pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa
Diela,

akceptovat’ zavaznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktor¢ sa tykaju predmetného Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat’ Objednévatel’a, Ze pri zhotovovani Diela ddjde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatel’a
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie
predpokladant hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatel'a zuCastiiovat’ sa 1x za tyzden kontrolného diia Diela,
umoznit organom SSD (tatneho stavebného dohladu) a nimi prizvanym znalcom pristup
na stavenisko a stavbu a vytvorit’ im podmienky pre vykon dohl'adu,

vyhotovovat’ fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej kopiu na CD/USB nosici
zastupcovi Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit' dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit', aby vsetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukdzani zhody platny pre Eurépsku tniu a zaroveit Dielo musi spifat’ prislusné
hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZzité
na zhotovenie Diela spifali poZiadavky bezpednej prevadzky, ako aj zabezpedit a
udrziavat’ bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouZivanych
pri zhotoveni Diela,

udrziavat' vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit koordinaciu
svojich pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuzije),

zabezpecit' bezpecnost' a ochranu zdravia vSetkych osdb v priestore staveniska a
ochrannej zone staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k
ohrozeniu 0sdb v okoli staveniska (bezpe¢nostné pasky a pod.),
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q)  zabezpeclit' na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodévatelov,

r) zabezpecit', aby osoby vykonavajiuce predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizécii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitel'om, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci podl'a prislusnych osobitnych predpisov (d’alej len ,,BOZP*) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

s) dodrziavat’ vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku Skoddm zapri¢inenym cinnostou Zhotovitel'a pocas vykondvania
Diela,

t) zodpovedat’ za Skody sposobené na majetku Objednéavatel'a a v pripade sposobenia Skody
nahradit’ vzniknuté Skody, najmi uviest’ vec na vlastné naklady do povodného stavu alebo
nahradit’ vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizs§iecho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’ vzniknuti $kodu, priCom nema narok na
thradu rozdielu medzi hodnotou novej veci aposkodenej veci v case pred jej
poskodenim,

u)  zodpovedat’ za poskodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych Casti Diela az do
odovzdania celého Diela podrla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diiom odovzdania celého
Diela prechadza nebezpecenstvo skody na vykonanom Diele na Objednévatel’a,

v)  zabezpecit pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a prilahlych ploch a komunikacii,

w)  oznamit’ miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktor bude zo stavby odvazat stavebny
odpad, stavebnu sut’, TKO a pod.,

x)  prilikvidacii odpadu postupovat’ v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

y)  do piatich dni vypratat’ a uvolnit’ stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavizku vykonat
Dielo podla tejto Zmluvy,

z)  pred zacatim prac vytyCit' na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vyskovych kot. Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za funk¢nost’ inzinierskych
sieti pocas doby vystavby. V pripade poskodenia poc¢as jeho ¢innosti ich opravi na vlastné
naklady. Néklady na prace zhotovitel'a uvedené v tomto ustanoveni st zahrnuté v cene
diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeCi Zhotovitel' aj poistenie svojich veci, prac
a cCinnosti, materialov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za Skody, spdsobené pri vykondvani Diela a d’alSich ¢innosti na stavbe Objednavatel'ovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitel'a a poistenie $kody
sposobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel’ sa
zavizuje ku diiu odovzdania budiceho staveniska predloZit® Objednavatelovi platni
a ucinnu poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknuta v suvislosti s
poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy s vySkou poistného krytia minimalne v hodnote
100 % ceny Diela s DPH uvedenej v bode 1 ¢lanku I1I tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nahlasovat’ pisomne v¢as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré
sa tykaju jeho Cinnosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom
uréenym prisluSnym pravnym predpisom a Objednavatel'ovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit' Standard, rozsah, kvalitu, zivotnost' a akost' dodavok stavebnych materilov,
dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré buda tvorit’ sucast’ Diela a ktoré
boli definované projektom Diela,

b)  pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu opravnenych osdb,

¢)  pouzit’ material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je $kodlivy, resp. je po
zaruc¢nej dobe, alebo vykazuje iné¢ vady a nedostatky.
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Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie
Diela az po jeho protokolarne odovzdanie Objednéavatelovi predloZzenim na vyziadanie
Objednavatel'a dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b)  potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skutocného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o skuSkach zmontovaného zariadenia, protokolov
o vykonanych reviznych skuSkach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi
sa prevzali eurépske normy, eurdpskych technickych osvedceni, spolo¢nych technickych
Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych systémov
zavedenych eurdpskymi normalizacnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju,
narodnych technickych osved€eni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich
sa projektovej dokumentacie, uskutoCnenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych
vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného odvetvia a su
tymto odvetvim v§eobecne uznavané,

d)  zapisov, protokolov a osvedCeni o vykonanych skuskach pouzitych materidlov
(overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych
materialoch, prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

g)  vyplneného skiSobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitel'om, podla § 13
zakona €. 254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o
vykonanych skuskach a kontrolach,

h)  dokladov o preukdzani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt’
uradne prelozené do slovenciny,

1) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kod odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Struktire: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy,
nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

k)  protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

1) planu uzivania verejnej prace podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych tkonov, v
ktorom mieste stavby sa maju vykonat’, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby vSetky casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruc¢nej doby,

m) fotodokumentéciu z priebehu vystavby na CD/USB nosic¢i,

Zhotovitel' sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu tak4 povinnost’ vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel’ sa zavézuje
zabezpecit', aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri
partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatel'skej zmluvy, ak im taka povinnost’ vyplyva zo zakona o registri partnerov
verejného sektora. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatel’a predlozit’ vetky zmluvy
so subdodavatel'mi.

PorusSenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy.



Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ bude vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto
Zmluvy. Vykon tychto Cinnosti nenahradza ¢innost' Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani
Zhotovitel'ovu zodpovednost’ za plnenie povinnosti sivisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel’ je povinny v lehote do 7 dni odo dia nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy
odovzdat’” Zhotovitel'ovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktora je
identickd s projektovou dokumentéciou predlozenou v realizovanom verejnom obstardvani a
vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel’ zvolava a riadi kazdy tyzden kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za casti
poverenych zastupcov Objednévatela, projektanta a Zhotovitel'a, technicky dozor investora
stavby vyhotovi zdznam, ktory doruci vSetkym ti¢astnikom.

Objednavatel’ je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v ilom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa
ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického
dozoru investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat’ Dielo v
kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, ze Zhotovitel' poruSuje svoje
povinnosti, ma Objednévatel’ pravo ziadat’, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa
to za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie vsSeobecnych pravidiel bezpeCnosti prace. Ak Objednavatel’ zisti na stavbe
pritomnost’ neopravnenych subdodavatel'ov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované
za podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. Neumoznenie kontroly, neoznamenie
subdodavatel'ov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych subdodavatel'ov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok VII
Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny vykonat cCast’ plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatel'a uvedeného v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatel'ov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel' opravneny zmenit’ alebo doplnit’ subdodavatel’a uvedeného
v prilohe ¢. 2 Zmluvy na zédklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednédvatel’a
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatel’a uviest’ tidaje

o nom v rozsahu podl'a § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene

subdodavatel’a obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b)  1udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dditum narodenia,

c)  rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d)  skutocnost, ¢ije subdodavatel’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost’ ma podl'a osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat’ plnenie,



f) doévod zmeny pdvodného dodavaterla,
g)  datum zmeny alebo pribratia subdodévatel’a.

Subdodavatel’ uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost’ zdkon uklada.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze priloha ¢. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a uplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstardvani. Zmenu udajov akéhokol'vek aktudlneho
subdodavatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi.
Neozndmenie zmeny subdodévatel'a zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitel'om.

Za zabezpeCenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma Zhotovitel
zodpovednost, akoby prace vykonaval sam.

Objednavatel’ je opravneny podl'a vlastného uvazenia a s uvedenim dévodu odmietnut’ udelit
suhlas. Do dorucenia pisomného stihlasu Objednavatela Zhotovitelovi sa ma za to, Ze
Objednavatel’ Zhotovitel'ovi tento sthlas neudelil. VSetci subdodévatelia Zhotovitel'a pocas
trvania Zmluvy musia spiiat’ podmienky podla § 41, ods. 1, pism. b) Zakona o verejnom
obstaravani. Zhotovitel’ je povinny na vyzvanie Objednavatel’a do desiatich (10) kalendarnych
dni preukazat’ splnenie podmienok podl'a predchadzajucej vety dokladmi v sulade so zdkonom
0 verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ sa zavizuje riadne a v¢as plnit’ svoje zdvazky (najma financné zavizky) voci svojim
subdodavatel'om podiel'ajiicim sa na realizacii Diela. Ohl'adom kontroly plnenia povinnosti
Zhotovitel'a podl'a predchadzajucej vety je Objednavatel’ opravneny komunikovat’ priamo so
subdodavatelmi. Ak Zhotovitel nebude plnit' svoje finanéné zaviazky voci svojim
subdodavatel'om podl’a prvej vety tohto bodu Zmluvy, alebo Objednéavatel’ bude mat’ z verejne
dostupnych zdrojov informacie, ktoré by ohrozili riadne a vcas plnit’ zavizky ( najmé financné
zavazky) Zhotovitel'a voéi svojim subdodavatel'om, ktori sa podielaju na realizacii Diela,
Objednavatel je opravneny postupovat’ v zmysle ¢lanku XIII.

Clanok VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ Dielo vcelku.

Povinnost’ zhotovit’ Dielo riadne a v€as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatel'ovi na
zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavizné
pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia uréuji vykonanie skusok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi tspeSné vykonanie takychto skuSok
predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel’ povinny
oznamit’ Objednavatel'ovi pisomne dostatocne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla
¢lanku II ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel’ prevezme Dielo od Zhotovitel'a az vtedy, pokial’ Zhotovitel’ prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatel'ov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok. Tieto ¢iastkové preberacie protokoly
budu sucast’ou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokoncené¢ho Diela pripravi Zhotovitel' doklady v zmysle ¢lanku
V ods. 12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené
v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vyc€istené od zvySnych
materialov spolu so zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat’ a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené pri



odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel’ je povinny zaplatit Objednavatel'ovi pokutu vo vyske
50 eur,- za kazdy aj zacaty deii poruSenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel’ ma povinnost’ Dielo bez
vad a nedorobkov prevziat'.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh
ktorého pripravi Zhotovitel' a ktorym zastupca Objednavatel’a opravneny na rokovanie vo
veciach prevzatia Diela, uvedeny v zéhlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a
nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpecenstvo Skody a zodpovednost’ za §kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel'. Kupna
cena tychto veci je sicast'ou ceny Diela podl'a ¢lanku II1 ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto
Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel’ pred ich zabudovanim do
Diela.

Nebezpecenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel’, a to az do Casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitel'om a prevzatia
Objednavatel'om.

Dniom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechddzaju na Objednavatela
nebezpecenstva vzniku skody na Diele.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi v dosledku poruSenia
jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajtcich z tejto Zmluvy ktoroukol'vek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zaviznymi technickymi normami a
predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislu§ného uradu ako aj chybajuci
doklad alebo pisomnost, ktorti podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel'ovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo casti Diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy st vykonané
riadne v sulade so Zmluvou a pocas zarucnej doby budii mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Taktiez Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, priCom
za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel' len vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt’ zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat’ Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:
a)  nie je dodané v pozadovanej kvalite,
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b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) st vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zat'azené pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatel'om, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel' ani pri vynaloZzeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti
pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitel'om uhradi Objednévatel’ ndklady
vynalozené na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni neskorSich
predpisov Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a za¢ina plynit dnom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitel'om a jeho prevzatia Objednavatel'om, priCom neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zavizok, ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty sposobilé na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti. Pocas
zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat’ a Zhotovitel povinnost’ bezodplatne odstranit’
vady Diela.

Zaruka sa nevzt'ahuje na vady sposobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo
tretej osoby.

Objednavatel sa zavdzuje, ze pripadnt reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne u Zhotovitel'a. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj
reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze s odstrannovanim vad Diela za¢ne najneskor do 3 pracovnych dni odo
dina dorucenia pisomnej reklamacie podl'a odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote
Objednavatel'ovi pisomne ozndmi odhadovany cCas trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spise Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

V pripade, Ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu
Diela, ktoré budi mat’ za nasledok zvysenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a
kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma narok na zl'avu z
dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstlpit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu skody.

Na naroky Objednavatel’a z vad Diela sa vzt'ahuju primerane prislu§né ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podl'a
¢lanku II ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske
0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel' osobou registrovanou pre dan z pridanej
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hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty den omesSkania.
Vyska zmluvnej pokuty podla predchadzajicej vety sa v pripade omeskania Zhotovitela
trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,2% z ceny Diela, priCom v pripade omeskania
trvajuceho viac ako 60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvysSuje na 0,3% z ceny Diela za kazdy, aj
zacaty deni omeSkania. Ak doslo k omeSkaniu Zhotovitel'a so zhotovenim Diela z ddévodu
pOsobenia vysSej moci (Zivelna pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel’
neuplatni zmluvni pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vys$Sej moci. Objednavatel
neuplatni zmluvntl pokutu taktiez v pripade, ak sdm je v omeskani, a to za dobu omeskania
Objednavatela (§ 370 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich
predpisov).

V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Objednévatela pred uplynutim lehoty podl'a clanku
IT ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objednavatel’ narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 30 % zceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou
registrovanou pre dafi z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s ndstupom na odstraiiovanie vad Diela ma Objednavatel
narok na zmluvni pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty defi omeSkania. Ak
Zhotovitel’ neodstrani vady Diela v Objednéavatel'om schvélenej lehote, Objedndvatel’ ma narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel' osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a clanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 5 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel' osobou registrovanou pre dafi z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
III ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla clanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500 (pétsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny Udaj, ako aj nahradu skody, ktora Objednavatel'ovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy mé Objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy,
ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel’ povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske
200 (dvesto) EUR za kazdé¢ opakované poruSenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré
nie je podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné,
predstavuju zdvazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit’ faktiru v termine
splatnosti, ma Zhotovitel’ narok na tirok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za kazdy
aj zaCaty den omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcit, do usporiadania vSetkych zavdzkov z nej vyplyvajucich.

Pred uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukondit’:

a)  pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dnu,

b)  okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dovodov podstatného porusenia zaviazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v
sulade s § 345 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov za
podstatné porusenie zmluvy, moze opravnend strana od Zmluvy odstapit, pokial’ to oznami
pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporu¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym
podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je u¢inné
diiom dorucenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
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V pripade, ze ide o nepodstatné porusenie, méze druhd Zmluvna strana podla § 346 zékona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstipit’ od Zmluvy v pripade,
7e strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Ak vSak strana, ktoré je v omeskani, vyhlési, Ze svoj zdvézok nesplni,
moze druha strana od Zmluvy odstipit’ bez poskytnutia dodatocnej primeranej lehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstiipenie od Zmluvy podl'a odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodato¢né plnenie dodato¢nti lehotu, vznika jej pravo odstapit od Zmluvy po
uplynuti dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku
Zmluvy.

Objednavatel’ moze odstlpit’ od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri
zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Objednavatel’ méze odstapit’ od zmluvy uzavretej so Zhotovitel'om aj v
pripade, ak jeho subdodavatel’ bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
zakonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel’ nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v suvislosti s plnenim
zavazku zhotovit’ Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohl'adavok z dovodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) cast’ Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b)  financné prostriedky, poskytnuté do odstiipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
kone¢nou fakturou, ktora bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia
od Zmluvy, pricom pre fakturaciu platia ustanovenia clanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaji vSetky zaviazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzdjomnom
odstihlaseni, a to najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobni spravu o Diele a vsetku
dokumentaciu vratane zaru¢nych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel’ neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani pohl'adavok z titulu odstipenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vSetku dokumentaciu, Objednavatel je opravneny
na naklady Zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstapenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit’ Zhotovitelovi.

Clanok XII
Dovernost’ informacii a ml¢anlivost’ a ochrana osobnych tidajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuji inak, Zmluvné strany sl povinné
zachovavat’ ml¢anlivost’ o vSetkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej
len ,,doverné informacie®) a ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit' alebo
poskytnut’ doverné informacie inym osobam bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaji najmé@ informacie strategického,
obchodného, marketingového, finan¢ného alebo organizaéného charakteru, ktoré st priamo
alebo nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat’ za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie st informacie, ktoré:
a)  je Zhotovitel povinny zverejniovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov,



b)  su vSeobecne zname alebo sa stali vS§eobecne znamymi inak ako poruSenim tejto Zmluvy
alebo v dosledku protipravneho konania tretej strany,

c)  boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkol'vek dovernych informéacii podla tejto
Zmluvy,

d)  boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informdacie neziskala poruSenim povinnosti
ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informdcii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlicej zo vieobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavidzuju upovedomit’ dotknuti Zmluvnt stranu o poruseni povinnosti
mlcanlivosti bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mlcanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vzt'ahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel' v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat osobné udaje, Zmluvné strany sa zavdzuju uskutocnit vSetky ukony tak, aby
spracuvanie osobnych tidajov spiiialo poziadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych udajov a o
vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie
o ochrane idajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

C1. XIII
Zapocitanie, postipenie a ihrada platieb subdodavatel’om

Zhotovitel’ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednéavatela nie je opravneny postipit,
ani inak nakladat’ s pohl'adavkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny jednostranne si zapocitat' akékol'vek svoje pohladavky voci
Objednavatelovi.

V pripade ak zhotovite bude realizovat' plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho cast
prostrednictvom subdodavatela/ov je zhotovitel' povinny predlozit’ sucasne s vystavenou
faktirou aj detailny prehl'ad poloziek — supis prac, ktoré boli realizované subdodavatel'om/-mi;
z prehl'adu musi byt zrejmé, ktoru Cast’ plnenia a v akom rozsahu vykonal subdodavatel’; ak je
subdodavatel'ov viac, musi prehlad obsahovat udaje ku kazdému znich v detailnom
a prehl'adnom cleneni.

Zhotovitel' sa zavédzuje preukazat zaplatenie Uhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané
subdodavatel'om/-mi najneskér do 5 pracovnych dni po obdrzani platby od objednavatel’a alebo
poskytnut’ iné podklady, z ktorych je bezpochyby zrejmé, ze k tthrade subdodévatel'om nedoslo
v dosledku vadného alebo neuskuto¢neného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny riadne a v€as uhradzat’ vsetky svoje platby
voc¢i subdodavatel'om Zhotovitel'a v stilade s prislusnymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial’ bude
Zhotovitel’ v omeskani s thradami svojich platieb voci svojim subdodavatel'om dlhsie nez 15
kalendarnych dni oproti prislusSnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel’ stihlasi a Objednévatel

ma pravo (nie vSak povinnost’) uhradit’ takéto platby takymto subdodavatel'om Zhotovitel'a
priamo atakto vzniknutd pohladavku/pohladavky voci Zhotovitel'ovi je Objednavatel
opravneny si zapocitat proti pohladavke/pohl'addvkam Zhotovitela voci Objednavatel'ovi
vyplyvajicim z tejto Zmluvy o dielo. Objednavatel’ je povinny preverit' opravnenost’ naroku
uplatneného subdodavatel'om Zhotovitel'a. Uvedené realizuje pisomnou ziadost'ou, ktorou bude
pozadovat’ od Zhotovitela, aby v lehote 7 kalendarnych dni odo dia prevzatia Ziadosti dorucil
Objednavatel'ovi stanovisko k naroku uplatneného subdodavatelom Zhotovitel'a. V pripade, ak
Zhotovitel’ v tejto lehote nedoruci svoje stanovisko alebo ak z tohto stanoviska a z tvrdeni
a dokazov predlozenych subdodavatelom predavajuceho bude vyplyvat nespochybnitel'ny



pravny narok na uhradu platby, Objednavatel ma pravo tato platbu subdodavatel'om
Zhotovitel'a uhradit. Uhradu takejto platby je Objednéavatel’ povinny oznamit’ minimalne 5 dni
vopred pisomne Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze nedohodne so subdodavatel'mi, ktori sa budu podiel'at’ na realizacii
Diela také dojednanie, ktoré by branilo postipeniu pohl'adavok subdodavatel'a/subdodavatel'ov
voCi Zhotovitel'ovi na Objednavatel’a.

CL X1V
Vysporiadanie finan¢nych vztahov za osobitnych podmienok

S ohl'adom na skuto¢nost, Ze cena Diela bude financovana najmi z dotacie poskytnutej
Environmentalnym fondom SR, Zhotovitel' berie na vedomie, ze mdze prist’ k situacii, kedy
bude Objednévatel’ povinny vratit’ dotaciu na zdklade vyzvy poskytovatela dotacie alebo na
zaklade rozhodnutia orgdnov verejnej moci, ktoré su opravnené vykonavat kontrolu nad
pouzitim nenavratnych financénych prispevkov.

V pripade nedodrzania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle ¢lanku II, bod 2 tejto
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a a/alebo nedodrzania akychkol'vek inych zmluvnych podmienok
zo strany Zhotovitel'a a/alebo iného pochybenia Zhotovitel'a, v dosledku ktorého/ktorych dojde
k Objednavatelovmu nepreplateniu/ nevyCerpaniu celej alebo aj len Ccasti dotacie
poskytovatel'om dotacie, s ktorym objednavatel’ ma uzatvorenti zmluvu o poskytnuti dotacie je
Objednavatel’ opravneny pozadovat od Zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske
nepreplatenej/nevycCerpanej dotacie az vo vysky celej schvalenej a poskytnutej dotacie. Zaroven
sa Zhotovitel' zavdzuje, v zmysle § 534 zakona ¢ 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika, tuto
zmluvni pokutu Objednavatel'ovi uhradit’ a to v lehote tridsat’ (30) dni odo diia dorucenia
pisomnej vyzvy Objednavatel’a na takéto plnenie.

Zavazok plnit’ za Objednavatel'a alebo nahradit’ Objednavatel'ovi plnenie podl'a tohto ¢lanku
Zmluvy trvaji bez ¢asového obmedzenia.

CL XV
Indexac¢na dolozka

Ministerstvo dopravy a vystavby SR vydalo metodicky pokyn MDaV SR ¢. 19/2022, ktory
nadobudol uU¢innost’ dna 8.6.2022 (pre nové stavby: https://www.mindop.sk/ministerstvo-
1/doprava-3/institut-dopravnej-politiky/indexacne-vzorce) s cielom stanovit’ transparentny
mechanizmus upravy cien v ramci zmluvnych podmienok pri projektoch opravy a udrZby,
vystavby, modernizacie a rekonstrukcie inzinierskych stavieb a budov, zakaziek, ktoré boli
zadané podl'a zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, u ktorych este neuplynula lehota na predkladanie ponuk,
a v pripade verejnych obstaravani, ktoré este len budi vyhlasené.

Pt=0,10 + (0, 20 = (HICPt /HICPt0 ) ) + (0, 08 = ( Dt /Dt0 ) ) + (/0, 62 * ( CMIt/
CMIt0))

V stanovenom vzorci pre vypocet indexacie je fixna ¢ast’ nakladov realizovanej stavby,
ktoré nepodliehaju indexacii, stanovena vo vyske 10 % a hodnota nakladov, ktora podlieha
indexacii, je stanovena vo vySke 90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre
vypoCet nasobitela TtUpravy (koeficientu zmeny) pre mechanizmus indexacie su
ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitel’skych cien (priemer roka 2015=100) —
mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR — mesacne [sp0202ms], a Indexy
cien stavebnych prac a materialov (2015=100) — Stvrtrocne [sp2063qs], ktoré st publikované
Statistickym aradom Slovenskej republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.
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Kde:
Pt

: nasobitel’ Upravy (koeficient zmeny), ktory bude pouzity pre odhadnuti zmluvni hodnotu
vykonanu za obdobie ,,t“, priCom tymto obdobim je kvartal. Hodnota nasobitel’a tipravy sa
zaokruhl'uje matematicky na 3 desatinné miesta.

t : ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujuce obdobie, za ktoré uchadzac uplatituje indexéciu.

t0 : referencné obdobie, kvartal do ktorého spada kalendarny den, v ktory uplynula lehota na
predkladanie ponuk do sut'aze na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje Cast’ nakladov na stavebné ¢innosti a stavby,
ktoré nepodliehaju indexacii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje ¢ast’ nakladov za realizované stavebné Cinnosti a
stavby, ktoré podliehaji indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nakladov
na pracovnu silu.

HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitel'skych cien (priemer roka 2015=100)

- mesacne [sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny tthrnom— (Harmonized indices of consumer
prices) na Slovensku publikovany Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho
internetovej stranke www.statistics.sk.

HICPt

: hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel’skych cien (priemer roka 2015=100)
—mesacéne [sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny thrnom — prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t*.

HICPtO

: hodnota ukazovatel'a Harmonizované indexy spotrebitel’skych cien (priemer roka 2015=100)
— mesacne [sp0017ms] — Spotrebitel'ské ceny tthrnom— za referencné obdobie (kvartal) v
obdobi ,,t0%, t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na predkladanie pontk do sutaZze na
zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje Cast’ nakladov za realizované stavebné Cinnosti a
stavby, ktoré podliechaju cenovej Uprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmot
(motorovej nafty).

D : ukazovatel Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesaéne [sp0202ms]
prepoéitany za kvartal, publikovany Statistickym uradom Slovenskej republiky na jeho
internetovej stranke www.statistics.sk.

Dt

: hodnota ukazovatel'a Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesacne
[sp0202ms] prepocitana za kvartal, v obdobi ,,t*

Dt0

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesacne
[sp0202ms] prepocitana za kvartal, v obdobi ,,£0%, t. j. kvartal, v ktory uplynula lehota na
predkladanie pontik do sutaze na zhotovenie stavby.


http://www.statistics.sk/

0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje Cast’ nakladov za realizované stavebné ¢innosti a
stavby, ktoré podliehaju cenovej Gprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materialov a
vyrobkov spotrebovavanych v stavebnictve SR.

CMI : ukazovatel' Indexy cien stavebnych prac a materialov (2015=100) — Stvrtrocne
[sp2063gs] — Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions
works and materials) za §tvrtrok, ktory je publikovany Statistickym uradom Slovenskej
republiky na jeho internetovej stranke www.statistics.sk.

CMIt

: hodnota ukazovatel'a Indexy cien stavebnych pradc a materidlov (2015=100) —Stvrtro¢ne
[sp2063gs] — Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t*.

CMIt0

: hodnota ukazovatel'a Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) —Stvrtro¢ne
[sp2063gs] — Indexy stavebnych materialov (vyrobné ceny) v obdobi ,,t0*

Zmenu zmluvnej ceny podla ods. 1 mozno realizovat’ maximalne 1x za prislusny kalendarny
Stvrtrok, prostrednictvom uzatvorenia ocislovaného pisomného dodatku k tejto zmluve podla §
18 ods. 1 pism. a) zdkona o verejnom obstaravani; narok na uzatvorenie ktoré¢ho si dotknuta
zmluvnd strana musi uplatnit’ najneskér do 30 dni po zverejneni prislusného Indexu alebo
Indexu spotrebitel’skych cien za predchadzajuci kalendarny Stvrtrok. Predmetom dodatku bude
uprava zmluvnej ceny mechanizmom uvedenym v ods. 1 a v ods. 2 a tiez $pecifikacia t.j. rozsah
plnenia, ktorého sa tyka zmena zmluvnej ceny v stlade s tymto ¢lankom a rovnako tak aj
rozsahu plnenia, ktoré este nebolo realizované.

Narok na uzatvorenie dodatku podla tohto ustanovenia nevznika dotknutej zmluvnej strane
v pripade, ak dotknutd zmluvnd strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla
ods. 3 tohto ¢lanku. V takom pripade mdze byt predmetom kazdej budicej zmeny zmluvnej
ceny v stlade s tymto ustanovenim vylu¢ne hodnota po odpocitani hodnoty zmeny zmluvnej
ceny, ktora mala byt realizovana dodatkom, na ktort dotknuta zmluvna strana neuplatnila riadne
a vcas narok podrla predchadzajucej vety.

Ak po dobu platnosti tejto zmluvy dojde k nahradeniu Indexu cien podla ods. 1 tohto ¢lanku
novym indexom vyhlasovanym Statistickym tiradom SR, pripadne inym prislusnym organom
verejnej spravy, ktorym by bol Index tohto ¢lanku nahradeny, bude na Uc¢ely uzatvorenia
dodatku k tejto zmluve v stlade s tymto ustanovenim pouzity tento novy index s i¢innostou od
jeho zverejnenia Statistickym tiradom SR, pripadne inym prislusnym organom verejnej spravy.

Clanok XVI
Zaverecné ustanovenia

Kazdé ustanovenie tejto Zmluvy je nutné vykladat’ v sulade s acelom Zmluvy tak, aby bolo
uc¢inné a platné podla platnych pravnych predpisov. Pokial’ by vSak bolo podla platnych
pravnych predpisov nevykonatelné, neplatné alebo neucinné, nebudil tym dotknuté ostatné
ustanovenia tejto Zmluvy. V pripade nevykonatelnosti, neplatnosti alebo neucinnosti sa
Zmluvné strany zavédzuji nahradit’ takéto ustanovenie v stlade s u¢elom Zmluvy a platnymi
pravnymi predpismi, ktoré svojou povahou najbliz§ie upravuji dany pravny vztah.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy sa mézu vykonat’ iba na zaklade vzajomnej
dohody Zmluvnych stran, a to vo forme pisomnych a ocislovanych dodatkov k Zmluve
podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych strdn. Dodatky nesmt byt v rozpore s § 18
Zakona o verejnom obstaravani.


http://www.statistics.sk/
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Pokial tato Zmluva neustanovuje inak, budu sa vzajomné vztahy Zmluvnych stran, ktoré vznikli
na zaklade tejto Zmluvy a ktoré v nej nie st vyslovne upravené riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi platnymi na
uzemi Slovenskej republiky.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana dostane
dva (2) rovnopisy.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu Statutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran
a ucinnost’ az po splneni nasledovnych odkladacich podmienok: a) nadobudnutim ¢innosti
Zmluvy o poskytnuti prostriedkov z Environmentalneho fondu (d’alej len ,,Envirofond*) alebo
Zmluvy o poskytnuti NFP/ dotdcie medzi objednavatel'om a prisluSnym poskytovatel'om NFP/
dotacie na realizaciu projektu; b) po schvaleni procesu verejného obstaravania poskytovatel'om
prostriedkov/ NFP/ dotacie; c¢) zverejnenim zmluvy, a teda diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia v sulade s ustanovenim § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Z.z. Ob¢ianskeho zékonnika,
prip. na webovej stranke verejného obstaravatela.

V pripade, ak Objednavatel’ neziska od poskytovatel'a doticie celi vysSku pozadovanych
finanénych prostriedkov, ale len ich cast’, tak plati, ze dielo bude realizované po jeho
jednotlivych etapach (v zavislosti od ziskavania finan¢nych prostriedkov od poskytovatel'a
dotacii v d’alSich rokoch). Verejny obstaravatel’ si teda vyhradzuje pravo realizovat® dielo
v jednotlivych etapach ato v zavislosti od toho, aki vySku financénych prostriedkov
dostane od poskytovatela dotacie, pricom vzdy do 30 dni po wuzavreti zmluvy
s poskytovatel'om dotacie vyzve Objednavatel’ Zhotovitel'a na zrealizovanie d’alSej etapy diela
ato vrozsahu podla ziskanych finan¢nych prostriedkov a zaroven sa urci aj presny rozsah
realizacie tejto etapy prac v ditoch (podl'a harmonogramu — ktory bude tvorit’ prilohu k zmluve
s Uspe§nym uchadzadom), pricom viak suet dizok jednotlivych etap nesmie prekrogit’ celkovii
lehotu na ukoncenie prac a odovzdanie diela (Cize sti€et dni jednotlivych etap nesmie presiahnut’
celkovu lehotu na ukoncenie prac a odovzdanie diela).

Verejny obstaravatel/Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipit’ od zmluvy bez udania
dovodu v nadviznosti na dorucenie spravy z kontroly verejného obstaravania, ktorym
poskytovatel’ doticie neschvali proces verejného obstaravania, resp. ho schvali
s vyrubenou finan¢nou opravou, ktora bude zo strany verejného obstaravatela
neakceptovana.

Vzt'ahy Zmluvnych stran stivisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa
riadia prisluSnymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a d’alSich vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otdzky nemozno rieSit’ podla tychto
predpisov, posudia sa v stilade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
dotacie, a to opravnenymi osobami a poskytnut’ im v§etku potrebnu sti€innost’. Opravnené osoby
na vykon kontroly/auditu/overovania su najma:

* Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

 Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby,

» Organ vladneho auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby,

 Osoby prizvané organmi v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi SR a ES

Spory tykajuce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavézuju rieSit prednostne dohodou a
vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy st prislusné
vseobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto
Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit' druhej Zmluvnej strane
akukol'vek zmenu ohl'adne dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde. Za
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dorucenie pisomnej poStovej zasielky sa povaZuje aj vratenie tejto zasielky s vyznaCenim posty
»heprevzal v odbernej lehote®, alebo vratenie postovej zasielky s vyznaenim posty ,,adresat
neznamy*. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstipenia doruceného osobne, sa tieto
povazuju za dorucené diom osobného dorucenia, ato aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i
spdsobu ich konania za Zmluvnl stranu, osdéb opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna
strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutocnost’ druhej
Zmluvnej strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za
vSetky pripadné skody z toho vyplyvajice alebo ndklady, ktoré v tejto stuvislosti musela
vynalozit’ druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat’ dodatok k tejto
Zmluve postupom podl'a odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitel’a o zluceni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizaéného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a, jeho vstupe do likvidacie, je
Zhotovitel’ povinny preukazatel'ne oznamit’ Objednavatelovi uskuto¢nenie takejto zmeny, a to
do 10 kalendarnych dni odo dna jej t€innosti, inak zodpoveda za vsetky Skody z toho
vyplyvajtce.

Zmluvné strany vyhlasujt, Ze ich vola vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, tuto
Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna vol'nost’ nie
je obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruji svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha €. 1 - Oceneny vykaz vymer (z ponuky zhotovitel'a vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodévatel'ov a podiel subdodavok

V Ladiciach, dia 18. 6. 2025 V Poprade, dna 18. 6. 2025

Za Objednavatel’a Za Zhotovitel'a

Mgr. Alzbeta Laczikova, starostka obce meno, priezvisko, funkcia, peciatka



