Priloha €. 3 Vyzvy na predloZenie ponuky

ZMLUVA O DIELO C. JLFUK MT 23 OVO/2025
uzavretd v zmysle ust. § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni

neskorsich zmien a doplnkov a podla zakona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani v platnom
zneni
(dalejlen ,,Zakon o verejnom obstaravani* alebo ,ZVO")
(dalejlen ,zmluva" alebo ,ZoD")

CLANOK I.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel:
Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekarska fakulta v Martine

Sidlo: Mala Hora 10701/4A, 036 01 Martin

ICO: 00397 865

DIC: 2020845332

IC DPH: SK 2020845332

Zastupeny: prof. MUDr. Andrea Calkovska, DrSc., dekanka

konajuca za samostatnu prevadzkovu jednotku v sulade s § 6 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani na zaklade vnutorného predpisu UK v Bratislave
Osoba opravnena rokovat vo veciach

zmluvnych: Ing. Lubica Cerveriovd, tajomnic¢ka fakulty
Osoba opravnena rokovat vo veciach
technickych: Ing. Peter Vrabec, veduci Oddelenia prevadzky
Technicky dozor: Ing. Igor Kovacka, veduci Oddelenia investi¢nej vystavby a majetku
1.2 Zhotovitel: MARTEL Trades.r.o.

Sidlo/miesto podnikania: Robotnicka 9719/33, 036 01 Martin

ICO: 44063725

DIC: 2022580428

IC DPH: SK2022580428

Zapisany v: OR SR Zilina, Odd.: Sro., vloZka ¢&. 56317/L

ZastUpeny: Ing. Filip Belan

Bankové spojenie: Fio Banka a.s.

IBAN: SK26 8330 0000 0027 0155 9914

Osoba opravnena na rokovanie
vo veciach zmluvnych: Ing. Filip Belan
vo veciach technickych: Ing. Filip Belan

Telefon:
E-mailova adresa:

(dalejlen ,zhotovitel™)

(dalej spolu aj ako ,zmluvné strany", jednotlivo ,zmluvna strana“)
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CLANOK II.

VYCHODISKOVE PODKLADY A UDAJE
Objednavatel ako verejny obstaravatel na predmet plnenia podfa tejto zmluvy pouzil postup
verejného obstardvania — podlimitna zakazka podla § 108 ZVO. Vyzva na predlozenie ponuky
bola zaslana prostrednictvom IS EPVO dna 15.5.2025. Do predmetného verejného obstaravania
predlozil ponuku aj zhotovitel.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a
povahou predmetu plnenia podla tejto zmluvy, ze je v celom rozsahu obozndmeny s projektovou
dokumentaciou na dielo uvedenou v ¢lanku Ill. bod 3.1 tejto zmluvy, a Ze disponuje potrebnym
technickym a personalnym zabezpecenim pre kvalitné a vcasné vykonanie predmetu plnenia
zmluvy.
Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze spifia vietky podmienky a poziadavky
stanovené v tejto zmluve, Ze je opravneny tuto zmluvu uzatvorit a Ze je sposobily riadne a vcas
plnit vSetky povinnosti a zavdzky z nej vyplyvajuce.

CLANOKIII.
PREDMET PLNENIA ZMLUVY
Zhotovitel sa zavazuje vykonat na vlastné naklady a nebezpecenstvo pre objednavatela dielo -
Rekonstrukcia systému ochrany pred bleskom a prepdatim, a to podla projektovej
dokumentacie vypracovanej spolo¢nostou MARPRO s.r.o., Drazkovce 300, 038 02 Drazkovce,
vrozsahu stavebnych prac adodavok Specifikovanych v ocenenom vykaze vymer (cenovej
ponuke zhotovitela), ktora tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.

Miestom vykonania diela, je stavba budovy Martinského centra pre biomedicinu so supisnym
Cislom 11146, 11161 postavenej na pozemku registra KNC parcelné Cislo 151/9, 151/10, 151/11,
7684/7, pre katastralne Uzemie Martin, obec Martin, okres Martin.

e Detailny opis predmetu zmluvy je uvedeny v Opise predmetu plnenia zmluvy ako prilohe ¢.3
tejto zmluvy, Projektovej dokumentacii ako prilohe €. 4 tejto zmluvy a Ponukovom vykaze
vymer ako prilohe ¢.1 tejto zmluvy

Objednavatel sa zavazuje prevziat dielo vykonané zhotovitelom riadne (zrealizované
v dohodnutom rozsahu, kvalite, bez vad a nedorobkov) a véas vtermine podla Clanku IV. tejto
zmluvy a zaplatit zhotovitelovi cenu diela za podmienok uvedenych v Clanku V. tejto zmluvy.

CLANOK IV.

TERMINY VYKONANIA DIELA
Zhotovitel je povinny vykonat dielo v nasledovnych terminoch:
Zaciatok vykonavania diela: do 5 kalendarnych dni od odovzdania staveniska
Ukoncenie a odovzdanie diela: do 60 kalendarnych dni od odovzdania staveniska
Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko zhotovitelovi najneskor do 30 kalendarnych dni
od ucinnosti tejto zmluvy a zhotovitel je povinny v tejto lehote na zaklade pisomnej alebo e-
mailovej vyzvy objednavatela stavenisko prevziat. O odovzdani staveniska bude spisany zadznam
podpisany obomi zmluvnymi stranami.

CLANOK V.

CENA DIELA
Cena za vykonanie diela vrozsahu Specifikovanom touto zmluvou je stanovend na zaklade
vysledku verejného obstardvania a cenovej ponuky zhotovitela (ponukovy vykaz vymer), ktora
tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy.
Celkova cena za vykonanie diela je stanovena na sumu:
Cena diela bez DPH 178 583,30 €
DPH 23% 41074,16 €
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Cena dielas DPH 219 657,46 €

Slovom: jednostosedemdesiatosemtisic patsto osemdesiat tri EUR a tridsat centov bez DPH

K fakturovanej cene bez DPH, bude stanovena DPH v sulade s pravnymi predpismi SR platnymi v
Case dodania tovaru.

Zhotovitel nemo6ze pozadovat od objednavatela zvySenie ceny dohodnutej v bode 5.2 tejto
zmluvy z akéhokolvek dovodu, ¢i uz existoval pred uzatvorenim tejto zmluvy alebo vznikol pri
resp. po jej uzavreti, ¢i bol spdsobeny zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo sa jednalo
o udalost/ skutocnost mimo akéhokolvek subjektu (napr. zmena cien vstupov, kurzové zmeny,
zmeny colnych predpisov, havarie, klimatické podmienky). Zhotovitel sa nemdze odvolat
aziadat ozvysenie ceny ani vdosledku vlastnych chyb, alebo chyb jeho subdodavatelov,
nedostatocnej koordinacie, realizacie a kontroly realizacie diela. Uvedené sa nevztahuje na zasah
vysSej moci v sulade s prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Cena diela zahfiia vSetky ndklady zhotovitela spojené svykonanim diela vratane danovych,
spravnych a inych poplatkov, ktoré vzniknu v priebehu vykonavania diela.

Predmet zmluvy je financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela.

CLANOK VI.

PLATOBNE PODMIENKY
Objednavatel uhradi zhotovitelovi cenu diela na zaklade faktury. Zhotovitel je opravneny vystavit
fakturu po ukonceni diela ako celku a jeho odovzdani a prevzati medzi zmluvnymi stranami
v zmysle ¢lanku VIII. bod 8.5 tejto zmluvy.
Zhotovitel je povinny fakturu vystavit tak, aby obsahovala vsetky naleZitosti dafiového dokladu v
sulade so zakonom €. 431/2002 Z. z. 0 UCtovnictve v zneni neskorsich predpisov.
Zhotovitel je povinny fakturu vyhotovit v dvoch origindloch ariadne dorucit objednavatelovi
na adresu jeho sidla uvedenu v ¢l. I. bod 1.1 tejto zmluvy. Objednavatel akceptuje elektronické
dorucenie faktury.
Lehota splatnosti faktury je do 30 kalendarnych dni odo diia jej dorucenia objednavatelovi.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat vsetky nalezitosti a prilohy uvedené v tejto zmluve alebo
niektoré nalezitosti alebo prilohy budu uvedené nespravne, objednavatel je opravneny vratit
fakturu zhotovitelovi na doplnenie resp. na opravu. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim doplnenej resp. opravenej faktury.
Fakturované budu skutocne vykonané prace odsuhlasené obomi zmluvnymi stranami.
Objednavatel neposkytne preddavok, alebo zalohu na pInenie predmetu zmluvy.

CLANOK VILI.

SPOLUPOSOBENIE ZMLUVNYCH STRAN
Objednavatel'sa zavdzuje spolupdsobit pri vykonani diela nasledovnym sp6sobom:
Odovzdat stavenisko vsulade sclankom IV. bod 4.2 adlankom VIII. bod 8.1 tejto zmluvy
zodpovednému zastupcovi zhotovitela uvedenému v bode 8.2.5.
Poskytnut po dobu vykonavania diela zhotovitelovi projektovy dokumentaciu na dielo uvedenu
v ¢lanku Ill. bod 3.1 tejto zmluvy v pocte 2 sady.
Zhotovitel'sa zavdzuje spolupdsobit pri vykonani diela nasledovnym sposobom:
Zhotovitel je povinny respektovat upozornenia technického dozoru objednavatela a odstrafiovat
nedostatky, ktoré budu zapisané technickym dozorom objednavatela v stavebnom denniku.
Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny zuclastiiovat sa pravidelnych kontrolnych porad,
ktoré je opravneny zvoldvat objednavatel.
Zhotovitel je povinny na zaklade vyzvy objednavatela spristupnit objednavatelovi stavenisko
a umoznit objednavatelovi skontrolovat stav vykonavaného diela, a to pripadne aj v Case, kedy na
mieste diela nebudu prebiehat stavebné prace. Zhotovitel je zaroven povinny na zaklade vyzvy
objednavatela pocas vykonavania diela poskytovat objednavatelovi informacie tykajuce sa
priebehu vykonavania diela.

Strana 3z 13



Priloha €. 3 Vyzvy na predloZenie ponuky

7.2.4

7.2.5

7.2.6

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.6

8.1.8
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8.2.1

Zhotovitel je povinny oznamovat bezodkladne objedndvatelovi potrebu vykonania naviac
stavebnych prac adodavok na diele spolu sodovodnenim nevyhnutnosti ich vykonania na
dokoncenie diela.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a dcistotu a pravidelne
odstranovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani diela, na vlastné naklady.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za poziarnu ochranu diela a bezpecnost pri praci a
bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac vsulade sustanoveniami
vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

CLANOK VIII.

PODMIENKY VYKONANIA A ODOVZDANIA DIELA
Zmluvné strany sa budu v priebehu vykonavania diela riadit nasledovnymi podmienkami:
Stavenisko
Staveniskom sa rozumie priestor, na ktorom zhotovitel vykondva stavebno — montazne prace
suvisiace s vykonavanim diela. Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre
vykonavanie diela na zaklade zdznamu v zmysle ¢lanku IV. bod 4.2 tejto zmluvy. V zazname budu
zaznamenané konkrétne doklady a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného
staveniska.
Zhotovitel je zodpovedny za dodrziavanie predpisov BOZ a PO pri vykonavani svojej ¢innosti na
stavbe. Zhotovitel zodpoveda za to, ze jeho pracovnici vykonavajici dielo budu absolvovat
prislusné predpisané skolenie z predpisov BOZ a PO a prislusné skusky, lekarske prehliadky a
budu profesijne spdsobili pre predmetnu innost.
Zhotovitel poskytne objednavatelovi Udaje vzmysle nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v aktualne platnom
zneni.
Zhotovitel je povinny organizovat vykonavanie stavebnych prac tak, aby nedoslo k poskodeniu
zdravia vlastnych pracovnikov a tretich os6b a Skodam na majetku.
Zhotovitel je povinny vykonat také opatrenia na stavbe, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepozivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie nevhodného spravania a
pod.).
Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko vratane svojich strojov, zariadeni a materidlov do 5
kalendarnych dni od odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku
VIII. bod 8.5 tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.
Zhotovitel je zodpovedny za riadnu ochranu svojich prac po celt dobu ich vykonu a dalej za
ochranu vSetkych vyrobkov, naradia, materialu, ktoré dopravil na stavenisko, pricom tuto
ochranu zabezpecuje na vlastné naklady.
Zhotovitel' je povinny udrziavat na stavenisku poriadok a Cistotu, bezodkladne odstrariovat
necistoty vzniknuté pri vykonavani diela. Pri neplneni tejto povinnosti je objednavatel opravneny
zaistit poriadok a Cistotu na stavenisku av jeho okoli prostrednictvom tretej osoby na naklady
zhotovitela.

Technicky dozor Objednavatela

Technicky dozor objednavatela sleduje, ¢i sa dielo vykonava v sulade stouto zmluvou, podla
projektovej dokumentacie a podla dohovorenych podmienok (stavebny dennik, koordinacné
stretnutie, kontrolny den). Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania stavebnych prac
upozoriuje zapisom do stavebného dennika, a to bezodkladne.

Zhotovitel zabezpedi na zaklade vyzvy objednavatela Ulast svojich pracovnikov na preverovani
svojich dodavok a prac, ktoré vykonava technicky dozor objednavatela alebo iny zodpovedny
zastupca objednavatela a bez meskania vykona opatrenia na odstranenie zistenych zavad a
odchylok od projektu.

Zhotovitel na zaklade vyzvy objedndvatela umozni zastupcovi projektanta a technickému dozoru
objednavatela kontrolovat vykonavanie diela, ato pripadne aj v ¢ase, kedy na mieste diela
nebudu prebiehat stavebné prace.
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8.2.4

8.3
8.3.1

8.3.2

8.4
8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.5
8.5.1

8.5.2

Za objedndvatela bude vykonavat technicky dozor nad realizaciou anad dodrziavanim
zmluvnych podmienok:

Ing. Igor Kovacka, ..........c.cccueeenucnnnes

Za zhotovitela bude zodpovedat za realizaciu diela zodpovedny stavbyveduci:

Ing. Kamil Belarn, ...............cccecuveue.e.

Stavebny dennik

Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dna prevzatia staveniska. Do stavebného dennika sa
budu zapisovat vSetky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najma Udaje o ¢asovom postupe
stavebnych prac. Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a prostrednictvom
technického dozoru objednavatela zapisom pripajat svoje stanovisko (suhlas, namietky a pod.).
V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na mieste diela trvale pristupny. Vedenie
stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Pri pripadnom preruseni stavebnych
prac zdoévodu, ze zhotovitel nemodze pokracovat v pracach pre okolnosti, ktoré nie sU na jeho
strane, zhotovitel'v stavebnom denniku zdokumentuje stav rozpracovanosti diela.

Denné zaznamy sa budu pisat do knihy s ocislovanymi listami na dva oddelitelné prepisy.

Priebeh zhotovovania diela

Koordinacné stretnutie (kontrolny den) objednavatela a zhotovitela sa bude konat podla potreby
na zaklade pozvanky objedndvatela zaslanej pisomne, e-mailom alebo telefonicky zhotovitelovi.
Kontrolnych dni sa zUlastnia technicky dozor objednavatela, pripadne dalsi povereni zastupcovia
objednavatela azodpovedny stavbyveduci, pripadne dalSi povereni zastupcovia zhotovitela.
Zapis z kontrolného dna zabezpecuje objednavatel. Zavery z kontrolného dna su pre obe strany
zavazné, nemdzu viak menit alebo doplfiat ustanovenia tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat priebeh vykonavania diela a v pripade zistenia, Ze sa dielo
nevykonava riadne za podmienok dohodnutych vtejto zmluve je opravneny Ziadat od
zhotovitela, aby dielo vykonaval riadnym sposobom a odstranil zistené vady v primeranej lehote
urcenej objednavatelom, nie v3ak dlhsej ako 10 pracovnych dni.

Objednavatel, technicky dozor objednavatela, pripadne dalSi povereni zastupcovia
objednavatela, su pocas celej doby trvania zmluvy opravneni uskutocnit na stavenisku
v pracovnom case kontrolu tak, aby neprimerane nenarusili postup realizacie diela. Zhotovitel
poskytne zastupcom objednavatela moznost vykonat kontrolu vykonavania diela, vratane toho
Ze im zaisti pristup, svoje zariadenia a bezpecnostné vybavenie. Ak pocas takychto kontrol tieto
osoby zistia nedostatky, alebo vady, su opravnené odmietnut predmetné polozky.

Zhotovitel je povinny najneskor do 48 hodin vopred zdznamom v stavebnom denniku, ako aj
pisomne, e-mailom alebo telefonicky, vyzvat technicky dozor objednavatela na preverenie prac,
ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi.

Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi minimalne 7 kalendarnych dni vopred,

kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Dielo sa povazuje za splnené jeho odovzdanim

zhotovitelom a prevzatim objednavatelom.

Zhotovitel je povinny k odovzdaniu a prevzatiu diela zabezpedit a predlozit objednavatelovi

nasledovné doklady:

e dve sady dokumentacie skutocného vyhotovenia diela vypracované autorom projektu a jednu
kopiu tohto projektu na CD alebo inom nosici vo formate .pdf; vratane vykonania skusok,
revizii, pozadovanych v projektovej dokumentdcii a predlozenia ich vysledkov aj v listinnej
forme

o certifikaty, atesty, vyhlasenia vyrobcu ozhode vsetkych vyrobkov zabudovanych v diele
vzmysle zdkona ¢. 264/1999 Z.z. otechnickych poziadavkach na vyrobky
a o posudzovani zhody a ozmene adoplneni niektorych zakonov v platnom zneni;
zarucné listy pouzitych vyrobkoy;

e jedno CD alebo iny nosi¢ obsahujuci fotodokumentaciu, ktort zhotovitel vyhotovi priebezne
pocas realizacie dielg;

e jednu kopiu stavebného dennika;
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8.5.3

8.5.4

8.5.5

8.5.6

8.5.7

8.5.8

8.6
8.6.1

8.6.2

8.6.3

8.6.4

e zoznam Casti diela, pri ktorych ich vyrobca pozaduje pravidelny servis;

e doklady o ulozeni odpadov podla projektu stavby a vykazu vymer;

Prevzatie aodovzdanie diela vykonaju zmluvné strany na zaklade pisomného preberacieho
protokolu, ktorého navrh pripravi zhotovitel. Dielo bude objednavatelom prevzaté len v pripade,
Ze bude zhotovitelom vykonané riadne za podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Objednavatel
moze dielo prevziat aj v pripade, Ze dielo ma vady a nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu
uzivaniu. V takom pripade sa v preberacom protokole uvedie supis takychto vad a nedorobkov
adohodnuté terminy na ich odstranenie. Ak sa zmluvné strany nedohodny na termine
odstranenia zistenych vad a nedorobkov, je zhotovitel povinny tieto vady a nedorobky odstranit
najneskor do 7 pracovnych dni od ich zistenia na preberacom konani. Ak zhotovitel neodstrani
vady a nedorobky zistené pri preberacom konani v ur¢enom, resp. dohodnutom inom termine,
ma pravo ich odstranit objednavatel prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitela aj zo
zadrzanej Ciastky faktury.

Sucastou preberacieho protokolu o odovzdani aprevzati diela je supis vykonanych prac
a dodavok na diele odsUhlaseny obomi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel je povinny najneskor pri pisomnom protokoldrnom odovzdani a prevzati diela medzi
zmluvnymi stranami vratit objedndvatelovi poskytnuty projektovy dokumentaciu na dielo
uvedenu v ¢lanku lll. bod 3.1 tejto zmluvy v pocte 2 sady a iné doklady potrebné pre vykonanie
diela, ktoré objednavatel poskytol zhotovitelovi v zmysle ¢lanku VII. bod 7.1 tejto zmluvy.

Ak objednavatel odmietne dielo prevziat, spiSu obe strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska
aich odévodnenie.

Preberacieho konania sa zUcastnia zastupcovia objednavatela azhotovitela opravneni na
rokovanie vo veciach technickych uvedeni v¢l. I. tejto zmluvy, ktori sU zaroven opravneni
podpisat preberaci protokol a supis vykonanych prac a dodavok na diele. Preberacieho konania
sU opravneni zucastnit sa aj dalsi zastupcovia objednavatela a zhotovitela na zaklade poverenia
alebo splnomocnenia.

Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu prac, nie su
vadou, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je
zhotovitel povinny vyznadit v projekte skutocného vyhotovenia stavby.

Zodpovednost zhotovitela

Zhotovitel znasa nebezpelenstvo skody na diele, ato odo dia prevzatia staveniska az do dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku VIII. bod
8.5 tejto zmluvy. V pripade, ak v priebehu vykondvania diela nastane okolnost, ktord moze
predstavovat riziko vzniku Skody, je zhotovitel povinny to oznamit bezodkladne objednavatelovi
a pripadne prerusit vykonavanie diela, a to az do casu, kym sa zmluvné strany dohodnu na
dalSom postupe. Zaroven je zhotovitel v takomto pripade povinny vykonat vsetky neodkladné
opatrenia na zabranenie vzniku skody na mieste vykonavania diela, ako aj na majetku tretich
0sob.

Zhotovitel zodpovedad objednavatelovi za Skody, ktoré spdsobia na majetku objednavatela
zamestnanci a pracovnici zhotovitela, zhotovitelom poverené tretie osoby, ako aj jeho
subdodavatelia.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit, pripadne nahradit objednavatelovi akukolvek skodu, ktoru pri
vykonavani diela zapricinil, sposobil, resp. nesie za jej vznik zodpovednost, a to obnovenim do
povodného stavu a v pripade, ak to nie je mozné, tak uhradit vzniknutu Skodu objednavatelovi
v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny odpady vzniknuté zvykonavania diela materidlovo zhodnocovat pri
vykonavani diela, zabezpedit na vlastné naklady odvoz stavebného odpadu zo staveniska na
skladku stavebného odpadu a predlozit doklad objednavatelovi o ich materialovom zhodnoteni
a ulozeni na skladke stavebného odpadu do 5 kalendarnych dni odo dia ulozenia stavebného
odpadu na skladke stavebného odpadu, najneskor vSak do dna protokoldarneho odovzdania
a prevzatia diela medzi zmluvnymi stranami v zmysle ¢lanku VIII. bod 8.5 tejto zmluvy. Zhotovitel
pritom berie na vedomie, ze pri vykonavani diela je povinny materidlovo zhodnocovat vzniknuty
odpad v sulade so zdkonom €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v aktualne platnom zneni, ako aj ostatnymi prisluSnymi pravnymi predpismi a zodpoveda
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objednavatelovi za pripadnu Skodu spdsobeny materidlovym zhodnotenim vzniknutého odpadu
v rozpore s tymito predpismi.

Iné dohody

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat Cinnosti spojené s predmetom diela na vlastnU zodpovednost
podla tejto zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie a pravne predpisy. Zhotovitel sa
zavazuje vykonavat dielo v sulade s touto zmluvou, projektovou dokumentaciou, vykazom vymer
a prislusnymi normami vztahujicimi sa na predmet diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri vykonani diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzity materidl bude zodpovedat podmienkam stanovenym
v zakone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v aktualne platnom zneni.

Zhotovitel je povinny pouzit pre vykonanie diela len materidly avyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beZznej Udrzbe zarucena
pozadovana mechanickd pevnost astabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpecnost pri udrzbe.

Bez predchadzajuceho pisomného suUhlasu objedndvatela a projektanta nemdézu byt pre
vykonavanie diela pouzité iné materidly a zariadenia alebo vykonané zmeny oproti projektovej
dokumentdcii alebo oproti poziadavkam na technicky Specifikaciu uvedenu v prilohe €. 1 tejto
zmluvy. Zamena materidlov a vyrobkov moZe byt zrealizovana len po predchadzajucom
odsuhlaseni projektantom a technickym dozorom objednavatela, ato zapisom do stavebného
dennika.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v budove uvedenej v ¢lanku Ill. bod 3.1 tejto zmluvy, ktora je
miestom vykonania diela, sa nachadzaju vyskumné Ustavy a ulebne. Na zaklade toho je
zhotovitel povinny pri vykonavani diela postupovat tak, aby nenarusil fungovanie uvedenych
Ustavov. V pripade, ak by zo strany zhotovitela pri vykonavani diela vzniklo riziko narusenia
fungovania uvedenych Ustavov, je zhotovitel povinny si vyziadat pred dalSim postupom pokyny
od objednavatela a dodrzat udelené pokyny objednavatela pri dalSom vykonavani diela.
Zhotovitel' poveri vykonavanim funkcie stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie diela
vsulade s podmienkami tejto zmluvy uvedeného vbode 8.2.5 tohto ¢lanku tejto zmluvy.
Pripadné zmeny v osobe vtejto funkcii oznami zhotovitel' objednavatelovi zapisom do
stavebného dennika a zaroven zmenu bezodkladne oznami pisomne, e-mailom alebo telefonicky
technickému dozoru objednavatela najneskér do 2 pracovnych dni odo dna, ked doslo k zmene.
Novo navrhovany stavbyveduci musi predlozit osvedenie autorizovaného stavebného inziniera
pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb (elektrotechnické zariadenia);
vydané opravnenou instituciou.

Zhotovitel je povinny mat na stavenisku stale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu
vykonavania diela, informovat objednavatela o vSetkych zmenach, nezrovnalostiach,
odchylkach, ku ktorym doslo v priebehu vykonavania diela.

V pripade zmeny kontaktnych Udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy avbode 8.2.4 a8.2.5
tejto zmluvy je mozné zmeny vykonat prostrednictvom oznamenia doruceného pisomne alebo e-
mailom na adresu objedndvatela ... ana adresu zhotovitela
Vzmysle § 544 ods. 1 Obchodného zakonnika, ak dojde k zaniku zmluvy z dovodov, za ktoré
objednavatel nezodpovedd, je objednavatel povinny uhradit zhotovitelovi to, oo sa
objednavatel zhotovovanim veci obohatil. Vyska tejto sumy bude uréend dohodou zmluvnych
stran. V pripade, ze sa zmluvné strany nedohodnu, bude urcena znaleckym posudkom. Naklady
na vyhotovenie znaleckého posudku bude znasat zhotovitel.

V zmysle § 544 ods. 2 Obchodného zakonnika, ak doéjde k zaniku zmluvy z dévodov, za ktoré
objednavatel zodpoveda, je zhotovitel opravneny pozadovat od objednavatela Uhradu ceny veci,
ktoré zhotovitel UCelne obstaral a ktoré sa spracovanim stali sucastou zhotovovanej veci, pokial
cena tychto veci nie je zahrnuta v naroku zhotovitela na cenu znizenU o to, o zhotovitel
nevykonal podla ustanoveni tejto zmluvy. V pripade uplatnenia tejto poziadavky zhotovitela,
bude Uhrada urcend dohodou zmluvnych stran. V pripade, ze sa zmluvné strany nedohodng,
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bude urcena znaleckym posudkom. Naklady na vyhotovenie znaleckého posudku bude znasat
zhotovitel.

CLANOK IX.

ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY
Zmluvné strany sa dohodli, ze zaru¢na doba na dielo zacina plynut protokolarnym odovzdanim
a prevzatim diela medzi zmluvnymi stranami v zmysle clanku VIII. bod 8.5 tejto zmluvy. Zaruka na
dielo sa poskytuje na dobu 60 mesiacov, pricom plati, ze u tovarov, na ktoré poskytuje vyrobca
kratSiu zaruku ako 60 mesiacov, plati zaruka podfa vyrobcu, minimalne vsak 24 mesiacov. V
pripade, Ze dbjde k reklamacii vad diela a tieto budu zhotovitelom v zaru¢nej dobe odstranené,
zarucna doba na casti diela, ktoré boli zapisnicne prevzaté po reklamacii, zacina plynut driom
zapisni¢ného prevzatia.
Objednavatel je povinny ozndmit zistené vady diela zhotovitelovi pisomne alebo e-mailom na
Yo [ <11V Objednavatelom vykonané oznamenie vad diela - reklamacia musi
obsahovat oznalenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.
Zhotovitel sa zavazuje reklamované vady diela bezplatne odstranit. Zhotovitel je povinny zacat
odstrafiovat objednavatelom oznamenu - reklamovanu vadu do 3 pracovnych dni od oznamenia
zistenej vady objednavatelom (od dorucenia reklamacie) a ukoncit odstrariovanie reklamovanej
vady najneskdr do 30 kalendarnych dni od ozndmenia zistenej vady objednavatelom (od
dorucenia reklamacie), pokial'sa zmluvné strany v konkrétnom pripade nedohodnu inak.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel neuzna dévod reklamacie objednavatela,
objednavatel zabezpeli znalecky posudok za UCelom nestranného posudenia uplatnenej
reklamacie. V pripade, Zze zo znaleckého posudku bude vyplyvat, Ze objednavatelom uplatnena
reklamacia je opodstatnena, zhotovitel je povinny uhradit objednavatelovi naklady na
vyhotovenie znaleckého posudku v celom rozsahu.
V pripade vady sposobujucej havarijny stav je zhotovitel povinny zacat odstranovat takiuto vadu
bezodkladne po jej oznameni pisomne alebo e-mailom objednavatelom zhotovitelovi na adresu
.............................. , najneskdér do 24 hodin od oznamenia vady, pokial sa zmluvné strany
v konkrétnom pripade nedohodnu inak.
V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v urenej, resp. dohodnutej
lehote napriek tomu, ze ich uznal a objednavatel vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma
objednavatel pravo nechat vady odstranit tretej osobe podla vlastnej volby na naklady
zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych prac vykonanych tretou osobou bude uplatnena vodi
zhotovitelovi vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou. Pri vyskyte nedostatkov idu aj
vSetky Skody vzniknuté dosledkom nedostatkov a prace naviac potrebné na ich odstranenie na
tarchu zhotovitela bez ohladu na ich vysku.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
vrealizatlnom projekte. Vadou sa rozumie aj nedokoncend praca oproti projektu stavby pre
realizaciu, vratane pripadnych doplinkov.
Za zjavné vady sa povazuju vady, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela. Tieto vady musia byt reklamované zapisanim v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia.
Za skryté vady sa povazuju vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu
sa v zaruCnej dobe. Tieto vady je objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela pisomnou alebo
e-mailovou formou.
Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zakonnika.
Zhotovitel nezodpoveda za vady realiza¢ného projektu, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
prevzatych od objednavatela, resp. ktoré vyplynuli zo spolupbsobenia objednavatels,
dohodnutého v tejto zmluve a zhotovitel ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti, nemohol zistit
ich nevhodnost, prip. na ich nevhodnost upozornil objednavatela a ten na ich uplatneni trval.
Zhotovitelnezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym uzivanim diela.
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CLANOK X.
ZMLUVNE POKUTY

V pripade, ak je zhotovitel v omeskani s ukoncenim a odovzdanim diela v zmysle ¢lanku IV. bod
4.1 tejto zmluvy, je objedndvatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,1 % z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty deri omeskania az do riadneho
ukoncenia a odovzdania diela objednavatelovi.
V pripade, ze objednavatel meska s Uhradou faktury po lehote splatnosti, je zhotovitel opravneny
pozadovat od objednévatela zmluvnu pokutu vo vyske o,05 % z hodnoty fakturovanej sumy bez
DPH za kazdy aj zacaty der omeskania az do Uplného uhradenia faktury.
V pripade, ze zhotovitel neprevezme stavenisko od objednavatela vtermine stanovenom
v ¢lanku IV. bod 4.2 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,00 EUR za kazdy aj zacaty dert omeskania s prevzatim staveniska.
V pripade, ze zhotovitel nevyprace stavenisko v termine podla ¢lanku VIII. bod 8.1.6 tejto zmluvy,
je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,00
EUR za kazdy aj zacaty dert omeskania s vypratanim staveniska.
V pripade, ze zhotovitel nezacne vykonavat dielo v termine stanovenom v zmysle ¢lanku IV. bod
4.1 tejto zmluvy, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 500,00 EUR za kazdy aj zadaty deri omeskania az do riadneho zacatia.
Vznikom povinnosti uhradit zmluvny pokutu, ani jej faktickym zaplatenim, nie je dotknuty narok
zmluvnych stran na nahradu skody a nahrada Skody nie je vyskou zmluvnej pokuty obmedzena.
Zmluvna pokuta sa na nahradu skody nezapoditava.

Na ucel zmluvnych pokut uvedenych vtomto ¢lanku zmluvy sa odstranenie vad preukazuje
pisomnym potvrdenim objednavatela.

CLANOK XI.

SUBDODAVATELSKA DOLOZKA
Zhotovitel nesmie Dielo ako celok odovzdat na dodanie inému subjektu. Cast Diela mbze
Zhotovitel zadat svojmu Subdodavatelovi uvedenému v zozname Subdodavatelov, ktory tvori
Prilohu ¢. 2 ktejto Zmluve. Suhlas Objednavatela s dodanim Diela prostrednictvom
Subdodavatela nezbavuje Zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za vSetky prace a cinnosti
Subdodavatela.
Ak sa na Zhotovitela a jeho Subdodavatela vztahuje povinnost zapisovat sa do registra partnerov
verejného sektora podla Zakona o registri partnerov verejného sektora, Zhotovitel, ako aj jeho
Subdodavatelia, su povinni dodrzat tuto povinnost po celt dobu trvania tejto Zmluvy, pricom
Zhotovitel sa zavazuje zabezpeclit splnenie tejto povinnosti aj zo strany Subdodavatelov. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podla predchddzajucej vety je Objednavatel opravneny
od Zmluvy odstupit v okamihu, ¢o sa o tomto poruseni dozvedel. Ak v suvislosti s porusenim
vyssie uvedenej povinnosti ulozi prisluSny organ Objednavatelovi akukolvek sankciu, Zhotovitel
je povinny tuto sankciu mu v plnej vyske nahradit.
Zhotovitel je opravneny pocas trvania Zmluvy zmenit priameho Subdodavatela uvedeného
v Prilohe ¢. 2 Zmluvy alebo doplnit nového Subdodavatela do zoznamu Subdodavatelov, len s
predchadzajucim pisomnym suUhlasom Objednavatela. V pisomnej Ziadosti Zhotovitela o
udelenie suhlasu je povinny uviest o navrhovanom Subdodavatelovi vsetky Udaje uvedené
v prilozenom zozname Subdodavatelov. Objednavatel pisomne upovedomi Zhotovitela o svojom
rozhodnuti v lehote do 10 (desat) kalendarnych dni odo dia dorucenia Ziadosti o sUhlas, v ktorom
v pripade neudelenia suhlasu uvedie dovody nesuhlasu. Ak sa Objednavatel v lehote podla
predchadzajucej vety k ziadosti Zhotovitela nevyjadri, znamena to suhlas Objednavatela
s pozadovanou zmenou alebo doplnenim Subdodavatela.
Tato povinnost sa vztahuje aj na odbornikov, ktorych odbornu spésobilost Zhotovitel deklaroval
v procese verejného obstaravania a ktorych konkrétne mena su uvedené vbode 8.2.5 tejto
Zmluvy. Pisomné ozndmenie ozmene odbornika musi obsahovat minimalne: pozicia
(subdodavatel, alebo vlastny zamestnanec), meno, priezvisko, dévod zmeny a doklad
o prislusnom opravneni, ktorého drzitefom je navrhovana odborne spésobila osoba. Navrhovana
odborne spdsobild osoba musi spifiat vietky podmienky uréené v sitaznych podkladoch
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verejného obstardvania, ktoré bolo podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy. Objednavatel je
opravneny odmietnut vo vyssie uvedenej lehote zmenu odborne spdsobilej osoby aj v pripade, ak
navrhovana odborne spdsobild osoba nespifia pozadované odborné atechnické sposobilosti.
Zhotovitel je v takomto pripade povinny do 5 (piatich) pracovnych dni predlozit Objednavatelovi
iny, vyhovujucu odborne sposobild osobu. Zmena odborne sposobilej osoby, ako aj
subdodavatela, nie je podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné na rfiu uzatvarat
samostatny dodatok k Zmluve.

Ak Objednavatel zisti, ze Subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavazky alebo nevykonava
prislusnu cast plnenia riadne, moze od Zhotovitela pozadovat nahradu daného Subdodavatela.
Zhotovitel je v takom pripade povinny Ziadosti Objednavatela o nahradu Subdodavatela vyhoviet
najneskor do 30 (tridsiatich) dni odo dria dorucenia ziadosti Objednavatela, inak sa ma za to, ze
prislusny predmet plnenia bude plnit sam.

Ak pocas plnenia Zmluvy dbjde kzmene Subdodavatelov, Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatelovi aktudlny zoznam Subdodavatelov do 5 (piatich) pracovnych dni odo dna
nominovania nového Subdodavatela (doplnenie priameho Subdodavatela do zoznamu) ado 5
(piatich) pracovnych dni odo dna skoncenia zmluvy s doterajSim Subdodavatelom (vynechanie
Subdodavatela zo zoznamu). Aktudlny zoznam Subdodavatelov bude predlozeny v rozsahu
Udajov podla Prilohy ¢. 2.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby sa na plneni predmetu tejto Zmluvy nepodielal priamy
Subdodavatel, ktory ma sidlo v tretom State, s ktorym nema Slovenska republika alebo Eurdpska
Unia uzavrety medzindrodnU zmluvu zarucujucu rovnaky a ucinny pristup k verejnému
obstaravaniu v tomto tretom State pre hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike,
alebo ktory ma sidlo v tretom State alebo ak ide o jednu zo zakaziek, o ktorych to ustanovi vlada
Slovenskej republiky nariadenim. Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel porusil povinnost podla
predchadzajucej vety, poziada Zhotovitela o nahradu za Subdodavatela. Zhotovitel je povinny
Ziadosti o nahradu vyhoviet najneskdr do 30 (tridsiatich) dni odo dna dorucenia ziadosti
Objednavatela, inak sa ma za to, Ze prislusny predmet plnenia bude plnit sam.

V pripade zmeny alebo doplnenia Subdodéavatelov nemusi osoba nového Subdodavatela spifat
podmienky osobného postavenia s vynimkou tretej osoby podla § 34 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani tak, ako tieto boli pre tretie osoby uréené vo Vyzve na predlozenie
ponuky a Zhotovitel' je splnenie prislusnych podmienok povinny Objednavatelovi preukazat
predlozenim prislusnych dokladov, inak nebude zmena/doplnenie tretej osoby zo strany
Objednavatela odsuhlasena.

Poziadavka na zmenu Subdodavatela podla tohto ¢lanku Zmluvy nemd vplyv na povinnost
Zhotovitela vykonavat Dielo podla tejto Zmluvy riadne a vcas.

CLANOK XII.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Objednavatelje opravneny odstupit od zmluvy, ak:
zhotovitel neukonci a neodovzda dielo objednavatelovi riadne alebo véas vtermine vzmysle
¢lanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy,
zhotovitel neprevezme stavenisko od objednavatela v termine stanovenom v ¢lanku IV. bod 4.2
tejto zmluvy,
zhotovitel neplni podmienky spolup6sobenia pri vykonavani diela sp6sobom urcenym v ¢lanku
VII. bod 7.2 tejto zmluvy, a to ani napriek pisomnému upozorneniu zo strany objednavatela,
zhotovitel nezacne vykonavat dielo v termine stanovenom vzmysle ¢lanku IV. bod 4.1 tejto
zmluvy,
zhotovitel neodstrani vady zistené v priebehu vykondvania diela v lehote urcenej v ¢lanku VIII.
bod 8.4.2 tejto zmluvy,
zhotovitel nesplni povinnost preukazat v urcenych lehotach, ze v pripade osob, prostrednictvom
ktorych vykonava dielo, nejde o porusenie zdkazu nelegalneho zamestnavania v zmysle ¢lanku
VIIl. bod 8.4.4 tejto zmluvy,
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12.1.7

12.1.8

12.1.9

12.2
12.2.1

12.2.2

12.2.3

12.3

12.4

12.5

12.6

13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

zhotovitel odmietne v protokole o odovzdani a prevzati diela svojim podpisom potvrdit, ze
v pripade o0sob, prostrednictvom ktorych dielo vykonal, nebol poruseny zdkaz nelegélneho
zamestnavania v zmysle ¢lanku VIII. bod 8.5.4 tejto zmluvy,

voci zhotovitelovi bolo zacaté konkurzné konanie, alebo bol proti nemu zamietnuty navrh na
vyhlasenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo bol na majetok zhotovitela vyhlaseny
konkurz, alebo je v likvidacii,

zhotovitel porusi niektord z povinnosti tykajucich sa podmienok vykonavania diela
prostrednictvom subdodavatela uvedenych v ¢lanku XI. tejto zmluvy.

Zhotovitel'je opravneny odstupit od zmluvy, ak:

objednavatel neplni podmienky spolupdsobenia pri vykonavani diela spdésobom uréenym
v ¢lanku VII. bod 7.1 tejto zmluvy, a to ani napriek pisomnému upozorneniu zo strany zhotovitela,
objednavatel neuhradi zhotovitelovi riadne vystavenu adorucenu fakturu vlehote splatnosti
v zmysle ¢lanku VI. tejto zmluvy, a to ani po pisomnom upozorneni zo strany zhotovitela,
objednavatel bezdovodne odmieta prevziat dielo vykonané zhotovitelom riadne avdas za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, a to aj po pisomnom upozorneni zo strany zhotovitela.

V pripade odstupenia od zmluvy nie je dotknuty ndrok odstupujicej strany na ndhradu Skody
sposobenej druhou zmluvnou stranou.

Odstupenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne a musi v nom byt uvedeny konkrétny dovod
odstUpenia. Odstupenie od zmluvy je mozné aj od uz Ciastocne splnenej zmluvy.

Odstupenie od zmluvy je U¢inné diiom nasledujiucim po dni jeho dorudenia v pisomnej forme
druhej zmluvnej strane.

Pokial niektora zo zmluvnych stran odstUpi od tejto zmluvy, zhotovitel je povinny okamzite
zastavit stavebné prace na vykonavanom diele; je vsak povinny dokoncit tie stavebné prace,
ktoré sU neodkladné; pod neodkladnymi stavebnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych
nevykonanie by mohlo sposobit ohrozenie Zivota alebo zdravia oséb, vznik Skody na diele,
Zivotnom prostredi, majetku objednavatela alebo tretej osoby.

CLANOK XilI

OSTATNE USTANOVENIA
Zmluvné strany sa zavazuju pri plneni predmetu plnenia tejto zmluvy striktne dodrziavat platné
pravne predpisy zakazujuce podplacanie verejnych cinitelov a sukromnych oséb, protipravne
ovplyviiovanie verejnych Cinitelov, pranie Spinavych pefazi a zavdzuju sa zaviest a vykonavat
vSetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia veduce k zabraneniu korupcie.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze podla jeho vedomosti ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov,
zamestnancov, alebo inych o0so6b konajucich v jeho mene pri poskytovani plnenia podla tejto
zmluvy pre Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto zmluvy, neponuka ani nebude
priamo alebo nepriamo ponukat, davat, poskytovat, vyzadovat ani prijimat financné prostriedky
alebo akékolvek iné ocenitefné hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo
pohostenia osobe, spolo¢nosti alebo organizacii alebo zamestnancovi, politickej strane ¢i hnutiu,
kandidatovi na politicky nominaciu, osobe, ktora posobi v zdkonodarnom, spravnom alebo
sudnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzindrodnej verejnej organizacii za Ucelom
ovplyviovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmenovania, alebo navadzania k
nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukolvek osobou, za Ucelom ziskania
alebo udrzania vyhody pri plneni predmetu tejto zmluvy v prospech Zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje okamzite oznamit Objedndvatelovi primeranou formou akékolvek
podozrenie na porusenie povinnosti podla tejto casti zmluvy a byt plne sucinny pri dokladnom
vySetreni podozrenia.
Akékolvek preukazané korupéné spravanie zo strany Zhotovitela alebo porusenie povinnosti
podla bodov 13.1, 13.2., 13.3 tejto Casti zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

CLANOK XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA
Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a Uc¢innost
nasledujuci dert po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmliv a dodatkov k zmluvam,
vedenym Uradom vlady SR.

Strana 11z 13



Priloha €. 3 Vyzvy na predloZenie ponuky

14.2

14.3

14.4

14.5

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

Zmluvné strany suhlasia s plnym zverejnenim zmluvy v Centralnom registri zmliv vedenom
Uradom vlady SR.

Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozné robit len ocislovanymi pisomnymi dodatkami
podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami v zmysle § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou pisomne;j
dohody prostrednictvom opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran. V pripade, Ze sa spor
nevyrieSi pisomnou dohodou, ktorakolvek zo zmluvnych stran je opravnend predlozit ho na
rieSenie prislusnému sudu Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomnosti suvisiace s touto zmluvou si budy dorucovat
doporucene na adresy uvedené v ¢l. I. tejto zmluvy. V pripade, ak takito pisomnost nemozno
dorudit na adresu uvedenu v ¢l. I. tejto zmluvy, pisomnost sa povazuje po troch diioch od vratenia
nedorucenej zasielky za dorucenu. Ak adresat takuto pisomnost odmietol bezdévodne prevziat,
je dorucend driom, ked sa jej prevzatie odmietlo. Zmluvné strany sa zaroveri dohodli, ze
v pripade, ak ma zhotovitel aktivovanu elektronicky schranku na dorucovanie, pisomnosti
sUvisiace s touto zmluvou si m6zu zmluvné strany dorucovat aj prostrednictvom elektronickych
schranok zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa dohodli, ze na Ucely tejto zmluvy sa pri e-mailovej komunikacii budu pouzivat
e-mailové adresy zmluvnych stran uvedené v ¢lanku VIII. bod 8.2.4 a 8.2.5 tejto zmluvy.
Zhotovitel nie je opravneny postupit prava a povinnosti vyplyvajice ztejto zmluvy na tretiu
osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela. Zhotovitel zaroven nie je ani
opravneny postupit, previest alebo zalozit akékolvek prava, pohladavky a naroky vyplyvajuce
priamo alebo nepriamo z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
objednavatela.

Ak pocas realizacie diela vznikne potreba vykonat také stavebné prace alebo dodavky, ktoré nie
su zahrnuté v prilohe €. 1 tejto zmluvy, ¢o do mnozstva alebo druhu, ale ktoré su nevyhnutné na
riadne dokoncenie diela podla tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zrealizovat aj takéto stavebné
prace adodavky, pricom je povinny tieto stavebné prace a dodavky ocenit a v pisomnej forme
predlozit objednavatelovi na odsuUhlasenie eSte pred ich realizaciou. Pri oceneni naviac
stavebnych prac a dodavok a dopliujucich stavebnych prac adodavok je zhotovitel povinny
postupovat nasledovne:

a) pripolozkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte podla prilohy €. 1 tejto zmluvy - Ponukovy vykaz
vymer vypracovany zhotovitelom, je zhotovitel povinny pouzivat jednotkové ceny ztohto
rozpoctu, ktory je sucastou tejto zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte podla prilohy ¢. 1 tejto zmluvy - Ponukovy vykaz vymer
vypracovany zhotovitefom (cenova ponuka zhotovitela) nevyskytovali, je zhotovitel povinny
predlozit objednavatelovi kompletny kalkulaciu ceny, ktora bude vypracovand v sulade s
podmienkami zakona o verejnom obstaravani.

Potreba vykonania takychto stavebnych prac a dodavok nie je sama o sebe dévodom na to, aby
zhotovitel jednostranne prerusil vykonavanie diela v zmluvne dohodnutom rozsahu pocas doby,
kym sa dosiahne vzajomna dohoda o rozsahu a cene tychto stavebnych prac a dodavok. Rozsah a
cena takychto stavebnych prac a dodavok bude rieSena postupom v zmysle zakona €. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstaravani a tejto zmluvy.

Na vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika ¢. 513/1991 Zb., Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb., zdkona ¢.343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov a ostatnych prislusnych platnych pravnych
predpisov SR.

Tato zmluva je vyhotovenad v troch (3) vyhotoveniach, dve (2) vyhotovenia dostane objednavatel
a jedno (1) vyhotovenie zhotovitel.

Zmluvné strany prehlasuju, ze tato zmluva bola uzavretd na zaklade ich pravej a slobodnej vole,
vazne, zrozumitelne, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok a ze si ju pred jej
podpisom precitali.
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14.12 Nedelitelnou sucastou tejto zmluvy je:

Priloha ¢. 1: Ponukovy vykaz vymer vypracovany zhotovitefom (cenova ponuka zhotovitela)
Priloha €. 2: Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 3: Opis predmetu plnenia zmluvy

Priloha €. 4: Projektova dokumentacia

V Martine dfa: ......ccoeeeeenne. V Martine, dfa: ....ccceeeenneee.
Za objednavatela : Za zhotovitela :
prof. MUDr. Andrea Calkovska, DrSc. Ing. Filip Belan

dekanka JLF UK konatel
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