Zmluva o dielo
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v platnom zneni v
spojeni s ust. § 3 ods. 3 zak. ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ,,zmluva“ alebo v skratke ,,ZoD*)

1. Zmluvné strany
Na jednej strane:

Mesto Fil’akovo

Sidlo: Radni¢na 25, 98601 Fil'akovo

ICO: 00316075

DIC: 2021115052

Statutarny organ: Mgr. Attila Agocs, PhD., primtor mesta
Bankov¢ spojenie: VUB Slovensko a.s.

IBAN: SK33 0200 0000 0029 1559 6059

Osoby opravnené
konat’ vo veciach:

-zmluvy: JUDr. Norbert GECSO

-emaily: norbert.gecso@filakovo.sk
-technickych: Ing. Ivan Vanko

-emaily: ivan.vanko@filakovo.sk
-telefénny kontakt: Ing. Ivan Vanko — 0907 244 983

(d’alej len ,,objednavatel™)

a
na strane druhe;j:

Obchodné meno: PAMARCH, s.r.o.

Sidlo, (miesto podnikania): Stefanikova trieda 4/7, 949 01 Nitra

1CO: 46282041

DIC: 2023307088

IC DPH: SK2023307088

Statutarny organ: Ing. Jan Kresan, konatel’ spolo¢nosti

Bankov¢ spojenie: CSOB, a. s.

C. uétu: SK30 7500 0000 0040 1406 2139

Zapisany v: Obchodnom registri Okresného stidu Nitra, oddiel Sro
Cislo zapisu: 29502/N

Osoby opravnené
konat’ vo veciach:
-zmluvy: Ing. Jan Kresan, konatel’ spolo¢nosti

-emaily: jano@pamarch.sk
-technickych: Ing. Stanislav Rebo
-emaily: rebo@pamarch.sk
-telefonny kontakt: +421 917 814 857

(dalej len ,,zhotovitel™)



Preambula

Tato zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle ustanovenia § 112 a nasl.
v spojeni s ustanovenim § 112 ods. 7 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani““ alebo len ,,ZVO®). Objednavatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
verejného obstaravania — bezny postup pre podlimitné zakazky.

II. Predmet zmluvy a ivodné ustanovenia

1. Zhotovitel’ sa zavazuje, Ze pre objednavatel’a vyhotovi dielo — zrealizuje stavebné prace s ozna¢enim
investi¢nej akcie: ,, KOMPLEXNA REKONSTRUKCIA BUDOVY MsU - Dispozi¢né zmeny a
vytvorenie kancelarskych priestorov v podkrovi ,, obsahujucej stavebné objekty:

SO-01 architektura

SO-02_buracie prace

SO-03_elektroinstalacia

SO-04 sanacia stien

Podrobna $pecifikacia predmetu zmluvy je uvedena v Prilohe €. 1 a v projektovej dokumentacii stavby.

2. Zhotovitel’ sa zavizuje realizovat’ dielo podl'a bodu 1. v budove mestského tradu vo Fil'akove, na
adrese Radni¢na 25, 986 1 FILAKOVO, nachadzajuca sa na pozemku parc. €. 152/1, katastralne tizemie:
Filakovo v rozsahu:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) sutaznych podkladov tejto podlimitnej zakazky, ktorymi disponuji obidve zmluvné strany, najma
projektovou dokumentaciou

¢) ocenenych polozkovitych vykazov vymer, ktoré si Prilohou ¢. 1,

d) pravnych aktov prislusného stavebného tiradu k realizacii a poziadaviek dotknutych organov,

e) platnych pravnych predpisov stvisiacich s realizaciou predmetu zmluvy a prislusnych technickych
noriem,

f) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatela, ako aj dojednani opravnenych
zastupcov zmluvnych stran na kontrolnych poradach (resp. dioch) stavby, uvedenych v stavebnom
denniku, alebo inou pisomnou formou.

3. Objednavatel' sa zavdzuje za riadne vykonané dielo zaplatit' zhotovitel'ovi dohodnutd cenu.
Zhotovitel’ sa zavizuje odovzdat’ dielo ako celok v zmysle ¢l. III bod 1. zmluvy.

Vychodiskové podklady k vykonaniu diela sa objednavatel zavdzuje odovzdat zhotovitelovi do
4 kalendarnych dni odo dia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo v rozsahu:

a) projektova dokumentacia,

b) vyjadrenia dotknutych verejnych orgénov a organizacii,

¢) pravoplatné stavebné povolenia.

4. Zhotovitel' sa zaviazuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost, s naleZitou
odbornou starostlivostou. Zhotovitel' sa zavéizuje realizovat' stavebné prace v sulade s pokynmi
objednavatela, comu prisposobi aj postup prac. Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za spoésobenil
Skodu (vratane skody sposobenej osobami, ktoré sa podiel’aji na plneni predmetu zmluvy). Zhotovitel’
najneskor v den odovzdania a prevzatia staveniska predlozi objednavatel'ovi poistnia zmluvu o poisteni
zodpovednosti za kodu spdsobent podnikatelom v zmysle CI. VI. bod. 3 tejto zmluvy.

5.V den odovzdania a prevzatia staveniska zaroven zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi Harmonogram
vecného, ¢asového a finanéného plnenia zmluvy (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory sa odovzdanim
stava Prilohou ¢. 2 k tejto zmluve. Nepredlozenie Harmonogramu v den odovzdania a prevzatia
staveniska sa na ucely tejto zmluvy povazuje za bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska
zhotovitel'om.



6. V pripade, Zze zhotovitelom je skupina dodavatelov, vSetci dodavatelia zodpovedaju za plnenie
zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy spolo¢ne a nerozdiclne a zavdzuju sa, Zze z pravneho vztahu
uzatvorené¢ho medzi nimi na ucely plnenia tejto zmluvy nevystipia v nevhodnej dobe, za ktoru sa
povazuje doba odo dna uzatvorenia tejto zmluvy az do riadneho odovzdania diela podla clanku
X. ,,0dovzdanie a prevzatie diela“. I v pripade vystipenia jedného z dodavatel'ov z pravneho vztahu
uzatvoreného medzi nimi sa tento nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto zmluvy voci
objednavatelovi az do dna riadneho odovzdania diela a uplynutia zaruénych dob podrla tejto zmluvy.

7. Na ucely plnenia tejto zmluvy sa pod pojmom ,,opravneni zastupcovia zmluvnych stran“ alebo
»opravnené osoby zmluvnych stran“, ako aj ,,opravneni zastupcovia“ alebo ,,opravnené osoby*
objednavatel'a alebo zhotovitela (vo vSetkych tvaroch), rozumeju zamestnanci objednavatela a
zhotovitel’a, ktorych opravnenie konat’, resp. vykonavat’ a zabezpe€ovat’ ¢innosti potrebné pre ucelné
plnenie predmetu podla tejto zmluvy, vyplyva najmd z ich pracovnej naplne alebo pracovného
zaradenia, pripadne opisu pracovnej ¢innosti, z prislusnych internych riadiacich aktov zamestnavatel’a
alebo z osobitného pisomného poverenia. Opravnenym zastupcom zmluvnej strany moéze byt v
osobitnych alebo odévodnenych pripadoch aj ind osoba, nez zamestnanec, ak ma k zmluvnej strane
preukazatelne iny pravny vzt'ah.

Opravneni zastupcovia (resp. opravnené osoby) zmluvnych stran st opravneni v medziach a na tucely
plnenia tejto zmluvy konat' za zmluvné strany aj v pripadoch, ked” ustanovenie zmluvy priamo na
opravneného zastupcu (opravnentl osobu) neodkazuje, ale konanie tejto osoby za zmluvnll stranu je
vzhl'adom na rozsah a povahu tikonu obvyklé a opravneny zastupca (opravnena osoba) tym neprekroci
rozsah svojho opravnenia. Zmluvné strany sa zavazuju pre ucely plnenia tejto zmluvy riadne a vcas,
vzajomne si preukazateI'nym sposobom oznamit’, kto a v akom rozsahu (resp. v akej pozicii ¢i funkcii)
kona za zmluvn1 stranu.

II1. Termin vykonania diela a podmienky realizovania

1. Zhotovitel’ sa zavdzuje dielo vykonat’ a odovzdat’ v termine do 15.09.2025 odo diia odovzdania a
prevzatia staveniska, priCom zac¢iatkom realizacie diela je den odovzdania staveniska zhotovitel'ovi.
Objednavatel' odovzda zhotovitel'ovi stavenisko v termine dohodnutom opravnenymi zastupcami
obidvoch zmluvnych stran, najneskor vSak do 7 kalendarnych dni od nadobudnutia ucinnosti tejto
zmluvy o dielo, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Zhotovitel’ sa zavdzuje stavenisko prevziat’, ak tomu nebudu branit’ ziadne objektivne prekazky, najma
nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré¢ by znemoznovali zaCatie vykonania prac podla zmluvy.
V pripade nepriaznivého pocasia odovzda Objednavatel’ stavenisko Zhotovitel'ovi na zaklade vyzvy
Objednavatel’a dorucené Zhotovitelovi na prevzatie staveniska a Zhotovitel' je povinny prevziat’
stavenisko do 7 kalendarnych dni od tejto vyzvy Objednévatela. V pripade, ze zhotovitel’ bezdovodne
odmietne stavenisko prevziat, moze objednavatel’ jednostranne odstupit od zmluvy. O odovzdani a
prevzati bude vyhotoveny Zapis z odovzdania a prevzatia staveniska, podpisany opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran, v tomto pripade neplati podmienka najneskdr vSak do 7
kalenddrnych dni odo dia nadobudnutia ucinnosti zmluvy o dielo. Zhotovitel' je povinny zacat
realizaciu stavebnych prac do 3 pracovnych dni od protokolarneho odovzdania staveniska.

2. V pripade nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré ovplyviiuji technoldgiu postupu prac alebo
inych podmienok, ktoré nemajt vplyv na predmet zmluvy, sa lehota vykonania diela mdze, na zaklade
odsthlasenia objednavatelom, prediZit' najviac o 15 dni bez potreby uzatvorenia dodatku k zmluve.
Takato zmena bude zmluvnymi stranami dohodnuta formou zapisu z kontrolného diia a v stavebnom
denniku, ktorého sucastou bude aj aktualizovany Harmonogram vypracovany zhotovitelom a
odsuhlaseny objednavatel'om.

3.V pripade predizenia lehoty vystavby, na ktoré sa nevztahuje bod 2., bude zmena lehoty vystavby
dohodnuta zmluvnymi stranami formou pisomného dodatku, ktorého stcastou bude aj aktualizovany
Harmonogram vypracovany zhotovitel'om a odsthlaseny objednavatel’om.



4. Zhotovitel' je povinny bez meSkania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora bude mat’ vplyv na realizaciu predmetu zmluvy s désledkom omeskania alebo predlzenia
casu plnenia podl'a bodu 1. a bodu 7.

5. Objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstlpit, ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim predmetu
zmluvy o viac ako 30 kalendarnych dni v porovnani s Harmonogramom. Takéto omeSkanie sa bude
povaZovat’ za podstatné porusenie tejto zmluvy.

6. V pripade, Ze zhotovitel’ riadne dokon¢i predmet zmluvy eSte pred terminom dohodnutym v zmluve
o dielo, a tuto skutoc¢nost’ riadne ozndmi objednavatel'ovi, bude objednavatel’ povinny, po vzajomnej
dohode, prostrednictvom opravneného zastupcu predmet zmluvy protokolarne prevziat'.

7. Zhotovitel’ je povinny pri vyhotovovani diela postupovat’ podl'a Harmonogramu.
IV. Cena diela

1. Cena diela je zmluvnymi stranami dohodnuta v eurach (EUR) ako cena dohodou v zmysle prislusnych
ustanoveni zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky Ministerstva
financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakona Narodnej rady Slovenske;j
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a podla ponuky zhotovitela
predloZenej v procese verejného obstarania tejto podlimitnej zakazky.

Celkova zmluvna cena bez DPH v EUR 288 827,01 €
Sadzba DPH v 23 %
Celkova zmluvna cena s DPH v EUR 355257,22 €

/slovom : tristopat'desiatpét'tisicdvestopat'desiatsedem 22/100 EUR /

2. Specifikécia ceny je spracovana v zmysle ocenenych polozkovitych vykazov vymer (rozpoétu), ktoré
su sucastou projektovej dokumentacie. Specifikacia ceny — ocenené polozkovité vykazy vymer tvori
Prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.

3. Dohodnutd cena diela je stanovend v rozsahu vykazov vymer, ktoré su stéastou projektovej
dokumentécie a VSeobecnych kvalitativnych a technickych podmienok realizacie Specifikovanych v
sutaznych podkladoch. Dohodnuté cena diela zahfiia aj kompletni dodavku a montéz stavebnych prac,
ako aj naklady na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidaciu vyburanych stavebnych hmot a stavebného
odpadu, naklady na prenajom verejnych ploch a komunikécii, ak st potrebné k vybudovaniu zariadenia
staveniska, k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, pre pripadné skladky materialu, alebo
stavebného odpadu, naklady na spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentacie, ak vyplyva z projektu
stavby pri reSpektovani autorskych prav, naklady na straZenie staveniska pocas vystavby, naklady na
spotrebu elektrickej energie a vody ako aj naklady na do¢asné napojenie a meranie ich spotreby.

4. Zhotovitel’ je povinny uplatnit’ indexy zvySenia cien stavebnych prac a stavebnych materialov
podla Statistického tradu len v pripade prediZenia doby realizacie diela z dévodov na strane
objednavatela a z dovodu vys$Sej moci. Zhotovitel’ je povinny zdokladovat’ opravnenost’ poziadavky
na pripadni upravu ceny diela v zmysle tohto bodu zmluvy. Pri indexacii cien na zaklade vysSie
uvedeného sa bude postupovat’ v zmysle Vieobecného metodického usmernenia Uradu pre verejné
obstaravanie ¢. 6-2022 a metodického pokynu 27/2022 Ministerstva dopravy SR.

5. V dohodnutej zmluvnej cene je premietnuty inflatny narast predpokladany pocas terminu
realizacie predmetu zmluvy. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze v dohodnutej zmluvnej cene st zahrnuté aj vsetky
poziadavky tykajlce sa kvality prac a dodavok. Ako aj vSetky d’alSie poziadavky na stavbu uvedené v
¢lanku V1. bod 4. tejto zmluvy, vyzadované predpismi a normami platnymi a a¢innymi v ¢ase podpisania
tejto zmluvy. Zhotovitel nema narok na zvySenie dohodnutej zmluvnej ceny diela ani narok na
prediZenie lehoty realizacie diela z dovodu, Ze v zmluvne dohodnutej cene, resp. pri priprave vykazu



vymer vo svojej ponuke predloZenej v procese verejného obstaravania, poziadavky uvedené v tejto
zmluve, vratane jej priloh nezohl'adnil, avSak je povinny ich dodrzat’.

6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pripadna Gprava ceny s ohl'adom na vacsi rozsah ¢innosti, ktoré nebolo
mozné predvidat’, mozno zmenit’ pod podmienkou dodrzania ustanovenia § 18 ods. 1 zakona o verejnom
obstaravani. Bude urcena jednotkovou cenou podl'a zmluvného rozpoctu (ocenené¢ho vykazu vymer),
pokial’ sa v nom konkrétna polozka nachadza. Ak sa v nom taka polozka nenachadza, budu tieto ¢innosti
ocenené podla cien (napr. Cenkros), platnych v Case vzniku daného pripadu.

V. Platobné podmienky

1. Objednavatel’ neposkytne zalohu ani preddavok na realizaciu diela. Realizacia dicla bude
financovana z vlastnych zdrojov Objednavatela.

2. Objednavatel’ sa zavizuje uhradzat’ zhotovitel'ovi cenu za vykonané prace na zaklade troch faktur,
tj. prvej a druhej faktiry vystavenej po realizacii min. 1/3 finan¢ného objemu stavebnych prac na
zaklade odovzdanych a prevzatych stavebnych prac podla stavebného dennika a tretej, zaverecnej
faktiry vystavovanej zhotovitelom do 60 dni od protokolarneho odovzdania ukoncenej stavby
a odstranenych vSetkych vad (ak relevantné), pricom splatnost’ je do 60-tich kalendarnych dni od
dorucenia faktar. Obe zmluvné strany svojim podpisom tejto zmluvy vyhlasuju, ze ich vzajomné prava
a povinnosti nie st v hrubom nepomere aso 60 dilovou splatnostou faktar obe zmluvné strany
bezvyhradne sthlasia.

Fakturu spolu s prilohami zhotovitel’ predlozi objednavatel’ovi v piatich (5) originalnych vyhotoveniach.
Faktira musi spifiat’ naleZitosti datiového dokladu podl'a § 74 ods. 1 zédkona ¢&. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Vo fakture bude uvedeny nazov stavby
, KOMPLEXNA REKONSTRUKCIA BUDOVY MsU - Dispoziéné zmeny a vytvorenie
kancelarskych priestorov v podkrovi “ . Spolu s vystavenou faktarou zhotovitel' zaroven doda
objednavatel'ovi ako prilohu tejto faktiry:

a) zistovaci protokol a supis vykonanych prac (kryci list) odstihlaseny a potvrdeny stavebnym dozorom
a osobou opravnenou na rokovanie vo veciach technickych,

b) podrobnt fotodokumentaciu na CD/DVD nosici preukazujicu zrealizovanie vSetkych fakturovanych
prac, dodavok a pouzitych materialov v stlade s polozkami schvalen¢ho rozpoctu. Z fotodokumentacie
musi byt’ zrejmé najm4 :

ba) typ vyrobku alebo materialu,

bb) ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,

bc) ak ide o material, jeho zabudovavanie do stavby,

c) atesty, certifikaty a prehlasenia o zhode od zabudovanych materialov a vyrobkov uvedenych v
supise vykonanych prac a spravy o odbornych prehliadkach a skuskach zariadeni.

3. V pripade, zZe odborny dozor objednavatela vykonava osoba, ktora nie je zamestnancom
objednavatel’a, potvrdzuje zistovacie protokoly na ucely plnenia tejto zmluvy za objednavatel’a okrem
odborného dozoru vzdy aj jeho opravnena osoba.

4. Faktaru, sa zhotovitel’ zavdzuje dorucit’ na adresu: Mesto Fil'akovo, Radni¢na 25, 986 01 Fil'akovo.

5. Zhotovitel’ sa zavéizuje objednavatel'ovi v zastipeni odbornym dozorom objednavatela predkladat’ na
overenie spravnosti odsthlaseny zistovaci protokol v troch vyhotoveniach. Jeho spravnost’ potvrdi
odborny dozor objednavatel’a podpisom do troch pracovnych dni od jeho overitelného dorucenia. V
pripade, Ze so zistovacim protokolom odborny dozor objednavatel'a nesuhlasi, vrati ho v rovnakej lehote
zhotovitel'ovi na prepracovanie podl'a skutocne realizovanych prac a dodavok s lehotou 7 kalendarnych
dni na prepracovanie, ktord plynie od vratenia zistovacicho protokolu zhotovitel'ovi. Opraveny
zistovaci protokol je povinny odborny dozor objednavatel’a odsuhlasit’ zhotovitel'ovi v lehote troch



pracovnych dni, ak bol prepracovany v sulade s poziadavkami odborného dozoru objednavatel’a, inak
moze zistovaci protokol opédtovne vratit’ zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6. Objednavatel’ sa zavizuje zhotovitelovi zaplatit' rozdiel medzi zmluvne dohodnutou cenou a uz
realizovanymi platbami za riadne zhotovené a odovzdané dielo na zaklade kone¢ného vyuctovania.
Zhotovitel’ doruci objednavatel'ovi kone¢né vyuctovanie v termine do 7-mich dni od odstranenia vad a
nedorobkov. Neoddelitelnou sucastou vyuctovania bude protokol o odovzdani a prevzati diela
podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, pripadne aj ostatnymi uwcastnikmi
uskutocnovania stavebnych prac. V kone¢nom vyaétovani budu vysporiadané vsetky faktary, ktoré uz
objednavatel’ zhotovitel'ovi uhradil. Kone¢né vyuctovanie bude obsahovat’ supis faktar s uvedenim ich
Cisla a skuto¢ne zaplatenej Ciastky.

7. Faktara musi mat’ nalezitosti podla prislusnych ustanoveni vSeobecne zaviaznych predpisov a musi
byt v sulade s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy. V opa¢nom pripade je objednavatel’ opravneny
faktaru vratit’ zhotovitel'ovi na opravu, pri¢om lehota splatnosti faktary za¢ne plynat odo diia dorucenia
opravenej faktury objednavatel'ovi.

8. Zaplatenim faktry objednavatel'om sa na Gcely tejto zmluvy rozumie pripisanie fakturovanej sumy
z bankového Uc¢tu objednavatel’a v prospech tc¢tu zhotovitel'a uvedeného v ¢lanku 1. tejto zmluvy alebo
v pripade jeho zmeny v prospech u¢tu pisomne oznamenému najmenej 5 dni pred dorucenim faktury,
ktorej uhrada ma byt’ vykonana na novy ucet zhotovitela.

9. Zhotovitel’ prostrednictvom banky poskytne objednavatel'ovi najneskér v lehote do 7 kalendarnych
dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy o dielo bankova zaruku alebo zaruku poistenia —
Performancebond (vykonovi zaruku) vo vyske 10 % ceny diela s DPH na zabezpecenie splnenia
vSetkych penaznych zavidzkov zhotovitel'a, ktoré mu voc¢i objednavatelovi vznikni v zmysle tejto
zmluvy, ktora bude prilohou &. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje v bankovej zaruke alebo v zaruke
poistenia dodrzat’ tieto podmienky:

a) bankova zaruka/ zaruka poistenia sli1Zi na zabezpec¢enie akéhokol'vek peniazného zaviazku zhotovitel’a,
ktory mu vznikne voci objednavatelovi na zaklade zdkona alebo tejto zmluvy v stvislosti s realizaciou
diela uvedeného v tejto zmluve,

b) bankova zaruka/ zaruka poistenia je neodvolatel'na a banka z nej poskytne plnenie na prvi vyzvu
objednavatela,

c) banka poskytne objednéavatel'ovi plnenie z bankovej zaruky/ zo zaruky poistenia po tom, ako jej
predlozi vyzvu objednavatel’a adresovanu banke na plnenie z bankovej zaruky/ zo zaruky poistenia a list
objednavatela adresovany zhotovitel'ovi, v ktorom objednavatel’ upozornuje zhotovitel'a na nesplnenie
alebo neplnenie povinnosti zhotovitela splnit’ pefiazny zavézok voci objednavatel'ovi, ktory mu vznikol
podla zékona alebo tejto zmluvy,

d) bankova zaruka/ zaruka poistenia Performancebond nahradi zhotovitel’ po ukon¢eni diela bankovou
zarukou — Warantybond ( garancna zaruka ) vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH, najneskor do
7 dni od podpisu protokolu o prevzati dokoncenej stavby. Bankova zaruka Warantybond zanikne
uplynutim 60 mesiacov od podpisania preberacicho protokolu celého diela ,, KOMPLEXNA
REKONSTRUKCIA BUDOVY MsU - Dispoziéné zmeny a vytvorenie kancelarskych priestorov
v podkrovi ,,.

Neposkytnutie bankovej zaruky alebo zaruky poistenia — Performancebond (vykonovu zaruku)
v urCenej vySke a v urCenej lehote sa povaZuje za hrubé porusenie zmluvy zo strany zhotovitel’a
a bude mat’ za nasledok odstupenie od zmluvy.

V pripade, ak zhotovitel' nevyuZzije moznost’ uvedenu v ¢lanku V bode 10 tejto zmluvy ma moznost’
vyuzit’ postup podl'a bodu 11 tohto ¢lanku tejto zmluvy.

10. Zhotovitel’ je opravneny vyuZit’ aj iny sposob zabezpecenia tzv. ,,vykonovej zaruky“ a to tak,
Ze zhotovitel’ uhradi na ucet Objednavatel’a vratni peniaznti zaruku vo vyske 10 % ceny diela s DPH
pre pripad, Ze zhotovitel’ nebude plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto zmluvy a objednavatel’ovi vo¢i nemu
vznikne penazna pohl'adavka. Zhotovitel sa zavdzuje poukazat’ zaruku v dohodnutej vyske najneskor v
lehote do 7 kalendarnych dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy o dielo a to na ucet objednavatela



zriadeny vyslovne na tento ucel, ktory objednavatel’ oznami pisomne zhotovitel'ovi pred podpisom
zmluvy. Neuhradenie tejto sumy v uréenej lehote sa povaZuje za hrubé porusenie zmluvy zo strany
zhotovitel’a a bude mat’ za nasledok odstipenie od zmluvy. Penazné prostriedky, poukazané z titulu
zaruky, s u objednévatel’a len v sprave a objednavatel nie je opravneny s nimi disponovat’ inak, nez za
splnenia podmienok S$pecifikovanych v tejto zmluve. Naklady na zriadenie a vedenie uctu znasa
zhotovitel'. Pre pouzitie prostriedkov penaznej zaruky plati nasledovné:

a) zaruka slizi na zabezpeCenie penazného zavidzku zhotovitela, ktory mu vznikne voci
objednavatel'ovi z dovodu porusenia povinnosti vyplyvajicich zo zakona alebo z tejto zmluvy
v suvislosti s realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve,

b) objednavatel je opravneny pouzit prostriedky zaruky resp. ich ¢ast’ na tthradu svojich splatnych
penaznych pohladavok podla pism. a) voci zhotovitel'ovi za stcasného splnenia nasledovnych
podmienok:

I.  objednavatel zaslal zhotovitel'ovi vyzvu na thradu peniazného zavézku a vznik svojej
pohl'adavky voci zhotovitel'ovi ¢o do dovodu aj vysky vo vyzve preukazal
II.  zhotovitel na vyzvu podl'a pism. a) v lehote 10 dni od dorucenia nereagoval a
III.  objednavatel nema voci zhotovitelovi Ziadne neuhradené penazné zavizky po
splatnosti.

c) prostriedky zaruky nesmie objednavatel’ pouzit’ na Ziadny iny ucel, nez je dojednany v tejto
zmluve a ani nesmie prostriedky zaruky pouzit’, a to ani doCasne, pre tretie subjekty ¢i thradu
svojich zavizkov voci tretim osobam a ani na tthradu zaviazkov zhotovitel'a vo¢i tretim osobam,;

d) zhotovitel je opravneny pozadovat’ od objednavatel’a kedykol'vek doklad o stave prostriedkov
na ucte

e) najneskdr do piatich pracovnych dni odo dna podpisu protokolu o prevzati stavby je
objednavatel’ povinny vratit’ zhotovitel'ovi ¢ast’ zaruky tak, aby na ucte objednavatela zostala
zaruka v objeme rovnajucom sa 5% z celkovej ceny diela s DPH ( garan¢na zaruka
Warantybond); zostavajucu ¢ast’ zaruky je objednavatel’ povinny vratit’ zhotovitel'ovi najneskor
dent nasledujuci po uplynuti 60 mesiacov od podpisania preberacicho protokolu o prevzati
stavby podl’a tejto zmluvy;

f) garancna zaruka sluzi na zabezpeCenie peniazného zavédzku zhotovitela, ktory mu vznikne
nesplnenym povinnosti odstranit’ objednavatel'om uplatnené vady pocas zarucnej doby v stilade
s podmienkami zmluvy za splneni nasledovnych podmienok:

I.  objednavatel zaslal zhotovitel'ovi pisomnu vyzvu na odstranenie zistenych vad diela (v
zaruénej dobe),
II.  zhotovitel na vyzvu podla bodu I. v Iehote 10 dni od doru¢enia nereagoval.

g) poruSenie povinnosti objednavatela pri pouziti penaznych prostriedkov zaruky v priebehu
realizacie diela a/alebo pocas plynutia zarucnej doby, a to najmé, nie vSak vylucne, pouzitie
prostriedkov zaruky na iny Gcel a inym spésobom, nez je dohodnuty v zmluve, opraviuje
zhotovitela ziadat' okamzité vratenie celej zlozenej zaruky.

Omeskanie objednavatela s vratenim zaruky alebo jej Casti zhotovitel'ovi podl'a vyssie dohodnutych
podmienok zaklada pravo zhotovitel'a na zmluvn(i pokutu vo¢i objednavatel'ovi vo vySke dohodnutej
pre omeskanie objednavatela s thradou faktur podl'a tejto zmluvy.

VI. Zakladné podmienky vykonavania diela

1. Zhotovitel' sa zavdzuje pri vykone svojej ¢innosti postupovat’ s maximalnou zodpovednostou a
odbornou starostlivostou, dodrziavat’ bezpe¢nost’ a ochranu zdravia pri praci v zmysle vyhlasky
MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na
vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni vyhlasky ¢. 46/2014 Z. z., zakona ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a zakona ¢. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a



doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ako aj stvisiacich predpisov upravujtcich
bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci a na stavenisku a poziarnu ochranu.

2. Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto Zmluvy o dielo a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny stavbyveduci zhotovitel'a: Ing. Stanislav Rebo kontakt: tel.
: +421 917 814 857 e-mail: rebo@pamarch.sk Pocas nepritomnosti stavbyvediiceho ho zastupuje
Frantisek Kubala tel.: +421 907 545 878, e-mail: kubala@pamarch.sk. Zhotovitel' zabezpe¢i, ze
stavbyveduci alebo jeho zastupca bude pritomny na stavbe po celu dobu vykonavania prac a zhotovitel’
musi ich poverenie alebo ich vymenu pisomne oznamit’ objednavatel'ovi. Zhotovitel' je povinny
kedykol'vek na Ziadost’ objednavatela vymenit' najneskdr do osem (8) dni od poziadania osobu
stavbyveduceho, ak ma objednavatel’ k ¢innosti namietaného stavbyveduceho vyhrady.

3. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skody spOsobené pri vykone
predmetu svojej ¢innosti. Tuto skuto¢nost’ preukaze zhotovitel’ objednavatel'ovi tak, ze najneskor v den
odovzdania a prevzatia staveniska predloZzi oprivnenému zistupcovi objednidvatela kopiu
prislusného dokladu a sucasne k nahliadnutiu originil, alebo osvedfenu kopiu platnej poistnej
zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu spésobent podnikatel’om (priloha ¢. 5 tejto zmluvy) s
dojednanym poistnym plnenim najmenej vo vyske 100% z hodnoty predmetu zakazky s DPH s
platnost’ou a uc¢innost’ou pocas celej doby trvania zmluvy o dielo a tieZ potvrdenie o zaplateni
poistenia minimalne na obdobie vykonania diela v zmysle ¢l. I11 tejto zmluvy. NepredloZenie platnej
poistnej zmluvy na poistenie zodpovednosti za Skody sposobené pri vykone predmetu svojej ¢innosti
spolu s potvrdenim o zaplateni poistného sa povazuje za bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska
zhotovitelom.

Zhotovitel’ sa zavazuje, ze az do vydania kladného kolauda¢ného rozhodnutia k dielu vykonavanému na
zaklade tejto ZoD bude mat’ u¢inni zmluvu zabezpecujucu poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu
vzniknutd inému v suvislosti s ¢cinnost'ou alebo vztahom zhotovitel’a a jeho subdodavatelov.

3. Objednavatel sa zavizuje organizovat’ kazdy tyzden kontrolné dni na stavbe, na ktoré bude pozyvat
ucastnikov vystavby. Zhotovitel’ sa zavdzuje na kontrolnych diloch zucastiiovat’, a to minimalne v osobe
stavbyveduceho. V pripade, Ze sa stavbyveduci nemo6ze na kontrolnom dni zucastnit’, méze ho zasthpit’
vyluéne $tatutarny organ zhotovitel’a, resp. fyzicka osoba podnikatel’ osobne, ak je zhotovitel'om, ak sa
zmluvné strany nedohodnu inak. V opacnom pripade moze objednavatel’ odlozit’ kontrolny den na iny
termin tak, aby bola za zhotovitel'a zabezpe€ena ucast’ nicktorej z uvedenych osoéb. Zhotovitel’ je na
tento ucel povinny v dostatoénom ¢asovom predstihu, minimalne vSak 1 pracovny den vopred,
informovat’ objednavatel’a o pripadnej neucasti na kontrolnom dni. K zapisom z kontrolnych dni je
opravneny sa vyjadrovat’ a tieto odstihlasovat’ stavbyveduci, alebo Statutarny organ, resp. fyzicka osoba
podnikatel’ osobne, ak je zhotovitel'om, ak sa na kontrolnom dni zic¢astnil. V pripade, Ze sa do troch
pracovnych dni stavbyveduci, resp. Statutarny organ, resp. fyzicka osoba podnikatel’ osobne, ak je
zhotovitelom nevyjadri alebo neodsuhlasi, bude sa uvedené povazovat za vyjadrenie sthlasu so
zapisom. Za objednavatela vypracuje a odsthlasuje zapisy z kontrolnych dni odborny dozor
objednavatel’a, alebo ind opravnena osoba podra ¢l. II bodu 8., ktora sa na kontrolnom dni zucastnila.

4. Kvalita prac a dodavok musi byt realizovana v zmysle projektovej dokumentécie (d’alej aj ,,PD*)
platnych legislativnych noriem tykajacich sa predmetu dicla. Stavba musi byt vyhotovena pri dodrZani
platnych STN, (EN), technologickych postupov, vSeobecne zavédznych technickych poziadaviek na
stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami
dotknutych organov $tatnej spravy a samospravy a organizacii v povol'ovacom konani.

5. VSetky materialy a technologie pouzité v procese realizacie diela musia byt’ platne certifikované, resp.
musia byt v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi upravujacimi certifikaciu a posudzovanie
parametrov vyrobkov.

6. V pripade, Ze na Cas potrebny pre plynuly priebeh stavebnych prac zhotovitel’ pri preukazateI'nom
vynaloZeni vSetkého tUsilia nemdze niektoré vyrobky alebo hmoty predpisané v PD obstarat, moze
objednavatel’ stihlasit’ s pouzitim ndhradnych (ekvivalentnych) hmét alebo vyrobkov, ale len ak pouzitie



nahradnych hmot alebo vyrobkov zhotovitel’ navrhuje so stihlasom generalneho projektanta a pokial sa
tym neznizi akost’ prac a neprekro¢i dohodnuta cena diela a navrh ekvivalentu nebude predstavovat
poziadavku na predizenie lehoty zhotovenia diela podla &lanku III. Postdenie rovnocennosti
(ekvivalentnosti) je vylu¢ne v kompetencii objednavatel’a.

7. V pripade navrhu ekvivalentného riesenia zhotovitel'a, ktoré bude vyzadovat prepracovanie,
vypracovanie, dopracovanie resp. ini zmenu projektovej dokumentacie, bude so sthlasom
objednavatela cely rozsah zmeny projektovej dokumentacie zabezpelovat’ zhotovitel’ s realizatorom
projektovej dokumentacie a odsuhlasovat’ v pripade potreby na prisluSnom stavebnom trade, resp.
dotknutom organe Statnej spravy a to za uhradu, ktora je kalkulovana v jeho sut'aznej ponuke rozpocte.
V pripade potreby realizacie dielenskej projektovej dokumentacie zabezpeci tito zhotovitel’ za thradu,
ktora je kalkulovana v jeho sutaznej ponuke v rozpocte. Navrh ekvivalentného rieSenia neméze byt
dovodom prediZenia lehoty realizicie. Posudenie a koneéné odsuhlasenie rovnocennosti (t.j.
ekvivalentnosti) je vylucne v kompetencii objednavatela.

8. Prace na predmete zmluvy musia spliat podmienky stanovené vo Vseobecnych technickych
podmienkach stavebnych prac schvalenych Ministerstvom vystavby a verejnych prac SR,
garantovanych Zvazom stavebnych podnikatel'ov a vydanych v roku 2007.

9. Pripadné skody, ktoré by vznikli zanedbanim povinnosti zhotovitel'a v tejto suvislosti, bude hradit
zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov komunikacii alebo inych
opravnenych osob ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie resp. iného opravneného naroku voci
objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitel’a, tito znaSa a uhradi v urcenej lehote
zhotovitel’.

10. Zhotovitel, je povinny si pred zacatim stavebnych prac zabezpecit' vyty¢enie podzemnych vedeni
inzinierskych sieti u ich spravcov, vratane verejn¢ho vodovodu a verejnej kanalizacie a rozkopavkové
povolenie, a to na vlastné naklady. V pripade potreby do¢asného dopravného znacenia Zhotovitel’ na
vlastné naklady zabezpeéi vypracovanie projektu docasného dopravného znaéenia s potrebnymi
povoleniami a osadenie podla odsthlasenej PD. Spitné Upravy zabezpecuje zhotovitel' taktiez na
vlastné néklady. Skody sposobené &innostou zhotovitel'a na sietach jednotlivych spravcov sieti znasa
na vlastné naklady zhotovitel’. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov, uzivatel'ov alebo najomcov
podzemnych aj nadzemnych inzinierskych sieti resp. inych opravnenych osdb dojde k udeleniu pokuty,
alebo inej sankcie, resp. Iného opravneného naroku voci objednavatelovi, z dovodu pochybenia na
strane zhotovitel’a, tiito znasa a uhradi v ur¢enej lehote zhotovitel.

11. Zhotovitel' je povinny na stavenisku udrziavat’ poriadok a Cistotu. Nakladanie s odpadmi, je
zhotovitel' povinny realizovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov upravujucich nakladanie s
odpadmi a podl'a podmienok uvedenych v povoleni na realiziciu stavby, t.j. aj vratane dokladovania o
nalozeni s odpadom. Pripadné Skody, ktoré by vznikli zanedbanim jeho povinnosti v tejto stvislosti,
bude hradit’ zhotovitel. V pripade, Ze zo strany vlastnikov, spravcov alebo najomcov, resp. inych
opravnenych osob dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného opravnené¢ho naroku voci
objednavatel'ovi, z dovodu pochybenia na strane zhotovitel'a, za tieto naroky zodpoveda zhotoviter,
ktory sa zaroven zavézuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej lehote.

12. Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dbat’ na to, aby nedoslo vplyvom jeho ¢innosti k poSkodeniu
susednych nehnutelnosti, resp. inych priestorov v ramci objektu. Pripadné skody, ktoré vznikli
zanedbanim jeho povinnosti v tejto stvislosti, bude hradit’ zhotovovatel. V pripade, ze zo strany
vlastnikov, spravcov alebo najomcov susednych nehnutelnosti déjde k udeleniu pokuty, alebo inej
sankcie, resp. iného opravneného naroku voci objednavatelovi, z dovodu pochybenia na strane
zhotovitela, za tieto naroky zodpoveda zhotovitel, ktory sa zaroven zavézuje na ich vysporiadanie a
uhradenie v ur¢enej lehote.

13. Zhotovitel je povinny pocas vystavby zabezpecit', aby pri realizécii stavby tato negativnymi vplyvmi
neobt’'azovala okolie a aby stavebna ¢innost’ a prevadzka neohrozovala kvalitu zivotného prostredia. V
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pripade, Ze v dosledku nedodrzania tejto povinnosti dojde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp.
iného opravneného naroku voci objednavatel'ovi, z ddvodu pochybenia na strane zhotovitel’a, za tieto
naroky zodpoveda zhotovitel', ktory sa zaroven zavézuje na ich vysporiadanie a uhradenie v urcenej
lehote.

14. Zhotovitel je povinny prostrednictvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou
a vo vlastnej rézii zabezpecit’ vykon (funkciu) koordinatora bezpecnosti v zmysle nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a suvisiacich
predpisov. Meno koordinatora : Ing. Marek Székhazi, kontakt: tel. +421 902 170 481
e-mail:. m.szekhazi@zoznam.sk

15. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

16. Zhotovitel’ je opravneny zverit vykonanie Casti diela tretej osobe (subdodavatelovi) iba v
rozsahu uvedenom v Prilohe ¢. 4 (Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok) tejto ZoD. Pri vykone
diela prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel’ plne zodpovedny voci objednavatel’'ovi za véasné a
riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

16.1 V pripade, ak zhotovitel’ zveri vykonanie ¢asti diela subdodavatel'ovi inému ako uviedol v
Prilohe €. 4 tejto ZoD, je povinny oznamit’ objednavatel'ovi kazdého takéhoto subdodavatel’a najmene;j
desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykonavania Casti diela. KaZzdy takyto subdodavatel’ musi
spiiiat’ podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zikona o verejnom obstaravani. Zhotovitel
objednavatelovi spolu s oznamenim o zmene subdodavatela predlozi doklady podl'a § 32 ods. 2 zakona
o verejnom obstaravani od subdodavatel’a a to v originalnom vyhotoveni alebo ako uradne overené kopie
tychto dokladov. Néaklady spojené so zabezpecenim tychto dokladov znasa zhotovitel’ bez naroku na ich
uhradu objednavatel'om. Objednavatel odmietne takéhoto subdodavatela pisomnym oznamenim
zhotovitelovi zaslanym do siedmich kalendarnych dni odo dna dorucenia ozndmenia o zmene
subdodavatel’a v pripade:

a) nepredloZenia dokladov podl'a § 32 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani,
c) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

Subdodavatel’ méze zacat’ vykonavanie Casti diela iba po pisomnom odsthlaseni objednavatel'om.
V pripade, ak subdodavatel' za¢ne vykonavat Cast’ diela bez suhlasu objednavatela alebo napriek
odmietnutiu subdodavatel'a objednavatelom, ma objednavatel pravo prerusit vykondvané prace,
pripadne ziadat’ ich odstranenie na néklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ v takomto pripade nema narok na
prediZenie &asu plnenia podla tejto ZoD, thrady za takto vykonané price a ani uhrady za ich
odstranenie.

16.2 Zhotovitel moze vo vynimocénych pripadoch zmenit, t. j. zvysit podiel subdodavok
uvedeny v Prilohe ¢. 4 tejto ZoD a to zmenou podielu subdodavok uz v prilohe uvedeného
subdodavatel’a alebo doplnenim nového subdodavatel’a spolu s podielom subdodavok maximalne v§ak
do dvoch (2) mesiacov od protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. V pripade zmeny podielu
subdodavok je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi dovod tejto zmeny a to desat’ kalendarnych
dni pred zacatim vykonavania Casti diela. V pripade doplnenia subdodavatela je zhotovitel’ povinny
objednavatelovi oznamit takéhoto subdodavatel'a spolu s odévodnenim a s popisom nim vykonavanych
préac a to desat’ kalendarnych dni pred zacatim vykonavania Gasti diela. Takyto subdodavatel’ musi spinat’
podmienky uvedené v § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel’ objednavatel'ovi spolu s
oznamenim o doplneni subdodavatela predlozi doklady podla § 32 ods. 2 zdkona o verejnom
obstaravani od subdodavatela a to v originalnom vyhotoveni alebo ako uradne overené kopie tychto
dokladov. Naklady spojené so zabezpecCenim tychto dokladov znasa zhotovitel’ bez naroku na ich thradu
objednavatel'om. Objednavatel’ odmietne takéhoto subdodavatel’a pisomnym oznamenim zhotovitel'ovi
zaslanym do siedmich kalendarnych dni odo dna dorucenia oznamenia o zmene subdodavatela v
pripade:

10



11

a) nepredloZenia dokladov podl'a § 32 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani,

b) nesplnenia podmienok uvedenych v § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani,
c) predlozenia neplatnych dokladov,

d) poskytnutia nepravdivych alebo skreslenych informacii,

Subdodavatel’ méze zacat’ vykonavanie Casti diela iba po pisomnom odsthlaseni objednavatel'om.
V pripade, ak subdodavatel' zatne vykonavat’ Cast’ diela bez suhlasu objednavatela alebo napriek
odmietnutiu subdodavatel'a objednavatelom, ma objednavatel pravo prerusit vykondvané prace,
pripadne ziadat’ ich odstranenie na naklady zhotovitel'a. Zhotovitel’ v takomto pripade nema narok na
prediZenie ¢asu plnenia tejto ZoD, thrady za takto vykonané prace a ani thrady za ich odstranenie.

16.3  Zhotovitel' je zaroven povinny zabezpelit, aby subdodavatel nezadal dalSiemu
subdodavatel'ovi ziadne prace a sluzby na vykonani Casti diela jemu zadanej zhotovitel'om (uvedené sa
nevzt'ahuje na dodavku zariadeni alebo materialov, pripadne na montaz zariadenia).

16.4 Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uréenych, zodpovednych alebo poverenych osob
objednavatelom vykonat' kontrolu os6b dodavatela a os6b subdodavatel'ov, ktori vykonavaju
zhotovenie diela na stavenisku v stlade s dotknutou zmluvou o dielo.

17. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia su drziteI'mi vSetkych
potrebnych opravneni a kvalifikacii pozadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objednavatelovi za vCasné a
riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

18. Zhotovitel je povinny:

a) pri realizacii diela pouzivat’ odborné a technické kapacity osdb — riadiacich pracovnikov,
ktorymi preukazal splnenie podmienky tcéasti vo verejnom obstaravani v zmysle § 34 ods. 1
pism. g) ZVO. V pripade, ze z objektivneho dovodu nebude modct’ Zhotovitel’ vyuzit' tieto
kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit’ inymi kapacitami — riadiacimi pracovnikmi, ktori
buda spifiat podmienky G&asti zadefinované verejnym obstaravatelom v predmetnom
verejnom obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmluva.

b) v pripade vzniku objektivnej skutocnosti v zmysle bodu a) je Zhotovitel’ povinny informovat’
o tejto skutocnosti Objednavatel’a najneskor do 3 pracovnych dni od vzniku tejto skutocnosti.

¢) Zhotovitel’ je povinny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy o dielo uviest’ informacie o ,,inych osobach®,
zdroje a kapacity ktorych bude vyuZzivat’ pri realizacii Diela pocas platnosti tejto Zmluvy
a ktori sa realne podiel’aju na diele.

19. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze disponuje alebo bude disponovat’ osobou zodpovednou za
zhodnocovanie odpadov v silade s § 97 ods. 1 pism. h) zakona ¢&. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch
a o zmene a doplneni niektorych zikonov, ¢o preukize objednavatelovi sihlasom alebo inym
ekvivalentnym dokladom do 7 kalendarnych dni od prevzatia staveniska.

20. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo uréenych, zodpovednych alebo poverenych o0sdb
objednavatelom vykonat' kontrolu o0sob dodavatela a oso6b subdodavatel'ov, ktori vykonavaju
zhotovenie diela na stavenisku v sulade s dotknutou zmluvou o dielo.

21. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia st drziteI'mi vSetkych
potrebnych opravneni a kvalifikacii poZzadovanych na vykon danych prac. Pri vykone diela
prostrednictvom subdodavatel'ov je zhotovitel' plne zodpovedny voci objednavatelovi za vCasné a
riadne vykonanie diela, akoby ho vykonaval sam.

22. Zhotovitel’ bude realizovat’ véasné uhrady Subdodavatel’om (a akémukol’'vek inému
subdodavatelovi) v lehote splatnosti a nevystavi Objednavatela Ziadnemu zavizku voci
Subdodavatelom podl’a podmienok v nasledovnych bodoch toho €linku zmluvy od 23 — 26
(tzv. !socidlny aspekt vo verejnom obstaravani®)
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23. Zhotovitel’ spolu s faktirou (¢iastkovou ako aj konecnou) poskytne pisomna zaruku
(formu ¢estného vyhlasenie zhotovitela), v ktorej uvedie, Ze “V3etky splatné a nesporné pohl’addavky
Subdodavatel’ov boli uhradené”. Ak sa ukaze, Ze takiato zaruka je nepravdiva, Objednavatel’ ma
narok poZadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 3.000,00 EUR (slovom tri tisic Eur).

24, V pripadoch, ked’ Subdodavatelia poZaduji uhradu od Objednavatela, Objednavatel’ o
tom pisomne upovedomi Zhotovitel’a, ktory na to do piatich (5) pracovnych dni poskytne pisomnu
odpoved’ spolu s vysvetlenim, v ktorom uvedie dovody omeSkania uhrady/nezaplatenia odmeny
prislichajucej Subdodavatel’om. Ak Zhotovitel’ neodpovie na takito Ziadost’ Subdodavatel’a o
uhradu do 7 dni od jej prijatia, Objednavate’ moZe uhradit’ poZadované pohPadavky
Subdodavatela voci ZhotovitePovi priamo Subdodivatelovi. Ak Zhotovitel’ poskytne
Objednavatelovi  vysvetlenie, preco neuhradil pohPadiavky Subdodavatel’a podPa
Subdodavatel’skej zmluvy, Objednavatel’ moZe zadrzat’ akékol’'vek platby Subdodavatel’ovi do
vysky spornej platby, az dokial’ Zhotovitel’ a Subdodavatel’ nedospeji k dohode o spornej platbe
(d’alej len ,,Vyrovnanie”) alebo az dokial’ sa neziska platné sudne rozhodnutie tykajuce sa spornej
platby. V takom pripade moéZe Objednavatel’ uhradit® odmenu prislichajicu Subdodavatel’ovi
podPa Subdodavatel’skej zmluvy priamo Subdodavatel’ovi v siillade s Vyrovnanim alebo siidnym
rozhodnutim.

25. V kaZdom pripade, ak Objednavatel’ uhradil akékolPvek pohPadavky Subdodavatela voci
Zhotovitelovi podl’a Subdodavatel’skej zmluvy priamo Subdodavatelovi, Objednavatel’ si moze
vzajomne zapocitat’ prislu$ni sumu a odmenu ZhotovitePa podPa tejto Zmluvy.

26. Do 60 dni od vypracovania Protokolu o odstraneni nedostatkov Zhotovitel’ doruci
Objednavatelovi vyhlasenia vSetkych Subdodavatelov (vo forme vyhotovenej a dorucenej
ObjednavatePom Zhotovitel’ovi), ktori sa podiel’ali na pracach na Stavenisku, podpisané
opravnenym zastupcom alebo opriavnenymi zastupcami, v ktorych potvrdzuju, Ze vSetky ich
pohPadavky boli uhradené. Ak Zhotovite’ nie je schopny dorudit’ takéto vyhlasenia
Subdodavatelov, Zhotovite? doruc¢i Objednavatel’ovi: kopiu faktury vystavenej/faktar
vystavenych Subdodivatelom a képiu potvrdenia/potvrdeni o iihrade odmeny prislichajtce;j
Subdodavatel’om v stvislosti so stavebnymi pracami.

VII. Stavenisko

1. Zhotovitel' v pripade staveniska bude postupovat’ v sulade s ustanovenim zakona ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom plénovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov — (stavebny zakon) a
ustanoveniami § 13 vyhlasky MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o
vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a nariadenim vlady ¢. 396/2006
Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

2. Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu komunikacii, po ktorych dovaza material a mechanizmy a za
poriadok a bezpe¢nost’ na stavbe. Pripadné Skody z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel’.

3. Zhotovitel’ zodpoveda za ochranu zivotného prostredia i okolitych priestorov a dodrziavanie no¢ného
a nedeI'ného pokoja.

VIII. Stavebny dennik
1. Odo dinia odovzdania staveniska je zhotovitel' povinny viest’ stavebny dennik. Do stavebného dennika
sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmaé udaje o Casovom postupe prac a ich

akosti, zdovodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentécie, udaje dolezité na
posudenie hospodarnosti prac a ich posudenie organmi Statnej spravy...)
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2. Objednavatel’ ma pravo k zapisom uvadzat’ svoje stanovisko. V priebehu pracovného ¢asu musi byt’
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim
riadne dokonceného diela, resp. odstranenim nedostatkov a nedorobkov podla Preberacieho protokolu
o odovzdani a prevzati verejnej prace.

3. Stavbyvediici a odborny dozor objednavatel'a budu urceni a zapisany do stavebného dennika pri
odovzdani a prevzati staveniska. Ku zmenam os6b poverenych vykonom funkcie stavbyvediceho a
odborného dozoru objednavatel’a alebo rozsahu ich opravnenia posta¢i pisomné oznamenie druhej
zmluvnej strane doporu¢enym listom, resp. oznamenim na kontrolnom dni a uvedenim do zapisu z
kontrolného dna.

4. Stavebny dennik sa sklada z ivodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

a.) Uvodné listy obsahuju:
e Zakladny list, v ktorom su uvedené: nazov a sidlo objednavatel'a, generalneho projektanta,
zhotovitel'a, odborného dozoru objednavatel'a a zmeny tychto udajov,
identifikacné idaje stavby podl'a projektovej dokumentacie,
prehl'ad zmlav, vratane ich dodatkov,
zoznam dokladov a uradnych opatreni tykajucich sa stavby, jej zmien a doplnkov
prehlad skusok kazdého druhu.

b.) Denné zaznamy:

- sa piSu do knihy s o¢islovanymi listami jednak pevnymi a jednak perforovanymi na dva oddelitel'né
priepisy, pokial’ sa strany nedohodnt na va¢Som pocte priepisov. Perforované listy sa ¢isluja zhodne s
pevnymi listami. Denné zdznamy sa mozu pisat’ aj na volné listy s priepismi o¢islovanymi a s datumom
zhodnym s originalom.

c.) Prilohy:
- v denniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni (bud’ v prvopise, alebo odpise) ukladaji
priamo na stavenisku. Ide najma o:

e osobitné vykresy dokumenticie a odchylky od projektovej dokumentacie (ak bola
vypracovana),
rozhodnutia organov a organizacii k prekopavkam, zmenadm dopravnych znaceni,
zaznam o zamerani skutkového stavu podzemnych vedeni spravcom siete,
priebezné zaznamy o skaskach realizovanych zhotovitel'om na overenie kvality diela,
kontrolné zamerania po¢as montaze — vySkové, osové a polohové,
zapisy z kontrolnych dni.

5. Denné zaznamy CitateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci, pripadne jeho zastupca v ten den, ked’
sa prace vykonali, alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimocne, s uvedenim
dovodu, moze tak urobit’ nasledujuci den. Pri dennych zdznamoch sa nesmi1 vynechat’ vol'né miesta.
Okrem stavbyvediiceho moéZze robit' zdznamy v denniku odborny dozor objednavatela, pracovnik
generalneho projektanta povereny vykonom autorského dozoru, d’alej organy Statneho stavebného
dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia objednavatel’a
a zhotovovatela.

6. Ak stavbyveduci nesuhlasi s vykonanym zaznamom objednavatel’a alebo generalneho projektanta, je
povinny pripojit’ k zaznamu do 3-och pracovnych dni svoje vyjadrenie. O tomto nesthlasnom zapise
upovedomi aj zastupcu objednavatel'a a to v lehote najneskor do troch kalendarnych dni od zapisu. V
pripade, ze vyjadrenie pripojené nebude, ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu sthlasi.

7. Zhotovitel' je povinny najmenej raz do tyzdna preukazatelne dorucit’ objednavatelovi prepis
zaznamov zo stavebného dennika. Ak objednavatel’ s obsahom zaznamu nesuhlasi, je povinny
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preukazatelne dorucit’ svoje pripomienky zhotovitelovi do 1 kalendarneho tyzdina od dorucenia
zaznamu, inak sa predpoklada, ze s obsahom zdznamu suhlasi.

8. Zhotovitel’ je povinny ulozit, pre svoje potreby, druhy prepis dennych zaznamov oddelene od
originalu tak, aby bol k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu pocas realizacie stavby.
Origindl a v pripade jeho straty, zniCenia alebo poskodenia druhy prepis, bude pri konani o odovzdani a
prevzati stavby odovzdany zhotovitel'ovi. Objednédvatel'ovi ostava prvy prepis stavebného dennika.

IX. Zakryvanie prac

1. Zhotovitel’ sa zavédzuje vyzvat odborny dozor objednavatela na preverenie prac, ktoré buda d’alsim
postupom zhotovitel'a zakryté, alebo sa stani nepristupnymi. Vyzvu sa zhotovitel’ zavidzuje dorucit
odbornému dozoru objednavatel'a pisomne, a to najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa rovnako
moze uskutocnit’ formou zapisu v stavebnom denniku, ak takyto zapis odborny dozor objednavatel’a
podpise po predchadzajucom vyzvani zhotovitel’a.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotovite plni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim
objednavatelovi na zdklade preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace (diela) podla
prilohy ¢. 3 vyhlasky MV a RR SR ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni zdkona ¢. 260/2007 Z. z..

2.V pripade zistenia vad a nedorobkov diela, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu, objednavatel’ dielo
neprevezme a spiSe so zhotovitel'om zapis, ktory bude obsahovat’ najma zistené nedostatky a sposob ich
odstranenia. V tomto pripade sa preberacie konanie bude povazovat’ za netspe$né a zhotovitel'ovi
nad’alej plynie doba realizacie predmetu zmluvy. Ak tymto sposobom dojde k prekroceniu lehoty
uvedenej v ¢L. III bod 1. alebo 2. tejto zmluvy, bude zhotovitel v omeskani s odovzdanim diela.
Zhotovitel’ méze opatovne oznamit' ukoncenie dicla a vyzvat’ objednavatel'a na zaCatie preberacicho
konania az po riadnom odstraneni vad a nedorobkov. Za denn ukoncenia stavebnych prac bude
povazovany den dorucenia oznamenia zhotovitel'a o ukonceni diela a po odstraneni vad uvedenych v
zapise.

3. Pripravenost’ na odovzdanie diela je zhotovitel povinny objednévatelovi oznamit' pisomne
doporu¢enym listom najneskor 3 kalendarne dni vopred, alebo ozndmenim do Zapisu na kontrolnom
dni.

4. Objednavatel prizve na preberacie konanie zastupcov 0sob zicastnenych na realizacii stavby, najma
zastupcov zhotovitel'a a odborného dozoru.

5. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvyS$ny material a
zlikvidovat’ odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné toto riadne prevziat' a pouzivat s tym, Ze
stavenisko je povinny uplne vypratat a upravit podla PD, podmienok tejto zmluvy, poziadaviek
objednavatel’a a v termine uvedenom v protokole o odovzdani a prevzati diela.

6. Ak vSeobecne zavdzné predpisy a normy urcuji vykonanie skasok osved¢ujticich dohodnuté (resp.
obvyklé) vlastnosti diela, musi uspe$né vykonanie tychto skusok predchadzat’ prevzatiu diela. Bez
splnenia tejto podmienky nie je objednavatel’ v omeskani s prevzatim diela.

7. Sucast’'ou zapisu o odovzdani a prevzati diela budu:

a.  projektova dokumentacia so zakreslenymi zmenami a odchylkami, ku ktorym doslo pocas
realizacie stavby, vyrobna a montazna dokumentacia, s vypoftom k montovanym dielcom
stresnej konstrukcie, potvrdené zhotovitel'om a projektantom v dvoch vyhotoveniach, s ndpisom
,, Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby
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prvy prepis stavebného dennika,

certifikaty a potvrdenia o zhode v slovenskom jazyku,

osvedcenia o kvalite pouZzitych materiadlov a konstrukcii,

zapisnice, osvedcenia a protokoly o vykonanych skuaskach pouzitych materilov,

zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

platné doklady o posudzovani parametrov vyrobkov pre stavbu,

spravy o uspesne vykonanych odbornych skuskach a odbornych prehliadkach a skiskach

v zmysle ¢lanku X. bod 6.,

potvrdenie spravcov skladok o prijati odpadov — vazne listky - (komunalnych a stavebnych),

a eviden¢ny list odpadov,

j.  vSetky doklady musia byt odovzdané 3x v tlacenej forme a 1x v digitalnej forme na USB kl'uci
(sken do formatu PDF),

k.  vSetky doklady musia byt usporiadané podl'a stavebnych objektov s oznacenim a poradim, tak
ako je to uvedené v rozpocte stavby, ktory je nedelite'nou sucastou ZoD,

1. Doklady budt ulozené digitalne nasledovne:

11) otvorit’ samostatny prie¢inok pre vSetky stavebné objekty samostatne do ktorého je nutné
zalozit’ vSetky doklady stvisiace s danym stavebnym objektom,
12) ak stavebny objekt obsahuje profesie, alebo d’alSie samostatné oddiely, tak je nutné pre tie
doklady tiez zalozit’ samostatny prieCok v ramci hlavného priecinka, atd’..,
13)k celému stiboru je nutné vypracovat’ zoznam priloh po priecinkoch, o sa v danom priecinku
nachadza.

m.  VSetky projekty skutoéného vyhotovenia stavby musia byt’ odovzdané 3x v tlacenej forme a 1x
v digitalnej forme na USB kluci (sken do formatu PDF),

n.  Objednavatel' pri preberacom konani stavby odovzdd zhotovitelovi stavby vzor pre

odovzdavanie dokladov, ktoré obsahuje vSetky poziadavky vymenované vyssie.

R -0 o0 o

—

8. Drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nebudi menit’ prijaté rieSenie, ani nebudu
zvySovat cenu prac a predlZzovat’ dobu realizacie, nebudt vadami, ak budu dohodnuté aspon suhlasnym
zapisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky bude zhotovitel' povinny vyznacit v projektovej
dokumentacii skutocného vyhotovenia.

XI. Zaruka za akost’

1. Zhotovitel’ poskytuje objednavatel’'ovi na dielo zaruku v trvani 5 rokov, ktora za¢ina plynit’ odo dna
prevzatia diela bez ojedinelych drobnych nedostatkov, resp. az odo dna potvrdenia ojedinelych drobnych
nedorobkov a nedostatkov uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace alebo jej Casti
(diela).

2. Objednavatel’ je povinny pripadné vady diela zistené pocas zarucnej doby uplatnit’ bezodkladne po
ich zisteni a to pisomnou formou u zhotovitela.

3. Zhotovitel’ sa zaviazuje objednavatelom pisomné reklamované vady odstranit’ bezodkladne v lehote
najneskor do 10-tich kalendarnych dni odo dila oznamenia reklamacie, ak sa zmluvné strany pisomne
(zapisni¢ne) nedohodnt inak.

4. Ak zhotovitel' neuzna opravnenost’ objednavatel'om reklamovanych vad v ramci plynutia zaru¢nej
doby, napriek tomu sa ich zavidzuje na svoje vlastné naklady v lehote podl'a bodu 3. resp. bodu 5. tohto
¢lanku zmluvy odstranit. Ide predovSetkym o vady ohrozujuce zdravie, zivot a majetok a ich
bezpecnost’. Nahradu takto vynalozenych nakladov je opravneny nésledne uplatnit’ u objednavatel'a a v
pripade netspechu, v zmysle platnych pravnych predpisov od neho vymahat'.

5. Ak ide o vadu, ktora moze spdsobit’, alebo spdsobila na diele vznik havarijného stavu, zaviazuje sa
zhotovitel nastupit’ na odstranenie vad do 24 hodin od ich oznamenia, ktoré¢ v tomto pripade moze byt
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telefonické na Cisle +421 917814857 faxovou spravou na Cisle - alebo prostrednictvom e-mailu:
rebo@gmail.com

6. Objednavatel’ ma pravo zabezpecit’ odstranenie vad inou organizaciou na naklady zhotovitel'a len v
pripade vzajomnej dohody so zhotovitel'om, alebo ak zhotovitel' v dohodnutom termine vady neodstrani,
resp. ak na odstranenie vady nenastupi v dohodnutom termine (Iehote).

XII. Zmluvné sankcie

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia zavédzkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto
pokuty Objednavatel'ovi uhradit”:

a)

b)

c)

d)

e)

2

h)

Za nedodrzanie terminu dokoncenia diela, resp. jeho Casti zmluvni pokutu vo vyske
1 500,00 € (slovom jedentisicpét’sto Eur) za kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

Za nedodrzanie ¢asovych milnikov zmluvna pokutu vo vyske 0,05% z celkovej Ceny za dielo
za kazdy zacCaty kalendarny den omeskania.

Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe sa
Zhotovitel’ zavdzuje zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 500,00 € (slovom pat'sto Eur) za kazdy
dent omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

Za nezacatie akejkol'vek cCasti realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaru¢nych) v
termine podla tejto zmluvy, prip. harmonogramu prac zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z
celkovej ceny za dielo za kazdy zacCaty kalendarny den omeskania. V pripade omeSkania na
strane Zhotovitel’a s prevzatim staveniska v lehote podl'a ¢l. Il bod. 1 tejto zmluvy a/alebo v
pripade nezacatia stavebnych prac do 3 pracovnych dni od protokolarneho odovzdania
staveniska podla ¢l. III bod. 1 tejto zmluvy z akéhokol'vek dovodu na strane Zhotovitel’a,
Zhotovitel’ je povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 0,5% z celkovej
ceny za dielo za kazdy, aj zacaty kalendarny denn omeskania. (Uplatnenie zmluvnej pokuty
podl’a druhej vety tohto bodu zmluvy vyluc¢uje kumulativne uplatnenie zmluvnej pokuty podl'a
prvej vety tohto bodu.)

Za zanedbanie povinnosti zabezpeCit nepretrzité Cistenie odpadovych vdd v sulade so
zakonom 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (vodny zakon) zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny za dielo za kazdy
zaCaty kalendarny den zanedbania tejto povinnosti. Zmluvné pokuta vo vyske 3 000,00 €
(slovom tri tisic Eur) za kazdé jednotlivé poruSenie sa vztahuje na vypustenie nevycistenych
odpadovych vod do recipientu.

V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajcit’ v Objektoch Objednavatel’a, podla tejto
zmluvy, u pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvna pokutu vo vyske 1 000,00 € (slovom jeden tisic
Eur) za kazdého pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie. Tymto nezanikd narok
Objednavatela na odstupenie od Zmluvy o dielo.

V pripade porusenia inej povinnosti podl'a tejto Zmluvy, za ktor( nie je urcena individudlna
sadzba zmluvnej pokuty, zmluvna pokutu vo vyske 200,00 € (slovom dvesto Eur) za kazdé
jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a tykajlicej sa zmeny subdodavatel'ov podrla tejto
zmluvy (najmé podla ¢l. VI) sa toto poruSenie povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy o
dielo a Objednavatel’ ma pravo:

(1) odstapit’ od Zmluvy
(il) ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z hodnoty diela za kazdé poruSenie

povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).
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1)V pripade, ak bude zhotovitel'om ur¢eny iny stavbyveduci ako stavbyveduci v zmysle ¢l. VI.
bod 2, alebo v pripade vymeny stavbyvediceho bez predchadzajiceho suhlasu zhotovitel'a
zaplati zmluvnt pokutu vo vyske 500,00€ za kazdé jednotlivé porusenie, a to aj opakovane.

j)  Vpripade ak zhotovite nezlozi vykonovu alebo garan¢ni zaruku riadne a v lehotach
uvedenych v ¢l. V tejto zmluvy, je Zhotovitel’ povinny uhradit’ zmluvnu pokutu vo vyske
0,05% z celkovej ceny diela za kazdy, aj zacaty deii omeSkania so splnenim tejto povinnosti.

V pripade omeskania Objednavatela s thradou splatnej faktiry Zhotovitel pisomne vyzve
Objednavatel’a na dodatocné plnenie s poskytnutim primeranej lehoty. Zhotovitel’ ma pravo na
zakonny urok z omeskania za kazdy denn omeSkania. Ak bude meSkanie hrady zmluvnej ceny
sposobené oneskorenim vyplatenim prostriedkov mechanizmu z Planu obnovy a odolnosti zo
strany Vykonavatel'a, nejedna sa o meSkanie na strane Objednavatela a Zhotovitel' si nebude
uplatiiovat’ uroky z omeskania.

Naklady vzniknuté nekvalitou vykonanej prace znasa Zhotovitel’ v plnej vyske.

Splatnost’ faktar za zmluvné pokuty je do 14 (Strnastich) dni od ich dorucenia do miesta sidla
Zhotovitel'a resp. Objednavatel’a uvedeného zahlavi tejto zmluvy. Tymito zmluvnymi pokutami nie
je dotknuty narok zmluvnych stran na uplatnenie naroku na nahradu $kody v plnej vyske.

Odstapenie od zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu Skody.

Tymto ¢lankom nie je vylicené uplatnenie zmluvnych pokit uvedenych na inom mieste v ramci
tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu skody v plnej vyske
v zmysle ust. § 373 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.

XIII. Odstipenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze od tejto zmluvy je mozné odstipit alebo ju zrusit’ len pisomne. Za
pisomné dorucenie sa nepovazuje dorucenie faxom alebo e-mailom (elektronickou postou). Ak sa
pisomnost’ zaslana druhej zmluvnej strane na adresu uvedent v zahlavi tejto zmluvy vrati
odosielatel'ovi z akéhokol'vek dovodu ako nedorucena, povazuje sa den vratenia nedorucenej
pisomnosti odosielatel'ovi za den jej doruenia, i ked’ sa o nej adresat nedozvedel. Odstapit’ od
zmluvy moze Objednavatel’ dovodov uvedenych v § 19 zdkona o verejnom obstaravani.

Objednavatel’ moze odstupit’ alebo Ciastocne odstupit’ od tejto zmluvy alebo odobrat’ Zhotovitel'ovi
Cast’ prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a zrealizovat’ ich sam alebo nechat’ ich
realizovat’ tretimi osobami na naklady Zhotovitel'a, z nasledovnych dovodov na strane Zhotovitel’a,
ktoré sa povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy:

a) ak je Zhotovitel' v omesSkani s plnenim svojho zmluvného zavazku, hlavne (nielen) podrla ¢l.
III bod 1 tejto zmluvy - ak je zhotovitel' v omeskani s plnenim predmetu zmluvy o viac ako
30 kalendarnych dni v porovnani s Harmonogramom

b) ak Zhotovitel’ bez nalezitého vysvetlenia
(i) nezacne so stavebnymi pracami v sulade s touto zmluvou; a/alebo

(i1) neobnovi priebeh stavebnych prac do 14 (Strnastich) dni po prijati pisomného pokynu od
Objednavatel'a na ich obnovenie;

(iii) prestane so stavebnymi pracami a/alebo opusti Stavenisko;

c) ak Zhotovitel' nevykonava stavebné prace v poZzadovanej kvalite, podl'a schvalenej projektovej
dokumentacie, STN, STN EN, TKP stavby a technologickych postupov;

d) ak Zhotovitel’ neplni prikazy povereného zastupcu Objednavatel’a;
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h)

i)

18

ak dojde k opakovanému poruseniu protipoziarnych, hygienickych, bezpecnostnych
a technologickych predpisov;

ak Zhotovitel' zadal realizaciu diela alebo jeho Casti tretej osobe, bez predchadzajiceho
pisomného stihlasu Objednavatela;

ak sa preukaze, Ze Zhotovitel’ nema potrebntl sposobilost’ alebo opravnenia na vystavbu diela;

ak je Zhotovitel v omeskani s plnenim svojho zavdzku voc¢i svojmu Subdodévatelovi
v suvislosti s realizaciou diela;

ak nebude schvaleny proces verejného obstaravania s Vykonavatelom pomoci z,,planu
obnovy* (bez akychkolI'vek sankcii odstupit’ od zmluvy a nedoslo k plneniu zmluvy)

Objednavatel’ moze odstapit’ od tejto zmluvy taktieZ z tychto dovodov:

a)

b)
¢)

d)

ak bol na majetok Zhotovitel'a podany navrh na zacatie alebo vyhlasenie konkurzu alebo
navrh na zacatie alebo povolenie restrukturalizacie, alebo ak bol na majetok Zhotovitel'a
vyhlaseny konkurz alebo povolena reStrukturalizacia;

ak Zhotovitel’ vstipil do likvidacie;

ak Zhotovitel’ postupi alebo prevedie svoje prava a povinnosti podla tejto zmluvy bez toho,
aby predtym ziskal stihlas Objednavatel’a, ak takyto suhlas nie je udeleny vSeobecne;

ak Zhotovitel' neuzavrie a nepredizi poistné zmluvy, ktoré st uvedené v ¢L. VI. bod. 3. tejto
zmluvy.

V pripade, ze niektord zo zmluvnych stran odstupi od tejto zmluvy, budi platit’ nasledujice
ustanovenia:

a)

b)

c)

zmluvné strany vypracuju protokol o stpise stavebnych prac ku ditu ukoncenia tejto zmluvy,
ktory bude protokolom o doruceni prac a ich prevzati Objednavatel'om;

zmluvné strany vypracuju zoznam materidlov, zariadeni a ostatnych poloziek objednanych na
ucely vystavby diela, ktoré Zhotovitel’ nesmie pouzit’ pri inej vystavbe;

dokumenty, ktoré sa spominaju v pismene a) a b), budi zavdzné pre zmluvné strany, iba ak ich
pisomne schvali stavebny dozor.

Ak sa tato zmluva ukonci, Objednavatel”:

a)

b)

c)

zaplati odmenu za vykonané a prevzaté stavebné prace zahrnuté v protokole o supise, ktora
bude znizena o straty utrpené Objednavatel'om v désledku udalosti uvedenych vyssie;

odkipi od Zhotovitel'a materialy, zariadenia a ostatné veci za nakupnu cenu zniZent o straty
utrpené Objednavatel'om v dosledku udalosti spomenutych vyssie;

prevezme Stavenisko.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo jednostranne odstapit od zmluvy kedykol'vek do zacatia
realizacie diela, a to v pripade nedostatku finanénych zdrojov na strane Objednavatel’a.

V pripade, ak Zhotovitel’ neposkytne Objednavatel'ovi zaruky podl'a ustanoveni ¢l. V. bodu 10 resp.

11.

tejto zmluvy povazuje sa to, za podstatné porusenie tejto zmluvy.

XIV. Vys§ia moc

1. Na tucely podl'a tejto zmluvy sa za vy$§iu moc povazuju pripady, ktoré nie si zavislé od vole
zmluvnych stran a zmluvné strany ich ani nemoézu ovplyvnit. Jedna sa napriklad o nasledovné udalosti,
pricom uvedeny zoznam nie je vyCerpavajuci: vojna, mobilizacia, povstanie, prirodné katastrofy
(zemetrasenia, cyklony), poZiare, atd’. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 12 mesiacov od
vyskytnutia sa vys$Sej moci v trvani viac ako 30% casu plnenia tejto zmluvy, strana, ktora sa bude chciet’
odvolat’ na vy$$iu moc, poziada druht stranu o Upravu zmluvy dodatkom. Takyto dodatok musi byt
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schvaleny poskytovatel'om finanénych prostriedkov. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala
na vys$$iu moc, pravo odstipit’ od zmluvy.

XV. Prava a povinnosti zmluvnych stran stuvisiace s registrom partnerov verejného sektora

1. Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku ditu podpisu tejto ZoD st on a jeho znami subdodévatelia zapisani
v registri partnerov verejného sektora v zmysle § 11 zadkona o verejnom obstaravani.

2. Zmluvné strany bert na vedomie, Ze v zmysle ustanovenia § 19 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani
objednavatel’ moze odstupit’ od ZoD, ak bol zhotovitel vymazany z registra partnerov verejného sektor
a zaroven ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vySke pokuty
uloZzenej Objednavatelovi Uradom pre verejné obstaravanie podla zakona o verejnom obstaravani, a to
v lehote uréenej Objednavatel'om v pisomnej vyzve na thradu.

3.Zhotovitel' Cestne vyhlasuje, ze jeho konecny uZzivatel' vyhod, ani konceny uzivatel' vyhod jeho
subdodavatel'ov, ak maju povinnost’ byt’ zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, nie
je v ¢ase uzavretia zmluvy verejnym funkcionarom v zmysle § 11 ods. 1 pism. c¢) a d) zakona
343/2015 o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov, V pripade, ak sa pocas
trvania tejto zmluvy stane kone¢ny uzivatel' vyhod zhotovitel'a alebo konéeny uzivatel’ vyhod jeho
subdodavatel'ov ,,verejnym funkcionarom®, ak maji povinnost byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora, Objednédvatel’ odstipi od tejto zmluvy po uplynuti 30 dni odo dna, ked tato
skutoCnost nastala, Narok na nahradu skody nie je tym dotknuty a zmluvna pokuta sa do nahrady Skody
nezapocitava. Subeh pokut podl'a tejto zmluvy sa priptsta.

4. Zhotovitel’ je povinny bezodkladne, pisomne informovat objednavatela o kazdej zmene znameho
subdodévatel’a a poziadat’ objednavatel'a o jeho schvalenie. V pripade, Ze novy subdodavatel’ nahradza
int osobu v zmysle § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani, je zhotovitel’ povinny
sucasne preukazat’ doklady, ktorymi novy subdodavatel spitia podmienky § 33 ods. 2 alebo § 34 ods. 3
zakona o verejnom obstardvani.

XVI. Zavere¢né ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ktorakol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstipit’ od tejto zmluvy
v pripade, Zze druha strana podstatne porusi podmienky v nej zakotvené. Za podstatné poruseniec sa
povazuje v zmluve vyslovne uvedenych aj nedodrziavanie zmluvne dohodnutych terminov,
nespolupdsobenie zmluvnych stran v zmysle dohodnutych podmienok zmluvy, ako aj pripadne
neodborny a preukazatel'ne nekvalitny pristup zhotovitel'a pri vykonavani diela, na ktory bol zhotovitel’
opakovane pisomne upozorneny odbornym dozorom objednavatela alebo opravnenou osobou
objednavatela. Na ucely tohto ustanovenia sa pojmom ,,opakovane mysli 2x a viac. Odstupenie od
zmluvy sa netyka riadne splneného Ciastkového plnenia, ktoré¢ uz bolo odstupujucou stranou prijaté
(napr. podl'a zapisu v stavebnom denniku, zistovacieho protokolu) a zmluvné dojednania tykajice sa
plnenia, od ktorého zmluvné strany neodstupili, zostavaju v platnosti; zarucna doba na prijaté plnenie
zhotovitela zacina plynat’ diiom dorucenia odstipenia od zmluvy.

V pripade, ak odstupi zhotovitel’ bez uvedenia dévodu alebo bez vazneho dovodu (napr. zrusenie firmy
sudom atd’), tak zhotovitel je povinny uhradit’ objednavatel'ovi plni cenu za zhotovenie diela.

2.V pripade odstipenia objednavatel’a od zmluvy z dovodov uvedenych v bode 1. je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi naklady spojené so zabezpeCenim konzervacie rozpracovaného diela, ak je
nutnd, jeho straZenie a ostatné suvisiace naklady. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze v pripade odstupenia od
zmluvy ktoroukol'vek zo zmluvnych stran poskytne sucinnost’ novému zhotovitel'ovi diela az po jeho
riadne odovzdanie bez nedorobkov a nedostatkov objednavatel'ovi. Narok na nahradu $kody opravnene;j
zmluvnej strany, ktorej vznikla Skoda v dosledku porusenia zmluvy druhou stranou, nie je tymto
dotknuty.
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3. Zmluvné strany sa zavdzujl ihned’ pisomne oznamit’ druhej strane zavazné skutocnosti, ktoré nastali
po podpise zmluvy a suvisia s predmetom zmluvy.

4. Ak objednavatel’, alebo prisluSny organ Statnej spravy da zhotovitel'ovi pisomne prikaz na docasné
zastavenie vSetkych Cinnosti stivisiacich s plnenim predmetu zmluvy, zhotovitel' bude povinny tento
prikaz reSpektovat’ a uschovat’ vSetky dodavky na plnenie zavizku. Prikazom na docasné zastavenie
realizacie predmetu zmluvy prestane plynat’ lehota na splnenie povinnosti podla ¢l. Il bodu 1. Ak bol
prikaz na zastavenie realizacie predmetu zmluvy dany v suvislosti s nespravnym postupom zhotovitel’a,
lehota na splnenie povinnosti podl'a ¢l. III bodu 1. bude plynut’; tato skuto¢nost’ sa v prikaze na docasné
zastavenie realizacie predmetu zmluvy uvedie.

5. Zhotovitel’ bude povinny predlozit na schvalenie objednavatel'ovi a projektantovi materialy a vyrobky
Pridruzenej stavebnej vyroby (PSV), ktoré budu pouzité na konecnu tpravu povrchov stien, podlah
stropov a vyplne otvorov (mal'by, natery, dlazby, resp. okna, dvere a kovania, a podobne) v cenovej
urovni, ktort zohl'adnil v zmluvnom rozpocte.

6. Zhotovitel sa zavizuje, Ze vSetky technické, odborné informacie a iné skutocnosti, o ktorych sa pocas
plnenia predmetu zmluvy dozvie nebudu poskytnuté tretej osobe bez pisomného sthlasu objednavatel’a,
ak vSeobecne zavidzny pravny predpis neurcuje inak.

7. Objednavatel’ vyhlasuje, Ze mu nie su zname v priestore realizacie ziadne prekazky, ktoré by mohli
ohrozit’ bezpe¢nost’ a postup vykonavania prac ¢o potvrdi v zapise z odovzdania a prevzatia staveniska.

8. Zhotovitel berie na vedomie, Ze odmena za vykonané prace bude uhradzana z verejnych prostriedkov,
priCcom je povinny poskytnut sucinnost’ a strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
uskuto¢nenim diela vykonaného opravnenymi osobami, ktorymi st najma:

a) Vykonavatel

b) Sprostredkovatel,

c) NIKA,

d) Urad vladneho auditu,

e) Ministerstvo financii SR,

f)  Najvyssi kontrolny tirad SR,

g) Organy Statnej spravy podla § 2 zakona ¢. 35/2019 Z. z. o financCnej sprave a o zmene a

doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny tirad SR,

1)  Europska komisia,

j)  Organ zabezpecujlici ochranu finanénych zaujmov EU,

k) Eurdpsky urad pre boj proti podvodom (OLAF),

1)  Europsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurdpska prokuratiura (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie,

a/alebo kazda osoba poverena v sulade s Pravnym ramcom niektorym z vysSie uvedenych

subjektov.

Pricom sa taktiez zavédzuje poskytnat’ im vSetku potrebnu sucinnost. V pripade, ak zhotovitel
zabezpecuje vykonanie diela cez tretie strany, je povinny zabezpecit, aby sa tato povinnost’ vztahovala
aj na ne. Uvedena povinnost’ strpiet’ audit/kontrolu trva pocas celej doby platnosti a G¢innosti tejto ZoD
a sucasne aj pocas platnosti a i€innosti konkrétnej Zmluvy o NFP. V pripade, Ze eSte nedoslo k plneniu
zo ZoD a vysledky administrativnej financnej kontroly objednavatela neumoznujii financovanie
predmetu ZoD, objednavatel je opravneny bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od tejto ZoD.

9.V pripade nevyhnutnosti stavebnych prac naviac, ktoré vznikni na zaklade nepredvidatelnych
okolnosti a nie st zahrnuté do tejto zmluvy, je mozna realizacia tychto prac vyhradne na zaklade
pisomného Dodatku k tejto zmluve v sulade s § 18 zakona o verejnom obstaravani. Dopliiat’ alebo menit’
tato zmluvu je mozné na zéklade zmluvnymi stranami podpisanych pisomnych dodatkov, ak v tejto
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zmluve nie je uvedené inak. Kazdy zmluvnymi stranami uzatvoreny dodatok k tejto zmluve sa stava jej
sucast'ou.

10. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a
ostatnych suvisiacich predpisov.

11.Tato zmluva nadobtda platnost’ dilom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost
nasledujticim kalendarnym dnom po zverejneni v Centralnom registri zmlav (d’alej len ako ,,CRZ*) —
http://www.crz.gov.sk/,

12. Tato zmluva o dielo je vyhotovena v piatich rovnopisoch, priom objednavatel dostane tri
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

13. Zmluvné strany prehlasuju, Ze si zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu
ju slobodne, vazne a bez natlaku podpisali.

14. Prilohami tejto zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — Ocenené polozkovité vykazy vymer

Priloha ¢. 2 — Harmonogram vecného, ¢asového a finanéného plnenia — predlozi uspesny uchadzac
najneskor v deit odovzdania a prevzatia staveniska

Priloha ¢. 3 — Bankova zaruka / zaruka poistenia — Performance bond — predlozi Gspesny uchadzac do
7 kalendarnych dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy

Priloha ¢. 4 — Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok

Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva - poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu — predlozi uspesny
uchadzac najneskor v dent odovzdania a prevzatia staveniska

Vo Filakove V Nitre
dina 20.06.2025 dia 17.06.2025
v.r v.r
podpis podpis
Mgr. Attila Agocs, PhD. Ing. Jan Kresan
primator mesta PAMARCH, s. 1. 0. - konatel
Objednavatel Zhotovitel’
peciatka peciatka
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Priloha ¢. 2: Harmonogram vecného, ¢asového a finanéného plnenia

predklada iba vitazny uchadzac/zhotovitel najneskor v den odovzdania a prevzatia staveniska

Priloha €. 3: Bankova zaruka / zdruka poistenia — Performance bond

— predlozi uspesny uchadzac¢ do 7 kalendarnych dni od nadobudnutia t¢innosti tejto zmluvy podla ¢l.
V ods. 10 tejto zmluvy o dielo, ak relevantné - ak uchdadzac nevyuzije Bankovu zaruku / zaruku
poistenia a vyuzije sposob uhrady penaznej zaruky na ucet Objednavatela

Priloha ¢. 4 Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Ndzov/Obchodné | Osoba oprdavnend Predmet Vyjadrenie Vyjadrenie
meno, konat za subdodavky | subdodavky v % | subdodavky
adresa/sidlo, ICO | subdoddvatela k celkovej v EUR bez DPH
subdodavatela (meno, priezvisko, hodnote zdkazky | k celkovej

datum narodenia, hodnote zakazky

adresa trvalého
pobytu)

Subdodavatelia musia preukazat podmienky ucasti celého osobného postavenia podla § 32 ods. 1
ZVO a nesmu u nej existovat dévody na vylu€enie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7 a 8 ZVO,
opravnenie dodavat’ tovar, uskutoCriovat stavebné prace, alebo poskytovat sluzbu preukazuje vo
vztahu k tej Casti predmetu zakazky vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma
subdodavatef pinit.

Pri vypifani zoznamu subdodavatelov ddvame do pozornosti Metodické usmernenie UVO &. 13551-
5000/2016 zo dna: 10. 08. 2016 v ktorom sa uvadza:

.,Mame za to, Ze v ramci predmetnej problematiky je nevyhnutné zohfadriovat predovSetkym typ
obstaravaného predmetu zakazky, t. j. i ide o dodavku tovaru, poskytnutie sluzieb alebo uskutocnenie
stavebnych prac.

Domnievame sa, Ze na to, aby sa subjekt povaZoval za subdodavatela pri dodani tovaru, je potrebné,
aby priamo plnil za uspedného uchadzaca &ast’ jeho zavazku vyplyvajucu mu zo zmluvy, ktora vzisla
z verejného obstaravania. Ak by subjekt dodaval tovar uchadzacovi v ramci svojej beznej obchodnej
¢innosti, pricom by nevedel, Ze predmetny tovar sa pouzije na plnenie zakazky na dodanie tovaru, nie
je subdodavatelom uchadzaca. Obdobne je to aj pripade, ak uchadza¢ dodava tovar, ktory ma uz na
sklade. (Ak teda vyrobca auta, resp. jeho importér ma, resp. bude mat len vSeobecnd zmluvu o
dodavkach aut s uspeSnym uchadzacom, nie je povazovany za subdodavatela. Ak vSak ma, resp. bude
mat s uspeSnym uchadzaom uzatvorenu zmluvu o dodavkach aut na ucely plnenia konkrétnej
zakazky, je povazovany za subdodavatela). Hospodarsky subjekt v pozicii subdodavatela by mal
preukazatelne disponovat informaciou, ze dodavka predmetného tovaru je poskytovana za ucelom
danej zakazky.“
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Priloha ¢. 5: Poistna zmluva — Poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu

predklada iba vitazny uchadzac/zhotovitel' najneskor v deit odovzdania a prevzatia staveniska podl'a
CL VI ods. 3 tejto zmluvy o dielo
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