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Zmluva o suhlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia
uzatvorena podfa § 269 ods. 2 Obchodného zakonnika
€. ZML1200643

l. Zmluvné strany

Vlastnik elektroenergetického zariadenia:
Nazov: Stredoslovenska energetika - Distriblicia, a.s.
Sidlo: Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
Spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddile: Sa, viozka &.: 10514/L
zastupeny: Ing. Martin Magéath, riaditef sekcie Asset management

Ing. Peter Kruzliak, veduci odboru Projektovy manazment
opravnena osoba vo veciach technickych:
(d’alej len ,vlastnik* alebo ,,SSE-D, a.s.“)

. a

2. Ziadatef o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

1.

Nazov: Narodna diafniéna spoloénost), a.s.
Sidlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
ICO: 35919 001

DIC: 2021937775

IC DPH: SK2021937775

Spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, viozka &. 3518/B

zastupena na zaklade plnej moci splnomochencom:

Nazov: VAHOSTAV - 8K, a.s.
Sidlo: Hlinska 40, 011 18 Zilina
ICO: 31 356 648

spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, viozka &.: 10274/L
(dalej len ,ziadatel*)

uzatvarajl tito zmluvu v nadvaznosti na § 38 zakona ¢. 656/2004 Z. z. o energetike:

Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu viastnika k vykonaniu preloZiek elektroenergetickych
rozvodnych zariadeni v stvislosti s realizaciou stavby ,Dialnica D1 Dubna Skala — Turany‘ a zavazok
Ziadatefa zabezpecit vykonanie preloZiek elektroenergetickych zariadeni za podmienok a spésobom

uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitefa uréeného vlastnikom.

V nadvaznosti na vzadjomny konsenzus sa zmiuvné strany dohodli, Ze Ziadatel prostrednictvom
zhotovitela stavby ,Dialnica D1 Dubna Skala - Turany*, ktorym je spoloénost VAHOSTAV - SK, a.s.,
Hlinska 40, 011 18 Zilina zabezpegi, aby prelozky elektroenergetickych rozvodnych zariadeni podla tejto
zmluvy vykonala spolo¢nost Elektroenergetické montaze, a.s., Pri Rajéianke 2926/10, 010 01 Zilina,

ICO: 36 412 767 (d'alej len ,,zhotovitel™).

Predmetom preloziek je:

SO 601-00 Prelozka vedenia 1x110 kV, &. 7744 v km 0,700 D1

SO 602-00 Prelozka vedenia 2x110 kV, ¢. 7713/7715 v km 7,260 D1

SO 604-00 Prelozka vedenia 22 kV, ¢. 7856/57 v km 15,225 D1

SO 605-00 Prelozka vedenia 2x110 kV, ¢. 210 na 110 kV v km 15,160 D1
SO 606-00 Prelozka vedenia 2x110 kV €. 7713/7716 v km 5,060 D1

SO 611-00 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV I. &. 210 v km 2,238 D1
SO 612-00 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV 1. &. 210 v km 3,275 D1
SO 613-00 PreloZzka vzduSného vedenia VN 22 kV I. €. 210 v km 4,500 D1
SO 614-00 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV I. &. 210 v km 5,035 D1
SO 615-00 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV 1. €. 277 v km 5,090 D1
SO 616-00 Prelozka vzdusnej pripojky VN 22 kV 1. pre TS Keramika
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S0 617-00 Prelozka vzduSného vedenia VN 22 kV [. &. 277 v km 6,510 D1

SO 618-00 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV 1. &. 210 v km 7,100 - 8,400 D1
S0 619-01 Prelozka vzdusnej pripojky VN 22 kV pre distribuénu TS Farska lika
SO 620-00 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV 1. €. 210 v km 8,590 — 8,830 D1
SO 622-00 Prelozka vzdu$nej pripojky VN 22 kV pre TS Prefa

S0 623-00 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV . . 210 v km 14,000 — 14,700 D1
SO 624-00 Prelozka vzduSného vedenia VN 22 kV . &. 278 v km 14,400 D1

S0 625-00 Prelozka vzdusného vedenia VN 22 kV I. &. 277 - privadzaé Martin

V 634-00 Prelozka 22 kV vedenia ERZ €.206 v km 49,030

SO 638-00 Prelozka rozvodov NN z TS Farska Iika

SO 640-00 Prelozka NN vedenia v km 12,150

(d’alej len ,,prelozky*)

Prelozky musia byt zrealizované v sulade s projektovou dokumentaciou vopred schvalenou viastnikom.

Termin vykonania preloZiek bude dohodnuty vZmiluve o dielo uzatvorenej medzi spoloénostou
VAHOSTAV - SK, a.s. a zhotovitelom.

lll. Podklady k realizacii preloZiek

Podkladmi k realizacii preloZiek st doklady, ktoré je Ziadatel povinny predloZit vlastnikovi pred podpisom
tejto zmiuvy:

a) Stavebné povolenie vo vztahu k prelozkam s uvedenim, Ze sa jedna o prelozku podia Zakona
o energetike a Ze stavba je vlastnictvom SSE-D, a.s. V pripade, Ze sa jedna o &ast stavby — stavebny
objekt — bude v stavebnom povoleni uvedené, Ze tento stavebny objekt bude po jeho kolaudacit
majetkom SSE-D, a.s.

b) Schvalena a platna projektova dokumentacia preloziek odsuhlasena oboma zmluvnymi stranami.

c) Povolenia vstupov na pozemky dotknuté preloZkou (podla stav. povolenia &. 1740/2009-2332/2.6615).

V. Miesto plnenia zmiuvy

- Miestom pinenia zmluvy je: miesta preloZiek v ramci stavby ,Dialnica D1 Dubna Skala — Turany".

V. Naklady na vykonanie preloziek

V stlade s prislusnymi ustanoveniami Zakona o energetike &. 656/2004 Z. z. sa zmluvné strany dohodli,
Ze preloZzky budu uskuto€nené na naklady Ziadatela.

Vyska nakladov na uskutoCnenie preloZiek bude uvedena v preberacom protokole vo vztahu
k prelozkam.

VI. Povinnosti Ziadatefa

Ziadatel je povinny zmluvne zabezpeéit kontrolu vykonavania preloziek a pri zisten! nedostatkov ihned
urobit' kroky k zjednaniu napravy.

K odovzdaniu staveniska, ukoneniu prac a k odovzdaniu preloZiek je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit vlastnikovi miniméalne 3 pracovné dni pred
ich uskuto€nenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.

Ziadatel sa zavazuje, ?e na prelozku ktort vykona zhotovitel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje viastnikovi zaruku v dizke 2 rokov odo diia prevzatia (ukon&enia preberacieho
konania) prekladky vlastnikom podfa &l. V1. tejto zmluvy. Ziadate! sa Zavazuje odstranit zavady na
preloZke, ktoré vznikni pocas poskytnutej zaruky najneskér do 14 dni odo dfia pisomného oznamenia
vzniku zarucnej vady vlastnikom, pokial vlastnik neuréi iny termin odstranenia vady, ktory nebude kratsi
ako 14 dni od oznédmenia vady. V opaénom pripade je vilastnik opravneny poZadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z celkovej ceny danej prelozky za kazdy def omegkania
s odstranenim zarucnej vady. Zaplatenim zmiuvnej pokuty nie je ani &iastoéne dotknuty narok viastnika
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na nahradu Skody. Pokial zaruéna vada neumoziiuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia,
je vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat
Ziadatelovi. Ziadate! je povinny tuto faktdru uhradit do 14 dni od dorucenia. Ziadatel je povinny uhradit
vlastnikovi aj vSetky dalSie zdévodnené naklady spojené so zaruénymi vadami.

Ziadatel sa zavazuje pozvat viastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia preloZiek pri pracach,
ktoreé budu zakryté (napr. vykopové prace) min. 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit viastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spésobu postupu
zhotovenia prelozZiek.

Ziadatel je povinny informovat vlastnika a véetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu preloZiek.

Ak déjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozkach v zmysle &l. XIl. bod 2.,
naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat’ so zhotovitefom. Naklady, ktoré
vynaloZi vlastnik nasledne na ukoncenie preruSenych prac na preloZke, je Ziadatel povinny uhradit
viastnikovi do 14 dni od vystavenia vyt¢tovania nakladov za dokon&enie prelozky.

Ziadatel je k odovzdaniu preloziek povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

—  pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisludné zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej G¢elovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom stbore * TXT

—~ dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia

— prvu odbornu skisku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia")

~ zapis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby (alebo jej dokonéenej stavby)

— do 5 dni po preberacom konani odovzdat prisludnému PM dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia(vratane dokladovej Casti) v digitalnom tvare na CD vratane porealizaénych dokumentov
v S§tandarde SSE-D, a.s.

~ doklady o majetkopravnom vysporiadani — képie uzavretych zmllv a kopie listov vlastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech SSE-D, a.s.

VIil. Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na stavbe za viastnika bude vykonavat:
Na strane vlastnika: ]
Na strane Ziadatela: bude zabezpeceny prostrednictvom spolo&nosti VAHOSTAYV - SK, a.s.

Zmeny technického dozoru je jeho vykonavatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej
zmluvnej strane.

Stavebny dozor je povinny zabezpecit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom zhotovitela. Stavebny
dozor musi spifiat poZiadavky § 46 zakona &.70/1976 Z. z. v zneni neskorsich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické ainé liniové stavby. Medzi povinnosti
stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat' vypinanie a zaistenie napajacich vedeni — v pripade nepriaznivého dopadu na
odberatefov naplanovat' pripojenie pomocou PPN, pripadne nepriaznivé dopady na
odberatelov naplanovat nasadenie agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2011 je
180 000KLM (kliento-minut)

b. Zabezpelit viozenie projektovej dokumentacie do systémov vlastnika (GIS, RIS, ...) pred
zahajenim prac

c. Odovzdat stavenisko v spolupraci Ziadatef, zhotovitel, osoba zodpovedna za
prevadzkovanie zariadeni (Pal), zastupca viastnika

d. Sledovat spdsob a postup uskutofiovania stavby, tak aby bola zarugena bezpeénost
a ochrana zdravia pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia, ...

e. Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych
poZiadaviek na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskutoénenie stavby, ...

f.  Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,...




g. Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani preloZky vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy

h. Organizuje majetkopravne vysporiadanie v spolupraci s objednavatelom na zaklade ktorého
poziada spolu s ostatnymi dokladmi o kolaudéciu preloZzky. Zaroveri zaru€uje, Ze zariadenie
bude kolaudované v prospech pévodného viastnika t.j. SSE-D.

i. Odovzdat prislusnu dokumentaciu vratane pravoplatného Kolaudaéného rozhodnutia
vlastnikovi.

IX. Nahrada narokov tretich os6b

Nahradu narokov tretich osob, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montdZnymi pracami podfa
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatel.

Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich oséb voci vlastnikovi, ktorych vznik bol spésobeny
vadami preloZiek.

Ziadate! sa zavézuje, 2e zabezpe&i na vlastné naklady v prospech vlastnika majetkopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
najneskér do zacatia realizacie preloZky alebo vydania kolaudaéného rozhodnutia, pricom spésob
majetkopravneho vysporiadania uréi Ziadatelovi vlastnik. Akékofvek naroky tretich os6b ktoré budu
uplatnené voci viastnikovi z dovodu majetkopravneho vysporiadania od$kodni (zabezpeCi Ziadatel na
vlastné naklady.

X. Vyssia moc

Za vy$§iu moc sU povaZované pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych strén a ani ich zmluvné
strany nemoé2u ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.

Xl. Osobitné dojednania

Zmiuvny vztah upraveny touto zmluvou je v sulade so zakonom €. 656/2004 Z.z. § 38.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze vlastnik je opravneny kedykolfvek po&as vykonavania preloZky vykonat
kontrolu spésobu vykonavania prelozky zhotovitefom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly
vykonavania preloZky Ziadatefom alebo zistenia vlastnika, Ze preloZka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentéacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie prelozky podra tejto zmluvy alebo

c) zhotovitelom, ktorého urcii viastnik podra &l. 1l tejto zmluvy,
je vlastnik opravneny odstupit od zmiuvy a poZadovat zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 20 %
z nakladov na vykonanie prelozky podfa ¢l. V tejto zmluvy. Vlastnik je v pripade odstupenia podla tohto
bodu opravneny vykonat zostavajucu &ast nerealizovanej prelozky na naklady Ziadatefa a Ziadatel sa
zavazuje uhradit' viastnikovi naklady na vykonanie nerealizovanej €asti preloZky na zaklade vystavenej
faktury v lehote splatnosti 14 dni odo difa jej vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajlcej Casti
prelozky sa vtomto pripade rozumeju vSetky naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky
podfa tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej sdvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie
kolaudaéného rozhodnutia (majetkopravne vysporiadanie, naroky tretich os6b a pod.).

Xil. Zanik zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit' v priebehu realizacie prelozky, ak zhotovitel preloZky nekona
v stilade s dohodnutymi podmienkami vykonania preloZky podfa tejto zmluvy.

XIll. Zavereéné ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné menit' alebo dopitiat len pisomnymi o&islovanymi dodatkami podpisanymi oboma
zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobuda platnost a Uéinnost diiom jej podpisu oboma zmiluvnymi stranami.

Prava a povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

Vsetky spory budd zmiuvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.




5. Vztahy neupravené touto zmiuvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.
Zmluvné strany sa v sulade s § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodii, Ze ich zavazkovy vztah
vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom.

6. Zmiuvne strany prehlasuju Ze si tuto zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, nemaju voéi nej vyhrady
ani navrhy na jej doplnenie a na dbkaz svojej véle pripajaju zastupcovia zmiuvnych stran svoje
vlastnoruéné podpisy.

7. Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 vyhotovenia a vlastnik 1
vyhotovenie.

V Ziline, dfa ........... V Ziline, dfi@ ....................
Stredoslovenska energetika -IDistribicia, a.s. "~ VAHOSTAV - SK, a.s.
" Ing. Martin Magath *Ing. Martin Buhak
riadite! sekcie Asset management Clen predstavenstva
....... l‘ng. PeterKruzliak iﬁé:;ln’évn’Stetiar

vedtci odboru Projektovy manazment ¢len predstavenstva




©
<
Ps
Fu
a
=
=

o
o
o




