



Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na uskutočnenie prác s názvom

„I/78 Zubrohlava – nevyhnutná sanácia zosuvu“

(ďalej len „zmluva“)

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa: **Z26-014-0009**

Čl. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEL:

Sídlo:

Štatutárny orgán:

Právna forma:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:

- technických a realizačných;
- ekonomických;
- stavebno-technický dozor:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefónne spojenie:

E-mail:

(ďalej len "objednávateľ")

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Dúbravská cesta 1152/3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ

rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (právny nástupca MD SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, v úplnom znení pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenená rozhodnutiami MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008, rozhodnutím MDVRR SR č. 162 zo dňa 24.10.2014, zmenená rozhodnutím MDVRR SR č. 24 zo dňa 22.03.2016 a naposledy zmenená rozhodnutím MD SR č. 37 zo dňa 31.05.2023

Mgr. Norbert Polievka, MA, generálny riaditeľ

Ing. Dezider Szabó, námestník úseku správy a prevádzky ciest

Mgr. Jana Krkošková, hlavný odborný zamestnanec

Ing. Miloslav Bajza

00 003 328

2021067785

041/5074618; 041/ 5074653

jana.krkoskova@ssc.sk

- a -

1.2 Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoba oprávnená podpísať zmluvu:

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných, technických a realizačných

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ing. Radim Čáp, PhD. – konateľ

JUDr. Lukáš Galeštok - konateľ

Ing. Juraj Serva – riaditeľ oblasti Sever

Ing. Ján Kardoš, PhD. – vedúci odd. prípravy a kalkulácie

Ing. Branislav Valuch - stavbyvedúci

00 896 225

2020294144

SK2020294144

041/516 64 97

(ďalej len "zhotoviteľ")

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu aj ako „zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania v zmysle § 108 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

Vzhľadom na náhly zosuv svahu cestného telesa na ceste I/78 v km 27.462-27.594 v k. ú. Zubrohlava je potreba zabezpečiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a zamedziť vzniku škody na majetku, zdraví a životoch účastníkov cestnej premávky. V úseku je potrebné realizovať sanačné opatrenia a tak zamedziť ďalšiemu zosuvu svahu cestného telesa. Na základe vykonaného inžinierskogeologického prieskumu bude navrhnutý spôsob sanácie.

Sanácia svahu bude vykonaná na základe technického riešenia vopred odsúhlaseného objednávateľom a príslušnej projektovej dokumentácie, ktorú spracuje zhotoviteľ.

Čl. 2 - PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať a odovzdať dielo v zmysle tejto zmluvy a jej príloh a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu diela v zmysle čl. 5.
- 2.2 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre objednávateľa dielo, ktorým je:

„I/78 Zubrohlava – nevyhnutná sanácia zosuvu“

(ďalej len „dielo“).

- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo „I/78 Zubrohlava – nevyhnutná sanácia zosuvu“ na základe výsledku verejného obstarávania na vlastné nebezpečenstvo v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve, súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii, podľa predloženej ponuky a bez akýchkoľvek vád a nedorobkov diela.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, na vlastné nebezpečenstvo a svoje náklady v čase a v kvalite podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa vykonania diela, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch.
- 2.5 Vykonanie diela pozostáva z návrhu technického riešenia, vypracovania projektovej dokumentácie a následnej realizácie prác.
- 2.6 Podrobnejší technický popis diela je v prílohách tvoriacich súčasť tejto zmluvy.

Čl. 3 - VYKONANIE DIELA

- 3.1 Záväzným podkladom pre vykonanie diela v zmysle článku 2 tejto zmluvy je oznámenie objednávateľa o prijatí ponuky I/78 Zubrohlava – nevyhnutná sanácia zosuvu zo dňa 13.05.2025 a ponuka zhotoviteľa zo dňa 27.3.2025
- 3.2 Zhotoviteľ na základe tejto zmluvy poskytne:
 - 3.2.1. vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie vykonanie prác (DVP) a dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS) (ďalej len „**projektová dokumentácia**“)
 - 3.2.3 vykonanie stavených prác na sanácii svahu podľa Objednávateľom schválenej projektovej dokumentácie.
- 3.3 Zhotoviteľ uskutoční dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 3.4 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou na vysokej profesionálnej úrovni. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy (zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom – vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov) a podmienky tejto zmluvy.
- 3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto zmluvy vykoná riadne, včas a bez väd, s prihliadnutím na požadovaný rozsah, podmienky a požiadavky objednávateľa, oprávnené vznesené objednávatelom po uzatvorení tejto zmluvy, ako aj v zmysle súťažných podkladov – Opis predmetu zákazky, v zmysle TP 019 a prílohy č.2 tejto zmluvy – ponuka zhotoviteľa, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, v kvalite zodpovedajúcej platným slovenským technickým normám (STN), európskym normám (EN) a v súlade s platnými technickými predpismi (ďalej len „TP“) a vzorovými listami (ďalej len „VL“), ktoré sú umiestnené na webovom sídle objednávateľa (www.ssc.sk). Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy oboznámil s TP a VL a v prípade, ak táto zmluva odkazuje na konkrétny TP alebo VL, platí nevyvrátiteľná právna domnienka, že obsah takéhoto TP alebo VL na ktorý sa zmluva odkazuje, je zhotoviteľovi známy.

- 3.6 Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy počas celej doby výstavby dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a všetky platné technické normy a postupovať pri zhotovení diela v súlade s platnými rozhodnutiami príslušných správnych orgánov vzťahujúcich sa na zhotovované dielo, ktoré nadobudnú platnosť pred aj počas realizácie diela. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súlade s ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej nedodržaním povinností podľa tohto bodu tým nie je dotknutý.
- 3.7 Všetky geologické, stavebné a iné technické práce musia byť vykonané podľa platných STN EN a technologických postupov platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 3.8 Zhotoviteľ zodpovedá za škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas zhotovovania diela spôsobí.
- 3.9 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené na okolitých pozemkoch, odvodňovacích zariadeniach cesty a je povinný uviesť ich do pôvodného stavu.
- 3.10 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a jeho okolí a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 3.11 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle tejto zmluvy.
- 3.12 Objednávateľ má právo od zhotoviteľa priebežne žiadať, aby odstránil vady, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením diela alebo vykonaním prác.
- 3.13 Zhotoviteľ zabezpečí potrebné povolenia na realizáciu diela v dotyku s cestou (čiastočnú a úplnú uzávierku, dočasné dopravné značenie) na príslušnom cestnom správnom orgáne.
- 3.14 Zhotoviteľ zabezpečí – označenie pracoviska dočasným dopravným značením v súlade s príslušnými rozhodnutiami cestného správneho orgánu.

ČI. 4 - PODKLADY, ÚDAJE A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

- 4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy od jeho vyžiadania zhotoviteľom v písomnej forme. Za písomnú formu sa považuje aj forma elektronickej pošty (e-mail). Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ v dohodnutých termínoch:
 - 4.1.1 Do 5-tich pracovných dní od obdržania písomnej požiadavky zhotoviteľa.
 - 4.1.2 Osobitnú lehotu dohodnú zmluvné strany v prípade, že sa bude jednať o spolupôsobenie väčšieho rozsahu alebo také, ktoré nemôže objednávateľ zaobstaráť vlastnými silami v pôvodnom znení.
 - 4.1.3 Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky príkazy objednávateľa, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, technickými normami a súvisia s vykonávaním diela v zmysle zmluvy.

ČI. 5 - CENA DIEĽA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Cena za vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhl. Mf SR 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene sú započítané všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutne spojené so zhotovením diela v zmysle zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo sumu stanovenú v ponuke zhotoviteľa, ktorá je aj prílohou tejto zmluvy ako jej neoddeliteľná súčasť:

Zmluvná cena celkom bez DPH (EUR)	786 247,15
DPH (prísl. 23%) (EUR)	180 836,84
Zmluvná cena celkom s DPH (EUR)	967 083,99

Slovom: deväťstošesťdesiatsedemtisícosemdesiattri EUR, 99/100 EUR s DPH
(ďalej aj ako „cena za dielo“).

- 5.2 Podkladom pre úhradu ceny za vykonané a odovzdané práce bude zhotoviteľom vystavená faktúra, ktorej súčasťou bude technicko-stavebným dozorom potvrdený súpis vykonaných prác vrátane podporných dokumentov (vyhodnotenie kontrolno-skúšobného plánu vrátane všetkých protokolov vykonaných laboratórnych skúšok, záverečnú správu geologickej úlohy, fotodokumentáciu na CD/USB, stavebný denník, preberací protokol, vážne lístky (priebežne) manuál údržby, DVP, DSRS). Fakturované budú len fyzicky, skutočne vykonané práce potvrdené technicko-stavebným dozorom podľa súpisu vykonaných prác.
- 5.3 **Faktúru vystaví zhotoviteľ na pokyn technicko-stavebného dozoru/objednávateľa mesačne** na základe schváleného a podpísaného súpisu prác technicko-stavebným dozorom objednávateľa, pri splnení podmienok uvedených v článku 5. tejto zmluvy.
- 5.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 5.5 Výška zadržaných platieb je 5% z ceny bez DPH.

- 5.6 Lehota splatnosti faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla objednávateľa: SSC IVSC Žilina, Martina Rázusa 104, 010 01 Žilina. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu.
- 5.7 Objednávateľ uhradí cenu za dielo vrátane DPH, ktorá bude fakturovaná podľa predpisov platných v čase fakturácie.
- 5.8 Čiastka na úhradu, na ktorú má zhotoviteľ nárok bude vyčíslená v eurách. Úhrada bude vykonaná v eurách.
- 5.9 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné chyby v obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí uviesť dôvod vrátenia.
- 5.10 Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi.
- 5.11 Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať do 7-ich kalendárnych dní po tom, čo ku zmene došlo a to písomne.

Čl. 6 - ČAS PLNENIA

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:

- | | | |
|--------|------------------------------|--|
| 6.1.1. | Odovzdanie DVP zhotoviteľom | do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy |
| 6.1.2. | Začatie realizácie prác: | do 3 pracovných dní po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi |
| 6.1.3. | Dokončenie realizácie diela: | do 120 dní od odovzdania staveniska |
| 6.1.4. | Stavenisko bude odovzdané: | odovzdanie staveniska zvolá objednávateľ písomne (poštou, osobne alebo e-mailom) min. 3 dni pred jeho uskutočnením, do 3 pracovných dní od schválenia DVP objednávateľom |
- 6.2. V prípade omeškania odovzdania staveniska z dôvodov na strane objednávateľa, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania staveniska.
- 6.3. Záväzok zhotoviteľa je splnený podpísaním preberacieho protokolu objednávateľom.
- 6.4. Predĺženie doby realizácie diela je možné iba v prípade, že sa zvýši množstvo, alebo povaha prác dodatočne vyžiadanych objednávateľom.

Čl. 7 - RIZIKÁ ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku, zranenie osôb a usmrtenie, ku ktorým dôjde počas, alebo ako dôsledok vykonávania prác a zhotovenia diela v rámci zmluvy.
- 7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, spôsobené vyššou mocou.
Pod prípadom vyššej moci sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a ovplyvniť pri podpísaní zmluvy, a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého diela (vojna, živelné pohromy, atď.). Ak vznikne udalosť spadajúca pod vyššiu moc, zmluvné strany sú povinné sa o tom písomne informovať vzájomne najneskôr do 5 pracovných dní, s uvedením tých povinností, ktoré sa nebudú môcť splniť, alebo ich bude možné splniť len s oneskorením.
- 7.3 V prípade vyššej moci, nie je zmluvná strana, ktorej vyššia moc zabránila plniť povinnosti zo zmluvy v omeškaní s plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená strana nemá nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to počas trvania vyššej moci až do doby nevyhnutnej nutnej na nápravu následkov spôsobených vyššou mocou.
- 7.4 Pri nespĺnení zmluvnej povinnosti dotknutej vyššou mocou, ktorá spôsobí omeškania druhej zmluvnej strany, táto taktiež nie je v omeškaní.
- 7.5 Na základe dohody zmluvných strán za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie sa nepovažuje štrajk zamestnancov niektorej zmluvnej strany alebo zmena ekonomických pomerov niektorej zmluvnej strany alebo subdodávateľa, omeškanie zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy spôsobené orgánmi verejnej moci, resp. orgánmi územnej samosprávy a inými dotknutými subjektmi ak omeškanie nebolo spôsobené konaním alebo opomenutím zhotoviteľa.

Čl. 8 - BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

- 8.1. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
- 8.1.1 Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečnosť všetkých vykonávaných prác na miestach výkonu prác počas celej doby realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom.
- 8.1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nebude v súvislosti s predmetom zmluvy (v súvislosti s vykonávaním činnosti, ktorá je predmetom zmluvy) zamestnávať zamestnancov v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky upravujúcimi nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ako aj právnymi predpismi Európskej únie, a to najmä v rozpore so zákonom č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci“), v spojení so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 480/2002

Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

8.2 Protipožiarna ochrana:

- 8.2.1 Zhotoviteľ musí dodržiavať predpisy orgánov ochrany pred požiarmi a podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia v priebehu realizácie diela vrátane odstraňovania prípadných väd na ňom, aby zabránil vzniku požiaru.

8.3 Ochrana životného prostredia

- 8.3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude podnikat' všetky kroky na ochranu životného prostredia na jednotlivých miestach výkonu prác a v ich okolí (ochrana pred znečistením, zamedzenie tvorby toxického odpadu, nevypúšťanie látok do vzduchu a pod.) a predchádzať škodám a úrazom osôb alebo verejného či iného vlastníctva v dôsledku znečistenia, hluku alebo iných príčin vznikajúcich ako dôsledok jeho metód práce.

- 8.4 V prípade nedodržania článku 8 ods. 8.1, ods. 8.2 alebo ods. 8.3 sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť všetky sankcie, pokuty a znášať rozhodnutia, ktoré budú uložené resp. uplatnené voči objednávateľovi z dôvodu porušenia povinností a záväzkov uvedených v tomto článku. .

ČL 9 - STAVENISKO

- 9.1 Stavenisko je priestor určený na stavbu. Súčasťou staveniska sú aj zariadenie staveniska, dočasné skládky materiálu, prístupové cesty a pod. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržia ustanovenia o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) a Vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
- 9.2 Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to písomné povolenie od objednávateľa prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú alebo majú vykonať práce v súvislosti so zmluvou o dielo.
- 9.3 Počas doby od odovzdania staveniska do odovzdania diela, je zhotoviteľ zodpovedný za všetky škody, ktoré sa na zhotovovanom diele vyskytnú.

ČL 10 - ZMENY A DODATKY

- 10.1 Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi písomne akékoľvek zmeny tovarov, zvýšenia kvality a množstiev prác, ktoré považuje podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané.
- 10.2 Akékoľvek zmeny alebo dodatky zmluvy sa vykonávajú výlučne na základe písomných a očíslovaných dodatkov uzatvorených najmä v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní, ktoré budú podpísané oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.
- 10.3 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu objednávateľa. Každé navyše práce musia byť schválené objednávateľom, a následne musí byť podpísaný dodatok k tejto zmluve, podpísaný oprávnenými osobami oboch zmluvných strán.

ČL 11 - SPOLUPRÁCA ZHOTOVITEĽA S OBJEDNÁVATEĽOM

- 11.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje schválenie DVP, odovzdanie miesta výkonu prác, prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.
- 11.2 Styk objednávateľa so zhotoviteľom bude vykonávaný pomocou záznamov v stavebnom denníku a ďalšími potrebnými a dostupnými formami – vyžaduje sa však písomná forma.
- 11.3 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č. 50/1976 Zb. Stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
- 11.4 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia prvého miesta výkonu prác. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Ak zodpovedný pracovník SSC-IVSC Žilina, nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných dní s uvedením dôvodov. Inak sa má zato, že s obsahom súhlasí. Zodpovedný pracovník objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. Do stavebného denníka môžu zapisovať svoje pripomienky oprávnené osoby, v súlade s ustanoveniami stavebného zákona.
- 11.5 Zhotoviteľ poveruje funkciou hlavného stavbyvedúceho: **Ing. Branislav Valuch**. Tito sú oprávnení zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, odovzdaní diela, vystavení faktúr a pod.
- 11.6 Objednávateľ poveruje funkciou stavebno-technického dozoru : Ing. Miloslav Bajza

- 11.7 Zmeny v poverených osobách hlavného stavbyvedúceho, zodpovedného geodeta, koordinátora BOZP, stavebno-technického dozoru sú obidve zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 3 pracovných dní. Tieto zmeny musia byť predmetom dodatku k zmluve.
- 11.8 Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný poverenému zamestnancovi objednávateľa, prípadne iným osobám, ktoré majú právo robiť v ňom zápisy alebo kontroly.
- 11.9 Zhotoviteľ zabezpečí a poskytne na požiadanie stavebno-technického dozoru, ku skúškam vykonávaným na stavbe objednávateľom potrebné spolupôsobenie.
- 11.10 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ podľa potreby (2-krát za mesiac) v prípade naliehavosti aj častejšie.
- 11.11 Zhotoviteľ je povinný dokumentovať postup realizácie diela (videozáznam, fotografie) vrátane objektov, ktoré by mohli byť narušené a poškodené vplyvom stavebnej činnosti. Táto dokumentácia, fotografie zoradené v albume v jednom vyhotovení + digitálne na USB kľúči, bude súčasťou dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela, resp. jeho častí.

Čl. 12 - KVALITA STAVEBNÝCH PRÁC A TECHNOLOGICKÁ DISCIPLÍNA

- 12.1 Všetky geologické, stavebné a iné technické práce musia byť vykonané podľa súpisu položiek, platných STN EN a technologických postupov (pokynov výrobcu pre použitie materiálov a výrobkov, ktoré sú súčasťou dodávky, vrátane skúšok typu odsúhlasených objednávateľom) platných v čase vykonávania diela, pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Všetky prípadné zmeny, vo vyššie uvedených materiáloch, ktoré vyplývajú napr. z novelizácie noriem resp. iných požiadaviek na kvalitu počas realizácie diela, budú odsúhlasené obidvomi zmluvnými stranami a premietnuté do týchto materiálov.
- 12.2 Kvalitu realizovaných prác bude zhotoviteľ dokladovať atestami resp. certifikátmi o kvalite zabudovaných stavebných materiálov a zmesí, ktoré podliehajú zákonu č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na stavbe je možné použiť resp. zabudovať len materiály, ktoré spĺňajú požiadavky podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Tieto je potrebné dokladovať certifikátom.
- 12.3 Objednávateľ požaduje, aby bol vyzvaný zhotoviteľom na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, cestou stavebného denníka min. 3 pracovné dni vopred. Bez ich preverenia stavebno-technickým dozorom, nebudú uhradené resp. budú urobené opatrenia, aby mohli byť dodatočne overené a odskúšané. Náklady s tým spojené bude znášať zhotoviteľ.
- 12.4 V prípade, že sa stavebno-technický dozor nedostaví na preverenie prác v požadovanom termíne, môže zhotoviteľ v prácach pokračovať avšak nesie riziko, že v prípade zistenia nekvalitne vykonaných prác v zmysle bodu 13.1 – 13.3 bude náklady na dodatočné odkrytie znášať zhotoviteľ. Ak sa však po odkrytí zistí, že práce boli zrealizované v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami a dosahujú projektom predpísanú kvalitu, náklady na dodatočné zisťovanie kvality nepreverených prác v požadovanom termíne znáša objednávateľ a budú považované za prípad odškodnenia.
- 12.5 V prípade, že zhotoviteľ zabuduje materiály bez odsúhlasenia objednávateľom, bude znášať všetky následky vyplývajúce z porušenia tejto povinnosti.
- 12.6 Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu staveniska predložiť na odsúhlasenie technologický postup prác, kontrolno-skúšobný plán a certifikáty, potrebné povolenia pre leteckú podporu prípadne počiatkové skúšky typu všetkých materiálov ktoré plánuje zabudovať v súlade s platnými STN-EN a TP, TKP SCC.
- 12.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky kontrolné a preberacie skúšky podľa odsúhlaseného kontrolno-skúšobného plánu na vlastné náklady a k ich realizácii prizvať zástupcu objednávateľa. Laboratórne skúšky budú vykonávané akreditovaným laboratóriom SNAS.

Čl. 13 - PLNENIE POVINNOSTÍ

- 13.1 Zhotoviteľ je povinný plniť svoje povinnosti vyplývajúce z rozhodnutí dotknutých orgánov štátnej správy vydaných pred zahájením a počas realizácie diela.
- 13.2 V prípade porušenia resp. neplnenia týchto povinností je objednávateľ oprávnený prípadné sankcie uplatňovať u zhotoviteľa.
- 13.3 Po ukončení každej pracovnej zmeny zhotoviteľ zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a úrazom.
- 13.4 Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný:
- 13.4.1 Udržiavať poriadok na stavenisku a v jeho okolí.
- 13.4.2 Zabezpečiť odvoz vybraného materiálu a iných vzniknutých odpadov zo staveniska a jeho okolia po ukončení diela.
- 13.4.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebno-technickému dozorovi na schválenie kontrolno-skúšobný plán do 10 dní od odovzdania staveniska.
- 13.4.4 Stavebný denník
Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vedenie stavebného denníka v súlade so všetkými právnymi predpismi platnými v SR.

Odo dňa prevzatia staveniska až do riadneho odovzdania diela bez väd a nedorobkov je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník, do ktorého je okrem požiadaviek podľa príslušných právnych predpisov zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre riadne plnenie zmluvy, najmä:

- dátum a čas,
- údajov o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobu vykonania,
- o stave miesta vykonávania diela,
- údaje o počasi,
- údaje o pracovnej dobe, pracovníkoch a ich počtoch,
- údaje o použitých mechanizmoch,
- výkaz výmer dodávok a stavebných prác,
- prerušenie prác s odôvodnením,
- záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
- záznamy o vykonaných skúškach,
- požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedorobkov alebo väd,
- škody na stavbe alebo stavenisku alebo škody spôsobené aj na majetku tretích osôb v súvislosti s realizáciou diela,
- zoznam príloh a dokladov stavebného denníka,
- údaje o mimoriadnych udalostiach.

Stavebný denník bude vedený v slovenskom jazyku.

Všetky dôležité údaje v súvislosti so stavebnými prácami musia byť zaznamenané v stavebnom denníku tak, ako nariadi stavebno-technický dozor.

Pokiaľ nebude uvedené inak, cena prác vykonaných v súlade so Zmluvou bude stanovená a vypočítaná na základe meraní. Rozmery, poznámky, výpočty a výkresy potrebné na stanovenie množstva vykonaných prác musia byť zaznamenané do stavebného denníka.

Záznamy musia byť vždy aktualizované zhotoviteľom na základe meraní, vykonaných v súčinnosti so stavebno-technickým dozorom v závislosti od ukončenia jednotlivých stavebných prác a činností (minimálne však po ukončení prác, ktoré budú ďalšou stavebnou činnosťou zakryté). Stavebný denník musí byť podpísaný zhotoviteľom a stavebno-technickým dozorom najneskôr do 14 dní od vyhotovenia denného zápisu. Lehota na podpísanie denných záznamov stavebného denníka môže byť predĺžená v prípade nepredvídateľných udalostí ktoré ovplyvnia činnosť personálu zhotoviteľa alebo objednávateľa.

13.5 Finančná zábezpeka na odstránenie väd diela v záručnej dobe:

Zhotoviteľ je povinný mať vytvorenú finančnú zábezpeku na odstránenie väd diela v záručnej dobe, a to vo výške 5 % z akceptovanej zmluvnej ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ musí zabezpečiť, aby vytvorená zábezpeka na odstránenie väd diela v záručnej dobe bola platná a vymáhateľná dovtedy, pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni všetky vady a nedorobky diela oznámené a uplatnené objednávateľom v záručnej dobe. Zábezpeku na odstránenie väd diela v záručnej dobe musí vydať subjekt schválený objednávateľom a musí byť vystavený/mať formu podľa vzoru priloženého v ponuke, alebo inú formu schválenú objednávateľom.

13.6 Platba zádržného:

Po vydaní „Protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce“ (preberacieho protokolu pre dielo), stavebno-technický dozor potvrdí k vyplateniu Zhotoviteľovi prvú polovicu zádržného. Podmienkou je že v preberacom protokole pre dielo, nebudú zaznamenané žiadne nedostatky a nedorobky. Uvoľnenie prvej časti zádržného bude vo výške 50% zo sumy zadržaných čiastok na Dielo, ktorá bola predmetom preberacieho protokolu. V prípade, že v preberacom protokole pre dielo, alebo jeho samostatne užívania schopnú časť sú uvedené nedostatky, resp. nedorobky, bude prvá polovica zádržného uvoľnená až po vydaní písomného potvrdenia stavebno-technického dozora, že všetky nedostatky a nedorobky uvedené v preberacom protokole sú odstránené.

Do 21 dní po vydaní preberacieho protokolu alebo zápisu o odstránení väd a nedorobkov ukončeného diela predloží Zhotoviteľ zábezpeku na odstránenie väd v záručnej dobe na druhú polovicu zadržovaných čiastok. Druhá polovica zádržného bude vyplatená Zhotoviteľovi na jeho žiadosť do 30 dní po predložení predmetnej bankovej záruky na zádržné (druhej polovice zádržného). Termín platnosti bankovej záruky je 84 dní od uplynutia termínu záručnej doby.

ČI. 14 - UKONČENIE PRÁC, PREBERACIE KONANIE A KONEČNÉ VYÚČTOVANIE

14.1 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť na odovzdanie diela najneskôr 3 pracovné dni pred termínom, kedy by malo byť dielo pripravené na odovzdanie.

14.2 Objednávateľ na základe oznámenia zhotoviteľa zvolá preberacie konanie.

14.2.1 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok odovzdaním zmluvného diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela.

14.2.2 Objednávateľ je oprávnený prevziať len riadne dokončené dielo, ktoré nevykazuje žiadne zjavné vady a nedostatky, ktoré nebránia užívaniu diela.

14.2.3 Zhotoviteľ najneskôr k ukončeniu preberacieho konania predloží objednávateľovi Dokumentáciu skutočného realizovania stavby (DSRS), dokumentáciu kvality stavu (certifikáty a počiatkové skúšky zabudovaných materiálov), vyhodnotenie kontrolno-skúšobného plánu vrátane všetkých protokolov vykonaných laboratórnych skúšok, záverečnú správu geologickej úlohy, fotodokumentáciu na USB, stavebný denník, súpis vykonaných prác, preberací protokol, vážne lístky (priebežne).

DSRS bude dodaná v klasickej tlačenej/analógovej formy (v 4 - och vyhotoveniach), a zároveň v digitálnej forme na USB nosiči vo formáte dgn. (v 4 - och vyhotoveniach).
Základné náležitosti DSRS upravuje vyhláška MŽP č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

Čl. 15 - SANKCIE

- 15.1 V prípade nedodania diela v zmluvne dohodnutom termíne podľa tejto zmluvy má objednávatel' voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,5 % z ceny diela bez DPH za každý a to aj začatý deň omeškania.
- 15.2 V prípade, ak zhotoviteľ:
- 15.2.1 nezačne s odstraňovaním väd do 10 kalendárnych dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávatel'a a vady neodstráni v čo najkratšom technicky možnom čase, a /alebo,
 - 15.2.2 neodstráni vady v termíne dohodnutom písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný odstrániť vady v lehote 15 kalendárnych dní od jej uplatnenia objednávatel'om;
 - 15.2.3 nepredloží kontrolno-skúšobný plán, technologické postupy a materiálové listy v požadovanom termíne podľa tejto zmluvy
- má objednávatel' voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 250 EUR za každý, a to aj začatý deň omeškania.
- 15.3 Zmluvná pokuta bude zhotoviteľovi vyčíslená a odpočítaná od celkovej ceny diela pri konečnej faktúre.
- 15.4 Celková suma zmluvných pokút, ktorú počas celej doby platnosti tejto zmluvy musí zaplatiť zhotoviteľ objednávatel'ovi, je ohraničená výškou Ceny diela celkom s DPH podľa tejto zmluvy.
- 15.5 Zmluvné pokuty je objednávatel' oprávnený uložiť zhotoviteľovi opakovane. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbujuje povinností, ktorá bola zabezpečená zmluvnou pokutou. Objednávatel' má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody v plnej výške spôsobenej porušením povinnosti zhotoviteľ'a, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, pričom zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.
- 15.6 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že zmluvné pokuty uplatnené objednávatel'om voči zhotoviteľovi je možné kumulovať, t. j. že uplatnením jednej zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávatel'a na uplatnenie akékoľvek inej zmluvnej pokuty podľa zmluvy.
- 15.7 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške stanovenej všeobecno-záväzným právnym predpisom.
- 15.8 Zhotoviteľ je povinný objednávatel'ovi nahradiť v plnej výške škodu spôsobenú nutnosťou opakovane realizovať stavebné práce z dôvodu vady projektovej dokumentácie vyhotovenej a dodanej na základe tejto zmluvy.
- 15.9 V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľ'a v zmysle ustanovení tejto zmluvy vzťahujúcich sa na subdodávateľov, vzniká objednávatel'ovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,00 EUR (slovom jedentisíc EUR) za každé porušenie povinnosti a to aj opakovane a zároveň je objednávatel' oprávnený odmietnuť plnenie subdodávateľom zhotoviteľ'a, ktorý nebol písomne schválený alebo ktorý nespĺňa zákonné podmienky.

Čl. 16 - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody prechádza na objednávatel'a dňom prevzatia diela.
- 16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet tejto zmluvy riadne a včas, v kvalite podľa požiadaviek objednávatel'a a odovzdať objednávatel'ovi podľa ustanovení tejto zmluvy a bez väd. Pojem „bez väd“ pre účely zmluvy znamená dielo, ktoré spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v zmluve a jej prílohách a zároveň je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky ako aj technickými normami a predpismi. Zhotoviteľ preberá záruku za to, že poskytnuté dielo má v dobe jeho prevzatia objednávatel'om zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá aktuálnym technickým normám a predpisom a že nemá vady.
- 16.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy, prípadných dodatkov a všetkých jej príloh.
- 16.4 Záručná doba na dielo sa stanovuje na 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť zápisničným odovzdaním a prevzatím diela objednávatel'om bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré po odovzdaní a prevzatí stavby spôsobil objednávatel' a tretia osoba, ani za vady, ktoré boli po prevzatí spôsobené bežným opotrebovaním, požiarom, výbuchom, vyššou mocou, alebo z iných dôvodov, ktoré nezavinil zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na prípadné vady spôsobené neodborným zásahom, mechanickým poškodením a bežným opotrebením.
- 16.5 Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný odstrániť všetky vady, ktoré on sám zistí resp. budú objednávatel'om reklamované.
- 16.6 Vady musia byť objednávatel'om reklamované písomnou formou. V reklamácií musí byť uvedený popis vady.
- 16.7 Zhotoviteľ najneskôr do 10 -tich kalendárnych dní od doručenia reklamácie je povinný sa k reklamácií písomne vyjadriť. V odpovedi navrhne spôsob a termín odstránenia vady. V prípade, že zhotoviteľ termín odstránenia vady nenavrhne, resp. objednávatel' a zhotoviteľ sa na termíne odstránenia vady nedohodnú, platí, že zhotoviteľ je povinný reklamovanú vadu odstrániť v lehote 15 kalendárnych dní.
- 16.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje uplatnenú vadu odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po jej uplatnení zo strany objednávatel'a. Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou, inak platí, že zhotoviteľ je povinný

odstrániť uplatnené vady najneskôr do 10 pracovných dní od doručenia oznámenia od objednávateľa. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.

- 16.9 Ak zhotoviteľ napriek výzve objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa tretej osobe, pričom tieto náklady je oprávnený od zhotoviteľa vymáhať. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle čl. 15 ods. 15.2 tejto zmluvy.
- 16.10 Po odstránení vady je Objednávateľ povinný potvrdiť, že všetky vady sú odstránené až vtedy, ak všetky známe vady boli skutočne odstránené. Od termínu odstránenia vady platí nová záručná doba na opravenú vadu v trvaní 24 mesiacov.

Čl. 17 - SUBDODÁVATELIA

- 17.1 Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 2 – *Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok* tejto zmluvy. Pri výkone diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 17.2 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy predložiť objednávateľovi zoznam všetkých známych subdodávateľov (Príloha č. 2) s uvedením nasledovných údajov:
- (i) identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu (názov/sídlo resp. miesto podnikania, IČO, predmet subdodávky a jej % podiel na celkovom plnení)
 - (ii) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).
- 17.3 Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ plniť a nesmú u neho existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g), ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní. Navrhovaný subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Konečným užívateľom výhod subdodávateľa zapísaným v registri partnerov verejného sektora, nesmie byť niektorá osoba z verejných funkcionárov podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.4 Zhotoviteľ spolu so zoznamom subdodávateľov predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v bode 17.3 tejto zmluvy subdodávateľom, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.5 V prípade, ak dôjde počas plnenia zmluvy k potrebe zmeny subdodávateľa, alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi návrh na zmenu, resp. doplnenie subdodávateľa, a to **minimálne 5 pracovných dní** predtým, než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. V návrhu budú uvedené údaje podľa bodu 17.2 tejto zmluvy.
- 17.6 Nový navrhnutý subdodávateľ musí spĺňať podmienky uvedené v bode 17.3 tejto zmluvy a zhotoviteľ predloží spolu s návrhom na zmenu doklady preukazujúce splnenie podmienok uvedených v bode 17.3 tejto zmluvy subdodávateľom, v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.7 Subdodávateľ môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s navrhnutým subdodávateľom na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s takýmto subdodávateľom je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s navrhnutým subdodávateľom bezodkladne po overení splnenia požadovaných podmienok navrhnutého subdodávateľa. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodať plnenie v lehotách uvedených v tejto zmluve.
- 17.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na odborné vykonanie diela a výkon daných prác. Pri vykonaní diela prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám.
- 17.9 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 2).

Čl. 18 - HARMONOGRAM PRÁČ

- 18.1 Najneskôr do 3– och kalendárnych dní od odovzdania staveniska predloží zhotoviteľ objednávateľovi k odsúhlaseniu, plán organizácie výstavby a harmonogram prác s uvedením časového rozvrhu všetkých činností vo finančnom a vecnom vyjadrení pri zhotovovaní diela.
- 18.2 Aktualizáciou spomínaného plánu organizácie výstavby a harmonogramu prác je pracovný program, v ktorom sa uvádza pokrok dosiahnutý pri vykonávaní prác a dopad dosiahnutého pokroku na časový rozvrh zostávajúcich prác, ktorý zahŕňa akékoľvek zmeny poradia vykonávania prác.

Čl. 19 – OBCHODNÉ TAJOMSTVO

- 19.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez ich písomného súhlasu, alebo ich nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 19.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
- 19.3 Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Čl. 20 – ODSÚPENIE OD ZMLUVY

- 20.1 Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 20.2 Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
- 20.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
- 20.4 Nedodržanie záväzku splniť predmet tejto zmluvy v požadovanom rozsahu a kvalite, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.
- 20.5 Odstúpenie od zmluvy zo strany zhotoviteľa je možné až po tom, ak tento nebude schopný na základe dvoch písomných výziev odstrániť podstatný nedostatok/vaďa diela, a to s poskytnutím primeranej lehoty na jeho odstránenie. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 (desať) kalendárnych dní.

Čl. 21 – VYMEDZENIE PRÍPADOV PODSTATNÉHO A NEPODSTATNÉHO PORUŠENIA ZMLUVY

- 21.1 Ak v zmluve nie je uvedené inak, zmluvné strany považujú porušenie za podstatné porušenie zmluvy, ak:
- 21.1.1 Objednávateľ neposkytne spolupôsobenie pri plnení záväzku, ku ktorému sa zaviazal v tejto zmluve, čoho dôsledkom bude u zhotoviteľa zastavenie prác, resp. podstatné sťaženie realizácie diela.
- 21.1.2 Zhotoviteľ bude meškať s realizáciou diela dlhšie ako 1 mesiac a spôsobí si ho vlastnou vinou s tým, že k ukončeniu diela nedôjde najneskôr do 2 mesiacov od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.
- 21.1.3 Objednávateľ v rozpore s touto zmluvou do 30 dní neprevezme dokončenú a riadne ponúknuté dielo zhotoviteľa, alebo neurobí ani opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dodávku prevziať.
- 21.1.4 Voči zhotoviteľovi bude začaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie reštrukturalizácie alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho nástupcu (okrem dobrovoľnej likvidácie za účelom reorganizácie alebo fúzie).
- 21.2 Podstatné porušenie zmluvy má za následok, že oprávnená strana môže využiť právo od tejto zmluvy odstúpiť podľa § 345 Obchodného zákonníka v platnom znení za podmienok určených touto zmluvou.
- 21.3 Ostatné porušenie (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako nepodstatné porušenie zmluvy s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od zmluvy podľa § 346 Obchodného zákonníka.

Čl. 22 – NÁROKY PRI ODSÚPENÍ OD ZMLUVY

- 22.1 V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, pre jej podstatné porušenie zo strany zhotoviteľa, vystaví objednávateľ písomné potvrdenie o cene zrealizovaných prác (do doby odstúpenia od zmluvy) a objednávateľ má nárok na náhradu škôd z titulu akéhokoľvek omeškania vyplývajúceho z porušenia zmluvy.
- 22.2 Ak celková čiastka, na ktorú má objednávateľ nárok prevyšuje platby patriace zhotoviteľovi, rozdiel musí byť považovaný za pohľadávku objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 22.3 V prípade odstúpenia od zmluvy pre jej podstatné porušenie objednávateľom, zhotoviteľ vyčísli náklady, ktoré mu z toho titulu vznikli a predloží ich na odsúhlasenie objednávateľovi. Objednávateľ na základe toho vystaví potvrdenie o nákladoch zhotoviteľa.

Čl. 23 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 23.1 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné urobiť len formou písomných a očíslovaných dodatkov k zmluve, riadne potvrdených a podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 23.2 Táto zmluva má jedenásť strán a jej neoddeliteľnou súčasťou a povinnou prílohou je:
- Príloha 1) Cenová časť vrátane oceneného súpisu položiek (rozpočet/rekapitulácia),
 - Príloha 2) Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
 - Príloha 3) Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa.

Ostatné prílohy nie sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Pokiaľ ide o práva a povinnosti zmluvných strán, pre účely interpretácie je poradie záväznosti jednotlivých dokumentov nasledovné:

- a. Zmluva o dielo
 - b. Oznámenie o prijatí ponuky
 - c. Cenová časť vrátane oceneného súpisu položiek
 - d. Ponuka zhotoviteľa
 - e. Harmonogram prác
 - f. Fotokópia zmluvy o združení uzatvorenej medzi účastníkmi zmluvy na strane zhotoviteľa (ak je relevantná)
 - g. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok
 - h. Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa
 - i. Vysvetlenie súťažných podkladov (podľa toho ktorej časti SP sa týka) a inej dokumentácie VO
- 23.3 Ak sa v uvedených dokumentoch objaví dvojznačnosť alebo nezrovnalosť, stavebno-technický dozor je povinný vydať akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn pre zhotoviteľa.
- 23.4 Pre otázky touto zmluvou neupravené platia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 23.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.
- 23.6 Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým mimosúdnu cestou. V prípade neúspešnosti mimosúdnej dohody, uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom súde Slovenskej republiky.
- 23.7 Zmluvné strany si navzájom udeľujú súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
- 23.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými osobami oboch zmluvných strán a účinnosť podľa ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Zverejnením zmluvy nedochádza k porušeniu obchodného tajomstva zmluvných strán a informácie obsiahnuté v zmluve sa nepovažujú za dôverné.
- 23.9 Táto zmluva má jedenásť strán a je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
- 23.10 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: SSC
Stavba: I/78 Zubrohlava - nevyhnutná sanácia zosuvu

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ:
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 26.3.2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 00896225
IČ DPH: SK2020294144

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH	786 247,15
--------------	------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	786 247,15	180 836,84

Cena s DPH	v	EUR	967 083,99
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum
-----------------	----------	-------

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: SSC

DÔVERNÉ

Stavba: I/78 Zubrohlava - nevyhnutná sanácia zosuvu

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Slovenská správa ciest Projektant:
Zhotoviteľ: Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Brati Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		786 247,15	967 083,99
SO000-00	Všeobecné položky	107 800,00	132 594,00
SO101-00	Sanácia zosuvu a cestného telesa	678 447,15	834 489,99

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

DÔVERNÉ

Stavba:

I/78 Zubrohlava - nevyhnutná sanácia zosuvu

Objekt:

SO000-00 - Všeobecné položky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

00 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0002 - Prieskumné práce

0003 - Geodetické práce

0004 - Projektové práce

0006 - Zariadenie staveniska

ROZPOČET

Stavba:

I/78 Zubrohlava - nevyhnutná sanácia zosuvu

Objekt:

SO000-00 - Všeobecné položky

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D 00 Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

D 0002 Prieskumné práce

1	K	00020111002011.S	Prieskumné práce - doplnkový geologický prieskum a inžiniersko-geologický prieskum	kpl	1,000		
---	---	------------------	--	-----	-------	--	--

D 0003 Geodetické práce

2	K	00030116003016.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu, geometrický plán po ukončení realizácie	kpl	1,000		
---	---	------------------	--	-----	-------	--	--

D 0004 Projektové práce

3	K	00040221004021.S	Projektové práce - stavebná časť DVP Dokumentácie na vykonanie prác	kpl	1,000		
4	K	00040222004022.S	Projektové práce - stavebná časť DSRS Dokumentácia skutočného realizovania stavby	kpl	1,000		

D 0006 Zariadenie staveniska

5	K	00060111006011.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové kancelárie	kpl	1,000		
6	K	00060112006012.S	Zariadenie staveniska - zariadenie vrátane prístupových komunikácií	kpl	1,000		
7	K	00060113006013.S	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,000		
8	K	00060124006024.S	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

2023.02.06 14:52

Stavba:

I/78 Zubrohlava - nevyhnutná sanácia zosuvu

Objekt:

SO101-00 - Sanácia zosuvu a cestného telesa

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

01 - Zemné práce

0103 - Hĺbené vykopávky

01 - Zemné práce

0101 - Pripravné práce

0104 - Konštrukcie z hornín

0106 - Premiestnenie

0108 - Povrchové úpravy terénu

01 - Zemné práce

0104 - Konštrukcie z hornín

02 - Práce špeciálneho zakladania

0205 - Steny

ROZPOČET

10/2023

Stavba:

I/78 Zubrohlava - nevyhnutná sanácia zosuvu

Objekt:

SO101-00 - Sanácia zosuvu a cestného telesa

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Slovenská správa ciest

Projektant:

Zhotoviteľ:

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D 01 Zemné práce

D 0103 Hĺbené vykopávky

1	K	01030102020020.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	300,000
---	---	------------------	--	----	---------

D 01 Zemné práce

D 0101 Prípravné práce

2	K	01010103010010.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	800,000
3	K	01010201010240.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	40,000
4	K	01010202010020.S	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	40,000

D 0104 Konštrukcie z hornín

5	K	01040100070020.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	300,000
6	K	01040402070030.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	1 256,640

D 0106 Premiestnenie

7	K	01060203010240.S1	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 5000 m	m3	250,000
	K	01060204010010.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia, ale so zlož. zemin schopných zúrod. nad 5000 do 6000 m	m3	300,000

D 0108 Povrchové úpravy terénu

9	K	01080101010010.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	215,000
---	---	------------------	--	----	---------

D 01 Zemné práce

D 0104 Konštrukcie z hornín

10	K	01040100090002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	300,000
----	---	------------------	---	---	---------

D 02 Práce špeciálneho zakladania

D 0205 Steny

11	K	02050632020010.S1	Stabilizačné opatrenia	m	322,520
----	---	-------------------	------------------------	---	---------

Predmet zmluvy:

I/78 Zubrohlava – nevyhnutná sanácia zosuvu

Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah subdodávok

Por. č.	Navrhovaný subdodávateľ obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania	% podiel zákazky na celkových nákladoch stavby	Druh prác konkrétne časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa		
				meno a priezvisko	adresa pobytu	dátum narodenia
1.	Geotechnik Sk, s.r.o., Západná 11, 010 04 Žilina	12,00 %	DRS, DVP, DSRs			
2	Tesscontrol, s.r.o., Lubochnianska 0/1/A, Bratislava	1,35 %	Kontrolno-preberacie skúšky			
3.	GeoCube, s.r.o., Kozmonautov 3960/31, Martin, 036 01	3,00 %	Geodetické práce			
4.	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice, 370 04	12,70 %	Špeciálne zakladanie			

Dátum:

Predmet zmluvy:
I/78 Zubrohlava – nevyhnutná sanácia zosuvu
uskutočnenie stavebných prác

Zoznam predstaviteľov zhotoviteľa

Funkcia	Titul, Meno a Priezvisko
Stavbyvedúci	Ing. Branislav Valuch
Koordinátor BOZP	Bc. Ivan Gajdoš
Autorizovaný geodet	Ing. Matej Kubík

Dátum: