ZMLUVA O DIELO
¢. 2024003

uzatvorena podla § 536 a nasledujtcich ustanoveni zakona cislo 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
zneni neskorsich predpisov v spojeni s prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel:

Obchodné meno: Obecny podnik Rohoznik s.r.o

Sidlo: Skolské nam. 406/1, 90638 Rohoznik
Zastupeny: Mgr. Peter Svaral — konatel spolo¢nosti
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a.s.

IBAN: SK82 0900 0000 0051 7505 4548

ICO: 53046587

IC DPH: SK2121257776

telefon: + 421 34 6588101

e-mail peter.svaral@rohoznik.sk

(dalej aj len ako ,Objednadvatel*)

a

Zhotovitel

Obchodné meno: BESTAV s.r.o

Sidlo: Tovarenska 6226, 90 10 1 Malacky
zapisany OR Okresného sudu, BA lll., odd. Sro, vlozka ¢. 20880/B
Zastupeny: Ing. Janka Beriova - konatel
Bankové spojenie: CSOB a.s.

IBAN: SK63 7500 0000 0040 2847 7976
ICO: 35779403

DIC: 2020207420

IC DPH: SK2020207420

telefon: 0905232647

e-mail: bestav.malacky@gmail.com

(dalej aj len ako ,Zhotovitel*)

Objednavatel a Zhotovitel (dalej len ,,Zmluvné strany“) uzatvaraju podla § 536 a nasledujucich
Obchodného zakonnika na =zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného
Objednavatelom v zmysle § 108 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v platnom zneni (dalej len ,,zakon o verejnom obstardavani‘) tato
Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva“) za nasledovnych podmienok.

Clanok I.
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat’ pre Objednavatela stavebné prace
s predmetom zdkazky: ,,Rohoznik Zberny dvor Zahumenice SO -09 Spevnené plochy*
(dalej len ,dielo“ alebo “plnenie”) v rozsahu a spésobom dohodnutym v tejto Zmluve a
zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a v€as vykonané prace a zhotovené
dielo cenu v zmysle tejto Zmluvy.

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo podfa Ponukového rozpoc&tu predloZzeného Zhotovitefom
v procese verejného obstardvania, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a jej neoddelitelnou
sucastou, za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a jej prilohach, a zhotovené dielo riadne



a v€as odovzdat’ Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite a v ponuknutej cene. Zhotovitel sa
zavazuje zhotovit dielo vo vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze vykonal obhliadku miesta realizacie a v plnom rozsahu sa zoznamil
s rozsahom a povahou diela, s mu zname technické a kvalitativne podmienky realizacie diela
a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k vykonaniu prac
a zhotoveniu diela potrebné.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto Zmluvy pouzil postup verejného obstaravania
podla § 108 zakona o verejnom obstaravani, ktorého uUspeSnym uchadzaom sa stal
Zhotovitel.

Clanok L.
Miesto plnenia

Miestom plnenia areél obecného podniku Rohoznik k.0 Rohoznik

Clanok IIl.
Cena diela

Cena za dielo je uréena na zaklade vysledkov verejného obstaravania vyhlaseného v zmysle
zakona o verejnom obstaravani, a to nasledovne:

210 405,85 EUR
(slovom: dvestodesattisicStyristopat’' EUR 85 centov s DPH

Cena Diela bez DPH: 175 338,21 EUR
Sadzba DPH: 20 % 35 067,64 EUR

Cena diela je stanovena na zaklade PD a vykazu vymer predlozeného obstaravatelom .
Ponukovy rozpocet, ktory tvori Prilohu €.1 tejto Zmluvy, predlozil Zhotovitel na zaklade
podrobného oboznamenia sa s miestom realizacie. Cena diela podla tohto Clanku je koneéna,
a teda zahfna vSetky nevyhnutné prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby ako
aj dalSie suvisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati a odovzdani diela do
uzivania vratane odvozu odpadu vzniknutého pri realizacii diela a taktiez vyhotovenie
projektovej dokumentacie skutoéného zrealizovania stavby

Zhotovitel sa nembZe dovolavat a uplatfiovat naroky na zvySenie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:

a. vlastnych chyb,

b.  nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii diela,

c. nedostatoCnej pripravy projektu,

d.  zvySenia cien dodavok a prac pre stavbu, okrem pripadov rieSenych v tejto Zmluve.

Clanok IV.
Cas plnenia

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre vykonanie stavebnych prac do troch dni
od podpisu zmluvy o dielo

Zhotovitel sa zavazuje dielo podla Clanku . tejto Zmluvy zhotovit a odovzdat Objednavatelovi
v lehote do 4 mesiacov odo dna odovzdania staveniska,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeskani po dobu, po ktord nemohol pinit
svoju povinnost suvisiacu s realizaciou predmetu pinenia tejto Zmluvy z tychto dévodov:

nasledkom okolnosti vzniknutych na strane Objednavatela,

pre objektivnu pri¢inu oneskorenia spésobenu Uradmi, za predpokladu, Ze si Zhotovitel splnil
svoje zakonné podmienky riadne a vcas, zdrzanie Uradov naruSuje pracu Zhotovitela a toto
oneskorenie bolo nepredvidatelné (t.j. nie je primerane predvidatelna ku dnu uzavretia
Zmluvy),

pre existenciu mimoriadne nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré trvaju minimaine 5 dni
suvisle za sebou, ktoré budu zaznamenané v stavebnom denniku a odsuhlasené
Objednavatelom,



d) v dbésledku vy$8ej moci, ktorou sa pre uCely tejto Zmluvy rozumie vynimo¢na udalost alebo
okolnost, ktora je mimo kontroly Zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa Zmluvna strana
nemohla zabezpeéit a po jej vzniku primerane vyhnut, nie je ju mozné podstatne pripisat
Zhotovitelovi za predpokladu, Ze tato udalost mu brani vykonavat' jeho povinnosti.

4. Pokial Zhotovitel bude mat za to, Ze mu vznika narok v zmysle predchadzajuceho bodu, vyda
o tom Objednavatelovi pisomné oznamenie, v ktorom popiSe udalost alebo okolnost, ktora
vyvolala tento narok. Oznamenie musi Zhotovitel vydat ¢o najskér ako je to mozné, a nie
neskoér ako 3 dni po tom, ¢o si uvedomil alebo mal uvedomit vznik udalosti alebo okolnost.
Nevyhnutnym predpokladom vzniku naroku Zhotovitela je zaznam v stavebnom denniku. O
akceptacii alebo zamietnuti naroku vyda Objednavatel Zhotovitelovi pisomné potvrdenie.

5. Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skutoCnosti musi byt uvedeny zaznam v
stavebnom denniku potvrdeny zastupcami oboch Zmluvnych stran.

6. V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeSkani s plnenim pracovnych postupov z dévodov
spocivajucich na jeho strane o 5 a viac pracovnych dni a zaroven neinformuje Objednavatela
podla bodu 5 tohto Clanku, povaZuje sa toto ome$kanie alebo nesplnenie povinnosti za
podstatné porusenie zmluvy a Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy.

Clanok V.
Zoznam zodpovednych os6b

1. Zoznam osbb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy:

Za Objednavatela:

kontaktné osoby Mgr. Peter Svaral
Za Zhotovitela: Ludovit Bena
Clanok VL.

Podmienky zhotovenia diela

1. Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko s vymedzenymi hranicami v dostatoénom
predstihu potrebnom na realizaciu diela (. O odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné
strany protokol, ktory podpiSu opravneni zastupcovia Zmluvnych stran.

2. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Zze ma uzatvorené zmluvy o poisteni pre pripad
poskodenia, zni€enia, straty, odcudzenia diela alebo inych $§kéd na diele (stavebno-montazne
poistenie), pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu tretim osobadm prevadzkovou
¢innostou/pri vykone podnikania po celu dobu jej platnosti a u€innosti. Pozadované zmluvné
poistné krytie musi byt minimalne vo vySke cenového navrhu Zhotovitela, ktory ponukol v
procese verejného obstaravania. Poistenie musi byt platné po&as celej doby realizacie diela.

3. Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel zodpoveda za Skody na
majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré mdzu nastat poCas vykonavania prac
alebo ako ich désledok. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady odstranit' vietky Skody na
vykonavanom diele, ktoré vznikni po€as obdobia od zaatia prac na diele do jeho
protokolarneho prevzatia Objednavatelom. Zhotovitel je zodpovedny za vSetky Skody na
predmete Zmluvy spbsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatelov
pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za u€elom plnenia zavazkov pri odstrafovani
vad a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodané mnozstvo a
kvalita vykonanych prac sa zhoduju s tdajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

4. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

5. Zhotovitel (v spolupraci zo zhotovitefom) zabezpecli vytyCenie a zameranie jestvujucich
inZinierskych sieti. Stavebné prace budu realizované tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu. V
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pripade potreby ich Zhotovitel po€as realizacie stavebnych prac ochrani. Naklady na prace
Zhotovitela uvedené v tomto bode su zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat vSetky skutoCnosti
rozhodujlce pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch zapisovat Udaje o
Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte zamestnancov, po¢te mechanizmov a
mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost viest stavebny dennik konc&i protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela.

Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné
rieSit dalSi postup prac. VSetky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi
jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediuceho méze
do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objednavatel, stavebny dozor,
alebo prislusné organy Statnej spravy.

Pokial' stavbyveduci nesuhlasi so zapisom, ktory vykona Objednavatel alebo nim povereny
zastupca, pripadne spracovatel projektu, musi k tomuto zapisu zaujat’ svoje stanovisko.

Povereny zastupca Objednavatela je povinny podpisovat, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat k zapisom v stavebnom denniku vykonanym Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat Objednavatela na kontrolu Casti diela, ktoré budu
dalSim postupom prac zakryté, najneskér 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni
uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a
znasat naklady s tym spojené. V pripade, ak sa Objednavatel nedostavil na kontrolu, na ktoru
bol riadne pozvany, méze Zhotovitel pokraCovat’ v realizacii diela, avSak az potom ako vykona
podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti diela, ktoru zaSle bez zbyto¢ného odkladu
Objednavatelovi. Ak U¢ast na kontrole Objednavatelovi znemozni prekazka, ktord nemohol
odstranit, méze bez zbyto€ného odkladu pozadovat vykonanie nahradnej kontroly.

VSetky zmeny je Zhotovitel povinny zddvodnit zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmu mat vplyv na kvalitu diela ani na jeho cenu. Zapisy v stavebnom denniku
obojstranne odsuhlasené stavbyvedidcim a stavebnym dozorom Objednavatela nemaju
charakter zmeny Zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela nem6zu byt pri realizacii diela pouzité iné materialy
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda
za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname,
Ze je skodlivy, resp. je po zaru¢nej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpe&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych os6b na stavbu, po€as celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpelnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
pozZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpe it vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpelnostnym znaenim v zmysle Nariadenia vlady SR &. 387/2006 Z. z. o
poziadavkach na bezpeénostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia viady €. 396/2006
Z. z. Zhotovitel je povinny dodrzZiavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlaSky a zakony tykajuce sa
BOZP.

Zhotovitel je povinny plnit ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(urazy, poziare, havarie a pod.) vocli prislusnym Statnym organom a vznik takejto udalosti
oznamit neodkladne aj Objednavatelovi za ulelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Prace, ktoré vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo su v rozpore s STN, musi
Zhotovitel na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len certifikované vyrobky, ktoré maju takeé
vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena
poZzadovana mechanicka pevnost a stabilita stavby, poZiarna bezpecnost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe&nost pri uzivani stavby.
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Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavazuje sa odstranit vSetok odpad,
ktory je vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

Zhotovitel zabezpeci odvoz vyburanych materialov na najblizSiu spoplatnenu skladku TKO,
pripadne na miesto uréené na zaklade vzajomnej dohody s Objednavatelom.

Objednavatel poCas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
Zhotovitela upozornit na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni Objednavatela na nevhodné pokyny,
ktoré mu Objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z tohto dévodu nie
je Zhotovitel v omeskani.

NebezpeCenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa Zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela Objednavatelom.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany zivotného
prostredia. Pokial porusenim tejto povinnosti Zhotovitela vznikne Skoda v priestoroch
staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa Zhotovitel.

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, jeho
riadnym dokoncenim.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych €asti samostatne.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uUspeSné vykonanie vSetkych skusok,
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami ako aj odstranenie vsetkych
pripadnych vad a nedostatkov.

Zhotovitel 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu Zmluvy pisomne vyzve
Objednavatela k prevzatiu diela. Najneskdr 3 pracovné dni pred zacatim odovzdavacieho -
preberacieho konania budu zo strany Zhotovitela pripravené k nahliadnutiu vSetky doklady
potrebné k tomuto konaniu.

Pre odovzdanie predmetu Zmluvy plati:

- Protokol o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,Preberaci protokol®) vyhotovi
Zhotovitel v Styroch (4) originaloch v slovenskom jazyku, podpisany bude zodpovednymi
osobami uvedenymi v Clanku VI. tejto Zmluvy. Preberaci protokol bude obsahovat néaleZitosti
v ur€ené Vyhladkou MVaRR SR €. 83/2008 Z.z. Preberaci protokol musi jasne preukazat, Zze
dielo bolo zhotovené a dodané podla poziadaviek tejto Zmluvy a jej priloh. Dva (2) originaly
Preberacieho protokolu su uréené pre Objednavatela a dva (2) originaly pre Zhotovitela.

- ak Objednavatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spiSu Zmluvné strany zapis, v
ktorom uvedu svoje stanoviskd a ich odévodnenie,

- Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati diela cestu odovzdat vycistenu od
zvySkov materialov, prip. uviest do pévodného stavu terénne Upravy v okoli objektu, ak po¢as
realizacie rekonstruk&nych prac doslo k ich podkodeniu alebo naruseniu.

Zhotovitel je povinny pri odovzddvacom - preberacom konani odovzdat Objednavatelovi v
papierovej a digitalnej podobe (.dwg, .dgn, .pdf, .xls, .doc) v dvoch (2) vyhotoveniach:

- zapisnice a osved&enia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov(ak boli robené),
vratane atestov a certifikatov pouzitych materialov,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- fotodokumentaciu realizacie prac a skuSok jednotlivych Usekov v primeranom
rozsahu,

V pripade, ze pri odovzdani diela nebude odovzdany niektory z tychto dokladov, ma sa za to,
Ze dielo ma vady.
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je stanovené v predmete Zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sucasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického
zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, priCom stavenisko je povinny vypratat do
10 dni odo dria odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VII.
Platobné podmienky

Cena podla Clanku lll. tejto Zmluvy bude fakturovana na zaklade Supisu vykonanych prac a
Preberacieho protokolu odsuhlasenych Objednavatelom. Splatnost vystavenej faktary je 30
dni odo dna doruéenia Objednavatelovi.

Faktura vystavena Zhotovitelom musi obsahovat vSetky nélezitosti darfiového a uctovného
dokladu v sulade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Supis vykonanych
fakturovanych prac. V pripade, Ze darfiovy doklad nebude obsahovat tieto nalezitosti,
Objednavatel ma pravo vratit ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi
lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre Objednavatela zacne plynat dorucenim
doplneného/prepracovaného dokladu Objednavatelovi.

Clanok VIII.
Zodpovednost' za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v Zmluve
predpokladanym ucelom.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

Zaru€néa doba na stavebné prace je 5 rokov odo dia prevzatia diela Objednavatelom. Presny
termin ukonéenia zaruénej doby Zmluvné strany zapiSu do Preberacieho protokolu.

Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a udrzby diela
Objednavateflom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poSkodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané Ze k poSkodeniu doslo,
alebo k nemu doslo vo va¢Som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela.

Zhotovitel sa zavazuje zaujat pisomné stanovisko k reklamacii Objednavatela v suvislosti s
odstranenim pripadnych vad diela do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia reklamacie a vady
odstranit v o najkratSom moznom d&ase, ktory je na odstranenie vzniknutej vady diela
potrebny. Spésob odstranenia a lehotu je povinny predlozit su€asne s pisomnym
stanoviskom k reklamacii Objednavatefovi na odsuhlasenie. Ak sa na lehote odstranenia vad
Zmluvné strany nedohodnu, plati lehota na odstranenie vad, ktoru ur€i Objednavatel.

V pripade, Ze Zhotovitel nesplni svoju povinnost odstranit vady riadne a vcas, je Objednavatel
opravneny zabezpecdit' odstranenie vady tretou osobou na néklady Zhotovitela a uplatnit' vodi
Zhotovitelovi sankcie v zmysle tejto Zmluvy.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze Zhotovitel odovzda dielo s vadami a tieto vady neodstrani v zmysle Clanku VI.
tejto Zmluvy, Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej ceny
diela s DPH, a to za kazdy defi omeskania Zhotovitela s odovzdanim diela bez vad. Zhotovitel
ma povinnost tuto zmluvnu pokutu uhradit na vyzvu Objednavatela



V pripade, ze je Objednavatel v omeskani s uhradou faktary, Zhotovitel ma pravo na uroky z
omeskania v zmysle § 369 Obchodného zdkonnika v zneni neskorSich predpisov vo vyske
uréenej podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Objednavatel bude zmluvne sankcionovat poruSenie povinnosti vykonavat v zmysle § 38
ods. 4 zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani vymedzené typy prac vlastnymi
kapacitami ( kompletnu realizaciu vSetkych asfaltovych vrstiev) Zhotovitela. Za poruSenie
povinnosti realizovat’ vyhradené plnenie vlastnymi kapacitami Zhotovitela bude Zhotovitelovi
ulozena zmluvna pokuta vo vyske 5 % z celkovej ceny diela s DPH. Zhotovitel ma povinnost

tuto zmluvnu pokutu uhradit na vyzvu objednavatela.

Pravo na nahradu Skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvné pokuty podla
tohto Clanku dotknuté.

Clanok X.
Odstupenie od Zmluvy

Od Zmluvy mozno odstupit' v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika.

Odstupenie od Zmluvy méze byt obmedzené na uréiti ¢ast zmluvnych prac a dodavok
v sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Objednavatel je opravneny odstipit od tejto Zmluvy Uplne alebo ¢Ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam Zhotovitela su prace alebo ich &asti vadné v
takom rozsahu, Ze dalSie plnenie Zmluvy nie je pre Objednavatela prijatelné.

Odstupenie od Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy v pripade podstatného poru$enia Zmluvy zo
strany Zhotovitela, za ¢o sa povazuju najma tieto skutoCnosti:

- ak Zhotovitel v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak prejavil
svoj umysel nepokraCovat v plneni zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy,

- ak Zhotovitel bude preukazatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi podmienkami v
tejto Zmluve, alebo ak sa vyskytnd vady v plneni, na ktoré bol Zhotovitel pisomne
upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
Objednavatefom,

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

Zmluva sa vyhotovuje v Styroch (4) exemplaroch, z ktorych si po ich podpise dva (2) ponecha
Objednavatel a dva (2) Zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli, ze tuto Zmluvu je mozné zmenit alebo doplnit len formou
pisomnych oCislovanych dodatkov, na ktorych platnost sa vyZaduje, aby boli riadne potvrdené
a podpisané opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Zhotovitel berie na vedomie, Ze
uzatvaranie dodatkov k tejto Zmluve sa riadi ustanoveniami planého zakona o verejnom
obstaravani v ¢ase uzatvarania dodatku.

Naviac prace mézu byt realizované len na zaklade zmeny Zmluvy vo forme pisomne
uzatvoreného dodatku ktejto Zmluve. V opacnom pripade Objednavatelovi nevznika
povinnost vykonané naviac prace zaplatit. Dodatok k rozpoCtu odsuhlaseny oboma
Zmluvnymi stranami bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podla tejto Zmluvy
v zneni dodatku a bude opraviiovat Zhotovitefa k uplatneniu zmenenej ceny vo fakture.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluvu je mozné ukongit len pisomnou formou.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si budu podas realizacie tejto Zmluvy poskytovat vsetku
vzajomnu sucinnost’ potrebnu k dosiahnutiu splnenia opravneni a zavazkov vyplyvajucich z
tejto Zmluvy. Sucinnost’ si budu poskytovat bezprostredne po tom, ¢o budu inou Zmluvnou
stranou na jej poskytnutie vyzvané.



6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v3etky rozpory vyplyvajuce z plnenia Zmluvy, budu rieSit
predovSetkym dohodou a vzdjomnym rokovanim. AZ v pripade, ak neddjde k dohode, uplatni
ktorakolvek zo Zmluvnych stran svoje prava zo Zmluvy na prisluSnom sude.

7. Zanik tejto Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej jej porusenim, ani
zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby zakona, rieSenia sporov medzi
Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podfa prejavenej vole stran alebo vzhfadom na
svoju povahu maiju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.

8. Akakolvek zmluvna pokuta uvedena v tejto Zmluve je splatha momentom porusenia povinnosti
Zmluvnou stranou, na ktoru sa viaze vznik naroku inej Zmluvnej strany na zaplatenie zmluvnej
pokuty. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je Ziadnym spbésobom dotknuté pravo
opravnenej Zmluvnej strany domahat sa od druhej Zmluvnej strany nahrady Skody, ktora
poruSenim dohodnutej povinnosti vznikne, a to aj vo vySke presahujlicej dojednanu zmluvnu
pokutu.

9. Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam v platnom zneni. Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma Zmluvnymi
stranami a ucinnost’ dfiom nasledujucim po jej zverejneni.

10. Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich zmluvna volnost nie je obmedzena, ich zmluvné prejavy su
urCité a zrozumitelné. Zmluva je uzavreta za vzajomne dohodnutych podmienok, nie v tiesni,
omyle alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

Prilohy Zmluvy:
Priloha €. 1 - Ponukovy rozpocet

V Rohozniku, dia 28.11.2024 V Malackach, dna 25.11.2024
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Mgr. Peter Svaral Ing. Janka Benova

Konatel’ spolo¢nosti konatel



